

**МАХСУС АХБОРОТ ПОРТАЛИ (tender.mc.uz) ОРҚАЛИ ЭЛЕКТРОН ДАВЛАТ
ХАРИДЛАРИНИ ТАШКИЛ ЭТИШ ЮЗАСИДАН ХИЗМАТЛАР КЎРСАТИШ
(ишларни бажариш) БЎЙИЧА ШАРТНОМА № К-2022-114**

“30” ноябрь 2022 йил

Тошкент вилояти

«OPTIMAL ARCHITECT GROUP» МЧЖ келгусида “Ташкилотчи” ижрочи директори З.Б.Чориев бир томондан, “Буюртмачи” “Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” давлат унитар корхонаси номидан Низом асосида иш кўрувчи директор Б.Нурматов иккинчи томондан **Тошкент туман Фишкўприк МФЙ Сарбон 1,0 км, Фишткўприк 6-тор 0,8 км, Зумрад 3,4-тор 1,6 км, Навоий 0,8 км, Мехржон 1,2,3-берк 2,0 км, узунлиги кўчаларни жорий таъмирлаш** ишларини олиб боровчи пудратчи ташкилотни аниқлаш бўйича махсус ахборот портали (tender.mc.uz) орқали электрон давлат харидларини ташкил этиш юзасидан хизматлар кўрсатишга ушбу шартномани туздик.

I. Шартнома мақсади.

1.1. “Ташкилотчи” Ўзбекистон Республикасининг “Давлат харидлари тўғрисида”ги 684-сонли Қонуни ва Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 31 январдаги № 46 сонли Қарори билан тасдиқланган Низом асосида, **Тошкент туман Фишкўприк МФЙ Сарбон 1,0 км, Фишткўприк 6-тор 0,8 км, Зумрад 3,4-тор 1,6 км, Навоий 0,8 км, Мехржон 1,2,3-берк 2,0 км, узунлиги кўчаларни жорий таъмирлаш** ишларини олиб боровчи пудратчи ташкилотни аниқлаш бўйича махсус ахборот портали (tender.mc.uz) орқали электрон давлат харидларини ташкил этиш мажбуриятини олади.

1.2. “Буюртмачи” ушбу шартнома шартларига мувофиқ “Ташкилотчи”га кўрсатилган хизматлар (бажарилган ишлар) учун ташкилот нормативлари асосида шартномада кўзда тутилган маблағ тўловини амалга ошириш мажбуриятини олади.

II. Ҳисоб китоб тартиби.

2.1. Бажарилиши лозим бўлган ишлар қиймати жорий нархларда **ҚҚС билан 500 000 (беш юз минг) сўмни** ташкил этади.

2.2. Шартнома томонлар ўртасида имзоланиб, тегишли ғазначилик бўлиmidан рўйхатдан ўтганидан сўнг 5 (беш) банк иш куни муддатда шартнома суммасининг **30% (бўнак тариқасида)**ни, яъни **150 000 (бир юз эллик минг) сўмни** “Ташкилотчи”нинг ҳисоб рақамига пул ўтказиш йўли орқали ўтказиб беради.

2.3. Қолган **70 %**, яъни **350 000 (уч юз эллик минг) сўм** тўловни кўрсатилагн хизматлар (ишларни бажариш) далолатномаси (счёт-фактура)га асосан, “Ташкилотчи”нинг ҳисоб рақамига ўтказиб берилади.

III. Томонларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари.

3.1. “Буюртмачи”нинг мажбуриятлари;

а) Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 31 январдаги № 46 сонли Қарори билан тасдиқланган Низом талаблари асосида **Тошкент туман Фишкўприк МФЙ Сарбон 1,0 км, Фишткўприк 6-тор 0,8 км, Зумрад 3,4-тор 1,6 км, Навоий 0,8 км, Мехржон 1,2,3-берк 2,0 км, узунлиги кўчаларни жорий таъмирлаш** ишларини олиб боровчи пудратчи ташкилотни аниқлаш бўйича, махсус ахборот портали (tender.mc.uz) орқали электрон давлат харидларини ташкил этиш учун талаб этиладиган меъёрий ҳужжатларни ва жорий таъмирлаш бўйича тайёрланган лойиха-смета ҳужжатлари асосидаги бажариладиган ишларнинг физик ҳажмларини электрон вариантда ва китоб шаклида шартнома шартлари кучга кирганидан сўнг 2 иш куни ичида “Ташкилотчи”га тақдим этади.

б) “Ташкилотчи” томонидан махсус ахборот портали (tender.mc.uz) орқали электрон давлат харидларини ташкил этиш бўйича барча кўрсатилган хизматлар бажарилган бўлсада, “Буюртмачи”нинг талаби билан танловни ўтказиш бекор қилинса, “Буюртмачи”, “Ташкилотчи” томонидан танлов ўтказилгунга қадар бўлган барча кўрсатилган хизматлар тўловини амалдаги харажатлар бўйича “Ташкилотчи”нинг ҳисоб рақамига пул ўтказиш йўли орқали ўтказиб беради.

3.2. “Буюртмачи” кўрсатилган хизматлар учун мазкур шартномада белгиланган тўловни тўлашдан бош тортса ёки кечиктирса, шунингдек “Ташкилотчи” томонидан электрон танлов ўтказилгунга қадар бўлган барча кўрсатилган хизматлар бажарилган бўлсада, “Буюртмачи” томонидан электрон танловни бекор қилиш ҳақида хабар берилиши “Буюртмачи”ни шартномада кўрсатилган жами тўловни тўлашдан озод этмайди. “Буюртмачи” тўлов кечиктирилган ҳар бир кун учун кечиктирилган сумманинг 0,5 фоизи миқдорда, кечиктириб тўланмаган умумий сумманинг 50 фоизидан ошмаган миқдорда “Ташкилотчи” га пеня тўлайди.

3.3. “Ташкилотчи”нинг мажбуриятлари;

а) “Буюртмачи” томонидан тақдим этилган электрон танлов ҳужжатлари тўлиқлигини ва тўғрилигини кўпи билан 3 иш куни давомида ўрганиб чиқади, агар электрон танлов ҳужжатларида номуофиқликлар аниқланган тақдирда, уларни буюртмачига қайтаради.

б) Белгиланган талаблар асосида “Буюртмачи” томонидан тақдим этилган ҳужжатларни электрон платформага жойлаштиради, платформага жойлаштирилган эълонга, “Буюртмачи”нинг асосли сўрови билан белгиланган тартибда ўзгартиришлар киритади.

в) “Ташкилотчи” томонидан электрон танлов ташкил этилиб, ўтказилганда танловга қўйилган қурилиш объектига “Пудратчи” аниқланмаган тақдирда, “Буюртмачи”нинг сўровига асосан, электрон танлов “Ташкилотчи” томонидан қайта ташкил этилади.

IV. Низоларни ҳал этиш тартиби

4.1. Келишмовчиликлар ва баҳслар келиб чиққан тақдирда, томонлар, қоидага кўра, мустақил равишда уларни судгача ҳал этиш чораларини кўрадилар.

4.2. Шартномани тузиш, ижро этиш, ўзгартириш ва бекор қилиш, шунингдек келтирилган зарарни қоплаш вақтида томонлар ўртасида вужудга келган низолар қонунчиликда белгиланган тартибда Андижон вилоят иқтисодий суди томонидан ёки томонларнинг келишувига биноан ҳакамлик суди томонидан кўриб чиқилади.

V. Форс-мажор

5.1. Ушбу шартномага асосан мажбуриятларни бажарилмаслиги ҳолатлари енгиб бўлмайдиган кучлар (форс-мажор) ҳолатлар натижасида вужудга қелганда, томонлар ўз мажбуриятларини бажармасликдан қисман ёки тўлиқ озод бўладилар.

5.2. Енгиб бўлмайдиган кучлар (форс-мажор) ҳолатларига томонларнинг иродаси ва фаолиятига боғлиқ бўлмаган табиат ҳодисалари (зилзила, кўчки, бўрон, қурғоқчилик ва бошқалар) ёки ижтимоий-иқтисодий ҳолатлар (уруш ҳолати, қамал, давлат манфаатларини кўзлаб импорт ва экспортни тақиқлаш ва бошқалар) сабабли юзага келган шароитларда томонларга қабул қилинган мажбуриятларни бажариш имконини бермайдиган фавқулудда, олдини олиб бўлмайдиган ва кутилмаган ҳолатлар киради.

5.3. Шартнома томонларидан қайси бири учун мажбуриятларни енгиб бўлмайдиган кучлар (форс-мажор) ҳолатлари сабабли бажармаслик маълум бўлса, дархол иккинчи томонни бу ҳақда 10 кун ичида ушбу ҳолатлар ҳаракати сабабини далиллар билан тақдим этиш лозим.

5.4. Шартномага асосан мажбуриятларни ижро қилиш муддати ушбу енгиб бўлмайдиган кучлар (форс-мажор) ҳолатлар давом этиш муддатига қадар узайтирилади. Агар енгиб бўлмайдиган кучлар (форс-мажор) таъсири 60 кундан ортиқроқ давом қилса, томонлар ташаббусига биноан шартнома бекор қилиниши мумкин.

VI. Бошқа шартлар

6.1. Ушбу шартномада томонларнинг кўзда тутилмаган ўзаро муносабатлари Ўзбекистон Республикаси қонунлари билан тартибга солинади.

6.2. Шартномани бекор қилиш, унга ўзгартиришлар ва қўшимчалар киритиш ҳар икки томоннинг имзоси ва муҳри билан тасдиқланган тақдирда ҳақиқий ҳисобланади ва мазкур шартнома матнига бир томонлама ўзгартириш киритишга руҳсат берилмайди.

6.3. Томонларнинг юридик манзили, хизмат кўрсатаётган банки ва бошқа реквизитлари ўзгарса улар 3 кун муддат ичида бир-бирларига ёзма равишда билдиришлари лозим.

6.4. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 2 (икки) нусхада тузилди.

VII. Шартноманинг амал қилиш муддати

7.1. Мазкур шартнома Ғазначилик бўлимларида мажбурий рўйхатга олинган кундан бошлаб кучга кириди ва 2022 йил “31” декабригача амал қилади.

7.2. Томонлар ўз зиммаларига олган барча мажбуриятларнинг бажарилишини таъминлаган ҳолларда шартнома бажарилган ҳисобланади.

7.3. Шартноманинг амал қилиш муддатини тугаши томонларни жавобгарликдан озод қилмайди.

IX. Томонларнинг юридик манзиллари ва реквизитлари

«Ташкилотчи»

ООО «Optimal Architect Group»

Адрес: г.Ташкент, Яккасарайский р-н,
Кушбеги, дом 23, кв. 49.
Телефон: +998 93 993-00-00
АТ «Aloqabank», Главный офис;
Шайхантахурский район, ул Хувайдо,
дом №14. Кв10.
р/с:20208000105284571001. МФО:00401
ИНН:307759386.

«Буюртмачи»

**“Тошкент вилояти минтақавий йўлларга
буюртмачи хизмати” ДУК**

Тошкент вилояти, Нурафшон шаҳар,
Бобур кўчаси 119-уй.
Ш/х: 301821860274017045204118146
ИНН: 304 943 564, МФО 00895 ОКЭД: 42110
Ўзбекистон Республикаси Молия
Вазирлиги Ғазначилигининг
Амалиёт Бошқармаси
х/р: 2340 2000 3001 0000 1010
МФО 00014 ИНН 201129919

Ижрочи директор

З.Б.Чориев



Директор

Б.Нурматов



Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 194038 на приобретение Тошкент туман Ғишкўприк МФЙ Сарбон 1,0 км, Ғишткўприк 6-тор 0,8 км, Зумрад 3,4-тор 1,6 км, Навоий 0,8 км, Мехржон 1,2,3-берк 2,0 км, узунлиги кўчаларни жорий таъмирлаш буйича электрон тендерларни таш

Способ проведения электронный

Дата 25.11.2022

Время рассмотрения 25.11.2022 21:38

Закупочная комиссия Тошкент вилояти Минтакавий йулларга буюртмачи дирекцияси давлат унитар корхонаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	NURMATOV BAHTIYOR BAXROMJONOVICH	директор	Тошкент вилояти МЙБХ ДУК
Член комиссии	SHAKIROV ABDUMANON XALILOVICH	Тошкент вилояти давлат солиқ бошқармаси инспектори	Тошкент вилояти давлат солиқ бошқармаси
Секретарь комиссии	URUNOV JONIBEK QOBILOVICH	Бўлим бошлиғи	Тошкен
Член комиссии	ZAKIROV AZIZJON BAXADIROVICH	Бош мутахассис	O'zbekiston Respublikasi Transport vazirligi huzuridagi yo'l-qurilish ishlari sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi vakili
Член комиссии	NORIMOV O'KTAM AXTAM O'G'LI	сектор мудири	Toshkent viloyati Moliya Bosh boshqarmasi vakili
Член комиссии	ABRALOV BEXRUZXON ISKANDAR O'G'LI	мутахассис	Toshkent viloyati hokimiyati kapital qurilish va kommunikatsiya masalalari bo'yicha kotibiyati yetakchi mutaxassisi

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 25.11.2022 года № лота 194038.

Метод оценки предложений – Метод наименьшей цены

Мин. балл: 0

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуги по практической организации конкурсных и тендерных торгов
Подробное описание	Тошкент туман Ғишкўприк МФЙ Сарбон 1,0 км, Ғишткўприк 6-тор 0,8 км, Зумрад 3,4-тор 1,6 км, Навоий 0,8 км, Мехржон 1,2,3-берк 2,0 км, узунлиги кўчаларни жорий таъмирлаш буйича электрон тендерларни ташкиллаштириш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	1 000 000.00
Стартовая сумма	1 000 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Иштирокчилар қуйидаги мезонларга мувофиқ бўлиши керак

Тип: Текстовое значение

Описание: Шартномани бажариш учун зарур техник, молиявий, моддий, кадрлар ресурсларининг ҳамда бошқа ресурсларнинг мавжудлиги; Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчилари белгиланган тартибда Архитектура-шаҳарсозлик ҳужжатларининг айрим бўлимларини ишлаб чиқиш бўйича фаолият турлари. Б гуруҳи, Капитал қурилишда товарлар, ишлар ва хизматлар харид қилиш учун танлов (тендер) ҳужжатларини тайёрлаш бўйича лицензияга эга бўлиши шарт.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SIRDARYO V. QURILISHDA TANLOV SAVDO TASHKIL ETIISH KON. MARKAZI	10	Шартномани бажариш учун зарур техник, молиявий, моддий, кадрлар ресурсларининг ҳамда бошқа ресурсларнинг мавжуд	0	Экспертная		
"SARDOR QURILISH MAKS" MCHJ	10	Умумий маълумот	10	Экспертная		
ООО OPTIMAL ARCHITECT GROUP	10	1 илова	8	Экспертная		
ГУП "QURILISHDA TANLOV SAVDOLARI VA NARXLARNI SHAKLLANTIRISH TOSHKENT VILOYATI XUDUDIIY KONSALTING MARKAZI"	10	Барча ижтимоий соҳа объектлари ва стратегик аҳамиятга эга бўлган буюрмачиларнинг объектларини тендер (танлов) савдоларини 2006 йилдан хозиги кунга қадар тайёрлаш, ташкиллаштириш ва ўтказиш билан шуғулланиб келинади.	7	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
"SARDOR QURILISH MAKS" MCHJ	1 000 000.00	750 000.00 UZS	750 000.00	00.00	750 000.00	25.11.2022 15:18:47	66.66667
SIRDARYO V. QURILISHDA TANLOV SAVDO TASHKIL ETIISH KON. MARKAZI	1 000 000.00	999 995.00 UZS	999 995.00	00.00	999 995.00	24.11.2022 12:14:57	50.00025
ООО OPTIMAL	1 000	500 000.00 UZS	500 000.00	00.00	500 000.00	25.11.2022	100

ARCHITECT GROUP	000.00					18:24:25	
ГУП " QURILISHDA TANLOV SAVDOLARI VA NARXLARNI SHAKLLANTIRISH TOSHKENT VILOYATI XUDUDiy KONSALTING MARKAZI"	1 000 000.00	600 000.00 UZS	600 000.00	00.00	600 000.00	25.11.2022 20:08:18	83.33333

Итоговая оценка участников включая финансовый части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
"SARDOR QURILISH MAKS" MCHJ	Прошел	66.66667	66.66667
SIRDARYO V. QURILISHDA TANLOV SAVDO TASHKIL ETIISH KON. MARKAZI	Прошел	50.00025	50.00025
ООО OPTIMAL ARCHITECT GROUP	Прошел	100	100
ГУП "QURILISHDA TANLOV SAVDOLARI VA NARXLARNI SHAKLLANTIRISH TOSHKENT VILOYATI XUDUDiy KONSALTING MARKAZI"	Прошел	83.33333	83.33333

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 194038 от 25.11.2022 года на приобретение Тошкент туман Фишкўприк МФЙ Сарбон 1,0 км, Фишткўприк 6-тор 0,8 км, Зумрад 3,4-тор 1,6 км, Навоий 0,8 км, Мехржон 1,2,3-берк 2,0 км, узунлиги кўчаларни жорий таъмирлаш буйича электрон тендерларни таш определила победителем:

ООО OPTIMAL ARCHITECT GROUP
307759386

и резервный исполнитель: ГУП "QURILISHDA TANLOV SAVDOLARI VA NARXLARNI SHAKLLANTIRISH TOSHKENT VILOYATI XUDUDiy KONSALTING MARKAZI" (300017720)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	NURMATOV BAHTIYOR BAXROMJONOVICH	Согласен	
Член комиссии	NORIMOV O'KTAM AXTAM O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	ABRALOV BEXRUZXON ISKANDAR O'G'LI	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



"Тасдиқлайман"
 Тошкент вилояти ҳокими
 уринбосари
 Ш.Махмудов
 2022 й.

Узбекистон Республикаси Прездидентининг 2022 йил 25 октябрдаги ПҚ-408 сонли қарорига ҳамда Халқ депутатлари Тошкент вилояти Кенгашининг 2022 йил 03-ноябрдаги "2022-2023-йилларда маҳаллалар инфратузилмасини янада яхшилаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида"ги VV-58-126-10-0-К/22-сонли қарорига мувофиқ Республика бюджети маблағлари ҳисобидан Тошкент вилоятдаги ҳудуддаги ички йўллари таъмирлаш борасида амалга ошириладиган ишлари бўйича 2022 йил учун дастлабки

МАНЗИЛЛИ РЎЙХАТИ

Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойиҳавий қуввати, тегишли ўлчов бирликларида (кв/м)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномасиз тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келтүси йилга ўтказилмаган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келтүси йилга ўтказилмаган 01.01.2023 йилга моллаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари байнонаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари	
								Жами маблағлар лимити	ҚМИ	Жихозлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари		Қуввати ва муддати						Асосий фондлар
											Жами	Шундан буюртмачининг сағлаш харажатлари							
	Тошкент вилояти бўйича жами:		639,142					347 457,9			6 949,2								
	Шундан:																		
	Ангрен шаҳар бўйича жами		37,000					19 450,000			389,000								
1	Боғи-сурих МФИда 5,8 км узунликдаги ички йўллари жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	5,800					2 900,000			58,000							Танлов (тендер) асосида	
2	Гулзор МФИда 5,2 км узунликдаги ички йўллари жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	5,200					2 600,000			52,000							Танлов (тендер) асосида	
3	Дорилфунун МФИда 1,5 км узунликдаги ички йўллари цемент-бетон қопламаси билан жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,500					1 125,000			22,500							Танлов (тендер) асосида	
4	Кимёгар МФИда Ангрен Лайн" текстиль корхонаси 0,2 км ҳамда 14-, 26-, 25-, 27-, 29-сонли кўп қаватли уйлари олд	2022-2023 йй	0,700					475,000			9,500							Танлов (тендер) асосида	
5	Соғлом МФИда 2,3 км узунликдаги ички йўллари жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	2,300					1 150,000			23,000							Танлов (тендер) асосида	
6	Мустақиллик МФИда 4,8 км пиеда йўлакларини ҳамда 1,5 км ички йўллари жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	6,300					3 150,000			63,000							Танлов (тендер) асосида	
7	Обод МФИда 7,5 км узунликдаги ички йўллари жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	7,500					3 750,000			75,000							Танлов (тендер) асосида	
8	Бўстон МФИда 5,0 км узунликдаги ички йўллари жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	5,000					2 500,000			50,000							Танлов (тендер) асосида	
9	Гўзал МФИда 0,7 км узунликдаги ички йўллари жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	0,700					200,000			4,000							Танлов (тендер) асосида	
10	Кўктерек МФИда 2,0 км узунликдаги ички йўллари жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	2,000					1 000,000			20,000							Танлов (тендер) асосида	
11	Самарчў МФИ ҳудудини шаҳар билан боғловчи мавжуд кўприкларни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1 дона					600,000			12,000							Танлов (тендер) асосида	
	Бекобод шаҳар бўйича жами		11,000					6 300,000			126,000								
1	Сайхўн МФИ Низомий ва Фидокор кўчаларини 0,6 км узунликдаги ички йўллари жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	0,600					300,000			6,000							Танлов (тендер) асосида	
2	Янги хаёт МФИ Фарход Жанатмакон, Навбахор, Дурдона, Санат оралик, Адолат оралик кўчаларини 2,3 км узунликдаги ички йўллари жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	2,300					1 150,000			23,000							Танлов (тендер) асосида	
3	Сирдарё МФИ 1 ва 6-кўп қаватли уйдан ўтувчи 1,0 км узунликдаги ички йўллари жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,000					500,000			10,000							Танлов (тендер) асосида	
4	Ширин МФИ ҳудудидида 28,26а,29,29а,31 ва 32-уйлар олд йўлакларини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	2,000					1 500,000			30,000							Танлов (тендер) асосида	
5	Анджон МФИ 13-даҳа 11-11а уйлар олдидида 1,3 км узунликдаги ички йўллари жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,300					975,000			19,500							Танлов (тендер) асосида	
6	Фаргона МФИ 85-86 уйлари ордта тамонидида 0,3 км узунликдаги ички йўллари жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	0,300					225,000			4,500							Танлов (тендер) асосида	
7	Цементчи МФИ Сайдалиев, Сайдалиев тор, Мевазор, Пахтаобод, Цементчи, Шалоба ва Т.Йўлчи кўчаларида 3,1 км узунликдаги ички йўллари жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	3,100					1 500,000			30,000							Танлов (тендер) асосида	
8	Боғишамол МФИ Стодиондан Бокс залгача бўлган 0,4 км қисмига пиедалар йўлагини қуриш	2022-2023 йй	0,400					150,000			3,000							Танлов (тендер) асосида	
	Нурафшон шаҳар бўйича жами		7,400					3 360,000			67,200								
1	Ешлик МФИ Ешлик, И.Каримов ва Спорт кўчаларининг 1,6 км ички йўллари жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,600					810,000			16,200							Танлов (тендер) асосида	
2	Учкўн МФИ Учкўн кўчасида 0,5 км йўлни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	0,500					250,000			5,000							Танлов (тендер) асосида	

млн. сўм

№	Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойҳавий қуяват, тегишли ўлчов бирликларида (кв/м)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тўзилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қараганда ишларнинг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қараганда объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қараганда объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг қалтисуси йилга ўтказилмаган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймат, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг қалтисуси йилга ўтказилмаган 01.01.2023 йилга моқиллаштирилган қиймат, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойҳа экспертиза санаси ва рафами	Тендер шартномаси баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	МЛН. СЎМ	Пудрат қурилми ташкилотлари
									Жами маблаглар лимити	Шу жумладан Буюртмачининг бошқа харажатлари			Қувват ва муддати	Асосий фондлар						
										ҚМИ	Жикозлар	Жами								
3		Обод МФЙ Баҳор кўчаси 0,85 км, Бирлик кўчаси 0,45 км, Бунёткор кўчаси 2 км, Осуда кўчаси 0,15 км, Майрамқўл кўчаси 0,95 км, Меҳр-орбат 0,15 км, Наврўз кўчаси 0,5 км, Обод кўчаси 0,15 км ва Шинаи кўчаси 0,1 км йўллари жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	5,300			1 800,000												Танлов (тендер) асосида	
4		Хуррият МФЙ Шодлик кўчасидан кесиб ўтган ариқ устидан кўприк қуриш	2022-2023 йй	1 дона			400,000												Танлов (тендер) асосида	
5		Эвалак МФЙ Эвалак 1-очиқ кўчасига ўтувчи Хонариқ устидаги кўприкни таъмирлаш.	2022-2023 йй	1 дона			100,000												Танлов (тендер) асосида	
		Олмалиқ шаҳар Бўйича жами		21,310			13 879,000													
1		А.Навоий МФЙ Мустақиллик кўчаси 3а-уй олди ва А.Темур кўчаси 22-уй ён тарафи ҳамда Юсалиш кўчаларини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	0,200			150,000												Танлов (тендер) асосида	
2		Саховат МФЙ Ш.Рашидов кўчаси 9, 11 ва 13-уйлар ҳамда 19-уй ички йўлаги олди йўлагининг 1,2 км ички йўллари жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,200			900,000												Танлов (тендер) асосида	
3		М.Бехбудий МФЙ Ш.Рашидов кўчасидаги 16-, 18-, 20-, 20а-уйлар йўллари жорий таъмирлаш ва болалар майдончаси ўрнатиш	2022-2023 йй	0,400			300,000												Танлов (тендер) асосида	
4		Х.Олимжон МФЙ Ўзбекистон ва Табассум кўчалари кесилмасидаги ички йўллари жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	0,300			300,000												Танлов (тендер) асосида	
5		Кимёгар МФЙ Металлург кўчаси 0,7 км, Эҳтиром кўчаси 0,5 км ички йўллари жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,200			700,000												Танлов (тендер) асосида	
6		Ойдин МФЙ Барҳаёт кўчасидаги пиёдалар йўлакчаси ва 1 км узунлиқтаги йўлни жорий таъмирлаш ва тунги ёритиш чироғи ўрнатиш	2022-2023 йй	1,000			1 000,000												Танлов (тендер) асосида	
7		Металлург МФЙ Ойдин ҳаёт кўчаси 6 уй олди 0,05 км, Ойдин ҳаёт кўчаси 6а-уй олди 0,05 км, Обод турмуш кўчаси 38-уй олди 0,05 км ва ФВВ Олмалиқ тумани бўлими ёнидаги 0,05 км йўллари жорий таъмирлаш ҳамда маҳаллада 0,6 км қисмига сўғориш тизимларини қуриш	2022-2023 йй	0,200			300,000												Танлов (тендер) асосида	
8		Чўлпон МФЙ Обод турмуш Ойдин ҳаёт кўчалари 0,4 км йўллари жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	0,400			300,000												Танлов (тендер) асосида	
9		Увайсий МФЙ Обод турмуш Ойдин ҳаёт кўчалари 0,3 км йўллари жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	0,300			250,000												Танлов (тендер) асосида	
10		Гултепа МФЙ Қалмоқир кўчаси 0,5 км, Мажнунтоп кўчаси 0,2 км, Андижон кўчаси 0,5 км ва Гултепа кўчаси 0,1 км ички йўллари жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,300			700,000												Танлов (тендер) асосида	
11		Тошкент МФЙ асосий йўлини, Металлург 1, Металлург 2, кўчаларини 3 км қисмини жорий таъмирлаш ва 30 тунги дона ёритиш чироқлари ўрнатиш	2022-2023 йй	3,000			1 821,000												Танлов (тендер) асосида	
12		Боғаро МФЙ Х.Олимжон кўчаси 22 уй орқа томонидан, Х.Олимжон 24 уй томонга борадиган ва А.Қаҳор кўчаси	2022-2023 йй	1,500			1 125,000												Танлов (тендер) асосида	
13		Тинчлик МФЙ Қўшбеги, Баҳор тор, Алпомин тор, Зулфия Қўшбой қизи кўчаларида 1 км йўлни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,000			600,000												Танлов (тендер) асосида	
14		Олмалиқовул МФЙ Садоқат ва Фурқат кўчаларидаги 5 км йўллари жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	5,000			2 800,000												Танлов (тендер) асосида	
15		Олтин МФЙ Пушкин, ОТМК, Поклонский, Тожмаҳал, Пр.Тожмаҳал, Иктидор, Чаманзор, Қоратош, Фахрийлар, Қўлпам, Ҳамкорлик, Терақзор, Орият, Олмазор, Мискон, Чинор, Осие, Ботбон кўчаларининг 4,7 км йўлини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,410			723,000												Танлов (тендер) асосида	
16		Муқимий МФЙ ҳудудидagi 1,2 км ички йўлни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,200			690,000												Танлов (тендер) асосида	
17		Муқимий МФЙ Олмалиқ ҚМК АЖҲ қарашли темир йўлдан кесиб ўтиш учун 0,5 км йўл қуриш	2022-2023 йй	0,500			320,000												Танлов (тендер) асосида	

Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугаланиши йили	Лойқават қувват, тегишли ўлчов бирлигида (кВт/км)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тuzилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қолдирилган объектнинг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг қалтис йилга ўтказилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг ўтказилган 01.01.2023 йилга қолдирилган қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойiha экспертиза санаси ва рақами	Тендер санаслари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари
							Жами маблағлар лимити	ҚМИ	Шу жумладан		Қуввати ва муддати	Асосий фондлар					
									Буюртмачининг бошқа харажатлари								
									Жами	Шундан буюртмачининг сарфлаш харажатлари							
18	Кўрпасой МФЙ Кўрпасой кўчасида (18 дона), Шош Илок кўчасида (18 дона), Фарход кўчасида (10 дона) ҳамда Увайсий кўчасида (10 дона) жами 56 дона электр сим ёғочларини янгидан ўрнатиш	2022-2023 йй	56 дона			300,000		6,000								Танлов (тендер) асосида	
19	Янги ҳаёт МФЙ ҳудудига 1,2 км пидедалар йўлаги қуриш	2022-2023 йй	1,200			600,000		12,000								Танлов (тендер) асосида	
Охангарон шаҳар бўйича жами			6,130			3 680,000		73,600									
1	Бахт МФЙ ҳудудига 0,3 км йўлни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	0,300			175,000		3,500								Танлов (тендер) асосида	
2	Намуна МФЙ Иқбол 0,4 км, 46-даҳа 0,45км, Боғишамол 0,6 км кўчаларини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,450			850,000		17,000								Танлов (тендер) асосида	
3	Шодлик МФЙ ҳудудига 1-кичик туман 0,3 км йўлни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	0,300			225,000		4,500								Танлов (тендер) асосида	
4	Илоқ МФЙ 3-кичик туман 0,6 км йўлни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	0,600			350,000		7,000								Танлов (тендер) асосида	
5	Янгилик МФЙ Шарқ кўчаси 1,2 км, 50 квартал 0,7 км йўлларни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	0,570			360,000		7,200								Танлов (тендер) асосида	
6	Орзу МФЙ ҳудудига 0,6 км йўлни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	0,600			350,000		7,000								Танлов (тендер) асосида	
7	Умид МФЙ ҳудудига 0,3 км йўлни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	0,300			180,000		3,600								Танлов (тендер) асосида	
8	Янгибод МФЙ Истиклол 0,3 км, Янгиовул 0,8 км Анхор 0,25 км кўчаларини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,350			800,000		16,000								Танлов (тендер) асосида	
9	Навбахор МФЙ Бирлик 1,5 км, Интилиш 0,35 км, Тараққиёт 0,35 км кўчаларини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	0,660			390,000		7,800								Танлов (тендер) асосида	
Чирчиқ шаҳар бўйича жами			54,730			27 845,000		556,900									
1	Воҳид Ҳайдаров МФЙдаги А.Навой кўчаси 1,3,5,7 уйлар, Ферўз 1,2,3,4,5,6,7,8 уйлар, Воҳид Ҳайдаров кўчаси 3,7,11,13,15 уйларнинг ички йўлларини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	3,000			2 250,000		45,000								Танлов (тендер) асосида	
2	Гулистон МФЙ Т.Тўла ва А.Навой кўчаларини 0,98 км узунликдаги қисмини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	0,980			490,000		9,800								Танлов (тендер) асосида	
3	Бобур МФЙ ҳудудига 1,1 км ички йўлни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,100			550,000		11,000								Танлов (тендер) асосида	
4	Истиклол МФЙ ҳудудига 1,5 км ички йўлини ҳамда 523-сонли автобус бегатигача бўлган 0,2 км узунликдаги пидедалар йўлагини жорий таъмирлаш.	2022-2023 йй	0,560			280,000		5,600								Танлов (тендер) асосида	
5	Ҳумо МФЙ ҳудудига 1,4 км ички йўлларни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,400			700,000		14,000								Танлов (тендер) асосида	
6	Адолат МФЙдаги 2 км ички йўлларни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	2,000			1 000,000		20,000								Танлов (тендер) асосида	
7	Мирзо Ғолиб МФЙ Қипчоқ кўчасида 0,5 км қисмини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	0,500			250,000		5,000								Танлов (тендер) асосида	
8	Шодлик МФЙ ҳудудига 4,5 км ички йўлларни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	4,500			2 250,000		45,000								Танлов (тендер) асосида	

млн. сўм

Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойiha қурасти, тегишли ўтчоқ бириктирилди (кўчма)	Таъмирлаш ишларининг пуарат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси			2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойiha экспертиза санаси ва раами	Тендер савдолари байномаси тасдиқланган сана ва райди	Пудрат қурилиш ташилотлари	
								Жами маблағлар лимити	Шу жумладан		Қуввати ва муддати	Асосий фондлар						
									ҚМИ	Жиҳозлар								Буюртмачининг бошқа харажатлари
9	Кимёгар МФЙ Туркистон 0,8 км, Ғолиблар 1,2 км, Ерқин келажак 0,33 км, Қардошлик 0,34 км, Тўмарис 0,4 км, Адолат 0,35 км, Дибёр 0,35 км, Оқ-олтин 0,4 км, Кимёгарлар 0,35 км Фидокорлар 0,35 км, Ўзбекистон 30 йиллиги 0,35 км Чкалов 0,35 км Туркистон кўчасидан Семурғ МФЙга қарашли транспорт йўлигача 0,8 км йўллари жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	4,190				2 095,000		41,900								Танлов (тендер) асосида	
10	Мир Алишер МФЙ Янги маҳалла 1,85 км, Нафосат 0,82 км, Темир йўлчилар 0,3 км, Киргизия 0,69 км, Ниязбек 0,65 км, Крилова 0,1 км ички йўллари жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	4,400				2 200,000		44,000									Танлов (тендер) асосида
11	Юлдаз МФЙ ҳудудида умумий узунлиги 900 м 1-ички ноҳия 33-уй олдидан Шаландин кўчасигача бўлган ички йўллари, ва 11-сонли МТМ дан 18,19 уй олди томони билан Тери-таносил касалликлари диспансерига ўтувчи ички йўллари жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,000				750,000		15,000									Танлов (тендер) асосида
12	Кубш МФЙ 0,3 км узунликдаги ички йўллари жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	0,300				150,000		3,000									Танлов (тендер) асосида
13	Ифтихор МФЙ ҳудудида 1, км узунликдаги 5-6-7-8 уйлар оралиғидаги ички йўллари жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,000				750,000		15,000									Танлов (тендер) асосида
14	Хайт гули МФЙнинг Боғишамол, Озодлик, Х.Байқаро, Ташаббускор кўчаларидаги 6 км узунликдаги ички йўллари жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	6,000				3 000,000		60,000									Танлов (тендер) асосида
15	Камолот МФЙ ҳудудидаги кўп қаватли уйлар ўртасидаги 9,5 км ички йўллари жорий таъмирлаш.	2022-2023 йй	9,500				4 750,000		95,000									Танлов (тендер) асосида
16	Тинчлик МФЙ ҳудудидаги кўп қаватли уйлар ўртасидаги 1,2 км ички йўллари жорий таъмирлаш.	2022-2023 йй	1,200				600,000		12,000									Танлов (тендер) асосида
17	Шарқ МФЙ ҳудудидаги кўчаларда 4,1 км ички йўллари жорий таъмирлаш.	2022-2023 йй	4,100				2 050,000		41,000									Танлов (тендер) асосида
18	Ғалаба МФЙ ҳудудидаги кўчаларда 4,5 км ички йўллари жорий таъмирлаш.	2022-2023 йй	4,500				2 250,000		45,000									Танлов (тендер) асосида
19	Ишонч МФЙ ҳудуддаги 1,2 км узунликдаги мавжуд пиёдалар йўлақларини таъмирлаш.	2022-2023 йй	1,200				400,000		8,000									Танлов (тендер) асосида
19	А.Темур МФЙ ҳудудидаги 2 км. пиёдалар йўлақчаси таъмирлаш	2022-2023 йй	2,000				300,000		6,000									Танлов (тендер) асосида
20	Маданият МФЙ ички кўчаларини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,300				780,000		15,600									Танлов (тендер) асосида
	Янгийўл шаҳар бўйича жами		14,480				7 316,000		146,320									
1	Файзли МФЙ Маърифат ўтиш , Фаровон, Темир йўлчи, Хиббон, Ғалаба ўтиш кўчаларини 2,3 км қисмини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	2,100				1 050,000		21,000									Танлов (тендер) асосида
2	Лаззат МФЙ Зарбдор 0,8 км. ички йўлини жорий таъмирлаш.	2022-2023 йй	0,800				400,000		8,000									Танлов (тендер) асосида
3	Сабо МФЙ Тонг даҳаси ва Тонг кўчасида жойлашган кўп қаватли уйлар орасидаги йўллари жорий таъмирлаш.	2022-2023 йй	1,000				750,000		15,000									Танлов (тендер) асосида
4	Мезон МФЙ Анҳор бўйи, Боғ ҳовли, Мажнунтоли, Адолат, А.Қаҳор, Иттифоқ, Аҳил Бунёдкор кўчаларини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	3,700				1 850,000		37,000									Танлов (тендер) асосида

Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугаллиниши йили	Лойиҳадан қураётган, тегишли ўлчов бирлигида (кўлми)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг боши ҳаражатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг бошланғич қиймати, шу жумладан буюртмачининг боши ҳаражатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг боши ҳаражатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг боши ҳаражатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келуси йилга ўтказилдиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг боши ҳаражатлари	Объектнинг келуси йилга ўтказилдиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг боши ҳаражатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва райами	Теңдер савдолари байномаси тасдиқланган сана ва райам	Пудрат қурилиш ташиллотлари	
								Жами маблағлар лимити	ҚМИ	Жиҳазлар	Буюртмачининг бошида ҳаражатлари		Қуввати ва муддати						Асосий фондлар
											Жами	Шундан буюртмачининг сарфлаш ҳаражатлари							
5	Янгибўғ МФЙ, Шабнам 2 ўтиш, Бирлик 3 ўтиш, Зартепа берк, Р.Назирова кўчалари ички йўлларини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	2,500					1 250,000		25,000								Танлов (теңдер) асосида	
6	Янгибўғ МФЙ, Шабнам кўчасини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	0,200					100,000		2,000								Танлов (теңдер) асосида	
7	Олмос МФЙ, Навбахор ва Улугбек 36-б ички кўчалари 1 км қисмини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,000					500,000		10,000								Танлов (теңдер) асосида	
8	Наврўз МФЙ Эркинлик тор, Райхон тор, Ибн-Сино, Зарафшон, Ш.Рашидов ҳамда темир йўл ёқасидаги Теңмурий кўчаларини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	0,630					300,000		6,000								Танлов (теңдер) асосида	
9	Туркистон МФЙ Қўқаламзор, Сағбон, Бунёдкор ички йўллари жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,050					306,000		6,120								Танлов (теңдер) асосида	
10	Олмос МФЙ Мустақиллик ва Янгилик кесилган кўчасидан, Мезон МФЙ, Анжор бўйи кўчасига чиқувчи "Қарақўлдиқ" каналдан ўтувчи кўприк қуриш	2022-2023 йй	1,000					210,000		4,200								Танлов (теңдер) асосида	
11	Ишчилар шаҳарчаси МФЙ Усмонобод кўчасида 1,5 км узунликдаги йўлга пиедалар йўлакчасини қуриш	2022-2023 йй	1,500					600,000		12,000								Танлов (теңдер) асосида	
Бўка туман бўйича жами			26,180					13 584,400		271,688									
1	Янги-хаёт МФЙ Бинакорлар, М. Юсуф, Янги турмуш 4 та берк кўчалари билан, Пахтакор, Навой ички кўчаларини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	3,000					1 500,000		30,000								Танлов (теңдер) асосида	
2	Дўстлик МФЙ Тинчлик , Тинчлик 1-2-3 берк кўча, Ж.Еров, Фурқат кўчаларини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,900					950,000		19,000								Танлов (теңдер) асосида	
3	Оптиш МФЙ Буюк ипак йўли, Ешлар, Теракзор-1,Теракзор-2, Оқсув, Баҳор, Истиклол кўчаларини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	3,780					1 890,000		37,800								Танлов (теңдер) асосида	
4	Кийикчи МФЙ Ибрат кўчаси 0,125 км, Нурафшон 0,55 км, Гулзор 0,1 км Мустақиллик 1,1 км, Мевазор 0,75 км, Истиклол 1,5 км, Янги хаёт 0,05 км, Олмазор 0,7 км, Яшнобод 0,7 км ва Намуна 1,4 км кўчаларини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	7,000					3 694,400		73,888								Танлов (теңдер) асосида	
5	Қатта ровот МФЙ Марказий кўчасидан ўтган "Қорақўдук-Ровот" марказий йўлни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	3,500					1 500,000		30,000								Танлов (теңдер) асосида	
6	Қорақўйли МФЙ Янги маҳалла кўчаси, Қорасироқ,Қорақўйли-2 кўчалари жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	4,500					2 100,000		42,000								Танлов (теңдер) асосида	
7	Чўлобод МФЙ Олмазор, Теракзор, Эшмат ота кўчаларини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	2,500					1 450,000		29,000								Танлов (теңдер) асосида	
8	Бўстон МФЙ Чиллисой кўчасидаги кўприкни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,000					500,000		10,000								Танлов (теңдер) асосида	
Бўстонлик туман бўйича жами			42,700					26 428,000		528,560									
1	Обод МФЙ Ички йўлларни ҳамда маҳалла ҳудуддаги Тантана ва Ойдин хаёт кўчасини боғловчи кўприкни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	4,000					2 240,000		44,800								Танлов (теңдер) асосида	
2	Боладала МФЙ 4,5 км Ички йўлларни ҳамда 4Р10 "Чорбўғ сув омбори халқа йўли" автомобил йўлининг 40-42 ораллигини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	6,000					3 640,000		72,800								Танлов (теңдер) асосида	
3	Даҳана МФЙ ҳудудда 3,8 км узунликдаги 6 та ички кўчаларини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	3,750					2 128,000		42,560								Танлов (теңдер) асосида	

T/P	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойиҳавий қувват, тегишли ўлчов бирлигида (кв/км)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тугалланган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қарағанда таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қарағанда таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари байъномаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари
							Жами маблағлар лимити	Шу жумладан		Қуввати ва муддати	Асосий фондлар						
								ҚМИ	Жижозлар			Буюртмачининг бошқа харажатлари					
4	Думалоқ МФЙ худудида 4,7 км узунликдаги 5 та ички кўчаларни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	4,650			2 632,000		52,640									Танлов (теңдер) асосида
5	Бирлик МФЙ Тараққиёт кўчаси 3 км ва Оқтош кўчасида 3 км ички йўللارни жорий жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	5,000			3 360,000		67,200									Танлов (теңдер) асосида
6	Товоқсой МФЙ Наврўз, С.Раҳимов,Илашев,Марказий кўчаларини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	3,500			1 960,000		39,200									Танлов (теңдер) асосида
7	Истиқлол МФЙ Бирлик ва Беруний кўчаларини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,000			560,000		11,200									Танлов (теңдер) асосида
8	Искандар МФЙ ИБН Сино кўчаси 0,1 км, Нақибандий кўчаси 0,4 км, Абай кўчаларини 0,1 км, Ҳ.Усмонов кўчасида 0,1 км ички йўллари жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	0,700			392,000		7,840									Танлов (теңдер) асосида
9	Барраж МФЙ Охунбобоев кўчаси 2,0 км, Бобур кўчаси 0,6 км ҳамда Бок кўчасига 0,5 км ички йўллари таъмирлаш	2022-2023 йй	3,100			1 736,000		34,720									Танлов (теңдер) асосида
10	Паргос МФЙ худудида 8 км узунликдаги 13 та ички кўчаларни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	8,000			4 480,000		89,600									Танлов (теңдер) асосида
11	Беш-тут МФЙ худудида жойлашган 3,0 км узунликдаги ички йўллари жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	3,000			1 800,000		36,000									Танлов (теңдер) асосида
12	Сижоҳ МФЙ худудидидаги мактаб билан боғчани боғлаб турувчи кўприкни (пиёдалар учун) таъмирлаш	2022-2023 йй	1 дона			1 500,000		30,000									Танлов (теңдер) асосида
	Зангиота тумани Бўйича жами		28,990			13 725,000		274,500									
1	Сортепа МФЙ Сунбула, Ораста, Қалб, Афросиёб, Тимсол, А.Навоий ва Янги замон кўчаларида жами 1,6 км ички йўлни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,600			760,000		15,200									Танлов (теңдер) асосида
2	Обод турмуш МФЙ Обод турмуш, Ибратли, А.Темур, А.Темур 1 ва 2-берк, Саҳкиз оғайни ва Обод кўчаларида 1,1 км ички йўлни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,100			550,000		11,000									Танлов (теңдер) асосида
3	Дўстлик МФЙ Н.Ҳожибоев 4-тор кўчасига 0,8 км қисмини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	0,800			400,000		8,000									Танлов (теңдер) асосида
4	Наврўз МФЙ Шарқ юлдузи кўчасига 0,5 км жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	0,500			250,000		5,000									Танлов (теңдер) асосида
5	Амир Темур МФЙ Шарқона ва Н.Ҳожибоев кўчаларини жами 0,8 км узунликда қисмини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	0,800			400,000		8,000									Танлов (теңдер) асосида
6	Далигузар МФЙ Софдил 1-тор, Далигузар ва Марказ шох кўчаларида 1,2 км узунликдаги ички йўллари жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,200			600,000		12,000									Танлов (теңдер) асосида
7	Обод МФЙ Нурхаёт 1, Буюк ипак йўли 2-тор кўчаларида 1,5 км узунликдаги ички йўллари жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,500			750,000		15,000									Танлов (теңдер) асосида
8	Ойбек МФЙ Мустақиллик 2-тор, А.Қаҳор кўчаларида 0,9 км узунликдаги ички йўллари жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	0,900			450,000		9,000									Танлов (теңдер) асосида
9	Алоқа МФЙ Алоқа 2- тор, Янгизамин, Оромгоҳ, Ифтихор ва Ёш авлод кўчаларида жами 0,5 км узунликдаги ички йўллари жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	0,500			250,000		5,000									Танлов (теңдер) асосида
10	Истиқлолнинг 5 йилиги МФЙ Химмат 2, Химмат 3, 4, 5- кўчаларида 1,3 км узунликдаги ички йўллари жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,300			650,000		13,000									Танлов (теңдер) асосида
11	Туробод МФЙ Исломобод 3, 4, 5, 6, 8, Истиқлол, ва Оромбахш кўчаларида жами 1,5 км узунликдаги ички йўллари жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,500			750,000		15,000									Танлов (теңдер) асосида

T/P	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиш ва тугаллаш йили	Лойиҳавий қувват, тегишли ўлчов бирлигарида (кв/км)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тугалланган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қўйилган ишларнинг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Лойиҳа экспертиза самаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари
								Жами маблағлар лимити	Шу жумладан			Қуввати ва муддати	Асосий фондлар			
									ҚМИ	Жижоалар	Буюртмачининг бошқа харажатлари					
12	Алимбува МФЙ Жўшқин 4, 13. Осида кўчаларида 1,2 км узунликдаги ички йўллари жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,200				600,000		12,000							Танлов (тендер) асосида
13	Шодлик МФЙ Шодлик, Қудратли 2, Табобат, Хайробод, Ялкатут 1 кўчаларида 1,8 км узунликдаги ички йўллари жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,800				900,000		18,000							Танлов (тендер) асосида
14	Кўеши МФЙ Нурзиё кўчасининг 1,35 км, Мирзаахмедов 3 ва 4 тор кўчаларининг 0,26 км, Эркин кўчасининг 0,8 км, Б.Машраб кўчасининг 0,45 км ички йўллари жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	2,860				1 370,000		27,400							Танлов (тендер) асосида
15	Истиклол МФЙ Дўстлик кўчасининг 2,5 км Янги Хаёт кўчасининг 1 км, Тутзор кўчасининг 0,8 км, Зарафшон кўчасининг 2 км ички йўллари жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	4,300				2 150,000		43,000							Танлов (тендер) асосида
16	Тариқ-Тешар МФЙ Қахрамон 2-4, Ёғду 3-7-8 ва Сайхун кўчаларининг 3,9 км ички йўллари жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,170				585,000		11,700							Танлов (тендер) асосида
17	Чинор МФЙ темир йўл кесилишига шлагбаум ўрнатиш ҳамда 0,46 км қисмини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	0,460				230,000		4,600							Танлов (тендер) асосида
18	Ватанпарвар МФЙ Мирзаахмедов кўчасининг 2,5 км қисмини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	2,500				1 250,000		25,000							Танлов (тендер) асосида
19	Янгиҳаёт МФЙ К.Беҳзод 4 тор ва Гулҳанӣ 2 тор кўчаларининг 1,2 км қисмини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,200				600,000		12,000							Танлов (тендер) асосида
20	Илгор МФЙ ҳудудидagi Рамадон шох кўчасининг 1,8 км қисмига пидедалар йўлакчасини қуриш.	2022-2023 йй	1,800				230,000		4,600							Танлов (тендер) асосида
Қибрай тумани бўйича жами			29,815				15 362,400		307,248							
1	Зиёкор МФЙ ҳудудида 1,1 км узунликдаги 2 та ички кўчаларни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,100				616,000		12,320							Танлов (тендер) асосида
2	Илгор МФЙ ҳудудида 1,4 км узунликдаги 4 та ички кўчаларни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,400				784,000		15,680							Танлов (тендер) асосида
3	Меҳнат МФЙ ҳудудида 2,2 км узунликдаги 5 та ички кўчаларни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	2,200				1 219,000		24,380							Танлов (тендер) асосида
4	Шалолa МФЙ Шаршара, Уचाхти кўчаларида 1,5 км узунликдаги ички йўллари жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,500				840,000		16,800							Танлов (тендер) асосида
5	Янги ҳаёт МФЙ Оқибат, Миришкор, Илимзаרגари кўчаларда 1,1 км узунликдаги ички йўллари жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,000				560,000		11,200							Танлов (тендер) асосида
6	Беруний МФЙ М.Бедил кўчасида 0,3 км, Беруний кўчасида 0,9 км ва Ибн сино кўчасида 0,3 км, Обиҳаёт кўчасида 1,7 км ва Қорасув кўчасида 0,85 км ички йўллари жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,215				680,400		13,608							Танлов (тендер) асосида
7	Обод МФЙ Янгиқўрган ҳамда Камолот кўчасиларида 1,8 км узунликдаги ички йўллари жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,800				1 084,000		21,680							Танлов (тендер) асосида
8	Гулистон МФЙ Истиклол-1 кўчасидаги 1,5 км ички йўлни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,500				840,000		16,800							Танлов (тендер) асосида
9	Ойбек МФЙ Тажрибакор кўчасидаги 0,35 км ички йўлни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	0,350				196,000		3,920							Танлов (тендер) асосида
10	Наврўз МФЙ Фитрат ҳамда Беруний кўчаларидаги 1,0 км ички йўлни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,000				560,000		11,200							Танлов (тендер) асосида
11	Ўнқўрган МФЙ Устабобоев, А.Тўлаганов, Мўқумий кўчаларидаги 1,2 км ички йўлни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,200				672,000		13,440							Танлов (тендер) асосида

Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиш ва тугаланиш йили	Лойҳавий қувват, тегишли ўлчов бирликларида (кв/ми)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақдатга умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қараганда таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига оид объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказилмаган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказилмаган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойiha экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари байномаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари
							Жами маблағлар лимити	Шу жумладан		Қуввати ва мuddати	Асосий фондлар						
								ҚМИ	Жихозлар			Буюртмачининг бошқа харажатлари					
12	Парвоз МФЙ Мустақилликнинг 18 йиллиги кўчасининг 0,7 км ички йўлни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	0,700				392,000		7,840								Танлов (тендер) асосида
13	Фидокор МФЙ Хисорак кўчасидаги 0,7 км ички йўлни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	0,700				392,000		7,840								Танлов (тендер) асосида
14	Фаровон МФЙ Пахтакор берк кўчасидаги 0,45 км ички йўлни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	0,450				252,000		5,040								Танлов (тендер) асосида
15	Маърифат МФЙ Қадирдон берк кўчасидаги 0,2 км ички йўлни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	0,200				112,000		2,240								Танлов (тендер) асосида
16	Бобур МФЙ Бобур кўчасидаги 1,5 км ички йўлни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,500				840,000		16,800								Танлов (тендер) асосида
17	Файзиобод МФЙ Мирзо Улугбек кўчасидаги 0,6 км ички йўлни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	0,600				336,000		6,720								Танлов (тендер) асосида
18	Янгийўл МФЙ Мустақиллик кўчасидаги 0,5 км ички йўлни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	0,500				280,000		5,600								Танлов (тендер) асосида
19	Аҳиллик МФЙ Исмоилов кўчасидаги 0,9 км ички йўлни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	0,900				504,000		10,080								Танлов (тендер) асосида
20	Тинчлик МФЙ Салқин Шаршара кўчасидаги 1,5 км ички йўлни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,500				840,000		16,800								Танлов (тендер) асосида
21	Бунёдкор МФЙ Таянч ҳамда Беруний кўчаларидаги 0,4 км ички йўллари жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	0,400				224,000		4,480								Танлов (тендер) асосида
22	Истиқбол МФЙ Тинчлик кўчадаги 0,9 км ички йўлни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	0,900				504,000		10,080								Танлов (тендер) асосида
23	Аҳиллик МФЙ К.Б.Ҳасод-Университет кўчаси кесишмасида транспорт ҳаракатини тартибга солувица светофар ва йўл белгилари ўрнатиш	2022-2023 йй	1,000				540,000		10,800								Танлов (тендер) асосида
24	Шалола МФЙ Марказий ва Андаза кўчаларига 5 км пиёдалар йўлакчасини қуриш ва 150 дона ёриткичлар ўрнатиш.	2022-2023 йй	5,000				1 515,000		30,300								Танлов (тендер) асосида
25	Фидокор МФЙ ТошйИЭС асосий кўчасини 1,2 км пиёдалар йўлаги қуриш ҳамда эски 50 та электр сим ёғоч ва 50 та тунги чироклари ўрнатиш	2022-2023 йй	1,200				580,000		11,600								Танлов (тендер) асосида
	Қуйичирчиқ туман бўйича жами		16,373				9 696,000		193,920								
1	Ибрат МФЙ худудида 2,7 км узунликдаги 5 та ички кўчаларни таъмирлаш	2022-2023 йй	0,810				486,000		9,720								Танлов (тендер) асосида
2	Ойдинобод МФЙ Абдулла Қўхор кўчасидаги 5 сонли МТТга олиб борувчи 0,3 км, Фаравон, Гулзор, Ешлик, Ешлик кўчасидаги кўп қаватли уйлар худудидаги 0,2 км жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	5,200				2 750,000		55,000								Танлов (тендер) асосида
3	Боғистон МФЙ худудида 10,51 км узунликдаги 14 та (Атиргул, Ватанпарвар, Маҳмуртоп, Қирарик, Хўшнуд, Янги боғ, Элобод, Табассум, Меҳрибон, Хуррамлик, Туркистон, Зафар, Эшонобод, Спорт) кўчаларни таъмирлаш жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	3,153				1 790,000		35,800								Танлов (тендер) асосида
4	Минг Чинор МФЙнинг 4 км узунликда бўлган ички йўлларини таъмирлаш жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,200				720,000		14,400								Танлов (тендер) асосида

Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланғич ва тугалланш йили	Лойиҳавий қувват, тегишли ўлчов бирлигида (кв/ми)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тугалланган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига келингача ишларнинг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Жами маблағлар лимити	2022 йил режаси			2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказилмаган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказилмаган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза саноиси ва рақами	Тендер савдолари байномаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари
								Шу жумладан			Қуввати ва муддати	Асосий фондлар					
								ҚМИ	Жихозлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари							
								Жами	Шундан буюртмачининг сямлаш харажатлари								
5	Ҳужалискан МФЙ Сув бўйи кўчаси 1,0 км, Арик бўйи 0,9 км, Мингсада 0,6 км, Жосиятли 1,0 км ички йўллари таъмирлаш жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	3,500				1 950,000	39,000								Танлов (тендер) асосида	
6	Беруний МФЙдаги Одилик кўчаси 0,75 км, Бегубор кўчаси 0,4 км, Эктиром кўчасини 0,86 км ички йўллари таъмирлаш жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	2,010				1 100,000	22,000								Танлов (тендер) асосида	
7	Навқирон МФЙ Деҳқон бозори олдида ва Биҳоним кўчасида пиёдалар йўлига қуриш ва тунги бриштиш чиқорлари ўрнатиш	2022-2023 йй	0,500				900,000	18,000								Танлов (тендер) асосида	
Оқдўргон тумани бўйича жами			25,320				12 690,000	253,800									
1	Қаҳрамон МФЙ Хунармақдлар 0,3 км, Юнсобод 0,66 м, Зарбулоқ 0,76 км кўчаларини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,720				1 290,000	25,800								Танлов (тендер) асосида	
2	Бирлик МФЙ Зебунисо, А.Қодирий, Гулбахор ва Охунбобоев кўчаларидаги ички йўллар ва пиёда йўлақларини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	2,000				950,000	19,000								Танлов (тендер) асосида	
3	Халқобод МФЙ Шохсулта, Ватанпарвар, Яшил майдон ва Нихол кўчаларининг 1,15 км ички йўлларини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,150				575,000	11,500								Танлов (тендер) асосида	
4	Навбахор МФЙ, Муस्ताқиллик кўчаси 0,75 км қисмини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	0,750				375,000	7,500								Танлов (тендер) асосида	
5	Тортувли МФЙ Шабнам кўчаси 1,0 км қисмини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,000				750,000	15,000								Танлов (тендер) асосида	
6	С.Раҳимов МФЙ туман марказий деҳқон бозори олди ва Фурқат кўчасидаги 6 та қўп қаватли уйларга бориш йўлини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	4,200				1 800,000	36,000								Танлов (тендер) асосида	
7	С.Раҳимов МФЙ ҳудудидидаги ички кўчаларни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,600				960,000	19,200								Танлов (тендер) асосида	
8	Хонобод МФЙ Чилонзор, Адолат, Тадбиркор-1,2,3, Чаман, Имкон, Ғаллакор, Намуна, Дўрмон, Дўрмон-1,2, Олимзор, Юлдуз ва Гуляшнар, Наврўз кўчаларини ички йўллари жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	8,500				4 300,000	86,000								Танлов (тендер) асосида	
9	Муस्ताқиллик МФЙ Янгиҳаёт, Чўлпон кўчаларида 0,6 км ички йўллари жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	0,600				450,000	9,000								Танлов (тендер) асосида	
10	С.Сегизбоев МФЙнинг 1,8 км узунлидаги ички кўчаларини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,800				1 000,000	20,000								Танлов (тендер) асосида	
11	Зарафшон маҳалласидаги 3-мактаб олдидаги ўтувчи йўлга пиёдалар йўлакчаси қуриш ва светофор ўрнатиш	2022-2023 йй	2,000				240,000	4,800								Танлов (тендер) асосида	
Охангарон тумани бўйича жами			31,830				19 258,000	385,160									
1	Янгиҳаёт МФЙ Сойбулоқ 2,0 км, Шодлик 0,5 км, Нурафшон 0,8 км, Бахт 0,7 км, Тинчлик 0,6 км ички йўллари жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	4,600				2 668,000	53,360								Танлов (тендер) асосида	
2	Сартамғали МФЙ Намуна кўчаси 1,0 км, Навбахор кўчаси 0,6 км, Олмазор кўчаси 0,8 км, Хонобод кўчаси 1,5 км, Тункент кўчаси 2,3 км, Чарагон кўчасига 0,5 км ички йўллари жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	2,040				1 050,000	21,000								Танлов (тендер) асосида	
3	Янгиобод МФЙ Янгиобод кўчаси 0,9 км, Баҳор кўчаси 1,1 км, Гулзор кўчаси 1,1 км, Наврўз кўчаси 1,1 км, Саройдайлоқ кўчаси 2,8 км, Янгиқинор кўчаси 1,8 км ички йўллари жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	2,640				1 440,000	28,800								Танлов (тендер) асосида	
4	Шовғоз МФЙ Муस्ताқиллик 3 км, Янгиобод 2 км, Тол-қўча 2 км, Қўргон 2 км, Қора-тут 2 км, Қора-тош 2 км ва Сой-булоқ 2 км кўчаларини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	4,500				4 680,000	93,600								Танлов (тендер) асосида	

№	Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Курлиш ишларнинг бошланиш ва тугалланиш йили	Лойihaвий куватга, тегишлик ўлчов бирликларида (кв/м)	Таъмирлаш ишларнинг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молилаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг қолдиқ қиймати 01.01.2023 йилга молилаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойiha экспертиза самаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат курилиш ташкилотлари
									Жами маблағлар лимити	Шу жумладан		Қуввати ва мuddати	Асосий фондлар						
										ҚМИ	Буюртмачининг бошқа харажатлари								
											Жами			Шундан буюртмачининг сағлаш харажатлари					
5		Санам МФЙ Чинор 2 км, Гулбоғ 2 км, Бустон 1,5 км ва Янғобод 1,5 км кўчаларидаги ички йўллارни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	2,100				1 050,000					21,000					Танлов (тендер) асосида	
6		Сусам МФЙда 13 км узунликдаги ички йўллارни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	3,900				2 100,000					42,000					Танлов (тендер) асосида	
7		Илғор МФЙ Бешовул кўчаси 2 км ва Файзобод кўчаси 4 км ички йўллارни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,800				600,000					12,000					Танлов (тендер) асосида	
8		Гўшсой МФЙ Сойёқа 3 км, Гулистон 1 км, Шораксой 1 км, Кўктерек 1,25 км ҳамда Олтинсой 1,25 км кўчаларини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	2,250				1 170,000					23,400					Танлов (тендер) асосида	
9		Чинор МФЙ Мустақиллик 1,5 км, Чинор 1,5 км, Янги хаёт 2,5 км, Бирлик 1,0 км, Истиқлол 0,5 км ва Мевазор 1,0 км кўчаларини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	8,000				4 500,000					90,000					Танлов (тендер) асосида	
		Паркент туман бўйича жами		62,300				34 000,000					680,000						
1		Т.Ризаев МФЙ Чустий, Чинор ва Заркент сой кўчаларида 4 км йўллارни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	4,000				2 000,000					40,000					Танлов (тендер) асосида	
2		Қўрғон МФЙ Ибн Сино, Бўстон ва Ғунча кўчаларида 1 км йўллارни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,000				500,000					10,000					Танлов (тендер) асосида	
3		Файзобод МФЙ Мустақиллик, У.Носир, Новая кўчаларида 5 км йўллارни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	5,000				2 650,000					53,000					Танлов (тендер) асосида	
4		Хуррият МФЙдаги Фаровон 0,7 км, Зардўз 1,5 км, Навойи 0,5 км, Янгитурмуш 0,5 км, Бешкўча 0,5 км, Чаманзор 0,3 км, Наврўз 0,25 км, Оқсой 0,35 км, Фаровон 2,0,2 км, Баркамол 0,3 км ва Гулистон 0,3 км йўллари жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	5,400				2 700,000					54,000					Танлов (тендер) асосида	
5		Наврўз МФЙ Шўрўб кўчаси 0,8 км қолган кўчаларда 2 км йўллари жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	2,000				1 650,000					33,000					Танлов (тендер) асосида	
6		Давлатобод МФЙ ҳудудидаги 4 км ички йўллари жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	4,000				2 800,000					56,000					Танлов (тендер) асосида	
7		Булоқбоши МФЙ А.Навойи кўчасининг 0,5 км ички йўлини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	0,500				300,000					6,000					Танлов (тендер) асосида	
8		Гулбоғ МФЙ Юксалиш, Бөгбон, Баҳор, Гулзор кўчалари, Обжувоз МФЙ Қадрият кўчаси билан Гулбоғ МФЙ А.Навойи шох кўчасини боғловчи Юксалиш ва Бөгбон кўчаларини 4 км қисмини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	4,000				2 000,000					40,000					Танлов (тендер) асосида	
9		Қайилма МФЙ Тонг ва Ойбулоқ кўчаларида 2 км қисмини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	2,000				1 000,000					20,000					Танлов (тендер) асосида	
10		Мозорхожи МФЙ Озодлик, Соҳил, Нурчилар, Сағбон, Булоқбоши кўчаларини 5 км қисмини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	5,000				2 600,000					52,000					Танлов (тендер) асосида	
11		Обжувоз МФЙ Истеодод 1,1 км, Дўстлик 0,45 км, Баҳор 0,3 км, А.Навойи 0,150 км кўчаларини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	2,000				1 000,000					20,000					Танлов (тендер) асосида	
12		Яшнобод МФЙ ҳудудидаги 5 км ички йўллари жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	5,000				2 500,000					50,000					Танлов (тендер) асосида	
13		Бөгбон МФЙ Бөгбон, Қамар, Мураббий, Намуна кўчаларида 1 км ички кўчаларни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,000				500,000					10,000					Танлов (тендер) асосида	

млн. сўм

T/P	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойihalavi куввати, тегишли ўлчов бирликларда (к/млн)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тугалланган вақтдаги унумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил холатига эришилган таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига эришилган таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги моллаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси			2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўташадиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўташадиган 01.01.2023 йилга моллаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойика экспертиза селаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари
							Жами маблағлар лимити	Шу жумладан		Қуввати ва муддати	Асосий фондлар					
								ҚМИ	Жисқолар							
				Жами	Шундан буюртмачининг сақлаш харажатлари											
14	Бойқозон МФЙ Ниҳол, Ватанпарвар, Наҳмиддин Қубро, Шаббона, Мерос, Юлдуз, Қўрғонча, Фаровон ҳаёт кўчаларини 5 км қисмини жорий таъмирлаш	2022-2023 й	5,000				2 500,000		50,000							Танлов (тендер) асосида
15	Чинорбулок МФЙдаги 49-мактабга олиб борувчи 1,5 йўллари жорий таъмирлаш	2022-2023 й	1,500				750,000		15,000							Танлов (тендер) асосида
16	Кичиқўрғон МФЙ ҳудудда 2,3 км узунликдаги 3 та кўчаларни жорий таъмирлаш	2022-2023 й	2,300				1 400,000		28,000							Танлов (тендер) асосида
17	Кўеш МФЙ Исқибўлоқ, Офтоб кўчаларини 3 км қисмини жорий таъмирлаш	2022-2023 й	3,000				1 500,000		30,000							Танлов (тендер) асосида
18	Олмазор МФЙ Олмазор, Чўлқудўқ, Элабод ички кўчаларининг 3,5 км қисмини жорий таъмирлаш	2022-2023 й	3,500				1 800,000		36,000							Танлов (тендер) асосида
19	Ўчоқ МФЙдаги Тамбалак ва Зарбулоқ кўчаларидан 3-сонли умумий ўрта таълим мактабига олиб борувчи узунлиги 0,5 км бўлган Хўжаобод кўчасини жорий таъмирлаш	2022-2023 й	0,500				250,000		5,000							Танлов (тендер) асосида
20	Чотқол МФЙ 3 та кўчадаги 2,6 км узунликдаги йўллари ва асосий йўлда жойлашган Тонг юлдузи кўчасида 1,0 км узунликдаги пивдалар йўлакчасини жорий таъмирлаш	2022-2023 й	2,600				1 800,000		36,000							Танлов (тендер) асосида
21	Хўжа МФЙ Эзгулик кўчасини 3 км қисмига оқова сув тармоқлари (лоток), тунги ёритиш чироқлари ўрнатиш, симёгочларни алмаштириш, газ қувурларни жойини ўзгартириш, пивдалар йўлакчаси қуриш.	2022-2023 й	3,000				1 800,000		36,000							Танлов (тендер) асосида
Пискент туман бўйича жами			15,680				9 910,000		198,200							
1	Мўминобод Х.Бузрук, А.Темур тор, Ф.Ғулум, А.Алавия тор, Х.Олимжон, Манавият, Низомий ва Увайсий кўчаларида 2,48 км масофадаги ички йўлни жорий таъмирлаш	2022-2023 й	2,480				1 490,000		29,800							Танлов (тендер) асосида
2	Мустанқиллик Баҳт, Истиклол, Дўстлик ва Янги ҳаёт кўчаларида 4 км йўлни ва 2,5 км пивдалар йўлакчасини жорий таъмирлаш	2022-2023 й	6,500				4 400,000		88,000							Танлов (тендер) асосида
3	Ойбек МФЙ Ибн Сино, Ғолиблар, Ибрат, Ватанпарвар, Г.Агамов, Бобур, А.Темур тор, Низомий, Маънавият ва Дўстлик кўчаларида 6,7 км ички кўчаларни жорий таъмирлаш	2022-2023 й	6,700				4 020,000		80,400							Танлов (тендер) асосида
Тошкент туман бўйича жами			56,295				32 066,000		641,320							
1	Хиббон МФЙ ҳудуддаги 1,9 км ички йўллари жорий таъмирлаш	2022-2023 й	1,900				1 000,000		20,000							Танлов (тендер) асосида
2	Ширин МФЙ Гуляшнар кўчасида 1,4 км йўллари жорий таъмирлаш	2022-2023 й	1,400				800,000		16,000							Танлов (тендер) асосида
3	Фаровон МФЙ Ифтихор 1,7 км, Камолот 0,4 км, Гулзор 0,4 км, Обод 1,8 км, Дўстлик 0,5 км кўчаларни жорий таъмирлаш	2022-2023 й	4,800				2 500,000		50,000							Танлов (тендер) асосида
4	Маърифат МФЙ Барқамол асосий 0,15 км, Барқамол 3-тор 0,4 км, Қайнама асосий 0,75 км кўчаларини жорий таъмирлаш	2022-2023 й	1,300				700,000		14,000							Танлов (тендер) асосида
5	Соҳибқор МФЙ Файзли боғ, Ирода ва Фазо кўчаларидаги 1,0 км йўллари жорий таъмирлаш	2022-2023 й	1,000				750,000		15,000							Танлов (тендер) асосида
6	Заҳарик МФЙнинг Олтинқул, Бобур, Қумқўрғон, Зарқайнар, Чигатой ва Шифокор кўчаларининг жами 4,0 км йўллари жорий таъмирлаш	2022-2023 й	4,000				3 000,000		60,000							Танлов (тендер) асосида
7	Боғизилол МФЙ Истиклол 0,4 км, Матонат 1,0 км, Тилла топди 0,4 км Бобур-Берк 0,36 км жами 2,16 км йўллари жорий таъмирлаш	2022-2023 й	2,160				1 080,000		21,600							Танлов (тендер) асосида
8	Қизғалдоқ МФЙ Қизғалдоқ - 1,0 км ва Олмазор 6-тор - 1,0 км кўчаларини жорий таъмирлаш	2022-2023 й	2,000				1 020,000		20,400							Танлов (тендер) асосида
9	Иқбол МФЙ Нурли - 0,3 км ва Хосиятлик - 0,1 км кўчаларини жорий таъмирлаш	2022-2023 й	0,400				224,000		4,480							Танлов (тендер) асосида

№	Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Кўриш ишларининг бошланиши ва тугалланиши йили	Полиция қурасти, тегишли ўнчов бергиларида (к/ми)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта қисқабанд қилинган қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта қисқабанд қилинган қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси			2022 йилда ишга туширилиши		Сўбастининг келгуси йилга ўтказилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Сўбастининг келгуси йилга ўтказилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Полиция экспертиза сўраси ва рақами	Тендер шартномаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қўрилиш ташкилотлари
									Жами маблағлар лимити	ҚМИ	Жиҳозлар	Қуввати ва муддати	Асосий фондлар					
10		Қаشقарлик МФЙ Халқисевар 1-тор - 0,72 км ва Каттабоғ 3, 4-тор - 0,48 км кўчаларини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,200				600,000			12,000							Танлов (тендер) асосида
11		Авлиё ота МФЙ Шарқ 2/1, 3, 4, 5 кўчаларни, Соғлиқ 1, 2, 3, 4, 5 кўчалари, Тарнов Боши 1-чиқ, Карвон йўли 1-тор, Шижоат асосий, Шижоат 2-Берк, Уч қадрамон 4-берк, Бешқўрғон асосий, Бешқўрғон 1-берк кўчаларида 3,21 км ички йўللарни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	3,210				1 700,000			34,000							Танлов (тендер) асосида
12		Раҳбаробод МФЙ Тантана шох ва 1, 2, 3, 4, 5-тор кўчалари-2,3 км, Илғор шох ва 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9-тор кўчалари 3,15 км, Раҳбаробод 0,35 км, Чорвадор 0,35 км, Нақрўш 5-тор 0,35 км, Осид шох 0,2 км, Осид 1-0,4 км, жами 7,6 км ички кўчаларни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	7,600				4 410,000			88,200							Танлов (тендер) асосида
13		Мустақиллик МФЙ Чимровул 1-берк 0,5 км, Чимровул 0,1 км, Иқтидор 0,12 км, Иқтидор 3-берк 0,1 км, Истиклол 1-берк 0,1 км, Оқ сув 5-берк 0,2 км кўчаларини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,120				560,000			11,200							Танлов (тендер) асосида
14		Қурувчи МФЙ Нуро Бод ва Аюқирзор кўчаларидаги 0,325 км ички йўллари жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	0,325				182,000			3,840							Танлов (тендер) асосида
15		Ойдин ҳаёт МФЙ Тўтқор асосий, 1,2,4 берк кўчалари - 0,7 км, Беш жолдуз 1-берк, 1,2,3-тор -0,9 км кўчаларини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,600				900,000			18,000							Танлов (тендер) асосида
16		Ғишқўприк МФЙ Сағрбон 1,0 км, Ғишқўприк 6-тор 0,8 км, Зумрад 3,4-тор 1,5 км, Навоий 0,8 км, Меҳржон 1,2,3-берк 2,0 км, узунлиги кўчаларни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	6,200				3 500,000			70,000							Танлов (тендер) асосида
17		Сизбон МФЙ Сағрбон 0,57 км, Абдурауф Фитрат 0,52 км, Отақий 1,4 км, Чил-сонор 0,45 км, Мамлакат 0,46 км кўчаларини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	3,500				2 000,000			40,000							Танлов (тендер) асосида
18		Ҳасанбой МФЙ Жамъиё масжиди ва қабристонгача бўлган давр кўчасининг 0,5 км, Болқиллол кўчасининг 1,0 км, Богдасчилик кўчасининг 1,3 км, Бинафша кўчасининг 0,3 км, Милғосда кўчасининг 0,45 км, Шифохона кўчасининг 0,8 км, Янгидавр кўчасининг 0,3 км, Сточлар кўчасининг 0,5 км ички йўллари жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	5,250				3 000,000			60,000							Танлов (тендер) асосида
19		Хусайн МФЙ Телакўрғон ва Булёкдор кўчасининг 1,3 км қисмини ички йўллари жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,300				730,000			14,500							Танлов (тендер) асосида
20		Олтинтепа МФЙ Субҳидам, Гулчехралар, Олча, Гулирайхон ва Забардаст 6-7-8-9-10-11-12-тор кўчаларида ҳар бирида 0,5 км узунлигида йўллари жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	3,000				1 700,000			34,000							Танлов (тендер) асосида
21		Қўриқ МФЙ Хурмазор 1,2,3-тор - 2,0 км, АЖомий-1 - 1,0 км, Шинам 2-тор - 1,5 км, Қўриқ - 1,5 км, Мустақиллик - 2,5 км, Уриқзор 1,2-тор - 1,6 км кўчаларини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	3,030				1 710,000			34,200							Танлов (тендер) асосида
		Урта Чирчиқ тумани бўйича жами		10,400				3 351,000			67,020							
1		Бойовул МФЙ худудидagi 2 та кўчасининг 0,7 км қисми жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	0,700				362,000			7,240							Танлов (тендер) асосида
2		Номдонак МФЙ 3 та ички кўчасининг 1,2 км узунлигидаги қисми жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,200				739,000			14,780							Танлов (тендер) асосида
3		Арғин-сада МФЙ Марказий кўчасига пиддалар йўлакчаси қуриш	2022-2023 йй	2,000				500,000			10,000							Танлов (тендер) асосида
4		Ғалаботир МФЙ Ғалаботир шох кўчасига 4 км қисмига пиддалар йўлакчаси қуриш	2022-2023 йй	4,000				1 500,000			30,000							Танлов (тендер) асосида
5		Янгилик МФЙдаги мактабга олиб борувчи йўлга 2,5 км пиддалар йўлакчаси қуриш	2022-2023 йй	2,500				250,000			5,000							Танлов (тендер) асосида

№	Объектлар номи ва манзили	Курилгиш ишларнинг бошланиш ва тугалланиш йили	Лойihaвий қувват, тегишли ўлчов бирликларида (кв/м)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тугалланган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошида харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошида харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошида харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошида харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошида харажатлари	Лойиха экспертиза сенаеси ва раъйи	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат курилгиш ташкилотлари
							Жами маблаглар лимити	Шу жумладан		Қуввати ва мuddати	Асосий фондлар						
								ҚМИ	Жижозлар			Буюртмачининг бошида харажатлари					
	Чиноз тумани бўйича жами		60,099				33 661,100										
1	Каттапаллик МФЙ Анхор 1,8 км ички йўллари жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,800				900,000										Танлов (тендер) асосида
2	Ёввош МФЙ Дўстлик, Маржон, Нурафшон, Ешлик 1-2-3 берк кўчаларда 2,5 км йўллари жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	0,750				420,000										Танлов (тендер) асосида
3	Қир МФЙ Бирлик, Пахтакор, Тинчлик, Қурилиш ва Баҳор кўчаларининг 3,5 км қисмини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	3,500				2 625,000										Танлов (тендер) асосида
4	Дехқонобод МФЙ Мустақиллик 0,9 км, Шодлик 0,8 км, Бодомзор 0,7 км, Ешлик 0,3 км ички йўллари жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	0,810				453,600										Танлов (тендер) асосида
5	Тиллатопган МФЙ Шарк, Гулбахор, Обихаёт Нихол кўчаларига 4,4 км қисмини жорий таъмирлаш.	2022-2023 йй	1,320				739,200										Танлов (тендер) асосида
6	Очамайли МФЙ Янги хаёт 1,35 км, Янги турмуш 1 км, Тутзор 1,4 км, Тиббиётчилар 0,35 км қисмини жорий таъмирлаш.	2022-2023 йй	1,245				697,200										Танлов (тендер) асосида
7	Сохибкор МФЙ Зиёли, Бунёдкор, Ибрат, Намуна кўчаларини 1,25 км қисмини жорий таъмирлаш.	2022-2023 йй	1,250				625,000										Танлов (тендер) асосида
8	А.Навоий МФЙ У.Юсупов 0,4 км, О.Хўжаев 0,7 км, С.Рахимов 0,4 км кўчаларини жорий таъмирлаш.	2022-2023 йй	0,450				252,000										Танлов (тендер) асосида
9	Хўжа МФЙ Истиклол 1,2,3,4,5,6,7,8, тор ва берк кўчаларни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	2,500				420,000										Танлов (тендер) асосида
10	Дўстлик МФЙ Ешлик 2, Наврўз, Бөгубор, Хиббон 1,5 км Шодлик 0,5 км қисмини жорий таъмирлаш.	2022-2023 йй	2,000				1 500,000										Танлов (тендер) асосида
11	Тиллабод МФЙ Тиллабод кўчасини 1 км қисмини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,000				560,000										Танлов (тендер) асосида
12	Тинчлик МФЙ Ф.Хўжаев, А.Исломов, Ж.Эшматов, И.Шарипов, З.Носиров, Нодирабегим, Пахта завод, Қ.Турсунов кўчаларини 3,5 км қисмини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,050				588,000										Танлов (тендер) асосида
13	Бунёдкор МФЙ 47 та қўп қаватли уйлар орасидаги йўллари жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	2,200				1 650,000										Танлов (тендер) асосида
14	Амир Темур МФЙ Марказ 1,8 км Янги хаёт 1,3км,Сафар ота 1,4 км, кўчаларини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	0,870				487,200										Танлов (тендер) асосида
15	Янгиобод МФЙ Янгиобод, Исломобод, Шодлик кўчаларини 3,77 км кўчаларини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,131				645,000										Танлов (тендер) асосида
16	Янги махалла МФЙ Бархаёт, Ибн сино, Бустон, Баҳор, Тадбиркорлар, Ўзбекистон ва Мустақиллик кўчаларини 3,9 км қисмини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,170				655,200										Танлов (тендер) асосида
17	Ахиллик МФЙ худудидаги 9 км ички йўллари жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	2,700				1 512,000										Танлов (тендер) асосида
18	Маданият МФЙ Гулзор 0,27 км, Мустақиллик 0,27 км, Турсунобод 0,05 км, Янги хаёт 0,45 км, Усталар 0,200 км, Бобур 1,0 км, Ислахат 0,5 км, Тинчлик 0,4 км, Ахиллик 0,6 км, Шодлик кўчаси 0,6 км кўчаларини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	3,040				1 520,000										Танлов (тендер) асосида
19	Самарқанд МФЙ Мевазор, Истиклол, Наврўз, Дўстлик, Ифтихор, Гулзор, Янгиобод, Иттифоқ, Заковат, Янги хаёт, Ешлик, Самарқанд, Учкун, Гулобод, Шодлик, Нурафшон, Адиб, ва Бунёдкор кўчаларини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	5,600				4 200,000										Танлов (тендер) асосида
20	Ғайрат МФЙ Боғишамол, Навоий, Бобур, Баҳор, Иттифоқ, Самарқанд, Тинчлик, Дўстлик, Янги Хаёт кўчаларини жорий таъмирлаш.	2022-2023 йй	0,900				675,000										Танлов (тендер) асосида

Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойihaвий қурават, тегишлик ўлчов бирликларида (кв/м)	Таъмирлаш ишларининг пулрат шартномаси тузилган вақтардаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг ҳолдир қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказилган 01.01.2023 йилга молялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойiha экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари байъномаси тасдиқланган сана ва рақам	Пулрат қурилиш ташкилотлари
							Жами маблағлар лимити	Шу жумладан		Қуввати ва муддати	Асосий фондлар						
								ҚМИ	Жихозлар			Буюртмачининг бошқа харажатлари					
21	Тонг Юлдузи МФЙ Ахиллик кўчасини 2,25 км қисмини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	0,675				336,000		6,720								Танлов (тендер) асосида
22	Қўтарма МФЙ Янғобод 1,0 км, Гулзор 0,2 км, Обод 0,2 км, Қўтарма-2 0,4 км, Рамадан 2,2 км қисмини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,140				672,000		13,440								Танлов (тендер) асосида
23	Эхтиром МФЙ худудида 1,26 км қисмини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	0,378				211,800		4,236								Танлов (тендер) асосида
24	Улуғвор МФЙ Бирлик, Кердари, Бирлик тор, Ёшлар, Гулзор, Навруз, Дўстлик кўчалари ҳамда 41 ва 11 сонли ўрта таълим мактабларига олиб борувчи йўллари жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,740				1 176,000		23,520								Танлов (тендер) асосида
25	Каналобод МФЙА, Норқўзиев, Исломобод, Наврўз, Мухандис, Бирлик, Ибрат, Дўстлик кўчаларини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	2,940				1 982,400		39,648								Танлов (тендер) асосида
26	Хамза МФЙ Темирийўлчилар, Ш.Рашидов, Баркамол авлод, Хамза, Муқимий, Дилобод, Мураббийлар, Бобур, фузулий ва Марказобод кўчаларини 3,5 км қисмини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,050				600,000		12,000								Танлов (тендер) асосида
27	Пахтаобод МФЙ Пахтаобод 7,8,9,10, кўчаларини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,155				672,000		13,440								Танлов (тендер) асосида
28	Ёшлик МФЙдаги 46 уй 3 уй, 17 уй, 4 уй, 5 уй, 6 уй, 7 уй, 8 уй, 9 уй, 10 уй, 11 уй, 12 уй, 13 уй, 14 уй, 15 уй, 16 уй, 1 уй, 2 кўп қаватли уйларни ички йўллари жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	0,450				337,500		6,750								Танлов (тендер) асосида
29	Мевазор МФЙ Маъраб 0,65 км, Соҳил 1,5 км, А.Темур 0,85 км, Тикланиш 0,45 км ва Мумтоз 0,15 км ички йўллари ва 1 км пиёдалар йўлагини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,080				762,000		15,240								Танлов (тендер) асосида
30	Бобгон МФЙ Сайхун 1,7 км, Истироҳат 1,0 км, Янги участка кўчаси 1,0 км, Чўқур-ариқ 0,7 км, Истироҳат 1,6 км қисмини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,800				1 008,000		20,160								Танлов (тендер) асосида
31	Дўстлик 0,45 км, Янги ҳаёт 1,45 км, Туркистон 3 тор 0,15 км қисмини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	0,615				378,000		7,560								Танлов (тендер) асосида
32	Бирлик МФЙ Ҳамид Олимжон 2,5 км Усмон Носиров 1,0 км, Зийнат 1,0 км ва Файз 1,5 км қисмини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,500				922,500		18,450								Танлов (тендер) асосида
33	Сутбулоқ МФЙ Дўстлик 2,05 км, Ёшлик 0,78 км, Марказ 0,42 км ва Файз 0,65 км қисмини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,170				760,500		15,210								Танлов (тендер) асосида
34	Сарбозор МФЙ Зиё 0,7 км, Роҳат 0,9 км, Сарбозор 0,5 км, Обод ҳаёт 2,0 км, Саховат 0,9 км қисмини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,500				1 365,000		27,300								Танлов (тендер) асосида
35	Хумо МФЙ Навқирон 0,8 км, Навой 0,4 км ва Бобур 0,8 км қисмини таъмирлаш	2022-2023 йй	4,160				453,000		9,060								Танлов (тендер) асосида
36	Қози МФЙ худудидидаги 1,2 км ички йўллари жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	0,360				450,000		9,000								Танлов (тендер) асосида
37	Эшанобод МФЙда жойлашган 2 та мактабга олиб борувчи 3,1 км пиёдалар йўлакчаси қуриш	2022-2023 йй	3,100				450,000		9,000								Танлов (тендер) асосида
Юқоричириқ туман бўйича жами			60,960				33 966,000		679,320								
1	А.Яссавий МФЙ Осий кўчасини 1,5 км қисмини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,500				750,000		15,000								Танлов (тендер) асосида

Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугаланиши йили	Пойказий қурават, тегишли ўлчов бирликларида (ми/ми²)	Таъмирлаш ишларининг пудрат ширкомасга тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг қолгуси йилга ўтказилмаган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2023 йилга илгарақда ишга туширилган қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва радами	Тендер савдолари байномаси тасдиқланган сана ва радам	Пудрат қурилиш ташкилотлари	
								Жами маблағлар лимити	ҚўМИ	Жисмлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари		Қуввати ва мuddати						Асосий фондлар
											Жами	Шундан буюртмачининг савтлаш харажатлари							
2	Жумабозор МФЙ Х.Расулов 1,7 км "Шарафшон" 4 тор 0,5 км. ички йўлларини таъмирлаш. Давлат аҳамиятига эга бўлган "Ғазалкент-Чирчиқ – Янгибозор – Жумабозор – Уртасарой-Тўйтепа" 4Р-14 автомобиль йўлининг 44-49 километргача бўлган 5 километр автомобиль йўлини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	2,200				1 100,000			22,000							Танлов (тендер) асосида		
3	Усмонабод МФЙ Шарқ зиб қўчасини 1,2 км, "Икбол 2" 0,6 км қисмини жорий таъмирлаш.	2022-2023 йй	1,800				900,000			18,000							Танлов (тендер) асосида		
4	Гулистон МФЙ Зарбулоқ 1,3 км ички йўлини жорий таъмирлаш. 4Р16 "Бектемир - Чирчиқ" автойўли - Бордонқўл қ. - Жумабозор қ. - Қизилтоғ ш 2 км 7 км оралгини жорий таъмирлаш.	2022-2023 йй	1,300				650,000			13,000							Танлов (тендер) асосида		
5	Дархан МФЙ Соғлом авлод 1,4 км Жидазор 0,95 км, Интизор 0,65 км ички йўлларини жорий таъмирлаш .	2022-2023 йй	3,000				1 500,000			30,000							Танлов (тендер) асосида		
6	Навбахор МФЙ Обод турмуш 2,0 км, Нуробод 0,7 км, Устивор 1,9 км. ички йўлларни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	4,600				2 498,500			49,970							Танлов (тендер) асосида		
7	Маърифат МФЙ Машъал, Хақиқат, Порлоқ ички кўчаларни 3 км қисмини жорий таъмирлаш. 4Р15 "А373 автойўли (42 км) - Қизилтоғ ш. - Паркент ш. - Янгибозор қ." йўлининг 68 кмдан 69 кмгача 1 км йўлини жорий таъмирлаш. 4Р15 "А373 автойўли (42 км) - Қизилтоғ ш. - Паркент ш. - Янгибозор қ." йўлининг 68 кмда жойлашган кўприкнинг остки қисмидаги қирғиқларини жорий таъмирлаш.	2022-2023 йй	3,000				1 500,000			30,000							Танлов (тендер) асосида		
8	Қорасув МФЙ Амир Темур 1,8 км, Хамкорлик 2 1,2 км, Хушобод 1 км, Хамкорлик 5 1 км ички кўчаларни жорий таъмирлаш.	2022-2023 йй	5,000				2 500,000			50,000							Танлов (тендер) асосида		
9	Султонроғат МФЙ Кўркам 0,5 км, Олмазор 0,4 км, Навбахор 0,5 км, Бобур 0,450 км, Кабутарлар 0,910 км, Ниҳол 0,860 км кўчаларини жорий таъмирлаш.	2022-2023 йй	3,620				1 810,000			36,200							Танлов (тендер) асосида		
10	Янгибод МФЙ Ёш тadbиркор 2,5 км, Саксонулов 1,5 км, Беруний 1 км, Матонат 0,500 км ва Буюк авлод 0,500 км ички кўчаларни жорий таъмирлаш.	2022-2023 йй	6,000				3 400,000			68,000							Танлов (тендер) асосида		
11	Бахор МФЙ Дибнат 0,4 км, Мехр 0,38 км ва Улуғвор 0,26 км ички йўлларини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,000				500,000			11,800							Танлов (тендер) асосида		
12	Тарақиёт МФЙ Шифонур 1 км қисмини жорий таъмирлаш.	2022-2023 йй	1,000				500,000			10,000							Танлов (тендер) асосида		
13	Истикбол МФЙ Талаба 0,3 км, Давр 0,25 км, Нафосат 0,15 км, Янги турмуш 1,2 км ички кўчалар жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,900				950,000			19,000							Танлов (тендер) асосида		
14	Хван МФЙ Манавият 0,8 км, Тановар 0,5 км, Обиравон 0,55 км, Ватанпарвар 0,6 км, Адолат 0,15 км ички кўчаларини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	2,600				1 300,000			26,000							Танлов (тендер) асосида		
15	Наврўз МФЙ 6-мактаб, Осуда, Меҳмондўст, Илмури, Арчазор, Чарос, Бинокор, Жайхун, Бахмал ва Пахтакор ички кўчаларини 3,18 км қисмини жорий таъмирлаш.	2022-2023 йй	3,180				1 800,000			36,000							Танлов (тендер) асосида		
16	Чирчиқ МФЙ Ишонч1,0 км қисмини жорий таъмирлаш.	2022-2023 йй	1,000				500,000			10,000							Танлов (тендер) асосида		
17	Бирлик МФЙ Учқун 2,4 км, Бойқўтон 2,4 км, Қора қитғоқ 3 км, Бойтерак 1 км, Қитғоқ 1,25 км, Навқирон 0,9 км, Давлат 0,8 км ички кўчаларни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	11,750				8 812,500			176,250							Танлов (тендер) асосида		
18	Ёшлик МФЙ Дўстлик 0,5 км, Яхши Ният 0,3 км, Ойдин 0,5 км Жўшқин 0,3 км, ички йўлларни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,600				800,000			16,000							Танлов (тендер) асосида		
19	Тинчлик МФЙ Бустон 0,8 км, Сахий 1 км, Куктерак 1,2 км Порлоқ 0,51 км қисмини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	3,510				1 755,000			35,100							Танлов (тендер) асосида		

млн. сўм

№	Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Қурилуш ишларининг бошланиши ва тугаллиниши йили	Лойиҳавий қувват, тегишли ўлчов бирликларида (кв.м)	Таъмирлаш ишларининг лўдрат шартномаси тўзилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қийматининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилми ташкилотлари
									Жами маблағлар лимити	Шу жумладан			Қуввати ва мuddати	Асосий фондлар					
										ҚМИ	Жиҳозлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари							
20		Навоий МФЙ Остона кўчасида 1,4 км пидедалар йўлакчаси қуриш.	2022-2023 йй	1,400				350,000			7,000							Танлов (тендер) асосида	
		Янгийўл туман буйича жами		18,550				7 930,000			158,600								
1		Ғалаба МФЙ Ғалаба 5- тор ва Ғалаба 2 -тор кўчаларини жорий таъмирлаш.	2022-2023 йй	1,000				520,000			10,400							Танлов (тендер) асосида	
2		Юксалиш МФЙ Истироҳат 1- тор кўчасидаги 2-3-4-5-берк кўчалар ва Нафосат 2-3-4-5-6-7- берк кўчаларини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,000				520,000			10,400							Танлов (тендер) асосида	
3		Гулистон МФЙ Оқ олтин 0,55 км, Гулистон 0,5 км ички йўллари жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,050				546,000			10,920							Танлов (тендер) асосида	
4		Маданият МФЙ худуддаги 0,6 км узунликдаги ички йўллари жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	0,600				312,000			6,240							Танлов (тендер) асосида	
5		Фаровон МФЙ Фаровон кўчасини 1 км қисмини ва марказий кўчани жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,000				520,000			10,400							Танлов (тендер) асосида	
6		Мингбулок МФЙ Истиклол тор, Чашма тор, Бўстон ва Бог ички кўчаларини жорий таъмирлаш 1 км қисмини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,000				520,000			10,400							Танлов (тендер) асосида	
7		Иттифоқ МФЙ Марказий кўчасини 5 км қисмини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	5,000				2 600,000			52,000							Танлов (тендер) асосида	
8		Қўшғоч МФЙ Бирлик, Бобур кўчаларини 1 км узунликдаги қисмини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,000				520,000			10,400							Танлов (тендер) асосида	
9		Ахил МФЙ Навбахор 1 км қисмини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,000				520,000			10,400							Танлов (тендер) асосида	
10		Қирариқ МФЙ Қирариқ кўчасида 0,9 км пидедалар йўлакчасини қуриш	2022-2023 йй	0,900				252,000			5,040							Танлов (тендер) асосида	
11		Обод МФЙ А.Темур марказий кўчасида 1,0 км пидедалар йўлакчасини қуриш	2022-2023 йй	1,000				300,000			6,000							Танлов (тендер) асосида	
12		Кескан МФЙ мактабга олиб борувчи 4,0 км узунликдаги йўлга пидедалар йўлакчасини қуриш	2022-2023 йй	4,000				800,000			16,000							Танлов (тендер) асосида	

*Изох: Параметрларга лойиҳа-смета ҳужжатлари тўлиқ ишлаб чиқилиб экспертиза қўригидан ўтказилиб тендер натижасидан сўнг аниқлик киритилади.

"Келтирилди"

Тошкент вилояти
"Минтақавий йўлларга буюртмачи
хизмати" ДУК директори

Б.Нурматов

"09" _____ 2022 й.

"Келишилди"

Тошкент вилояти
Автомобиль йўллари бош
бошқармаси бошлиғи

Ф.Аҳмадхонов

" " _____ 2022 й.

"Келишилди"

Тошкент вилояти ҳокимлиги И
Модия бош бошқармаси
бошлиғи

О.Ҳолиқул юв

" " _____ 2022 й.

"Келишилди"

Тошкент вилояти
Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни
қисқарттириш бош бошқармаси

" " _____ 2022 й.