

ШАРТНОМА ШАКЛИ

ХИЗМАТ КЎРСАТИШ ШАРТНОМАСИ (ЛОЙИХА-СМЕТА ҲУЖЖАТЛАРИНИ ТАЙЁРЛАШ БЎЙИЧА)

№ 88

« 01 » 12. 2022 йил

Термиз шаҳри.

"TERMIZ GRAND ROAD PROJECT" МЧЖ, бундан буён «Иш бажарувчи» деб аталувчи, раҳбари У.Саидов, Низом асосида иш юритувчи бир томондан ва Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" ИК, бундан буён «Буюртмачи» деб аталувчи, раҳбари А.Арамов, Низом асосида иш юритувчи иккинчи томондан қуйидагилар тўғрисида шартнома тузадилар:

1. Шартнома предмети

1.1 «Иш бажарувчи», «Буюртмачи» томонидан буюртма қилинган **Жарқургон тумани Ғур-ғур маҳалласи М-41 автомобиль йулида жойлашган 37-мактаб ўқувчи ва пиёдалар ўтиш йулаги олдида йул белгиси ва онлайн радар ўрнатиш лойиҳа-смета ишлари** иш хажмини бажариб беради, «Буюртмачи» эса иш хажми бўйича бажарилган (хизматлар) ишларини қабул қилиб, мазкур шартнома шартлари асосида бюджетдан маблағ ажратилгандан сўнг кўрсатилган лимит доирасида тўловларни амалга оширади.

№	Иш (хизмат)лар номи	Ўлчов бирлиги	Мик- дори	Нархи	НДС 15%	Умумий нарни
1	Жарқургон тумани Ғур-ғур маҳалласи М-41 автомобиль йулида жойлашган 37-мактаб ўқувчи ва пиёдалар ўтиш йулаги олдида йул белгиси ва онлайн радар ўрнатиш объектини жорий таъмирлаш	дона	1	6 521 739	978 261	7 500 000
	Жами	-	-	6 521 739	978 261	7 500 000

2. Бажариладиган иш хажмининг нархи ва умумий қиймати

2.1 Бажариладиган иш хажмининг умумий қиймати Ўзбекистон Республикаси миллий валютаси сўмда белгиланади.

2.2 Шартнома умумий нархи ҚҚС билан 7 500 000 (етти миллион беш юз минг) сўмни ташкил қилади.

2.3 Бажариладиган ишнинг қиймати, нарх ошганлиги натижасида ўзгарганда, «Буюртмачи»га олдиндан хабардор қилиб, ўзгарган нархини асослаган ҳолда иш бажарилади.

2.4 «Буюртмачи» ўзгарган нархлар асосида қўшимча тўловларни бюджетда кўрсатилган лимит доирасида шартномага қўшимча келишувлар тузилиши асосида амалга оширади.

3. Тулов шартлари

3.1. Шартнома умумий қийматининг 30 % микдорда 10 банк кунда "Иш бажарувчи"нинг ҳисоб рақамига олдиндан тўловни амалга оширади.

3.2. Тўлиқ хизматлар (ишлар) бажарилгандан сўнг бажарилган ишлар далолатномаси (ҳисоб фактура) асосида 20 банк кунда қолган 70 % тўлов "Иш бажарувчи"нинг ҳисоб рақамига ўтказиб берилади.

3.3 «Буюртмачи» томонидан мазкур шартноманинг 3.1. банди талаблари бажарилмаган тақдирда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган иш хажмини бажармасликга ҳақли бўлади.

3.4 «Буюртмачи» туловларни бажарилган иш (курсатилган хизмат, акт далолатномаси, ҳисоб-фактура)га асосан шартномадаги умумий суммадан чикмаган ҳолда амалга оширилади.

4. Ишнинг бажарилиш тартиби

4.1. Шартноманинг умумий суммасидан чикмаган ҳолда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган ишларни тулик бажариши шарт.

4.2 Шартноманинг 3.1. бандига асосан пул маблағлари «Иш бажарувчи» нинг ҳисоб рақамига утказилгандан сўнг 30 кун давомида шартномада курсатилган иш (хизмат)лар бажарилиши шарт.

4.3. Шартномада курсатилган иш хажмини «Иш бажарувчи» «Буюртмачи»га топширгандан сўнг иш тулик бажарилган ҳисобланади.

4.4. Шартнома умумий қийматининг 5 фоиз микдоридаги маблағи билан "Иш бажарувчи" муаллифлик назорати амалга оширади.

5. Томонларнинг мажбуриятлари

5.1 «Иш бажарувчи» мажбуриятлари:

- Олдиндан тулов амалга оширилгандан сўнг, шартномада курсатилган иш хажмини бажаришни

бошлайди;

- «Иш бажарувчи» ишларни сифатли ва белгиланган муддатларда бажарилишини таъминлайди;
- Иш жараёнида «Буюртмачи» аниқланган камчиликларни уз вақтида бартараф этиб боради;
- барча бирламчи рұхсат берувчи хужжатлар, архитектура режалаштириш топшириғи (АРТ), топосъёмка, муҳандислик геологияси, гидрогеология хулосаси (талаб этилганда), АТТБ (ЗВОС) лойиҳаси ва экологик экспертизасидан ўтказиш, қўшимча (газ, сув, электр, бурғу қудуғи ва х.к.) лойиҳа хужжатлари (талаб этилганда), муаллифлик назорати ишлари, техник қўрик (талаб этилганда) ишлари, лойиҳа-смета хужжатларини экспертиза қўригидан ўтказишни молиялаштириш ва ташкил этишни таъминлайди;

- «Иш бажарувчи» томонидан ишлаб чиқилиб «Буюртмачига» тақдим этилган лойиҳа-смета хужжатларида (электрон қўринишидаги нусхасида ҳам) «Иш бажарувчи» нинг айби билан содир этилган хато ва камчиликлар аниқланганда, «Буюртмачи» лойиҳа-смета хужжатларини қабул қилиш ва ҳақини тўлашни рад этиб, «Иш бажарувчи»дан сифати лозим даражада бўлмаган лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқиш қийматининг 20 фоиз миқдорида жарима ундириб олишга, агар лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқиш ҳақи тўлаб қўйилган бўлса, тўланган суммани белгиланган тартибда қайтаришни талаб қилишга ҳақлидир (Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунининг 26-моддаси)

- «Иш бажарувчи» томонидан ишлаб чиқилган лойиҳа-смета хужжатлари асосида қурилиш ишлари бошлаб юборилгандан сўнг қурилиш давомида «Иш бажарувчи»нинг айби билан иншоотнинг қурилишида хато ва камчиликлар мавжуд бўлса ҳамда ушбу хато ва камчиликлар туфайли қурилишга қўшимча маблағ талаб этилиб, «Буюртмачи»га зарар келтирса, ушбу зарар «Иш бажарувчи» томонидан қопланади. (Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунининг 24-моддаси).

5.2 «Буюртмачи» мажбуриятлари:

- Бажарилган иш ҳажмини қабул қилиб олгунча «Иш бажарувчи» иштирокида бажарилган ишни обдон куздан кечиради ва унинг сифатига яроқлилигига эътибор беради;

- Агар бажарилган иш талабга жавоб бермаса, яъни сифатсиз булса, «Буюртмачи» қабул қилмасликка ва сифатсиз бажарилган иш қисмини қайтадан тулик, сифатли, бажариб беришини талаб қилишга ҳақли бўлади.

- Бажарилган иш ҳажми «Буюртмачи» томонидан тулик қабул қилиб олингандан сўнг «Иш бажарувчи»га шартномада курсатилган сумманинг қолган қисмини тулик утказиб бериши шарт.

6. Томонларнинг жавобгарлиги

6.1. Томонлар шартномада курсатилган мажбуриятларни лозим даражада бажармаган тақдирда Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекс ва 29.08.1998-йилдаги 670-1-сонли «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Қонунининг асосан 25-32 бандлари бўйича жавобгар бўладилар.

6.2. Туловлар муддати кечиктирилганда, «Буюртмачи» кечиктирилган ҳар бир кун учун 0.05% миқдорида, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган миқдорда пеня тулайди.

6.3. Шартномада курсатилган иш ҳажмини уз вақтида бажарилишини кечиктирилганлиги учун «Иш бажарувчи» кечиктирилган ҳар бир кун учун 0.05% миқдорида, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган миқдорда пеня тулайди.

6.4. Шартномада курсатилган иш ҳажмлари «Иш бажарувчи»нинг хатоси билан содир қилинганда «Иш бажарувчи» ушбу хато ва камчиликларни ўз ҳисобидан «Буюртмачи»нинг иштирокисиз ҳал қилинади. Яъни ўз ҳисобидан ишни бажаради.

6.5 Шартноманинг амал қилиш муддати тугаши тарафларни уни бузганлик учун жавобгарликдан озод этмайди.

6.6 Шартномани бажаришдан бир тарафлама бош тортишга ёки бир тарафлама узгартириш қиритишга йўл қўйилмайди.

7. Низоларни ҳал этиш тартиби

7.1. Мазкур шартнома бўйича томонлар шартларни бажармаган тақдирда, жавобгар томон келтирилган моддий ва маънавий зарарларни қоплайди.

7.2. Томонлар уртасада шартномани тузишда, бажарилишида, узгартириш ва бекор қилишда етказилган зарарларни қоплашда юзага келадиган низолар оғохлантириш ва даъво хатлари тартибда, агарда муроасага келинмаганда вилоят Иқтисодий Суди орқали ҳал қилинади.

8. Коррупцияга қарши курашиш ва бошқа шартлар

8.1.Тарафлар шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажараётганда Ўзбекистон Республикасининг Коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги қонун хужжатларининг талабларига зид келадиган ҳар қандай ҳаракатларни амадга оширмайдилар, шу жумладан пора беришни таклиф қилмайди, товламачилик қилмайди, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бермайди ёки пора яъни ходими ўз хизмат мажбуриятларидан фойдаланган ҳолда пора берган шахснинг манфаатларини кўзлаб муайян ҳаракатларни содир этиши ёки содир етмаслиги шартлиги учун моддий қимматликларни ёки мулкрий наф олмайди. Тарафлар ушбу ҳаракатларга йўл қўймаслик бўйича чоралар қўрилишига қафолат беради.

8.2. Икки томоннинг узаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритиладиган узгариш ва кушимчалар конуний кучига эга бўлади. Узгариш ва кушимчалар шартномага илова қилиниши ҳам мумкин. Қилинган илова икки томоннинг мухири ва имзоси билан тасдиқланган бўлиши шарт.

8.3. Бир томонлама шартномани бекор қилишга тулов шартлари бажарилмаганлиги ва махсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос бўлади.

8.4. Шартномада кўрсатилган маблағдан ортиқча бажарилган иш ҳажмининг маблағини буюртмачи тўлаб беришни ўз зиммасига олмайди.

9. Қўшимчалар

9.1. Икки томоннинг узаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритиладиган узгариш ва кушимчалар конуний кучига эга бўлади. Узгариш ва кушимчалар шартномага илова қилиниши ҳам мумкин. Қилинган илова икки томоннинг мухири ва имзоси билан тасдиқланган бўлиши шарт.

9.2. Бир томонлама шартномани бекор қилишга тулов шартлари бажарилмаганлиги ва махсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос бўлади.

9.3. Шартномада кўрсатилган маблағдан ортиқча бажарилган иш ҳажмининг маблағини буюртмачи тўлаб беришни ўз зиммасига олмайди.

10. Форс- мажор

10.1 Агар шартнома тузилгандан сунг икки томон уз мажбуриятларини гайри табиий ҳолатлар, сув тошқини, ёнгин, ер кимирлаш ва бошқа табиий офатлар сабабли бажарилмаса, ҳеч қайси томон тула ёки қисман бажарилмаган мажбуриятлар учун жавобгар ҳисобланмайдилар.

11. Шартноманинг амал қилиш муддати

11.1. Мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб кучга қиради ва «31» декабр 20__ йилгача амалда бўлади.

11.2. Мазкур шартнома 3 нусхада тузилган бўлиб икки томон учун ҳам тенг кучга эга бўлиб банк ҳисоб-китобларини амалга оширишга асос бўлади.

12. Томонларнинг юридик манзили

«Ишбажарувчи»

"TERMIZ GRAND ROAD PROJECT" МЧЖ

Манзил: Термиз ш. Тарақийёт кўчаси 3-уй

Тел: сот:(91) 900-00-74

Х/Р 2020 8000 7053 9275 1001

ИНН: 308493 584

ОКОНХ 66000

МФО: 00401

Банк: АТ «Алокабанк» Термиз ш.

Директор _____ У. Саидов

(имзо)



«Буюртмачи»

Сурхондарё вилоят ҳокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати» ИК

МАНЗИЛ: Термиз шаҳар Бакуменко 5

Тел: 221-49-71, 221-49-74

Ш.Х.В. 301821880224017064200110105

ИНН: 200474347 ОКОНХ: 97400

ЎзРесп. Молия вазирлиги Ғазначилиги ИНН:

201122921 Б/К: 00014

Тошкент шаҳар Марказий банки ХККМ

х/р: 23402000300100001010

Директор _____

(имзо)

А. Арамов



Юрист визаси: Мен Вилоят ҳокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати» ИКнинг юристи, ушбу шартнома амалдаги Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодекси, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Қонуни ва бошқа қонун ҳужжатлари талабларига мос қилишларини аниқладим:

«__» _____ 20__ йил /



А. Музафаров

Ишларни амалга ошириш баҳосини аниқлаш

№88-сонли

Жаркургон тумани Ғур-ғур маҳалласи М-41 автомобиль йулида жойлашган 37-мактаб ўқувчи ва пиёдалар ўтиш йулаги олдида йул белгиси ва онлайн радар ўрнатиш объектини жорий таъмирлаш

Буюртмачи ташкилотнинг номи: Сурхондарё вилоят ҳокимлиги “Ягона буюртмачи хизмати” ИК

Лойиха ташкилот номи: "TERMIZ GRAND ROAD PROJECT" МЧЖ

№	Ишларнинг номи	Лойиха-смета ишлари нархларини шакллантириш қисмлар, боблар, жадваллар ва бандлари	Лойиха-смета ишлари баҳосини ҳисоблаш	Лойиха-смета ишлари қилишилган баҳоси, сўм
1	Жаркургон тумани Ғур-ғур маҳалласи М-41 автомобиль йулида жойлашган 37-мактаб ўқувчи ва пиёдалар ўтиш йулаги олдида йул белгиси ва онлайн радар ўрнатиш объектини жорий таъмирлаш	7 500 000	7 500 000	7 500 000
	Жами	7 500 000	7 500 000	7 500 000

Жами: 7 500 000 (етти миллион беш юз минг) сўм

"TERMIZ GRAND ROAD PROJECT" МЧЖ раҳбари:

У.Саидов

**«Ягона буюртмачи хизмати» ИК
ЛҚИ бўлим бошлиғи**

М.Менглиев



БАЁННОМАСИ

Сурхондарё вилояти Жарқўрғон тумани Ғур-қур маҳалласи М-41 автомобиль йўлида жойлашган 37-мактаб ўқувчи ва пиёдалар ўтиш йўлаги олдида йўл белгиси ва онлайн радар ўрнатиш лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назорати ишларини бажариш мақсадида, биз қуйида имзо чекувчилар «Буюртмачи» томонидан **Вилоят ҳокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати» инжиниринг компанияси** лойиҳа кидирув ишлари бўлими бошлиғи Ҳ.Чўтбоев ва «Бажарувчи» томонидан **"TERMIZ GRAND ROAD PROJECT" МЧЖ** раҳбари У.Саидов томонлар ўртасида лойиҳа-смета ҳужжатларни ишлаб чиқариш нархини **7 500 000 (етти миллион беш юз минг) сўм** миқдорида келишганимизни тасдиқлаймиз.

Базавий нархда ҳисобга олинмаган материаллар нархини узгариши ва меҳнат иш ҳакининг узгариб туриши сабабли шартнома нархи очик қолади.

Ушбу баённома «Бажарувчи» ва «Буюртмачи» орасидаги узаро ҳисоб китоб килиш ва туловни амалга ошириш учун асос бўла олади.

КАЛЕНДАР РЕЖА

№ р.т.	Шартнома буйича ишнинг номи ва унинг бажарилиш босқичлари	Ишнинг бажарилиш муддати	Ишнинг ҳисоб нархи,сум
1	2	3	4
1	Жарқурғон тумани Ғур-қур маҳалласи М-41 автомобиль йўлида жойлашган 37-мактаб ўқувчи ва пиёдалар ўтиш йўлаги олдида йўл белгиси ва онлайн радар ўрнатиш объектини жорий таъмирлаш	10	7 500 000
	Жами:		7 500 000

Эслатма: Шартномани имзоланиши ва туланишига қараб ишнинг бажарилиш вақтини узгартириш ҳуқуқини «Бажарувчи» ўз зиммасига қолдиради.

Бажарувчи ташкилотнинг

раҳбари: У.Саидов



Буюртмачи ташкилотнинг

ЛКИББ, М.Менглиев



Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 192767 на приобретение Жаркуртон т Гур-гур мах М-41 йулида жойлашган 37-мактаб укувчи ва пиёдалар утиш йулаги олдига йул белгиси ва онлайн радар урнатиш лойиха-кидирув ишларини бажариш

Способ проведения электронный

Дата 25.11.2022

Время рассмотрения 25.11.2022 14:20

Закупочная комиссия Сурхондаре вилоят ҳокимлиги Ягона буюртмачи хизмати ИК, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	ARAMOV ASLIDIN XXX	Директор	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Секретарь комиссии	XOLOV UTKIRJON ABDUXAKIMOVICH	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бош мутахассиси	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	MENGLIYEV MIRSALOM MIRZAYEVICH	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва ҳўжалик- шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH	Молиялаштириш, маркетинг, манзилли дастурларни тайёрлаш бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	MAMADAMINOV ABDURAIM MAXAMADIYEVICH	Бош мухандис	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 25.11.2022 года № лота 192767.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 50

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по проектно - изыскательной работе
---	--

Подробное описание	Жаркургон т Гур-гур мах М-41 йулида жойлашган 37-мактаб укучи ва пиёдалар утиш йулаги олдига йул белгиси ва онлайн радар урнатиш лойиха-қидирув ишларини бажариш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	7 535 000.00
Стартовая сумма	7 535 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Охирги йилларда ухшаш ишларни бажарганлиги тўғрисида, қурилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот, лойиҳа-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: Охирги йилларда ухшаш ишларни бажарганлиги тўғрисида маълумот (камида 2 та ўхшаш объектларнинг лойиҳаси бажарилганлиги ва якунига етказилганлиги) Қурилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот (фотосуратлар, лойиҳа таклифи), лойиҳа-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО TERMIZ GRAND ROAD PROJECT	20	25	10	Экспертная		
TERMIZ AVTOYO'L LOYIHA MCHJ	20	20	5	Экспертная		

Критерий №2 Лойиҳалаш корхонасида ишлаётган ишчилар

Тип: Текстовое значение

Описание: Соҳа бўйича олий маълумотга эга иш тажрибаси 5 йилдан кам бўлмаган 2 нафар раҳбарлик лавозимидаги, 2 нафар лойиҳачи-муҳандис (ГИП), 3 нафар мутахассислар ҳамда доимий асосда ишлайдиган камида 10 нафар малакали ходим ва ишчилар борлиги (охирги йилдаги статистика хисоботида асосан ва шартнома асосида жалб этилган)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО TERMIZ GRAND ROAD PROJECT	20	25	20	Экспертная		
TERMIZ AVTOYO'L LOYIHA MCHJ	20	20	20	Экспертная		

Критерий №3 Лойиҳалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, гувоҳнома, лицензия, кафолат хати, молиявий ахволи

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойиҳалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, структураси Юридик шахс сифатида давлат рўйхатидан ўтганлигини тасдиқловчи гувоҳнома, лойиҳа ишларини олиб бориш ҳуқуқини берувчи лицензияга эгаллиги Буюртмачи билан суд тортишув ҳолатида эмаслиги, аввал тузилган шартномалар бўйича бажарилмаган мажбуриятлар йўқлиги, инсофсиз ижрочилар рўйхатида мавжуд эмаслиги, молиявий барқарор, солиқлар ва бошқа

мажбурий тўловлардан қарздорлик йўқлигини тасдиқловчи ва буюртмани ўз вақтида бажарилиши тўғрисида кафолат хати Лойихалаш корхонасининг молиявий ахволи

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО TERMIZ GRAND ROAD PROJECT	20	25	10	Экспертная		
TERMIZ AVTOYO'L LOYIHA MCHJ	20	20	8	Экспертная		

Критерий №4 Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги ҳамда мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги (ўз балансида бўлса 1 коэффициент, ижарада бўлса 0,5 коэффициент билан баҳоланади) Мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот (камида 10 бирликда ўлчов асбоблари ва 10 бирликда оргтехника жихозлари борлиги)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО TERMIZ GRAND ROAD PROJECT	20	25	15	Экспертная		
TERMIZ AVTOYO'L LOYIHA MCHJ	20	20	20	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
TERMIZ AVTOYO'L LOYIHA MCHJ	7 535 000.00	7 535 000.00 UZS	7 535 000.00	00.00	7 535 000.00	19.11.2022 11:12:46	19.9071
ООО TERMIZ GRAND ROAD PROJECT	7 535 000.00	7 500 000.00 UZS	7 500 000.00	00.00	7 500 000.00	18.11.2022 13:03:32	20

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
TERMIZ AVTOYO'L LOYIHA MCHJ	53	19.9071	72.9071
ООО TERMIZ GRAND ROAD PROJECT	55	20	75

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 192767 от 25.11.2022 года на приобретение Жаркургон т Гур-гур мах М-41 йулида жойлашган 37-мактаб укувчи ва пиёдалар утиш йулаги олдиға йул белгиси ва онлайн радар урнатиш лойиха-кидирув ишларини бажариш определила победителем:

и резервный исполнитель: TERMIZ AVTOYO'L LOYIHA MCHJ (306454507)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	ARAMOV ASLIDIN XXX	Согласен	
Член комиссии	MENGLIYEV MIRSALOM MIRZAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH	Согласен	
Член комиссии	DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH	Согласен	
Член комиссии	MAMADAMINOV ABDURAIM MAXAMADIYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

T/p	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланиш ва бойдаланишга топишириш йили	Лойиҳа қувасти	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйималар лимити						2022 йилда бойдаланишга топиширилган		01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (қайта ҳисоблаш билан) қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертиза ҳулосаси рақами ва санои	Тегибдор (таъло)лар натижасига бўйича баёнома рақами ва санои	Қурилиш пудрат ташкилот номи
							Жами капитал қўйималар	Қурилиш - монтаж ишлари	шу жумладан		Буюртмачи бошқа харажатлари	Муддат/қувват	Асосий фонд суммаси					
									Жаҳоз	Жами харажатлари								
														жумдан, саклаш харажатлари				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19	
2	Денов тумани "С.Оллоёр" МФЙ биноси ва маҳалла гузари қуриш	2022 й	объект				700,000	677,233			22,767							Танлов
3	Денов тумани "Нурли манзил" маҳалласи учун маъмурий бино қуриш	2022 й	объект				700,000	677,233			22,767							Танлов
4	Денов тумани "Қайтмас" МФЙ нинг маъмурий биносини таъмирлаш	2022 й	объект				100,000	96,386			3,614							Танлов
5	Денов тумани "Буюк замин" маҳалла идораси қуриш	2022 й	объект				700,000	677,233			22,767							Танлов
6	Денов тумани "Катта Қарши" МФЙ биноси таъмирлаш	2022 й	объект				250,000	242,750			7,250							Танлов
7	Денов тумани "Номзоғоҳ" МФЙ учун маҳалла биносини янгидан қуриш	2022 й	объект				500,000	482,890			17,110							Танлов
8	Жарқўргон тумани "Ўрикли" МФЙ учун маҳалла биносини янгидан қуриш	2022 й	объект				800,000	774,009			25,991							Танлов
9	Жарқўргон тумани "А.Навоий" маҳалла биноси таъмирлаш	2022 й	объект				150,000	144,974			5,026							Танлов
10	Қумқўргон тумани "Шерози" МФЙ биноси яроқсиз бўлиб қолганлиги себабли янги бино қуриш	2022 й	объект				600,000	578,967			21,033							Танлов
11	Қумқўргон тумани "Янгибод" МФЙ идорасини янгидан қуриш	2022 й	объект				100,000	96,386			3,614							Танлов
12	Қумқўргон тумани "Тебат" МФЙда маҳалла идорасини мукамал таъмирлаш	2022 й	объект				100,000	96,386			3,614							Танлов
13	Олтинсой тумани "Қорағач" МФЙ биносини мукамал таъмирлаш	2022 й	объект				300,000	291,138			8,862							Танлов
14	Олтинсой тумани "Бешбола пахлавон" МФЙда маҳалла фуқаролар йиғини учун янги бино қуриш	2022 й	объект				400,000	386,014			13,986							Танлов
15	Олтинсой тумани "Ипоқ" МФЙда маҳалла фуқаролар йиғини маъмурий биноси қурилишини тугатлаш	2022 й	объект				150,000	144,724			5,276							Танлов
16	Олтинсой тумани "Эҳрар" МФЙда маҳалла фуқаролар йиғини маъмурий биноси қуриш	2022 й	объект				800,000	774,009			25,991							Танлов

Т/р	Объектлар номи ва мазони	Қурилиш бошланиш ва фойдаланишга топшириш йили	Лойиҳа қувайти	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қиймати жумладан, буюртмачи харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объектнинг моликлари ш қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. йилдан йилга ўтувчи объектнинг моликлари ш қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити					2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23 й. йилга ўтувчи объектнинг (қайта ҳисоблаш билан) қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертна ҳулосаси рақами ва санои	Тендер (танлов)лар натижасига бўйича баёнома рақами ва санои	Қурилиш пудрат ташкилот номи
								2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити				2022 йилда фойдаланишга топширилган						
								Жами капитал қўйилмалар	Қурилиш - монтаж ишлари	Жаҳоз	Буюртмачи бошқа харажатлари	Мурдат/ қувайт	Асосий фонд суммаси					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19	
17	Сариосиё тумани "Лочин" МФЙ маҳалла биноси таъмир талаб бўлганлиги сабабли реконструкция қилиш	2022 й	объект				150,000	144,974		5,026							Танлов	
18	Сариосиё тумани "Шахрибод" МФЙ биноси қуриш ва жаҳозлаш	2022 й	объект				400,000	386,014		13,986							Танлов	
19	Сариосиё тумани "Дийдор" МФЙ биноси таъмир талаб бўлганлиги сабабли таъмир	2022 й	объект				200,000	193,862		6,138							Танлов	
20	Шеробод тумани "Дўстлик" маҳалла фуқаролар йиғини ўқу марказида фасолият олиб бораётганлиги сабабли янги бино қуриш	2022 й	объект				550,000	531,328		18,672							Танлов	
21	Шўрчи тумани "Шадиқроқ" МФЙнинг маъмурий биносини қайта қуриш	2022 й	объект				800,000	774,009		25,991							Танлов	
13	Бошқа объектлар						5 432,000	5 252,361		179,639								
1	Ангор тумани "Улутбек" МФЙ, А.Навоий, Ноҳира кўчасида 2 км пйёдалар йўлакчаси қуриш ва тунги ёриткичлар ўрнатиш	2022 й	объект				220,000	212,317		7,683							Танлов	
2	Денов тумани "Буюк келажак" МФЙ, "Тошкент" кўчасида жойлашган 82-мактабга бориш йўлида пйёдалар йўлаги қуриш	2022 й	объект				150,000	144,724		5,276							Танлов	
3	Денов тумани "Буюк келажак" МФЙ кўчаларига ёриткиш чироқлари ўрнатиш	2022 й	объект				400,000	386,914		13,086							Танлов	
4	Сариосиё тумани "С.Шерозий" МФЙда жойлашган 1-сонли мактабда пйёдалар йўлакчалари мавжуд эмас 1,5 км янги пйёдалар йўлаги барпо этиш	2022 й	объект				350,000	338,276		11,724							Танлов	
5	Шўрчи тумани "Қонобод" маҳалласидан М 41 йўли ёнидаги 1,3 км пйёдалар йўлакчаларини янгидан қуриш	2022 й	объект				160,000	154,352		5,648							Танлов	
6	Ангор тумани "Дўстлик" МФЙ Зияблар кўчасида 2,5 км масофада пйёдалар йўлакчаси қуриш ҳамда инновацион тунги ёриткичлар ўрнатиш.	2022 й	объект				290,000	280,381		9,619							Танлов	
7	Қумқўрғон тумани "Улутбек" МФЙ ҳудуддаги 125 та темир устунга ёриткич чироқларини ўрнатиш	2022 й	объект				500,000	483,660		16,340							Танлов	

Т/р	Объектлар номи ва маъноси	Қурилиш бошланғич ва фойдаланишга топширилган йили	Лойiha қуваати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йилда ушун капитал қўйималар лимити					2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (қайта хисоблаш бўлиши) қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертиза ҳулосаси рақами ва санаси	Тендер (таълиф)лар натижасига бўйича баённома рақами ва санаси	Қурилиш пудрат ташкилот номи
								Жами капитал қўйималар	Қурилиш - монтаж ишлари	Жилоз	Буюртмачи бошқа харажатлари	Жами	жумладан, савлаш харажатлари	Муддат/қувват	Асосий фонд суммаси			
1	Денов тумани Лолзор МФЙнинг ички	2022 й	объект					312,000	301,281	10,719		10,719						Танлов
8	Узун Тумани "Ёшлик" маҳалласидаги 16 донга сик ёғоч ҳамда тунги ёритиш чироқларини ўрнатиш	2022 й	объект					50,000	47,918	2,082		2,082						Танлов
9	Қизилқум тумани "Дўстлик" маҳалласи ҳудудидagi сугориш тизимлари (латок)ни реконструкция қилиш	2022 й	объект					1 800,000	1 745,340	54,660		54,660						Танлов
10	Жарқўртон тумани Дўстлик МФЙ ҳудудидagi жойлашган дехқон озиқ овқат бозори ҳамда 14 та кўчаларига виде ёзувчи камералар ўрнатиш	2022 й	объект					300,000	289,608	10,392		10,392						Танлов
11	Узун тумани "Янги йўл" МФЙ ҳудудидagi 2152 нафар аҳолига кибрстон учун жой ажратиш ва атрофини ўраб қўшимча бинолар қуриш	2022 й	объект					700,000	675,603	24,397		24,397						Танлов
12	Жарқўртон тумани "Ғур-ғур" маҳалласидан ўтувчи М-41 автомабил йўлида жойлашган 37-умум таълим мактаби ўқувчилари ўқиш учун мўлжалланган пиёдалар ўтиш йўлига олдига юл белгиси ва ойнайи радар ўрнатиш	2022 й	объект					200,000	191,987	8,013		8,013						Танлов

"ҚИРИГИЛИДИ"

Сурхондарё вилоят ҳокимлиги
"Ягона буюртмачи хизмати"

инженернинг компанияси директори

А.Арамов 2022 й.

"ҚЕЛИШИЛИДИ"

Сурхондарё вилоят иқтисодий
таракқиёт ва камбағалликни қисқартириш
бош бошқармаси бошлиги ўринбосари

А.У.Резов 2022 й.

"ҚЕЛИШИЛИДИ"

Сурхондарё вилоят молия бош бошқармаси

бошлиги

Ж.Нормўминов 2022 й.