

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 188747 на приобретение Паркент т Мактабларга 550 та парта жамланмаси, 55 та (планшет доска) Ёзув тахтаси ва Спорт инвентарлари ва иситиш тизимини янгилаш; (Лойиҳа-қидирув ишлари ва шаҳарсозлик экспертизаси билан) ҚҚС билан

Способ проведения электронный

Дата 22.11.2022

Время рассмотрения 21.11.2022 09:27

Закупочная комиссия Тошкент вилояти ҳокимлиги Ягона буюртмачи хизмати инжиниринг компанияси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	ABDUVALIYEV ELDOR PULATOVICH	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси директори	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Член комиссии	ABRALOV BAXROM BAXODIR O'G'LI	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёлаш бўлими бошлиғи	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Секретарь комиссии	ABDURAXMONOV SAMANDAR ABDUJALILOVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бош мутахассиси	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Член комиссии	IRISMATOV HOJIAKBAR ISROIL O'G'LI	Тошкент вилояти ҳокимлиги Ягона буюртмачи хизмати ИК мутахассиси	Тошкент вилояти ҳокимлиги Ягона буюртмачи хизмати ИК
Член комиссии	GANIYEV RAUF GANIYEVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Член комиссии	SANNIYEV G'ULOM SAYDULLAYEVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи ўринбосари	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 22.11.2022 года № лота 188747.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 70.00 / Весовой коэф. ценовой части: 30.00)

Мин. балл: 70

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	Паркент т Мактабларга 550 та парта жамланмаси, 55 та (планшет доска) Ёзув тахтаси ва Спорт инвентарлари ва иситиш тизимини янгилаш; (Лойиҳа-қидирув ишлари ва шаҳарсозлик экспертизаси билан) ҚҚС билан
Количество товара	1.00

Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	15 000 000.00
Стартовая сумма	15 000 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Танлов иштирокчиси тўғрисидаги умумий ахборот

Тип: Текстовое значение

Описание: 1) Лицензия мавжудлиги 2) Иш стажи 3 йилдан кам бўлмаган олий маълумотли қурилиш мутахассислигига эга бўлиши мажбурий раҳбарлардан 1 киши мавжудлиги. 3) 5 йил иш стажига эга 5 нафар ва ундан юқори бўлган дипломга эга инженер-техник ходимларни мавжудлиги (Ф.И.Ш., лавозими ҳамда иш тажрибаси (йил) ҳақида тўлиқ маълумот, QR коди билан.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО DIO ARX PROJECT	15	1) Лицензия мавжудлиги 2) Иш стажи 3 йилдан кам бўлмаган олий маълумотли қурилиш мутахассислигига эга бўлиши мажбурий раҳбарлардан 1 киши мавжудлиги. 3) 5 йил иш стажига эга 5 нафар ва ундан юқори бўлган дипломга эга инженер-техник ходимларни мавжудлиги (Ф.И.Ш., лавозими ҳамда иш тажрибаси (йил) ҳақида тўлиқ маълумот, QR коди билан.	12	Экспертная		
ООО "BOBURBEK QURILISH"	15	1) Лицензия мавжудлиги 2) Иш стажи 3 йилдан кам бўлмаган олий маълумотли қурилиш мутахассислигига эга бўлиши мажбурий раҳбарлардан 1 киши мавжудлиги. 3) 5 йил иш стажига эга 5 нафар ва ундан юқори бўлган дипломга эга инженер-техник ходимларни мавжудлиги (Ф.И.Ш., лавозими ҳамда иш тажрибаси (йил) ҳақида тўлиқ маълумот, QR коди билан.	13	Экспертная		
ООО "Chayka Proekt"	15	Приложено	10	Экспертная		

Критерий №2 Танлов иштирокчилари томонидан коррупция кўринишларига йўл қўймаслик бўйича кафолат хатининг мавжудлиги.

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлов иштирокчилари томонидан коррупция кўринишларига йўл қўймаслик бўйича кафолат хатининг мавжудлиги.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО DIO ARX PROJECT	5	Танлов иштирокчилари томонидан коррупция кўринишларига йўл қўймаслик бўйича кафолат хатининг мавжудлиги.	5	Экспертная		
ООО "BOBURBEK QURILISH"	5	Танлов иштирокчилари томонидан коррупция кўринишларига йўл қўймаслик бўйича кафолат хатининг мавжудлиги.	5	Экспертная		
ООО "Chayka Proekt"	5	Приложено	5	Экспертная		

Критерий №3 Танлов иштирокчисининг молиявий ҳолати охириги 3 йилдаги молиявий ҳисоботлари асосида

Тип: Текстовое значение

Описание: 1) Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 50,0 млн. сўм ва ундан кўп 2) Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги 3) Ўтган йилда 30,0 млн.сўм фойдаси (солиқ тўлангунга қадар) мавжудлиги 4) Картотека К-2 да қарздорлиги мавжуд эмаслиги 5) Солиқдан қарзи мавжуд эмаслиги. 6) Давлат солиқ инспекциясидан охириги 3 йиллик баланс (тасдиқланган ҳолда)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО DIO ARX PROJECT	20	1) Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 50,0 млн. сўм ва ундан кўп 2) Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги 3) Ўтган йилда 30,0 млн.сўм фойдаси (солиқ тўлангунга қадар) мавжудлиги 4) Картотека К-2 да қарздорлиги мавжуд эмаслиги 5) Солиқдан қарзи мавжуд эмаслиги. 6) Давлат солиқ инспекциясидан охириги 3 йиллик баланс (тасдиқланган ҳолда)	14	Экспертная		
ООО	20	1) Асосий	15	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"BOBURBEK QURILISH"		воситаларнинг қолдиқ қиймати 50,0 млн. сўм ва ундан кўп 2) Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги 3) Ўтган йилда 30,0 млн.сўм фойдаси (солиқ тўлангунга қадар) мавжудлиги 4) Картотека К-2 да қарздорлиги мавжуд эмаслиги 5) Солиқдан қарзи мавжуд эмаслиги. 6) Давлат солиқ инспекциясидан охириги 3 йиллик баланс (тасдиқланган холда)				
ООО "Chayka Proekt"	20	Приложено	10	Экспертная		

Критерий №4 Объектни жойига чиқиб кўрилганлиги ҳамда ҳудуд билан танишганлиги тўғрисида кафолат хати ҳамда объектнинг ҳозир ҳолатини тақдим этиш. (объектнинг ҳозирги ҳолати бўйича расмлари илова қилинсин)

Тип: Текстовое значение

Описание: Объектни жойига чиқиб кўрилганлиги ҳамда ҳудуд билан танишганлиги тўғрисида кафолат хати ҳамда объектнинг ҳозир ҳолатини тақдим этиш. (объектнинг ҳозирги ҳолати бўйича расмлари илова қилинсин)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО DIO ARX PROJECT	15	Объектни жойига чиқиб кўрилганлиги ҳамда ҳудуд билан танишганлиги тўғрисида кафолат хати ҳамда объектнинг ҳозир ҳолатини тақдим этиш. (объектнинг ҳозирги ҳолати бўйича расмлари илова қилинсин)	5	Экспертная		
ООО "BOBURBEK QURILISH"	15	Объектни жойига чиқиб кўрилганлиги ҳамда ҳудуд билан танишганлиги тўғрисида кафолат хати ҳамда объектнинг ҳозир ҳолатини тақдим этиш. (объектнинг ҳозирги ҳолати бўйича расмлари илова қилинсин)	3	Экспертная		
ООО "Chayka Proekt"	15	Приложено	0	Экспертная		

Критерий №5 Ўзбекистон Республикаси Қурилиш Вазирлигининг мазкур турдаги объектлар учун берилган ва ундан

юқори тоифадаги лицензияси ҳамда ташкилотнинг Давлат идоралари рўйхатидан ўтказилганлиги ҳақидаги гувоҳнома мавжудлиги.

Тип: Текстовое значение

Описание: Ўзбекистон Республикаси Қурилиш Вазирлигининг мазкур турдаги объектлар учун берилган ва ундан юқори тоифадаги лицензияси ҳамда ташкилотнинг Давлат идоралари рўйхатидан ўтказилганлиги ҳақидаги гувоҳнома мавжудлиги.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО DIO ARX PROJECT	5	Ўзбекистон Республикаси Қурилиш Вазирлигининг мазкур турдаги объектлар учун берилган ва ундан юқори тоифадаги лицензияси ҳамда ташкилотнинг Давлат идоралари рўйхатидан ўтказилганлиги ҳақидаги гувоҳнома мавжудлиги.	5	Экспертная		
ООО "BOBURBEK QURILISH"	5	Ўзбекистон Республикаси Қурилиш Вазирлигининг мазкур турдаги объектлар учун берилган ва ундан юқори тоифадаги лицензияси ҳамда ташкилотнинг Давлат идоралари рўйхатидан ўтказилганлиги ҳақидаги гувоҳнома мавжудлиги.	0	Экспертная		
ООО "Chayka Proekt"	5	Приложено	5	Экспертная		

Критерий №6 Лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш жадвали ҳамда ишларни сифатли ва муддатида бажарилиши бўйича кафолат хати.

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш муддати аниқ кўрсатилсин ҳамда ишларни сифатли ва муддатида бажарилиши бўйича кафолат хати тақдим этилсин. (наъмунавий шаклда кўрсатилган қўшимча талаб этиладиган хужжатлар илова қилинади)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО DIO ARX PROJECT	5	Лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш муддати аниқ кўрсатилсин ҳамда ишларни сифатли ва муддатида бажарилиши бўйича кафолат хати тақдим	5	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
		этилсин. (наъмунавий шаклда кўрсатилган қўшимча талаб этиладиган ҳужжатлар илова қилинади)				
ООО "BOBURBEK QURILISH"	5	Лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаш муддати аниқ кўрсатилсин ҳамда ишларни сифатли ва муддатида бажарилиши бўйича кафолат хати тақдим этилсин. (наъмунавий шаклда кўрсатилган қўшимча талаб этиладиган ҳужжатлар илова қилинади)	5	Экспертная		
ООО "Chayka Proekt"	5	Приложено	5	Экспертная		

Критерий №7 Танлов иштирокчисининг лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаш жараёнида фойдаланадиган зарур бўлган асбоб-анжомлар ва компьютер техникалари мавжудлиги (тасдиқловчи ҳужжатлари ҳамда фотосуратлари билан)

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлов иштирокчисининг лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаш жараёнида фойдаланадиган зарур бўлган асбоб-анжомлар ва компьютер техникалари мавжудлиги (тасдиқловчи ҳужжатлари ҳамда фотосуратлари билан)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО DIO ARX PROJECT	15	Танлов иштирокчисининг лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаш жараёнида фойдаланадиган зарур бўлган асбоб-анжомлар ва компьютер техникалари мавжудлиги (тасдиқловчи ҳужжатлари ҳамда фотосуратлари билан)	12	Экспертная		
ООО "BOBURBEK QURILISH"	15	Танлов иштирокчисининг лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаш жараёнида фойдаланадиган зарур бўлган асбоб-анжомлар ва компьютер техникалари мавжудлиги (тасдиқловчи ҳужжатлари ҳамда	13	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
		фотосуратлари билан)				
ООО "Chayka Proekt"	15	Приложено	11	Экспертная		

Критерий №8 Танлов иштирокчисининг охириги 3 йилда давлат буюртмачилиги асосида бажарган иш тажрибаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловга қўйилган профилга ўхшаш объектлар бўйича охириги 3 йилдаги давлат буюртмачилиги асосида бажарган ишлари. (Шартнома нусхалари ҳамда Экспертиза хулосаларидан нусха тақдим этилади). (Корхонанинг ўз муддатида ва сифатли яқунланмаган ишлари ҳамда буюртмачилар хулосаси комиссия томонидан инобатга олинади).

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО DIO ARX PROJECT	20	Танловга қўйилган профилга ўхшаш объектлар бўйича охириги 3 йилдаги давлат буюртмачилиги асосида бажарган ишлари.	16	Экспертная		
ООО "BOBURBEK QURILISH"	20	Танловга қўйилган профилга ўхшаш объектлар бўйича охириги 3 йилдаги давлат буюртмачилиги асосида бажарган ишлари.	16	Экспертная		
ООО "Chayka Proekt"	20	Приложено	14	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО DIO ARX PROJECT	15 000 000.00	14 500 000.00 UZS	14 500 000.00	00.00	14 500 000.00	11.11.2022 20:41:46	30
ООО "BOBURBEK QURILISH"	15 000 000.00	14 900 000.00 UZS	14 900 000.00	00.00	14 900 000.00	11.11.2022 21:35:18	29.19463

Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл

ООО DIO ARX PROJECT	51.8	30	81.8
ООО "Chayka Proekt"	Не прошел	Не прошел	Не прошел
ООО "BOBURBEK QURILISH"	49	29.19463	78.19463

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 188747 от 22.11.2022 года на приобретение Паркент т Мактабларга 550 та парта жамланмаси, 55 та (планшет доска) Ёзув тахтаси ва Спорт инвентарлари ва иситиш тизимини янгилаш; (Лойиҳа-қидирув ишлари ва шаҳарсозлик экспертизаси билан) ҚҚС билан определила победителем:

ООО DIO ARX PROJECT
306234234

и резервный исполнитель: ООО "BOBURBEK QURILISH" (206064250)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	ABDUVALIYEV ELDOR PULATOVICH	Согласен	
Член комиссии	ABRALOV BAXROM BAXODIR O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	GANIYEV RAUF GANIYEVICH	Согласен	
Член комиссии	SANNIYEV G'ULOM SAYDULLAYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



Тошкент вилояти ҳокимлигининг "Ягона буюртмачи хизмати" кичирининг компанияси буюртмачилигида
 Махаллани болажети маблағлари кибобидан амалда олибқўраётгани "Махаллада инфратўлиқлини яшилади" дастури доирасида
 2022 йилги МАНДИЛИН РЎЙХАТИ
 Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 25 октябрдаги ПҚ-408-сонли қарори
 Халқ Депутатлари Тошкент Вилояти Кенгазининг 2022 йил 3 ноябрдаги VI-63-148-10-0-К/22-сонли қарори

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ва бошланғич фазадаги амалга оширилган ишларнинг ҳажми	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) қурилиш, бошқариш, таъмир-яратиш, қайта қуриладиган бўлиши	01.01.22г. ҳолатига йилдан йилга ўтган объектнинг қиймати (айта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати, қурилиш, бошқариш, таъмир-яратиш, қайта қуриладиган бўлиши	01.01.22г. ҳолатига йилдан йилга ўтган объектнинг қиймати (айта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати, қурилиш, бошқариш, таъмир-яратиш, қайта қуриладиган бўлиши	01.01.22г. ҳолатига йилдан йилга ўтган объектнинг қиймати (айта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати, қурилиш, бошқариш, таъмир-яратиш, қайта қуриладиган бўлиши	2022 йил учун кўрилган қўйилмавларнинг умумий ҳажми		2022 йилда фойдаланилган тошқирмадан		01.01.22г. ҳолатига йилдан йилга ўтган объектнинг қиймати (айта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати, қурилиш, бошқариш, таъмир-яратиш, қайта қуриладиган бўлиши		01.01.22г. ҳолатига йилдан йилга ўтган объектнинг қиймати (айта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати, қурилиш, бошқариш, таъмир-яратиш, қайта қуриладиган бўлиши		Экспертга таъйинланган раёсат ва санъат	Тендер (таъбир)лар натижаси бўйича баённома раёсат ва санъат	Таъкилот номи		
							8	9	10	11	12	13	14	15				16	17
73	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
ЖАМИ ҲАММАСИ:																			
5	Мақбрга ача таълим муассаси							392,46,000	11773,800	784,920									
1	Истикбол МФЙ 2019 йил "Обод маҳалла" дастури доирасида қурилиши тугалланган мақбрга ача таълим муассасини қурилиш ишларини яратиш	2022й	объект					700,000	210,000	14,000								VI-63-148-10-0-К/22-сон 03.11.2022ж.	Тендер
2	Нурчи МФЙ 2019 йил "Обод маҳалла дастури" доирасида 31-сонли мақбрга ача таълим муассасини реконструкция қилиш ишларини яратиш	2022й	объект					650,000	195,000	13,000								VI-63-148-10-0-К/22-сон 03.11.2022ж.	Тендер
Мақбрга ача таълим муассаси																			
1	Нурчи МФЙ Мақбрга ача таълим муассаси	2022й	объект					500,000	150,000	10,000								VI-63-148-10-0-К/22-сон 03.11.2022ж.	Тендер
2	Самарқул МФЙ Мақбрга ача таълим муассаси	2022й	объект					500,000	150,000	10,000								VI-63-148-10-0-К/22-сон 03.11.2022ж.	Тендер
3	Солғом МФЙ Мақбрга ача таълим муассаси	2022й	объект					500,000	150,000	10,000								VI-63-148-10-0-К/22-сон 03.11.2022ж.	Тендер
Басмабоғ шайхур																			
1	Бунёкдор МФЙга янги бина қурилиш ва жиҳозлаш учун маблаг ажратилиши	2022й	донда					500,000	150,000	10,000								VI-63-148-10-0-К/22-сон 03.11.2022ж.	Тендер
Мақбрга ача таълим муассаси																			
12	Олмаалик шайхур							6100,000	1830,000	122,000									
Мақбрга ача таълим муассаси																			
1	Тендер Малик МФЙда мақбрга ача таълим муассаси	2022й	донда					500,000	150,000	10,000								VI-63-148-10-0-К/22-сон 03.11.2022ж.	Тендер
2	Хамза МФЙга янги мақбрга ача таълим муассаси	2022й	донда					500,000	150,000	10,000								VI-63-148-10-0-К/22-сон 03.11.2022ж.	Тендер
3	Йил Сино МФЙ "Худудда янги мақбрга ача таълим муассаси қурилиши	2022й	донда					500,000	150,000	10,000								VI-63-148-10-0-К/22-сон 03.11.2022ж.	Тендер
4	Музо Жалил номи МФЙ мақбрга ача таълим муассаси	2022й	донда					500,000	150,000	10,000								VI-63-148-10-0-К/22-сон 03.11.2022ж.	Тендер

№	Объектлар номи ва манзили	Курлиги ш бошлан иш ва фойдал анишга толишир иш йили	3	4	5	6	7	2022 йил учун капитал бўлиқлари лимити			2022 йилда фойдаланишга тоширилмаган				17	18	19			
								8	9	10	шумулдан		12	13				14	15	16
											Бюджетчи бошқа харажатлари	Жами								
1	"Рамзон" МФЙ ҳудудидан 433 та хонадон 2117 нафар аҳоли учун маҳалла гузарни қуриш	2022й	дона				500,000	150,000	10,000									Теңдер		
2	Тинчлик МФЙ учун маҳалла гузарни ва биноси қуриш	2022й	дона				500,000	150,000	10,000									Теңдер		
3	Наврўз МФЙ учун маҳалла биноси ва гузарни қуриш	2022й	дона				500,000	150,000	10,000									Теңдер		
4	Олтин МФЙ учун янги маҳалла биноси ва гузарни қуриш	2022й	дона				500,000	150,000	10,000									Теңдер		
5	Мурқий МФЙ учун маҳалла биноси, гузарни ва спорт майдончаси қуриш	2022й	дона				600,000	180,000	12,000									Теңдер		
6	Ш Рашидов МФЙ учун маҳалла биноси ва гузарни қуриш	2022й	дона				500,000	150,000	10,000									Теңдер		
7	Ғ. Ғулом МФЙ учун бино ва гузар қуриш	2022й	дона				500,000	150,000	10,000									Теңдер		
8	Маҳалла кловрасини қуриш						1500,000	450,000	30,000											
9	Вақт маҳалла фуқаролар йиғинининг биноси мажмуа эмаллиги саёбали янги бино билан таъминлаш.	2022й	дона				500,000	150,000	10,000									Теңдер		
10	"Бўстон" маҳалла фуқаролар йиғинининг маҳалла биноси мажмуа эмас	2022й	дона				500,000	150,000	10,000									Теңдер		
11	"Мустанқилик" маҳалла фуқаролар йиғинининг маҳалла биноси мажмуа эмас	2022й	дона				500,000	150,000	10,000									Теңдер		
12	Ғ. Ғулом МФЙ учун бино ва гузар қуриш	2022й	дона				500,000	150,000	10,000									Теңдер		
13	Маҳалла кловрасини қуриш						1500,000	450,000	30,000											
14	Маҳалла кловрасини қуриш						3450,000	1035,000	69,000											
15	Маҳалла кловрасини қуриш						950,000	285,000	19,000											
16	Маҳалла кловрасини қуриш						2500,000	750,000	50,000											
17	"Чинор" маҳалласида истекомат килувчи 3734 та аҳолига хизмат кўрсатган саёбалини ошириш ва қулайлик яратиш мақсидида маҳалла биноси қуриш	2022й	объект				500,000	150,000	10,000									Теңдер		
18	"Каматар" МФЙ биносини мукамал таъминлаш.	2022й	объект				500,000	150,000	10,000									Теңдер		
19	"А.Теңур" МФЙ учун МФЙ биносини қуриш.	2022й	объект				500,000	150,000	10,000									Теңдер		
20	"Дўстлик" МФЙ учун янги бино қуриш	2022й	объект				500,000	150,000	10,000									Теңдер		
21	"Қамақал" МФЙ биносини қуриш.	2022й	объект				500,000	150,000	10,000									Теңдер		

№	Объектлар номи ва мазоли	Курши ш бошлан иш ва фойдал анишга тошири лиш йили	3	4	5	6	7	2022 йил учун капитал бўлиқлар лимити		2022 йилда фойдаланишга тоширилганлиги		17	18	19
								8	9	10	11			
1	Маҳалла идорасини қўриш							300,000	90,000	6,000				
1	"Мезон" маҳалла фуқаролар йиғини биносини қўриш	2022й	дона					300,000	90,000	6,000				Ташқир
8	Маҳалла идорасини қўриш							5000,000	1500,000	100,000				
1	Фаворит маҳалласида жойлашган 19-МТТ 280 ўринга мулкдорларнинг ҳозирги қўриқ 416 нафар бошлар тарбияланмоқда. Жорий таъмиртаълиб	2022й	дона					950,000	285,000	19,000				Ташқир
1	Маҳалла идорасини қўриш							4050,000	1215,000	81,000				
1	Сарикантга МФЙ идораси ва маҳалла қўриғини қўриш	2022й	дона					1500,000	450,000	30,000				Ташқир
2	Марказий МФЙ биносини қўриш	2022й	дона					500,000	150,000	10,000				Ташқир
3	Ёшлик МФЙ қўриғида маҳалла биносини қўриш	2022й	дона					450,000	135,000	9,000				Ташқир
4	Маҳаллада МФЙ биносини қўриш, қўриш Тобеи МФЙ Остона кўчасида жойлашганлиги аҳолига узоқлик қилиши ноқулайлик келтирмоқда	2022й	дона					500,000	150,000	10,000				Ташқир
5	"Истиқом" МФЙ биносини қўриш	2022й	дона					500,000	150,000	10,000				Ташқир
6	Қўқ-тўғи МФЙ биносини қўриш	2022й	дона					200,000	60,000	4,000				Ташқир
7	Бештўғ маҳалласида ҳудудда МФЙ биносини қўриш	2022й	дона					400,000	120,000	8,000				Ташқир
1	Заватнога тумани							246,000	73,800	4,920				
1	Умумтаълим мактаб объектлар							246,000	73,800	4,920				
1	Зарфинон МФЙ 19-сонли ўрта мактаб филиали (бошланғич синфлар) стадиони атрофи ўраш	2022й	дона					246,000	73,800	4,920				Ташқир
3	Қайриғай тумани							3000,000	900,000	60,000				
1	Маҳалла идорасини қўриш							2000,000	600,000	40,000				
1	27-сонли ДТТ биносини таъмирлаш ишларини амалга ошириш.	2022й	дона					2000,000	600,000	40,000				Ташқир
1	Маҳалла идорасини қўриш							1000,000	300,000	20,000				
1	Дўрмон маҳалла фуқаролар йиғини биносини янгитиш қўриб бериш.	2022й	дона					500,000	150,000	10,000				Ташқир
2	Ялғиз қолганларни таълим ва маҳалла биносини қўриш	2022й	дона					500,000	150,000	10,000				Ташқир
3	Парқент тумани							1750,000	525,000	35,000				
1	Умумтаълим мактаб объектлар							1750,000	525,000	35,000				
1	Улутбек МФЙ ҳудудлигини 51-сонли умумтаълим мактабнинг ислоҳоти тизимини реконструкция қилиш	2022й	ўрин					500,000	150,000	10,000				Ташқир

№	Объектлар номи ва манзили	1	2	3	4	5	6	7	2022 йил учун капитал қўйимлар лимити		8	9	2022 йилда фойдаланишга топширилмаган		13	14	15	16	17	18	19					
									шумужимланган				2022 йилда фойдаланишга топширилмаган													
									Бюджетчи бошқаруу хизматлари	Жамъиячи бошқаруу хизматлари			Жамъиячи фонд суммаси	01.01.23й. қўйимларнинг (айта қўйиладиган) қўйимларининг ҳисобидан												
	Мақсабларга 150 та ларга жамланмақ, 55 та (қиланген деса) Ёши талқиси ва Спорт Инвесторлари ва Инстити тизимини янгилаш			донна						750,000	225,000	15,000											VI-63-148-10-0-K22-сон 03.11.2022й.	Теңисер		
	Мақсабларга идорасини қўриш			донна						500,000	150,000	10,000												VI-63-148-10-0-K22-сон 03.11.2022й.	Теңисер	
	Мақсабларга идорасини қўриш			донна						500,000	150,000	10,000												VI-63-148-10-0-K22-сон 03.11.2022й.	Теңисер	
	Мақсабларга идорасини қўриш			донна						1000,000	300,000	20,000													VI-63-148-10-0-K22-сон 03.11.2022й.	Теңисер
	Мақсабларга идорасини қўриш			донна						500,000	150,000	10,000													VI-63-148-10-0-K22-сон 03.11.2022й.	Теңисер
	Мақсабларга идорасини қўриш			донна						500,000	150,000	10,000													VI-63-148-10-0-K22-сон 03.11.2022й.	Теңисер
	Мақсабларга идорасини қўриш			донна						750,000	225,000	15,000													VI-63-148-10-0-K22-сон 03.11.2022й.	Теңисер
	Мақсабларга идорасини қўриш			донна						750,000	225,000	15,000													VI-63-148-10-0-K22-сон 03.11.2022й.	Теңисер
	Мақсабларга идорасини қўриш			донна						1900,000	570,000	38,000													VI-63-148-10-0-K22-сон 03.11.2022й.	Теңисер
	Мақсабларга идорасини қўриш			донна						600,000	180,000	12,000													VI-63-148-10-0-K22-сон 03.11.2022й.	Теңисер
	Мақсабларга идорасини қўриш			донна						500,000	150,000	10,000													VI-63-148-10-0-K22-сон 03.11.2022й.	Теңисер
	Мақсабларга идорасини қўриш			донна						150,000	45,000	3,000													VI-63-148-10-0-K22-сон 03.11.2022й.	Теңисер
	Мақсабларга идорасини қўриш			донна						500,000	150,000	10,000													VI-63-148-10-0-K22-сон 03.11.2022й.	Теңисер
	Мақсабларга идорасини қўриш			донна						2650,000	795,000	53,000													VI-63-148-10-0-K22-сон 03.11.2022й.	Теңисер
	Мақсабларга идорасини қўриш			донна						950,000	285,000	19,000													VI-63-148-10-0-K22-сон 03.11.2022й.	Теңисер
	Мақсабларга идорасини қўриш			донна						350,000	105,000	7,000													VI-63-148-10-0-K22-сон 03.11.2022й.	Теңисер
	Мақсабларга идорасини қўриш			донна						600,000	180,000	12,000													VI-63-148-10-0-K22-сон 03.11.2022й.	Теңисер

№	Объектлар номи ва манзили	Курши ш йил ва фойдаланиш тилишчи тилишчи йил йили	Лоика бўлиши	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) умумий қиймати, бўлиши, ҳақиқатда бўлиши	01.01.22г., ҳолатига янгидан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (қайта эскиртиш бўлиши, бўлиши, бўлиши, ҳақиқатда бўлиши)	01.01.22г., ҳолатига янгидан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (қайта эскиртиш бўлиши, бўлиши, бўлиши, ҳақиқатда бўлиши)	2022 йил учун капитал қўйимлар лимити		2022 йилда фойдаланишга топширилмаган		01.01.22г., ҳолатига янгидан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (қайта эскиртиш бўлиши, бўлиши, бўлиши, ҳақиқатда бўлиши)		01.01.22г., ҳолатига янгидан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (қайта эскиртиш бўлиши, бўлиши, бўлиши, ҳақиқатда бўлиши)		Экспертиза ҳуқуқига бўлиши ва саноати	Тендер (тендер)лар натижасига бўлиши ва саноати	Ташкилот номи		
							8	9	10	11	12	13	14	15				16	17
	Мақтабга ача тилиши муассаси	1						1200,000	360,000		24,000								
	Гўлистон МФЙ маҳалла 9 соғлиқ даялати мақтабга ача тилиши муассасига янги ёзи айнонча қуриш	2022г	дона					200,000	60,000		4,000								Тендер
	Найбхор МФЙ 150 ўринли янги қурилатган боғчани меъриб-жихозлари билан ташкиллаш.	2022г	ўрин					600,000	180,000		12,000								Тендер
	Иттифок МФЙ худудда янги қурилатган 120 ўринли 15-соғлиқ мақтабга ача тилиши муассасига жихозлар билан ташкиллаш	2022г	ўрин					400,000	120,000		8,000								Тендер
	Маҳалла кидорсинга қуриши							500,000	150,000		10,000								
	"Сароват" МФЙ маҳалласи 2021 йил ташкилот бўлиб, 2022 йил расман фойдаланиш қўришти бошланишига берайли маҳалланинг биноси ва офис жихозлари билан ташкиллаш	2022г	дона					500,000	150,000		10,000								Тендер
15	Янги тузилган							7500,000	2250,000		150,000								
	Маҳалла кидорсинга қуриши							7500,000	2250,000		150,000								
	Бинокор МФЙ маҳалла маъмурий биносини қуриш	2022г	дона					500,000	150,000		10,000								Тендер
	Гўлибор МФЙ маҳалла биноси маъмури эмас янги маҳалла биносини қуриш	2022г	дона					500,000	150,000		10,000								Тендер
	Навула МФЙ маҳалла маъмурий биносини қуриш	2022г	дона					500,000	150,000		10,000								Тендер
	Паста МФЙ маъмурий биносини қуриш	2022г	дона					500,000	150,000		10,000								Тендер
	Нуррафшон МФЙ маъмурий биносини қуриш	2022г	дона					500,000	150,000		10,000								Тендер
	Чапанзор МФЙ маъмурий биносини қуриш	2022г	дона					500,000	150,000		10,000								Тендер
	Мингбулак МФЙ Маҳалла фуқаролар йиғини маҳалла балансидаги эски номзоҳонада фойдаланиш қурилади, маҳалла янги замонавий	2022г	дона					500,000	150,000		10,000								Тендер
	Янги тузилган МФЙ маъмурий биносини қуриш	2022г	дона					500,000	150,000		10,000								Тендер
	Иттифок МФЙ М.У. Лутиев кўчасидаги 42-ўйда жойлашган маҳалла маъмурий биносини капитал реконструкция қилиш ва	2022г	дона					500,000	150,000		10,000								Тендер
	Иборат МФЙ маъмурий биносини қуриш	2022г	дона					500,000	150,000		10,000								Тендер
	Оқол маҳалла маъмурий биносини капитал реконструкция қилиш, молдий техника базисини янгилаш маҳалла ҳолисидан	2022г	дона					500,000	150,000		10,000								Тендер
	Марказ МФЙ Икки қаватли замонавий маҳалла гузару ва қаб қуришга ўқитиш	2022г	дона					500,000	150,000		10,000								Тендер
	Мискинани қуриш, унда ҳолисани қисқарт	2022г	дона					500,000	150,000		10,000								Тендер
	Бўниқор маҳалла маъмурий биносини қуриш ва молдий техника билан ташкиллаш	2022г	дона					500,000	150,000		10,000								Тендер

№	Объектлар номи ва манзили	Курли ш йилдан фойдаланишга тошлар кил йили	Дойко яроғат	Объектнинг умимий ривож (шароҳча) асосидан берилган бўлиши, ҳароқатлари	01.01.22ж. қолдиган объект қолдиган объект (қайта хисоблаш билан) қолдиқ ривожланган бўлиши, ҳароқатлари	01.01.22ж. қолдиган объектнинг умимий ривожланган объект (қайта хисоблаш билан) қолдиқ ривожланган бўлиши, ҳароқатлари	01.01.22ж. қолдиган объектнинг умимий ривожланган объект (қайта хисоблаш билан) қолдиқ ривожланган бўлиши, ҳароқатлари	2022 йилда фойдаланишга тошларидан			2022 йилда фойдаланишга тошларидан			01.01.22ж. қолдиган объектнинг умимий ривожланган объект (қайта хисоблаш билан) қолдиқ ривожланган бўлиши, ҳароқатлари	01.01.22ж. қолдиган объектнинг умимий ривожланган объект (қайта хисоблаш билан) қолдиқ ривожланган бўлиши, ҳароқатлари	Экспертлар раёми ва саноат	Тендер (тендер)лар натижасига бўйича баённона раёми ва саноат	Ташкилот номи	
								8	9	10	11	12	13						14
1																			
14	Ёшлик маҳалла маъмурий биносини қуриш ва моддий техника билан таъминлаш	2022ж	дона					500,000	150,000	10,000							VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022ж.	Тендер	
15	Навбахор маҳалласи учун замонавий маъмурий бино қуриш ва моддий техника билан таъминлаш	2022ж					500,000	150,000	10,000								VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022ж.	Тендер	



Ташкилот раёми ва саноат
 "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
 директори
 Абдувалитов
 2022г.



Ташкилот раёми ва саноат
 "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
 директори
 О.Халимулов
 2022г.

18.11.2022 й
 15:00

Parkent tumani maktablarga 550 ta parta jamlanmasi, 55 ta (planshet doska) yozuv taxtasi va sport inventarlari va isitish tizimini yangilash ob'yehti bo'yicha loyiha-smeta va loyiha-qidiruv ishlarini tayyorlash bo'yicha
18/11- sonli SHARTNOMA

Toshkent shahri

“25” XI 2022 yil

Keyingi o'rinlarda Buyurtmachi deb yuritiladigan Toshkent viloyati hokimligi **“Yagona buyurtmachi xizmati” Injining Kompaniyasi** nomidan **direktor E.Abdualiyev** va keyingi o'rinlarda Loyihachi deb yuritiladigan **«DIO ARX PROJECT» MCHJ** nomidan Ustav asosida ish yurituvchi **direktor Sh.Ismatov** quyidagi shartnomani tuzdilar:

1. Shartnoma predmeti

1.1. Loyihachi Buyurtmachining topshirig'i bo'yicha belgilangan muddatda **Parkent tumani maktablarga 550 ta parta jamlanmasi, 55 ta (planshet doska) yozuv taxtasi va sport inventarlari va isitish tizimini yangilash** ob'yehtining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqish va davlat ekspertizasidan o'tkazish majburiyatini. Buyurtmachi esa uni qabul qilib olish majburiyatini o'z zimmasiga oladi.

1.2. Bajariladigan ishlar tasdiqlangan loyiha oldi topshirig'iga asosan amalga oshiriladi.

1.3. Shartnoma loyiha va loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqishga, loyiha hujjatlarini tegishli ekspertizadan o'tkazish va texnik shartlarni tayyorlash bilan bog'liq boshqa ishlarga tuzilgan.

1.4. Shartnoma O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi Toshkent viloyati G'aznachiligida ro'yxatdan o'tgan kundan boshlab kuchga kiradi xamda Loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish va buyurtmachiga topshirish ishlari mazkur shartnomaning 2-ilovasidagi muddatda tugatiladi.

1.5. Loyihachi loyiha-smeta hujjatlariga ijobiy davlat ekspertizasi va kompleks ekspertiza xulosasini olgandan so'ng 5 kun ichida 3 (uch) nusxada loyiha-smeta hujjatlarini va boshqa tegishli hujjatlarni Buyurtmachiga taqdim etishi shart.

2. Shartnoma bahosi va to'lovlar qoidalari

2.1. Ishlarni amalga oshirishning baxosi 1-ilovaga muvofiq **14 500 000 (o'n to'rt million besh yuz ming)**, QQS 15% bilan so'mni tashkil qiladi va mazkur shartnomaning 2-ilovasidagi loyiha ishlarini bajarish jadvaliga muvofiq bajariladi.

2.2. Buyurtmachi shartnoma O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi Toshkent viloyati G'aznachiligidan ro'yxatdan o'tgandan so'ng xamda “Buyurtmachi”ning ob'yeht bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng 10 kun ichida shartnoma summasining 30% miqdorida avans to'lovini amalga oshiradi.

2.3. Bajarilgan ishlar uchun joriy moliyalashtirish Buyurtmachi va Loyihachi tomonidan dalolatnomalar rasmiylashtirilib “Buyurtmachi”ning ob'yeht bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng o'rnatilgan tartibda amalga oshiriladi.

2.4. Loyiha-smeta hujjatlari buyurtmachi tomonidan ko'rib chiqilib, ekspertizaga taqdim etilgandan so'ng, jami ishlar hajmining 70% foiz miqdorigacha ishlar bajarilgan deb qabul qilinadi.

Ob'yeht bo'yicha shaharsozlik ekspertiza xulosasi va kompleks ekspertiza qilish markazidan ekspertiza xulosasi olingandan so'ng va 3 (uch) nusxada loyiha-smeta hujjatlari va loyiha-qidiruv ishlari Buyurtmachiga taqdim etilgandan keyin qolgan mablag' topshirish-qabul qilish dalolatnomasi rasmiylashtirilib, (mazkur shartnomaning 2.3-bandiga asosan) Buyurtmachi”ning ob'yeht bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng shartnoma umumiy qiymatining 85% qismigacha moliyalashtiriladi. Shartnoma qiymatining qolgan 15% qismi obektda qurilish-montaj ishlari bajarilishi davomida mualliflik nazorati olib borilishini hisobga olgan holda moliyalashtiriladi. Bunda “Buyurtmachi” “Loyihachi” oldida to'liq bo'lmagan yoki o'z vaqtida bo'lmagan moliyalashtirish uchun javobgar emas.

2.5. Ishlar qiymati uzil-kesil hisoblanadi va keyinchalik qayta ko'rib chiqilishi mumkin emas, quyidagi hollar bundan mustasno:

ishlar qiymatini ko'paytirishga yengib bo'lmaydigan kuch (fors-major) holatlari sabab bo'lganda;

ishlar hajmi O'zbekiston Respublikasi Xukumatining tegishli qarorlari asosida Buyurtmachi tomonidan o'zgartirilganda.

3. Tomonlar majburiyatlari

3.1. Buyurtmachi:

- barcha ishlar bajarib bo'lingandan keyin belgilangan shartnoma narxining xammasini Loyihachiga to'lashi yoki ishlarning ayrim bosqichlari tugallanganidan keyin shartnoma narxining tegishli qismini to'lashi;

- tayyorlangan loyiha-smeta hujjatlarining yoki bajarilgan qidiruv ishlarining kamchiliklari borligi munosabati bilan uchinchi shaxs tomonidan buyurtmachiga nisbatan qo'zg'atilgan da'vo arizasidan ishda qatnashishga Loyihachi jalb qilishi shart.

3.2. Loyihachi:

- Loyiha va qidiruv ishlarini bajarish uchun dastlabki ma'lumotlarning xaqqoniyligiga, shuningdek loyiha-smeta hujjatlaridagi qabul qilingan loyihaviy yechimlarga javobgardir;

- loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqqandan so'ng loyiha-smeta hujjatlarini davlat ekspertizasi va kompleks ekspertizadan o'tkazishda ishtirok etadi.

- loyiha va qidiruv ishlarini bajarish uchun topshiriqdagi va boshqa dastlabki ma'lumotlardagi talablarga, O'zbekiston Respublikasining tegishli amaldagi qonunlariga hamda boshqa me'yoriy hujjatlarga qat'iy rioya qilishi shart;

- ishlarni loyihalash haqidagi topshiriq va boshqa dastlabki ma'lumotlarga muvofiq bajarishi;

- tayyor bo'lgan loyiha-smeta hujjatlarini buyurtmachi va foydalanuvchi tashkilotlar, MFY mahalla raisi, obodonlashtirish, shu jumladan suv ta'minoti, elektr tarmoqlari, gaz ta'minoti korxonalari bilan kelishib olishi shart;

- tayyor bo'lgan loyiha-smeta hujjatlarini va qidiruv ishlari natijalarini shartnomada belgilangan muddatlarda buyurtmachiga topshirishi;

- buyurtmachining roziligisiz loyiha-smeta hujjatlarini uchinchi shaxslarga bermasligi shart.

3.4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 14 noyabrdagi PF-5577-son farmoniga asosan ob'yektni qurishning barcha bosqichlarida mualliflik nazorati majburiydir va Loyihachi shartnoma qiymati doirasida mualliflik nazorati olib borishi shart;

3.5. Loyihachi loyiha-smeta hujjatlarida qabul qilgan loyihaviy yechimlari uchun yohud ularda aniqlangan kamchiliklar uchun javobgardir. Shuningdek keyinchalik qurilish jarayonida, shuningdek tayyorlangan loyiha-smeta hujjatlari va bajarilgan qidiruv ishlari ma'lumotlari asosida barpo etilgan ob'yektni ishlatish jarayonida aniqlangan kamchiliklar uchun javobgar bo'ladi. Loyiha-smeta hujjatlarida yoki qidiruv ishlarida kamchiliklar aniqlangan taqdirda Loyihachi Buyurtmachining talabi bilan loyiha-smeta hujjatlarini bepul qayta ishlab chiqish va shunga muvofiq zarur qo'shimcha qidiruv ishlarini bajarish, shuningdek, agar qonunda yoki shartnomada boshqacha tartib belgilangan bo'lmasa, keltirilgan zararni buyurtmachiga to'lashi shart.

4. Ishlarni topshirish va qabul qilish tartibi

4.1. Bajarilgan ishlarni topshirish va qabul qilish Loyiha-smeta hujjatlarini bajarish loyiha oldi topshirig'i talablariga binoan belgilanadi.

4.2. Ishlar bajarilishining alohida bosqichi va shartnoma bo'yicha belgilangan jami ishlar tugagandan so'ng Loyihachi Buyurtmachiga ishlarni topshirish va qabul qilish dalolatnomasi bilan hujjatlar to'plamini topshiradi.

4.3. Buyurtmachi ishlarni topshirish va qabul qilish dalolatnomasi va mazkur shartnomaning 4.2 bandida ko'rsatilgan hisobot hujjatlarini olgandan so'ng 10 kun mobaynida ishlarni qabul qilish va Loyihachiga imzolangan topshirish va qabul qilish dalolatnomasini yoki ishlarni qabul qilmaslikning asoslangan rad javobini yuborishni o'z zimmasiga oladi.

4.4. Buyurtmachi ishlarni qabul qilmasligining asosli rad javobini bergan holda zarur bo'lgan qo'shimcha ishlarning ro'yxati va ularning bajarilish muddatlarini ko'rsatgan holda, ikki tomonlama dalolatnoma tuziladi.

4.5. Agar ishlarni bajarilish jarayonida uni davom ettirish maqsadga muvofiq emasligi aniqlansa, tomonlar 5 kun muddat ichida uni to'xtatish to'g'risida bir-birini xabardor qilishi va 15 kun ichida ishlarni davom ettirish maqsadga muvofiq yoki muvofiq emasligi to'g'risidagi masalani ko'rib chiqishi shart. Ishlarning to'xtatilishi tomonlar uchun O'zbekiston Respublikasi Fuqarolar kodeksida ko'zda tutilgan oqibatlar va javobgarlikka olib keladi.

4.6. Tomonlardan biri mazkur shartnomada ko'zda tutilgan ishlarni to'xtatish to'g'risida yozma xabar bergan vaqt o'zaro hisob-kitob qilish vaqti hisoblanadi.

4.7. Lozim topilgan hollarda tomonlar xolis ekspertlarga Loyiha bo'yicha xulosa uchun murojaat qilishi mumkin.

5. Korrupsion holatlarni bartaraf etish

5.1 Shartnoma yuzasidan ishlarni amalga oshirish jarayonida tomonlar tomonidan manqaatlar to'qnashuvini yuzaga keltirishga (ta'magirlik, asossiz ravishda muddatlarni cho'zish, normativ hujjatlarga rioya etmaslik, sansolarlikka yo'l qo'yish) yo'l qo'ymaslik shart.

5.2 Taraflarning biri tomonidan korrupsion holatlarga davat qilishlik, ikkinchi tomon zimmasiga darhol mazkur holat yuzasidan kompaniya rahbariga yozma shaklda xabardor qilish majburiyatini yuklaydi. (ishonch telefoni: kompians nazorat 99-890-22-90)

6. Konfidensial ma'lumotlarni himoyalash

6.1. Ishlar bajarilishi davrida Loyihachi o'zi konfidensial hisoblanadigan ma'lumotlar ishlab chiqqan yoki ularni Buyurtmachidan olgan hollarda ularni himoyalash, oshkor bo'lishini oldini olish maqsadida tegishli tadbir va choralar ko'radi.

7. Qo'shimcha shartlar

7.1. Loyihachi loyihani muddatidan oldin bajargan holda, Buyurtmachi uni mazkur shartnomaning 4-moddasiga asosan qabul qiladi va o'rnatilgan tartibda to'lovni amalga oshiradi.

7.2. O'zaro muloqat yo'li bilan hal qilinmagan muammolar qonun hujjatlarida o'rnatilgan tartibda hal qilinadi. Kelishuvga kelinmagan takdirida tortishuvlar, kelishmovchiliklar, nizolar O'rtachirchiq tumanlararo Iqtisodiy sudida ko'rib chiqiladi.

7.3. Shartnomaga tomonlar roziligi asosida, yozma ravishda o'zgartirishlar va qo'shimchalar kiritilishi mumkin.

7.4. Loyihachi shartnomada ko'rsatilgan ishlarni bajarish uchun, Buyurtmachini belgilangan tartibda ma'lum qilgan holda, uchinchi shaxslarni jalb qilish huquqiga ega.

7.5. Buyurtmachi tomonidan dastlabki to'lov o'z vaktida o'tkazilmagan holda kechiktirilganda ishlarni tugallash muddati to'lov yohud taqdim kechiktirilgan vaqtga qadar uzaytiriladi.

7.6. Buyurtmachi tomonidan to'lovlar bilan bog'liq o'z majburiyatlari kechiktirilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,1 foizi miqdorida penya to'lanadi, bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 10 foizidan oshmasligi lozim, bunda Buyurtmachiga bog'liq bo'lmagan holatlar bundan mustasno.

7.7. Loyihachi tomonidan loyiha-smeta hujjatlarini tayyorlash va buyurtmachiga topshirish o'z vaqtida bajarilmay majburiyatlar buzilgan bo'lsa, Loyihachi Buyurtmachiga muddati o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,5 foizi miqdorida penya to'laydi, biroq bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim;

7.8. To'langan penya yoki jarimalar tomonlarni ushbu shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarishdan ozod qilmaydi.

7.9. Ushbu shartnoma o'zbek tilida ikki nusxada tuzildi.

7.10. Mazkur shartnoma tomonlar o'z majburiyatlarini to'liq bajarguncha qadar xamda 2022 yil 31 dekabrgacha amal qiladi.

7.11. Shartnomaga quyidagilar ilova qilinadi:

- Shartnoma bahosining kelishuvi bayonnomasi (1-ilova)
- Loyiha-smeta va qiduruv ishlarini bajarish uchun kalendar rejasi (2-ilova)
- Loyiha va qidiruv ishlari narxini aniqlash smetasi (3-ilova)

8. Tomonlarning manzili va hisob raqamlari

“Buyurtmachi”

“Loyihachi”

Toshkent viloyati “Yagona buyurtmachi xizmati”

«DIO ARX PROJECT» MCHJ

Injiniroving kompaniyasi

Nurafshon shahri, Toshkent yo'li ko'chasi 90.

Sh/hr: 301821860274017098801075078

O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi

G'aznachiligining Amaliyot boshqarmasi

h/r:23402000300100001010

MFO 00014

STIR 202 230 110

MB Toshkent shahar bo'yicha BBXKM

Toshkent shahri Bobur ko'chasi 14 uy

AJ «Poytaxt bank» Tashkent sh filiali

MFO 01172 INN 306 234 234

OKED 7110

QQS: 326040176733

x/r: 2020 8000 5050 3754 4001


tel.: 91-555-57-94, 98-101-06-02



Direktor

E.Abdualiyev

Yurist maslahatchi



Direktor

Sh.Ismatov

2022 yil «25» XI dagi
18/11-sonli shartnomaga 1- ilova

Shartnoma bahosining kelishuv


BAYONNOMASI

Biz, quyida imzo chekuvchilar Parkent tumani maktablarga 550 ta parta jamlanmasi, 55 ta (planshet doska) yozuv taxtasi va sport inventarlari va isitish tizimini yangilash ob'ekti bo'yicha 2022 yil «25» XI dagi 18/11-sonli shartnoma bahosi 14 500 000 (o'n to'rt million besh yuz ming), QQS 15% bilan, so'mga teng deb kelishilganini tasdiqlaymiz.

Ushbu bayonnoma Buyurtmachi va Loyihachi o'rtasida o'zaro hisob-kitoblarni amalga oshirish uchun asos hisoblanadi.

“Buyurtmachi”

Toshkent viloyati hokimligi
“Yagona buyurtmachi xizmati” Injiniring
Kompaniyasi




Direktor

E. Abduvaliyev

“Loyihachi”

«DIO ARX PROJECT» MCHJ



Sh. Ismatov

2022 yil « 25 » X/ dagi
18/11-sonli shartnomaga 2- ilova

Loyiha-smeta va qiduruv ishlarini bajarish uchun

KALENDAR REJASI

T/p	Shartnoma bo'yicha ishlar nomi	Bajarish muddati	Hisob-kitob narxi, so'mda
1	Parkent tumani maktablarga 550 ta parta jamlanmasi, 55 ta (planshet doska) yozuv taxtasi va sport inventarlari va isitish tizimini yangilash ob'yektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qiduruv ishlarini ishlab chiqish	Boshlang'ich to'lov amalga oshirilgandan so'ng 10 kun	14 500 000 (o'n to'rt million besh yuz ming), so'mni tashkil qiladi, QQS 15% bilan

“Buyurtmachi”

Toshkent viloyati hokimligi
“Yagona buyurtmachi xizmati” Injining
Kompaniyasi



Direktor

E.Abdualiyev

“Loyihachi”

«DIO ARX PROJECT» MCHJ



Sh.Ismatov

2022 yil «25» X dagi
18/11-sonli shartnomaga 3- ilova

Loyiha va qidiruv ishlari narxini aniqlash smetasi

Parkent tumani maktablarga 550 ta parta jamlanmasi, 55 ta (planshet doska) yozuv taxtasi va sport inventarlari va isitish tizimini yangilash ob'jektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqish va davlat ekspertizasidan o'tkazish.

Loyihalash tashkilotining nomi - «DIO ARX PROJECT» MCHJ

Buyurtmachi tashkilotining nomi - Toshkent viloyati hokimligi

“Yagona buyurtmachi xizmati” Injining Kompaniyasi

No pp	Bino nomi, tuzilishi va ish nom	Qo'llaniladigan stavkani asoslash	Xarajatlarni hisoblash (so'm) da
1.	Parkent tumani maktablarga 550 ta parta jamlanmasi, 55 ta (planshet doska) yozuv taxtasi va sport inventarlari va isitish tizimini yangilash Shu jumladan: - QTEL (ПОС) - Loyiha-qidiruv ishlari, - Shaharsozlik ekspertizasi - Mualliflik nazorati Obekt tahminiy qiymati QQS bilan 750 000 000 so'm	Buyruq 19.08.2019 yildagi 396-son O'zbekiston Respublikasi qurilish vazirligi Ilova №3 toifali Murakkablik toifasi - II K-2.5	$750\,000\,000 \times 2.05\% = 15\,375\,000$ Tanlov natijalariga asosan shartnoma bahosi 14 500 000 so'm Shu jumladan QQS 1 891 304.35 so'm
			14 500 000

Smeta bo'yicha jami: 14 500 000 (o'n to'rt million besh yuz ming), so'mni tashkil qiladi, QQS 15% bilan

Loyiha tashkiloti rahbari:

Sh.Ismatov

Loyiha bosh muhandisi:




Toshkent viloyati hokimligi
“Yagona buyurtmachi xizmati”
Injining kompaniyasi
direktori E.Abduvaliyevga

K A F O L A T X A T I

Parkent tumani maktablarga 550 ta parta jamlanmasi, 55 ta (planshet doska) yozuv taxtasi va sport inventarlari va isitish tizimini yangilash obyekti bo'yicha «DIO ARX PROJECT» MCHJ loyiha tashkilotimiz tomonidan tayyorlanib ekspertizadan o'tkazilgan va buyurtmachiga topshirilgan loyiha-smeta hujjatlari amaldagi shaharsozlik me'yorlari va SHNQ talablari asosida to'liq ishlab chiqilganligini, loyiha-smeta hujjatlaridagi fizik ish hajmlari va ishchi loyihalar bir-biriga to'g'ri kelishini, shuningdek tanlov (tender) savdolari uchun taqdim etilgan fizik ish hajmlari va loyiha chizmalari bir-biriga to'g'ri kelishini va to'liq topshirilishini kafolatlaymiz.

Agarda biz tomondan ishlab chiqilgan loyiha hujjatlari va fizik ish hajmlari bir-biriga mos kelmasligi, loyiha-smeta hujjatlarida qabul qilingan loyihaviy yechimlar yoki ularda aniqlangan kamchiliklar uchun loyiha tashkilotimiz javobgarligi to'g'risida ogohlantirildik.

Loyiha tashkiloti direktori



Sh.Ismatov