

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 183140 на приобретение Паркент тумани Улуғбек МФЙ ҳудудидаги 51-сонли умумтаълим мактабининг иситиш тизимини реконструкция қилиш; (Лойиҳа-қидирув ишлари ва шаҳарсозлик экспертизаси билан биргаликда) ҚҚС билан

Способ проведения электронный

Дата 15.11.2022

Время рассмотрения 15.11.2022 09:27

Закупочная комиссия Тошкент вилояти ҳокимлиги Ягона буюртмачи хизмати инжиниринг компанияси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	ABDUVALIYEV ELDOR PULATOVICH	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси директори	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Член комиссии	ABRALOV BAXROM BAXODIR O'G'LI	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёлаш бўлими бошлиғи	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Секретарь комиссии	ABDURAXMONOV SAMANDAR ABDUJALILOVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бош мутахассиси	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Член комиссии	IRISMATOV HOJIAKBAR ISROIL O'G'LI	Тошкент вилояти ҳокимлиги Ягона буюртмачи хизмати ИК мутахассиси	Тошкент вилояти ҳокимлиги Ягона буюртмачи хизмати ИК
Член комиссии	GANIYEV RAUF GANIYEVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Член комиссии	SANNIYEV G'ULOM SAYDULLAYEVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи ўринбосари	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 15.11.2022 года № лота 183140.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 70.00 / Весовой коэф. ценовой части: 30.00)

Мин. балл: 70

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	Паркент тумани Улуғбек МФЙ ҳудудидаги 51-сонли умумтаълим мактабининг иситиш тизимини реконструкция қилиш; (Лойиҳа-қидирув ишлари ва шаҳарсозлик экспертизаси билан биргаликда) ҚҚС билан
Количество товара	1.00

Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	10 000 000.00
Стартовая сумма	10 000 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Танлов иштирокчиси тўғрисидаги умумий ахборот

Тип: Текстовое значение

Описание: 1) Лицензия мавжудлиги 2) Иш стажи 3 йилдан кам бўлмаган олий маълумотли қурилиш мутахассислигига эга бўлиши мажбурий раҳбарлардан 1 киши мавжудлиги. 3) 5 йил иш стажига эга 5 нафар ва ундан юқори бўлган дипломга эга инженер-техник ходимларни мавжудлиги (Ф.И.Ш., лавозими ҳамда иш тажрибаси (йил) ҳақида тўлиқ маълумот, QR коди билан.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО DIO ARX PROJECT	15	1) Лицензия мавжудлиги 2) Иш стажи 3 йилдан кам бўлмаган олий маълумотли қурилиш мутахассислигига эга бўлиши мажбурий раҳбарлардан 1 киши мавжудлиги. 3) 5 йил иш стажига эга 5 нафар ва ундан юқори бўлган дипломга эга инженер-техник ходимларни мавжудлиги (Ф.И.Ш., лавозими ҳамда иш тажрибаси (йил) ҳақида тўлиқ маълумот, QR коди билан.	12	Экспертная		
ООО "BOBURBEK QURILISH"	15	1) Лицензия мавжудлиги 2) Иш стажи 3 йилдан кам бўлмаган олий маълумотли қурилиш мутахассислигига эга бўлиши мажбурий раҳбарлардан 1 киши мавжудлиги. 3) 5 йил иш стажига эга 5 нафар ва ундан юқори бўлган дипломга эга инженер-техник ходимларни мавжудлиги (Ф.И.Ш., лавозими ҳамда иш тажрибаси (йил) ҳақида тўлиқ маълумот, QR коди билан.	13	Экспертная		

Критерий №2 Танлов иштирокчисининг молиявий ҳолати охириги 3 йилдаги молиявий ҳисоботлари асосида

Тип: Текстовое значение

Описание: 1) Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 50,0 млн. сўм ва ундан кўп 2) Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги 3) Ўтган йилда 30,0 млн.сўм фойдаси (солиқ тўлангунга қадар) мавжудлиги 4) Картотека К-2 да қарздорлиги мавжуд эмаслиги 5) Солиқдан қарзи мавжуд эмаслиги. 6) Давлат солиқ инспекциясидан охириги 3 йиллик баланс (тасдиқланган холда)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО DIO ARX PROJECT	20	1) Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 50,0 млн. сўм ва ундан кўп 2) Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги 3) Ўтган йилда 30,0 млн.сўм фойдаси (солиқ тўлангунга қадар) мавжудлиги 4) Картотека К-2 да қарздорлиги мавжуд эмаслиги 5) Солиқдан қарзи мавжуд эмаслиги. 6) Давлат солиқ инспекциясидан охириги 3 йиллик баланс (тасдиқланган холда)	14	Экспертная		
ООО "BOBURBEK QURILISH"	20	1) Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 50,0 млн. сўм ва ундан кўп 2) Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги 3) Ўтган йилда 30,0 млн.сўм фойдаси (солиқ тўлангунга қадар) мавжудлиги 4) Картотека К-2 да қарздорлиги мавжуд эмаслиги 5) Солиқдан қарзи мавжуд эмаслиги. 6) Давлат солиқ инспекциясидан охириги 3 йиллик баланс (тасдиқланган холда)	15	Экспертная		

Критерий №3 Танлов иштирокчисининг охириги 3 йилда давлат буюртмачилиги асосида бажарган иш тажрибаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловга қўйилган профилга ўхшаш объектлар бўйича охириги 3 йилдаги давлат буюртмачилиги асосида бажарган ишлари. (Шартнома нусхалари ҳамда Экспертиза хулосаларидан нусха тақдим этилади). (Корхонанинг ўз муддатида ва сифатли якунланмаган ишлари ҳамда буюртмачилар хулосаси комиссия томонидан инобатга олинади).

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО DIO ARX PROJECT	20	Танловга қўйилган профилга ўхшаш объектлар бўйича охириги 3 йилдаги давлат буюртмачилиги асосида бажарган ишлари.	16	Экспертная		
ООО "BOBURBEK QURILISH"	20	Танловга қўйилган профилга ўхшаш объектлар бўйича охириги 3 йилдаги давлат буюртмачилиги асосида бажарган ишлари.	16	Экспертная		

Критерий №4 Танлов иштирокчилари томонидан коррупция кўринишларига йўл қўймаслик бўйича кафолат хатининг мавжудлиги.

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлов иштирокчилари томонидан коррупция кўринишларига йўл қўймаслик бўйича кафолат хатининг мавжудлиги.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО DIO ARX PROJECT	5	Танлов иштирокчилари томонидан коррупция кўринишларига йўл қўймаслик бўйича кафолат хатининг мавжудлиги.	5	Экспертная		
ООО "BOBURBEK QURILISH"	5	Танлов иштирокчилари томонидан коррупция кўринишларига йўл қўймаслик бўйича кафолат хатининг мавжудлиги.	5	Экспертная		

Критерий №5 Ўзбекистон Республикаси Қурилиш Вазирлигининг мазкур турдаги объектлар учун берилган ва ундан юқори тоифадаги лицензияси ҳамда ташкилотнинг Давлат идоралари рўйхатидан ўтказилганлиги ҳақидаги гувоҳнома мавжудлиги.

Тип: Текстовое значение

Описание: Ўзбекистон Республикаси Қурилиш Вазирлигининг мазкур турдаги объектлар учун берилган ва ундан юқори тоифадаги лицензияси ҳамда ташкилотнинг Давлат идоралари рўйхатидан ўтказилганлиги ҳақидаги гувоҳнома мавжудлиги.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО DIO ARX	5	Ўзбекистон	5	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
PROJECT		Республикаси Қурилиш Вазирлигининг мазкур турдаги объектлар учун берилган ва ундан юқори тоифадаги лицензияси ҳамда ташкилотнинг Давлат идоралари рўйхатидан ўтказилганлиги ҳақидаги гувоҳнома мавжудлиги.				
ООО "BOBURBEK QURILISH"	5	Ўзбекистон Республикаси Қурилиш Вазирлигининг мазкур турдаги объектлар учун берилган ва ундан юқори тоифадаги лицензияси ҳамда ташкилотнинг Давлат идоралари рўйхатидан ўтказилганлиги ҳақидаги гувоҳнома мавжудлиги.	0	Экспертная		

Критерий №6 Танлов иштирокчисининг лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаш жараёнида фойдаланадиган зарур бўлган асбоб-анжомлар ва компьютер техникалари мавжудлиги (тасдиқловчи ҳужжатлари ҳамда фотосуратлари билан)

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлов иштирокчисининг лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаш жараёнида фойдаланадиган зарур бўлган асбоб-анжомлар ва компьютер техникалари мавжудлиги (тасдиқловчи ҳужжатлари ҳамда фотосуратлари билан)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО DIO ARX PROJECT	15	Танлов иштирокчисининг лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаш жараёнида фойдаланадиган зарур бўлган асбоб-анжомлар ва компьютер техникалари мавжудлиги (тасдиқловчи ҳужжатлари ҳамда фотосуратлари билан)	12	Экспертная		
ООО "BOBURBEK QURILISH"	15	Танлов иштирокчисининг лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаш жараёнида фойдаланадиган зарур бўлган асбоб-анжомлар ва компьютер	13	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
		техникалари мавжудлиги (тасдиқловчи ҳужжатлари ҳамда фотосуратлари билан)				

Критерий №7 Объектни жойига чиқиб кўрилганлиги ҳамда ҳудуд билан танишганлиги тўғрисида кафолат хати ҳамда объектнинг ҳозир ҳолатини тақдим этиш. (объектнинг ҳозирги ҳолати бўйича расмлари илова қилинсин)

Тип: Текстовое значение

Описание: Объектни жойига чиқиб кўрилганлиги ҳамда ҳудуд билан танишганлиги тўғрисида кафолат хати ҳамда объектнинг ҳозир ҳолатини тақдим этиш. (объектнинг ҳозирги ҳолати бўйича расмлари илова қилинсин)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО DIO ARX PROJECT	15	Объектни жойига чиқиб кўрилганлиги ҳамда ҳудуд билан танишганлиги тўғрисида кафолат хати ҳамда объектнинг ҳозир ҳолатини тақдим этиш. (объектнинг ҳозирги ҳолати бўйича расмлари илова қилинсин)	10	Экспертная		
ООО "BOBURBEK QURILISH"	15	Объектни жойига чиқиб кўрилганлиги ҳамда ҳудуд билан танишганлиги тўғрисида кафолат хати ҳамда объектнинг ҳозир ҳолатини тақдим этиш. (объектнинг ҳозирги ҳолати бўйича расмлари илова қилинсин)	3	Экспертная		

Критерий №8 Лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаш жадвали ҳамда ишларни сифатли ва муддатида бажарилиши бўйича кафолат хати.

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаш муддати аниқ кўрсатилсин ҳамда ишларни сифатли ва муддатида бажарилиши бўйича кафолат хати тақдим этилсин. (наъмунавий шаклда кўрсатилган қўшимча талаб этиладиган ҳужжатлар илова қилинади)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО DIO ARX PROJECT	5	Лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаш муддати аниқ кўрсатилсин ҳамда ишларни сифатли ва муддатида	5	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
		бажарилиши бўйича кафолат хати тақдим этилсин. (наъмунавий шаклда кўрсатилган қўшимча талаб этиладиган ҳужжатлар илова қилинади)				
ООО "BOBURBEK QURILISH"	5	Лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаш муддати аниқ кўрсатилсин ҳамда ишларни сифатли ва муддатида бажарилиши бўйича кафолат хати тақдим этилсин. (наъмунавий шаклда кўрсатилган қўшимча талаб этиладиган ҳужжатлар илова қилинади)	5	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО DIO ARX PROJECT	10 000 000.00	9 600 000.00 UZS	9 600 000.00	00.00	9 600 000.00	11.11.2022 21:07:23	30
ООО "BOBURBEK QURILISH"	10 000 000.00	9 900 000.00 UZS	9 900 000.00	00.00	9 900 000.00	11.11.2022 21:47:45	29.09091

Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО DIO ARX PROJECT	55.3	30	85.3
ООО "BOBURBEK QURILISH"	49	29.09091	78.09091

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 183140 от 15.11.2022 года на приобретение Паркент тумани Улуғбек МФЙ ҳудудидаги 51-сонли умумтаълим мактабининг иситиш тизимини реконструкция қилиш; (Лойиҳа-қидирув ишлари ва шаҳарсозлик экспертизаси билан биргаликда) ҚҚС билан определила победителем:

ООО DIO ARX PROJECT
306234234

и резервный исполнитель: ООО "BOBURBEK QURILISH" (206064250)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	ABDUVALIYEV ELDOR PULATOVICH	Согласен	
Член комиссии	ABRALOV BAXROM BAXODIR O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	GANIYEV RAUF GANIYEVICH	Согласен	
Член комиссии	SANNIYEV G'ULOM SAYDULLAYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



Тошкент вилояти ҳокимлигининг "Ягона буюртмачи хизмати" кичирининг компанияси буюртмачилигида
 Махаллани болажети маблағлари кибобидан амалда олибқўйилган "Махаллада инфратўлиқлини яшилади" дастури доирасида
 2022 йилги МАНДИЛИ РЎЙХАТИ
 Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 25 октябрдаги ПҚ-408-сонли қарори
 Халқ Депутатлари Тошкент Вилояти Кенгашининг 2022 йил 3 ноябрдаги VI-63-148-10-0-К/22-сонли қарори

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ва бошланғич фазадаги амалда туширилган иш ва фаза	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) қуриладиган, буюртмачи бошда ҳавола қилинган	01.01.22г. ҳолатига йилдан йилга ўтган объект қиймати (айта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати, буюртмачи бошда ҳавола қилинган	01.01.22г. ҳолатига йилдан йилга ўтган объект қиймати (айта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати, буюртмачи бошда ҳавола қилинган	01.01.22г. ҳолатига йилдан йилга ўтган объект қиймати (айта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати, буюртмачи бошда ҳавола қилинган	2022 йил учун кўрилган қўйилмавларнинг умумий қиймати		2022 йилда фойдаланилган топширилган		01.01.22г. ҳолатига йилдан йилга ўтган объект қиймати (айта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати, буюртмачи бошда ҳавола қилинган		01.01.22г. ҳолатига йилдан йилга ўтган объект қиймати (айта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати, буюртмачи бошда ҳавола қилинган		Экспертга таъминот раъйи ва санъат	Тендер (таъин)лар натижаси бўйича баённома раъйи ва санъат	Ташкилот номи
							8	9	10	11	12	13	14	15			
73	ЖАМИ ҲАММАСИ:	1					39246,000	11773,800	784,920								
5	Дастури шарт						2850,000	855,000	57,000								
	Мақбрга ача таълим муассаси																
1	Истикбол МФЙ 2019 йил "Обод маҳалла" дастури доирасида қуриладиган "туғаланичаган мақбрга ача таълим муассасини қуришиш ишларини аяқлаш	2022й	объект				700,000	210,000	14,000								Тендер
2	Нурчи МФЙ 2019 йил "Обод маҳалла дастури" доирасида 31-сонли мақбрга ача таълим муассасини реконструкция қилиш ишларини аяқлаш	2022й	объект				650,000	195,000	13,000								Тендер
	Мақбрга ача таълим муассаси						1500,000	450,000	30,000								
1	Нурчи МФЙ Мақбрга ача таълим муассаси қуриши	2022й	объект				500,000	150,000	10,000								Тендер
2	Самарқул МФЙ Мақбрга ача таълим муассаси қуриши	2022й	объект				500,000	150,000	10,000								Тендер
3	Солгон МФЙ Мақбрга ача таълим муассаси қуриши	2022й	объект				500,000	150,000	10,000								Тендер
	Басабод шаҳар						500,000	150,000	10,000								
1	Мақбрга ача таълим муассаси қуриши						500,000	150,000	10,000								
1	Бунёкдор МФЙга янги бино қуриши ва жихозлаш учун маблаг ажратилиши	2022й	донда				500,000	150,000	10,000								Тендер
12	Олмаалик шаҳар						6100,000	1830,000	122,000								
	Мақбрга ача таълим муассаси қуриши						6100,000	1830,000	122,000								
1	Тендер Мақбрга ача таълим муассаси қуриши	2022й	донда				500,000	150,000	10,000								Тендер
2	Хамза МФЙга янги мақбрга ача таълим муассаси қуриши	2022й	донда				500,000	150,000	10,000								Тендер
3	Йил Сино МФЙ "Худуд"да янги мақбрга ача таълим муассаси қуриши	2022й	донда				500,000	150,000	10,000								Тендер
4	Музо Жилда номили МФЙ мақбрга ача таълим муассаси қуриши	2022й	донда				500,000	150,000	10,000								Тендер

№	Объектлар номи ва манзили	Курлиги ш бошлан иш ва фойдал анишга тошира тил йили	3	4	5	6	7	2022 йил учун капитал бўйича қўйилмавлар лимити		2022 йилда фойдаланишга тоширилмаган		15	16	17	18	19
								8	9	Бюджетдан Харажатлар	Жами					
1	Объектлар номи ва манзили	Курлиги ш бошлан иш ва фойдал анишга тошира тил йили	3	4	5	6	7	8	9	Бюджетдан Харажатлар	Жами	Харажатлар	Экспертиза хўраси раҳами ва санъи	18	19	
5	"Рамзон" МФЙ ҳудудидан 433 та хонадон 2117 нафар аҳоли учун маҳалла гузарни қуриш	2022й	дона					500,000	150,000	10,000				VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022й	Ташкир	
6	Тинчлик МФЙ учун маҳалла гузарни ва биноси қуриш	2022й	дона					500,000	150,000	10,000				VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022й	Ташкир	
7	Наврўз МФЙ учун маҳалла биноси ва гузарни қуриш	2022й	дона					500,000	150,000	10,000				VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022й	Ташкир	
8	Олмалиқовул МФЙ учун маҳалла биноси ва гузарни қуриш	2022й	дона					500,000	150,000	10,000				VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022й	Ташкир	
9	Олтин МФЙ учун янги маҳалла биноси ва гузарини қуриш	2022й	дона					500,000	150,000	10,000				VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022й	Ташкир	
10	Мурқий МФЙ учун маҳалла биноси, гузарни ва спорт майдончаси қуриш	2022й	дона					600,000	180,000	12,000				VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022й	Ташкир	
11	Ш Рашидов МФЙ учун маҳалла биноси ва гузарни қуриш	2022й	дона					500,000	150,000	10,000				VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022й	Ташкир	
12	Ғ. Ғулом МФЙ учун бино ва гузар қуриш	2022й	дона					500,000	150,000	10,000				VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022й	Ташкир	
3	Маҳалла кловрасини шавҳар							1500,000	450,000	30,000						
1	Вақт маҳалла фуқаролар йиғинининг биноси мажмуа эмаллиги саёбали янги бино билан таъминлаш.	2022й	дона					500,000	150,000	10,000				VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022й	Ташкир	
2	"Бўстон" маҳалла фуқаролар йиғинининг маҳалла биноси мажмуа эмас	2022й	дона					500,000	150,000	10,000				VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022й	Ташкир	
3	"Мустанкилик" маҳалла фуқаролар йиғинининг маҳалла биноси мажмуа эмас	2022й	дона					500,000	150,000	10,000				VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022й	Ташкир	
6	Чанарлик шавҳар							3450,000	1035,000	69,000						
	Маҳалла кловрасини шавҳар							950,000	285,000	19,000						
1	Адолат МФЙ "Адолат" маҳалласидан 8-сонли 320 ўринли мактабга таълим муассасаси жойи таъминлаш.	2022й	объект					2500,000	750,000	50,000				VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022й	Ташкир	
	Маҳалла кловрасини қуриш															
	"Чинор" маҳалласидан истекомат килувчи 3734 та аҳолига хизмат кўрсатган саёбалини ошириш ва қулайлик яратиб маҳаллада маҳалла биноси қуриш	2022й	объект					500,000	150,000	10,000				VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022й	Ташкир	
2	"Каматар" МФЙ биносини мукамал таъминлаш.	2022й	объект					500,000	150,000	10,000				VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022й	Ташкир	
3	"А.Темур" МФЙ учун МФЙ биносини қуриш.	2022й	объект					500,000	150,000	10,000				VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022й	Ташкир	
4	"Дўстлик" МФЙ учун янги бино қуриш	2022й	объект					500,000	150,000	10,000				VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022й	Ташкир	
5	"Қамақал" МФЙ биносини қуриш.	2022й	объект					500,000	150,000	10,000				VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022й	Ташкир	

№	Объектлар номи ва мазоли	Курли ш ва фойдаланишга топшириш йили	Объектнинг умумий йиқилти (шарнома ассоция) жумладан, бўғалтичи, бошда, ҳавоқалтири	01.01.22г. қолгилга бўғалти (янгил) қолдиқ жумладан, бўғалтичи, бошда, ҳавоқалтири	01.01.22г. қолгилга йилдан йилга ўтган бўғалтичи (янгил) қолдиқ жумладан, бўғалтичи, бошда, ҳавоқалтири	01.01.22г. қолгилга йилдан йилга ўтган бўғалтичи (янгил) қолдиқ жумладан, бўғалтичи, бошда, ҳавоқалтири	01.01.22г. қолгилга йилдан йилга ўтган бўғалтичи (янгил) қолдиқ жумладан, бўғалтичи, бошда, ҳавоқалтири	2022 йил учун қилган бўғалтилар лимити		2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23г. қолгилга йилдан йилга ўтган бўғалтичи (янгил) қолдиқ жумладан, бўғалтичи, бошда, ҳавоқалтири	01.01.23г. қолгилга йилдан йилга ўтган бўғалтичи (янгил) қолдиқ жумладан, бўғалтичи, бошда, ҳавоқалтири	Экспертика ҳисобидан рақам ва санаси	Тегиб (тегиб)лар нақиласига бўғалти рақам ва санаси	Ташкилот номи		
								8	9	10	11						12	13
1	Маҳалла идорасининг қўриш							300,000	90,000	6,000								
1	"Мезон" маҳалла фуқаролар йиғини биносининг қўриш	2022г	донна					300,000	90,000	6,000								Тегиб
8	Маҳалла идорасининг қўриш							5000,000	1500,000	100,000								
1	Фаволтур маҳалласига жойлашган 19-МТТ 280 ўринга мўҳаллага хозирга қурада 416 нафэр боғалар тарбияламасада, Жорий таъмиртағал	2022г	донна					950,000	285,000	19,000								Тегиб
1	Сарикангли МФЙ идораси ва маҳалла қураини қўриш	2022г	донна					1500,000	450,000	30,000								Тегиб
2	Марказий МФЙ биносини қўриш	2022г	донна					500,000	150,000	10,000								Тегиб
3	Ёшилк МФЙ қўрадада маҳалла биносини қўриш	2022г	донна					450,000	135,000	9,000								Тегиб
4	Маҳаллада мфй биносини қўриш, қўриш Тобеи МФЙ Остона қўрадада жойлашганлиги аҳолига улоқлик қиллиши ноқулалик келтирмоқсада	2022г	донна					500,000	150,000	10,000								Тегиб
5	"Истиклон" МФЙ биносини қўриш	2022г	донна					500,000	150,000	10,000								Тегиб
6	Қўж-тўғил МФЙ биносини қўриш	2022г	донна					200,000	60,000	4,000								Тегиб
7	Бештут маҳалласига қўрадада МФЙ биносини қўриш	2022г	донна					400,000	120,000	8,000								Тегиб
1	Заватнога тўғилни							246,000	73,800	4,920								
1	Умумтағиллим мақстаб объектлар Зарфинон МФЙ 19-сонли ўрта мақстаб филиали (бошланғич синфлар) стадиони атрофи ўраш	2022г	донна					246,000	73,800	4,920								Тегиб
3	Мақстаб тағил тўғилни							3000,000	900,000	60,000								
1	27-сонли ДТТ биносини таъмиртағил қиллирини ақалга ошириш.	2022г	донна					2000,000	600,000	40,000								Тегиб
1	Маҳалла идорасини қўриш							1000,000	300,000	20,000								
1	Дўрмон маҳалла фуқаролар йиғини биносини янгилта қўриб берлиши.	2022г	донна					500,000	150,000	10,000								Тегиб
2	Янгил законий тағилдаи маҳалла биносини қўриш	2022г	донна					500,000	150,000	10,000								Тегиб
3	Паркеет тўғилни							1750,000	525,000	35,000								
1	Умумтағиллим мақстаб объектлар							1250,000	375,000	25,000								
1	Улутбек МФЙ қўрададаи 51-сонли ўрамастаб мақстабнинг исниш тўғилни реконструкция қиллиши	2022г	ўрин					500,000	150,000	10,000								Тегиб

№	Объектлар номи ва манзили	Курчлиги	3	4	5	6	7	2022 йил учун капитал қўйимвлар лимити		11	12	13	14	15	16	17	18	19	
								8	9										
								шўжумлашган		Бюрога янги ҳисоблаш ҳужжатлари		2022 йилда қўйилган шўжумлашган		01.01.23г.					
								Жами капитал қўйимвлар		Жами		Қуралиш мўлжаллари		Жами					
1	Мақабларга 150 та ларга жамланмак, 55 та (платашет дора) Езиб тақсим ва Спорт инвесторлари ва иситиш тизимини янгилаш	2022г	дона					750,000	225,000	15,000									Теңисер
								500,000	150,000	10,000									
2	Хуррият МФЙга янги бино қуриш	2022г	дона					500,000	150,000	10,000									Теңисер
								1,000,000	300,000	20,000									
3	Мақабларга 150 та ларга жамланмак, 55 та (платашет дора) Езиб тақсим ва Спорт инвесторлари ва иситиш тизимини янгилаш	2022г	дона					750,000	225,000	15,000									Теңисер
								500,000	150,000	10,000									
4	Мақабларга 150 та ларга жамланмак, 55 та (платашет дора) Езиб тақсим ва Спорт инвесторлари ва иситиш тизимини янгилаш	2022г	дона					750,000	225,000	15,000									Теңисер
								500,000	150,000	10,000									
5	Мақабларга 150 та ларга жамланмак, 55 та (платашет дора) Езиб тақсим ва Спорт инвесторлари ва иситиш тизимини янгилаш	2022г	дона					750,000	225,000	15,000									Теңисер
								500,000	150,000	10,000									
6	Мақабларга 150 та ларга жамланмак, 55 та (платашет дора) Езиб тақсим ва Спорт инвесторлари ва иситиш тизимини янгилаш	2022г	дона					1,900,000	570,000	38,000									Теңисер
								600,000	180,000	12,000									
7	Мақабларга 150 та ларга жамланмак, 55 та (платашет дора) Езиб тақсим ва Спорт инвесторлари ва иситиш тизимини янгилаш	2022г	дона					500,000	150,000	10,000									Теңисер
								1,500,000	45,000	3,000									
8	Мақабларга 150 та ларга жамланмак, 55 та (платашет дора) Езиб тақсим ва Спорт инвесторлари ва иситиш тизимини янгилаш	2022г	дона					500,000	150,000	10,000									Теңисер
								1,500,000	45,000	3,000									
9	Мақабларга 150 та ларга жамланмак, 55 та (платашет дора) Езиб тақсим ва Спорт инвесторлари ва иситиш тизимини янгилаш	2022г	дона					2,650,000	795,000	53,000									Теңисер
								950,000	285,000	19,000									
10	Мақабларга 150 та ларга жамланмак, 55 та (платашет дора) Езиб тақсим ва Спорт инвесторлари ва иситиш тизимини янгилаш	2022г	дона					350,000	105,000	7,000									Теңисер
								600,000	180,000	12,000									
11	Мақабларга 150 та ларга жамланмак, 55 та (платашет дора) Езиб тақсим ва Спорт инвесторлари ва иситиш тизимини янгилаш	2022г	дона					1,900,000	570,000	38,000									Теңисер
								600,000	180,000	12,000									

№	Объектлар номи ва манзили	Курши ш йил ва фойдаланиш тили	Лоика бўлиши	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) ҳудудда, бюджетли бўлиши, ҳарқилатилган	01.01.22г., ҳолатда янгидан янги ўрунчи объект (янгиланган) қолдиқ қиймати, бўлиши, ҳарқилатилган	01.01.22г., ҳолатда янгидан янги ўрунчи объектнинг қиймати, бўлиши, ҳарқилатилган	01.01.22г., ҳолатда янгидан янги ўрунчи объектнинг қиймати, бўлиши, ҳарқилатилган	2022 йил учун капитал қўйимлар лимити		2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.22г., ҳолатда янгидан янги ўрунчи объектнинг қиймати, бўлиши, ҳарқилатилган		01.01.22г., ҳолатда янгидан янги ўрунчи объектнинг қиймати, бўлиши, ҳарқилатилган		Экспертлар хулосаси рақами ва саниси	Ташкилот номи
								8	9	10	11	12	13	14	15		
1	Гулiston МФЙ маҳалла 9 соғли дават мақтабга талыми муассасига янги ёзи айланча куриш	2022г	доиа					1200,000	360,000	24,000	4,000					VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022г.	Тендер
2	Найбаҳор МФЙ 150 ўринли янги курилатган Боғчани меҳсир-жихозлари билан таъминлаш.	2022г	ўрин					600,000	180,000	12,000						VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022г.	Тендер
3	Иттифок МФЙ ҳудудда янги курилатган 120 ўринли 15-соғли мақтабга талыми муассасига жихозлар билан таъминлаш	2022г	ўрин					400,000	120,000	8,000						VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022г.	Тендер
1	"Саховат" МФЙ маҳалласи 2021 йил ташкилот бўлиб, 2022 йил расман фойдаланга куришти бошлалганини себабли маҳалланинг биноси ва офис жихозлари билан таъминлаш	2022г	доиа					500,000	150,000	10,000						VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022г.	Тендер
15	Янгиўла талыми							7500,000	2250,000	150,000							
1	Бинокор МФЙ маҳалла маъмурий биносини куриш	2022г	доиа					500,000	150,000	10,000						VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022г.	Тендер
2	Гулбор МФЙда маҳалла биноси маъмул эмас янги маҳалла биносини куриш	2022г	доиа					500,000	150,000	10,000						VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022г.	Тендер
3	Навула МФЙ маҳалла маъмурий биносини куриш	2022г	доиа					500,000	150,000	10,000						VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022г.	Тендер
4	Пахта МФЙ маъмурий биносини куриш	2022г	доиа					500,000	150,000	10,000						VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022г.	Тендер
5	Нуррафшон МФЙ маъмурий биносини куриш	2022г	доиа					500,000	150,000	10,000						VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022г.	Тендер
6	Чапанзор МФЙ маъмурий биносини куриш	2022г	доиа					500,000	150,000	10,000						VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022г.	Тендер
7	Мингбулак МФЙ Маҳалла фуқаролар йитини маҳалла балансидаги эски номозхонада фойдаланга курилади, маҳалла янги замонавий	2022г	доиа					500,000	150,000	10,000						VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022г.	Тендер
8	Янгиўла МФЙ маъмурий биносини куриш	2022г	доиа					500,000	150,000	10,000						VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022г.	Тендер
9	Иттифок МФЙ М.У. Лутиев кўчасидаги 42-ўйда жойлашган маҳалла маъмурий биносини капитал реконструкция қилиш ва	2022г	доиа					500,000	150,000	10,000						VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022г.	Тендер
10	Иборат МФЙ маъмурий биносини куриш	2022г	доиа					500,000	150,000	10,000						VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022г.	Тендер
11	Оюл маҳалла маъмурий биносини капитал реконструкция қилиш, молдий техника базисини янгилаш маҳалла ҳолисидан	2022г	доиа					500,000	150,000	10,000						VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022г.	Тендер
12	Марказ МФЙ Икки қаватли замонавий маҳалла куриш ва қаб қуришга ўқитиш	2022г	доиа					500,000	150,000	10,000						VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022г.	Тендер
13	Мискинани куриш, унда ҳолинга қисмет	2022г	доиа					500,000	150,000	10,000						VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022г.	Тендер
	Бунёкдор маҳалла маъмурий биносини куриш ва молдий техника билан таъминлаш	2022г	доиа					500,000	150,000	10,000						VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022г.	Тендер

№	Объектлар номи ва манзили	Курли ш йилда фойдаланишга топширилган	Объектнинг умумий қиймати (шарҳнома асосида) зорлардан, бўлиб, ҳар қандайдиган	01.01.22ж. қолган объект қиймати (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ жумладан, бўлиб, ҳар қандайдиган	01.01.22ж. қолган объектнинг умумий қиймати (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ жумладан, бўлиб, ҳар қандайдиган	01.01.22ж. қолган объектнинг умумий қиймати (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ жумладан, бўлиб, ҳар қандайдиган	2022 йил учун капитал қўйимлар лимити			2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.22ж. қолган объектнинг умумий қиймати (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ жумладан, бўлиб, ҳар қандайдиган	01.01.22ж. қолган объектнинг умумий қиймати (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ жумладан, бўлиб, ҳар қандайдиган	Экспертлар тўғрисида раъйи ва сони	Тендер (тендер)лар натижасига бўйича баённона раъйи ва сони	Ташкилот номи	
							Жами капитал қўйимлар	Курилиш монтаж ишлари	Жихоз	Буюртмачи бўлиб ҳар қандайдиган	Кўраёт						Асосий фонд суммаси
1																	
14	Ёшлик маҳалла маъмурий биносини қуриш ва моддий техника билан таъминлаш	2022ж	дона				500,000	150,000	10,000						VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022ж.	Тендер	
15	Навбахор маҳалласи учун замонавий маъмурий бино қуриш ва моддий техника билан таъминлаш	2022ж					500,000	150,000	10,000						VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022ж.	Тендер	



Ташкилот раҳбарлиги
 "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
 директори
 Абдувалитов
 2022г.



Ташкилот раҳбарлиги
 Молия бош бўлиб раҳбари
 О.Халимулов
 2022г.

18.11.2022 й
 15:00

Parkent tumani Ulug'bek MFY hududidagi 51-sonli umumta'lim maktabining isitish tizimini rekonstruksiya qilish ob'yekti bo'yicha loyiha-smeta va loyiha-qidiruv ishlarini tayyorlash bo'yicha 13/11- sonli SHARTNOMA

Toshkent shahri

“*PP*” *PP* 2022 yil

Keyingi o'rinlarda Buyurtmachi deb yuritiladigan Toshkent viloyati hokimligi “Yagona buyurtmachi xizmati” Injining Kompaniyasi nomidan direktor E.Abdualiyev va keyingi o'rinlarda Loyihachi deb yuritiladigan «DIO ARX PROJECT» MCHJ nomidan Ustav asosida ish yurituvchi direktor Sh.Ismatov quyidagi shartnomani tuzdilar:

1. Shartnoma predmeti

1.1. Loyihachi Buyurtmachining topshirig'i bo'yicha belgilangan muddatda **Parkent tumani Ulug'bek MFY hududidagi 51-sonli umumta'lim maktabining isitish tizimini rekonstruksiya qilish** ob'yektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqish va davlat ekspertizadan o'tkazish majburiyatini. Buyurtmachi esa uni qabul qilib olish majburiyatini o'z zimmasiga oladi.

1.2. Bajariladigan ishlar tasdiqlangan loyiha oldi topshirig'iga asosan amalga oshiriladi.

1.3. Shartnoma loyiha va loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqishga, loyiha hujjatlarini tegishli ekspertizadan o'tkazish va texnik shartlarni tayyorlash bilan bog'liq boshqa ishlarga tuzilgan.

1.4. Shartnoma O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi Toshkent viloyati G'aznachiligida ro'yxatdan o'tgan kundan boshlab kuchga kiradi xamda Loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish va buyurtmachiga topshirish ishlari mazkur shartnomaning 2-ilovasidagi muddatda tugatiladi.

1.5. Loyihachi loyiha-smeta hujjatlariga ijobiy davlat ekspertizasi va kompleks ekspertiza xulosasini olgandan so'ng 5 kun ichida 3 (uch) nusxada loyiha-smeta hujjatlarini va boshqa tegishli hujjatlarni Buyurtmachiga taqdim etishi shart.

2. Shartnoma bahosi va to'lovlar qoidalari

2.1. Ishlarni amalga oshirishning baxosi 1-ilovaga muvofiq **9 600 000 (to'qqiz million olti yuz ming)** QQS 15% bilan so'mni tashkil qiladi va mazkur shartnomaning 2-ilovasidagi loyiha ishlarini bajarish jadvaliga muvofiq bajariladi.

2.2. Buyurtmachi shartnoma O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi Toshkent viloyati G'aznachiligidan ro'yxatdan o'tgandan so'ng xamda “Buyurtmachi”ning ob'yekt bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng 10 kun ichida shartnoma summasining 30% miqdorida avans to'lovini amalga oshiradi.

2.3. Bajarilgan ishlar uchun joriy moliyalashtirish Buyurtmachi va Loyihachi tomonidan dalolatnomalar rasmiylashtirilib “Buyurtmachi”ning ob'yekt bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng o'rnatilgan tartibda amalga oshiriladi.

2.4. Loyiha-smeta hujjatlari buyurtmachi tomonidan ko'rib chiqilib, ekspertizaga taqdim etilgandan so'ng, jami ishlar hajmining 70% foiz miqdorigacha ishlar bajarilgan deb qabul qilinadi.

Ob'yekt bo'yicha shaharsozlik ekspertiza xulosasi va kompleks ekspertiza qilish markazidan ekspertiza xulosasi olingandan so'ng va 3 (uch) nusxada loyiha-smeta hujjatlari va loyiha-qidiruv ishlari Buyurtmachiga taqdim etilgandan keyin qolgan mablag' topshirish-qabul qilish dalolatnomasi rasmiylashtirilib, (mazkur shartnomaning 2.3-bandiga asosan) Buyurtmachi”ning ob'yekt bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng shartnoma umumiy qiymatining 85% qismigacha moliyalashtiriladi. Shartnoma qiymatining qolgan 15% qismi obektda qurilish-montaj ishlari bajarilishi davomida mualliflik nazorati olib borilishini hisobga olgan holda moliyalashtiriladi. Bunda “Buyurtmachi” “Loyihachi” oldida to'liq bo'lmagan yoki o'z vaqtida bo'lmagan moliyalashtirish uchun javobgar emas.

2.5. Ishlar qiymati uzil-kesil hisoblanadi va keyinchalik qayta ko'rib chiqilishi mumkin emas, quyidagi hollar bundan mustasno:

ishlar qiymatini ko'paytirishga yengib bo'lmaydigan kuch (fors-major) holatlari sabab bo'lganda;

ishlar hajmi O'zbekiston Respublikasi Xukumatining tegishli qarorlari asosida Buyurtmachi tomonidan o'zgartirilganda.

3. Tomonlar majburiyatlari

3.1. Buyurtmachi:

- barcha ishlar bajarib bo'lingandan keyin belgilangan shartnoma narxining xammasini Loyihachiga to'lashi yoki ishlarning ayrim bosqichlari tugallanganidan keyin shartnoma narxining tegishli qismini to'lashi;
- tayyorlangan loyiha-smeta hujjatlarining yoki bajarilgan qidiruv ishlarining kamchiliklari borligi munosabati bilan uchinchi shaxs tomonidan buyurtmachiga nisbatan qo'zg'atilgan da'vo arizasidan ishda qatnashishga Loyihachi jalb qilishi shart.

3.2. Loyihachi:

- Loyiha va qidiruv ishlarini bajarish uchun dastlabki ma'lumotlarning xaqqoniyligiga, shuningdek loyiha-smeta hujjatlaridagi qabul qilingan loyihaviy yechimlarga javobgardir;

- loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqqandan so'ng loyiha-smeta hujjatlarini davlat ekspertizasi va kompleks ekspertizadan o'tkazishda ishtirok etadi.

- loyiha va qidiruv ishlarini bajarish uchun topshiriqdagi va boshqa dastlabki ma'lumotlardagi talablarga, O'zbekiston Respublikasining tegishli amaldagi qonunlariga hamda boshqa me'yoriy hujjatlarga qat'iy rioya qilishi shart:

- ishlarni loyihalash haqidagi topshiriq va boshqa dastlabki ma'lumotlarga muvofiq bajarishi;

- tayyor bo'lgan loyiha-smeta hujjatlarini buyurtmachi va foydalanuvchi tashkilotlar, MFY mahalla raisi, obodonlashtirish, shu jumladan suv ta'minoti, elektr tarmoqlari, gaz ta'minoti korxonalarini bilan kelishib olishi shart:

- tayyor bo'lgan loyiha-smeta hujjatlarini va qidiruv ishlari natijalarini shartnomada belgilangan muddatlarda buyurtmachiga topshirishi;

- buyurtmachining roziligisiz loyiha-smeta hujjatlarini uchinchi shaxslarga bermasligi shart.

3.4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 14 noyabrdagi PF-5577-son farmoniga asosan ob'yektni qurishning barcha bosqichlarida mualliflik nazorati majburiydir va Loyihachi shartnoma qiymati doirasida mualliflik nazorati olib borishi shart;

3.5. Loyihachi loyiha-smeta hujjatlarida qabul qilgan loyihaviy yechimlari uchun yohud ularda aniqlangan kamchiliklar uchun javobgardir. Shuningdek keyinchalik qurilish jarayonida, shuningdek tayyorlangan loyiha-smeta hujjatlari va bajarilgan qidiruv ishlari ma'lumotlari asosida barpo etilgan ob'yektni ishlatish jarayonida aniqlangan kamchiliklar uchun javobgar bo'ladi. Loyiha-smeta hujjatlarida yoki qidiruv ishlarida kamchiliklar aniqlangan taqdirda Loyihachi Buyurtmachining talabi bilan loyiha-smeta hujjatlarini bepul qayta ishlab chiqish va shunga muvofiq zarur qo'shimcha qidiruv ishlarini bajarish, shuningdek, agar qonunda yoki shartnomada boshqacha tartib belgilangan bo'lmasa, keltirilgan zararni buyurtmachiga to'lashi shart.

4. Ishlarni topshirish va qabul qilish tartibi

4.1. Bajarilgan ishlarni topshirish va qabul qilish Loyiha-smeta hujjatlarini bajarish loyiha oldi topshirig'i talablariga binoan belgilanadi.

4.2. Ishlar bajarilishining alohida bosqichi va shartnoma bo'yicha belgilangan jami ishlar tugagandan so'ng Loyihachi Buyurtmachiga ishlarni topshirish va qabul qilish dalolatnomasi bilan hujjatlar to'plamini topshiradi.

4.3. Buyurtmachi ishlarni topshirish va qabul qilish dalolatnomasi va mazkur shartnomaning 4.2 bandida ko'rsatilgan hisobot hujjatlarini olgandan so'ng 10 kun mobaynida ishlarni qabul qilish va Loyihachiga imzolangan topshirish va qabul qilish dalolatnomasini yoki ishlarni qabul qilmaslikning asoslangan rad javobini yuborishni o'z zimmasiga oladi.

4.4. Buyurtmachi ishlarni qabul qilmasligining asosli rad javobini bergan holda zarur bo'lgan qo'shimcha ishlarning ro'yxati va ularning bajarilish muddatlarini ko'rsatgan holda, ikki tomonlama dalolatnoma tuziladi.

4.5. Agar ishlarni bajarilish jarayonida uni davom ettirish maqsadga muvofiq emasligi aniqlansa, tomonlar 5 kun muddat ichida uni to'xtatish to'g'risida bir-birini xabardor qilishi va 15 kun ichida ishlarni davom ettirish maqsadga muvofiq yoki muvofiq emasligi to'g'risidagi masalani ko'rib chiqishi shart. Ishlarning to'xtatilishi tomonlar uchun O'zbekiston Respublikasi Fuqarolar kodeksida ko'zda tutilgan oqibatlar va javobgarlikka olib keladi.

4.6. Tomonlardan biri mazkur shartnomada ko'zda tutilgan ishlarni to'xtatish to'g'risida yozma xabar bergan vaqt o'zaro hisob-kitob qilish vaqti hisoblanadi.

4.7. Lozim topilgan hollarda tomonlar xolis ekspertlarga Loyiha bo'yicha xulosa uchun murojaat qilishi mumkin.

5. Korrupsion holatlarni bartaraf etish

5.1 Shartnoma yuzasidan ishlarni amalga oshirish jarayonida tomonlar tomonidan manqaatlar to'qnashuvini yuzaga keltirishga (ta'magirlik, asossiz ravishda muddatlarni cho'zish, normativ hujjatlarga rioya etmaslik, sansolarlikka yo'l qo'yish) yo'l qo'ymaslik shart.

5.2 Taraflarning biri tomonidan korrupsion holatlarga davat qilishlik, ikkinchi tomon zimmasiga darhol mazkur holat yuzasidan kompaniya rahbariga yozma shaklda xabardor qilish majburiyatini yuklaydi. (ishonch telefoni: kompians nazorat 99-890-22-90)

6. Konfidensial ma'lumotlarni himoyalash

6.1. Ishlar bajarilishi davrida Loyihachi o'zi konfidensial hisoblanadigan ma'lumotlar ishlab chiqqan yoki ularni Buyurtmachidan olgan hollarda ularni himoyalash, oshkor bo'lishini oldini olish maqsadida tegishli tadbir va choralar ko'radi.

7. Qo'shimcha shartlar

7.1. Loyihachi loyihani muddatidan oldin bajargan holda, Buyurtmachi uni mazkur shartnomaning 4-moddasiga asosan qabul qiladi va o'rnatilgan tartibda to'lovni amalga oshiradi.

7.2. O'zaro muloqat yo'li bilan hal qilinmagan muammolar qonun hujjatlarida o'rnatilgan tartibda hal qilinadi. Kelishuvga kelinmagan takdirda tortishuvlar, kelishmovchiliklar, nizolar O'rtachirchiq tumanlararo Iqtisodiy sudida ko'rib chiqiladi.

7.3. Shartnomaga tomonlar roziligi asosida, yozma ravishda o'zgartirishlar va qo'shimchalar kiritilishi mumkin.

7.4. Loyihachi shartnomada ko'rsatilgan ishlarni bajarish uchun, Buyurtmachini belgilangan tartibda ma'lum qilgan holda, uchinchi shaxslarni jalb qilish huquqiga ega.

7.5. Buyurtmachi tomonidan dastlabki to'lov o'z vaktida o'tkazilmagan holda kechiktirilganda ishlarni tugallash muddati to'lov yohud taqdim kechiktirilgan vaqtga qadar uzaytiriladi.

7.6. Buyurtmachi tomonidan to'lovlar bilan bog'liq o'z majburiyatlari kechiktirilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,1 foizi miqdorida penya to'lanadi, bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 10 foizidan oshmasligi lozim, bunda Buyurtmachiga bog'liq bo'lmagan holatlar bundan mustasno.

7.7. Loyihachi tomonidan loyiha-smeta hujjatlarini tayyorlash va buyurtmachiga topshirish o'z vaqtida bajarilmay majburiyatlar buzilgan bo'lsa, Loyihachi Buyurtmachiga muddati o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,5 foizi miqdorida penya to'laydi, biroq bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim;

7.8. To'langan penya yoki jarimalar tomonlarni ushbu shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarishdan ozod qilmaydi.

7.9. Ushbu shartnoma o'zbek tilida ikki nusxada tuzildi.

7.10. Mazkur shartnoma tomonlar o'z majburiyatlarini to'liq bajarguncha qadar xamda 2022 yil 31 dekabrgacha amal qiladi.

7.11. Shartnomaga quyidagilar ilova qilinadi:

- Shartnoma bahosining kelishuvi bayonnomasi (1-ilova)
- Loyiha-smeta va qidiruv ishlarini bajarish uchun kalendar rejasi (2-ilova)
- Loyiha va qidiruv ishlari narxini aniqlash smetasi (3-ilova)

8. Tomonlarning manzili va hisob raqamlari

“Buyurtmachi”

Toshkent viloyati “Yagona buyurtmachi xizmati”

Injiniroing kompaniyasi

Nurafshon shahri, Toshkent yo'li ko'chasi 90,

Sh/hr: 301821860274017028801075077

O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi

G'aznachiligining Amaliyot boshqarmasi

h/r: 23402000300100001010

MFO 00014

STIR 202 230 110

MB Toshkent shahar bo'yicha BBXKM

“Loyihachi”

«DIO ARX PROJECT» MCHJ

Toshkent shahri Bobur ko'chasi 14 uy

AJ «Poytaxt bank» Tashkent sh filiali

MFO 01172 INN 306 234 234

OKED 7110

QQS: 326040176733

x/r: 2020 8000 5050 3754 4001

tel: 91-555-57-94, 98-101-06-02



E. Abduvaliyev

Yurist maslahatchi



Sh. Ismatov

2022 yil «18» 11 dagi
13/11-sonli shartnomaga 1- ilova

Shartnoma bahosining kelishuv

BAYONNOMASI

Biz, quyida imzo chekuvchilar Parkent tumani Ulug'bek MFY hududidagi 51-sonli umumta'lim maktabining isitish tizimini rekonstruksiya qilish ob'ekti bo'yicha 2022 yil «18» dagi 13/11-sonli shartnoma bahosi 9 600 000 (to'qqiz million olti yuz ming), QQS 15% bilan, so'mga teng deb kelishilganini tasdiqlaymiz.

Ushbu bayonnoma Buyurtmachi va Loyihachi o'rtasida o'zaro hisob-kitoblarni amalga oshirish uchun asos hisoblanadi.

“Buyurtmachi”

“Loyihachi”

Toshkent viloyati hokimligi
“Yagona buyurtmachi xizmati” Injining
Kompaniyasi

«DIO ARX PROJECT» MCHJ



Direktor

E. Abduvaliyev



Direktor

Sh. Ismatov

2022 yil «18» 11 dagi
13/11-sonli shartnomaga 2- ilova

Loyiha-smeta va qiduruv ishlarini bajarish uchun

KALENDAR REJASI

T/p	Shartnoma bo'yicha ishlar nomi	Bajarish muddati	Hisob-kitob narxi, so'mda
1	Parkent tumani Ulug'bek MFY hududidagi 51-sonli umumta'lim maktabining isitish tizimini rekonstruksiya qilish ob'yektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qiduruv ishlarini ishlab chiqish	Boshlang'ich to'lov amalga oshirilgandan so'ng 10 kun	9 600 000 (to'qqiz million olti yuz ming), so'mni tashkil qiladi, QQS 15% bilan

“Buyurtmachi”

Toshkent viloyati hokimligi
“Yagona buyurtmachi xizmati” Injining
Kompaniyasi



Director

E. Abduvaliyev

“Loyihachi”

«DIO ARX PROJECT» MCHJ



Director

Sh. Ismatov

2022 yil «18» 11 dagi
13/11-sonli shartnomaga 3- ilova

Loyiha va qidiruv ishlari narxini aniqlash smetasi

Parkent tumani Ulug'bek MFY hududidagi 51-sonli umumta'lim maktabining isitish tizimini rekonstruksiya qilish ob'jektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqish va davlat ekspertizasidan o'tkazish.

Loyihalash tashkilotining nomi - «DIO ARX PROJECT» MCHJ

Buyurtmachi tashkilotining nomi - Toshkent viloyati hokimligi

“Yagona buyurtmachi xizmati” Injining Kompaniyasi

No pp	Bino nomi, tuzilishi va ish nom	Qo'llaniladigan stavkani asoslash	Xarajatlarni hisoblash (so'm) da
1.	Parkent tumani Ulug'bek MFY hududidagi 51-sonli umumta'lim maktabining isitish tizimini rekonstruksiya qilish Shu jumladan: - QTEL (ПОС) - Loyiha-qidiruv ishlari, - Shaharsozlik ekspertizasi - Mualliflik nazorati Obekt tahminiy qiymati QQS bilan 500 000 000 so'm	Buyruq 19.08.2019 yildagi 396-son O'zbekiston Respublikasi qurilish vazirligi Ilova №3 toifali Murakkablik toifasi - II K-2.5	$500\,000\,000 \times 2.05\% =$ $= 10\,250\,000$ Tanlov natijalariga asosan shartnoma bahosi 9 600 000 so'm Shu jumladan QQS 1 252 173.91 so'm
			9 600 000

Smeta bo'yicha jami: 9 600 000 (to'qqiz million olti yuz ming), so'mni tashkil qiladi, QQS 15% bilan

Loyiha tashkiloti rahbari:

Loyiha bosh muhandisi:



Sh. Ismatov

**Toshkent viloyati hokimligi
“Yagona buyurtmachi xizmati”
Injining kompaniyasi
direktori E.Abduvaliyevga**

K A F O L A T X A T I

Parkent tumani Ulug‘bek MFY hududidagi 51-sonli umumta‘lim maktabining isitish tizimini rekonstruksiya qilish obykti bo‘yicha «DIO ARX PROJECT» MCHJ loyiha tashkilotimiz tomonidan tayyorlanib ekspertizadan o‘tkazilgan va buyurtmachiga topshirilgan loyiha-smeta hujjatlari amaldagi shaharsozlik me‘yorlari va SHNQ talablari asosida to‘liq ishlab chiqilganligini, loyiha-smeta hujjatlaridagi fizik ish hajmlari va ishchi loyihalar bir-biriga to‘g‘ri kelishini, shuningdek tanlov (tender) savdolari uchun taqdim etilgan fizik ish hajmlari va loyiha chizmalari bir-biriga to‘g‘ri kelishini va to‘liq topshirilishini kafolatlaymiz.

Agarda biz tomondan ishlab chiqilgan loyiha hujjatlari va fizik ish hajmlari bir-biriga mos kelmasligi, loyiha-smeta hujjatlarida qabul qilingan loyihaviy yechimlar yoki ularda aniqlangan kamchiliklar uchun loyiha tashkilotimiz javobgarligi to‘g‘risida ogohlantirildik.

Loyiha tashkiloti direktori



Sh.Ismatov