"TASDIQLANGAN"

O’zbekiston Respublikasi Uy-joy kommunal
xizmat ko’rsatish vazirligining '"Ko’p xonadonli
uylarni mukammal va joriy ta’mirlash hamda
issiqlik ta’minoti ob’ektlarini qurish bo’yicha
injiniring kompaniyasi'" DUK

Buxoro viloyati hyQudiy filiali rahbari

N.To’raev

2022 yil

"KELISHILDI"

Buxor viloyati uy-joy kommunal xizmat
ko’rsatish
boshqarmasi boshlig’i

M%M.To’raboev

B i 2022 yil

“Buxoro shahar Gazli shox ko’chasida joylashgan
15/3 - uyning tashgqi ko’rinishini joriy ta’mirlash”

LOYIHASINI ISHLAB CHIQARISH UCHUN

VAZIFA

Buxoro —2022 yil




[Ne

Asosiy ma'lumotlar va talablar

Asosiy ma'lumotlar va talablarning mazmuni.

Ob'ekt nomi.

1. “Buxoro shahar Gazli shox ko’chasida joylashgan 15/3 -
uyning tashqi ko’rinishini joriy ta’mirlash”

2 | Ob'ekt manzili Buxoro shahar Gazli shox ko’chasi
3 | Loyihalashtirish uchun asos. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining
. 2021 yil 19 iyundagi PQ-5152-son garorining 6-bandi
4 | Buyurtmachi "KXUM va JTHITOQBIK" DUK
Buxoro viloyati hududiy filiali

S | Bosh loyihachi. “MEGA-AXIAL” MCHJ
6 | Bosh pudratchi qurilish tashkiloti Tanlov savdolari natijalariga asosan
7 | Qurilish va rekonstruktsiya Manzilli dastur asosida 2022yil

gilishning taxminiy muddatlari.
8 | Loyihalashtirish bosqichi 1 bosqichli loyihalashtirish
9 | Qurilish turi. Joriy ta’mirlash
10 | Moliyalashtirish manbai. Respublika Budjet mablag’lari.
11 | Ob'ektning asosiy ko'rsatkichlari va Nam, gor va yomg’irga chidamli qurilish materiallaridan

binoning funktsional maqsadiga foydalanish.

qo'yiladigan talablar.
12 | Arxitektura-qurilish, rejalashtirish

va konstruktiv yechimlar,
blokirovka gilish shartlari, binoni
pardozlashga qo'yiladigan talablar

Tashgqi pardozlash:
Fasadlar: sifatli materiallar bilan zamonaviy uslubda va
dizaynda ishlab chiqish:
- sokol - yuzasi suvog, rangli buyoqlash 100%
- devor yuzasi suvoq, - 50%

qo'yiladigan talablar

rangli buyoqlash 100%
13 | Vazirliklar va idoralar bilan Loyiha hujjatlarini belgilangan tartibda barcha manfaatdor
muvofiglashtirish zarurligi tashkilotlar bilan kelishish.
to'g'risida ko'rsatma
14 | Loyihalash ishlarini bajarishga - loyiha hujjatlari bo'limlari, tarkibi va ularning mazmuni

amaldagi me'yoriy-huquqiy bazaga muvofiq bo'lishi kerak;
- smeta hujjatlarini tasdiglangan standartlarga muvofiq
rejalashtirilgan qurilish muddatiga to'g'ri keladigan narxlar
bo'yicha amaldagi narxlash tartibiga muvofiq ishlab chigish;
- Ish xujjatlari 1 nusxada ekspertizaga topshirish uchun
Buyurtmachiga beriladi.

Loyihachi tashkilot ekspertiza davomida dizayn echimlarini
himoya gilishni ta'minlaydi.

Loyiha smeta xujjatlari SHNK 1.03.01 -2016 "Korxonalar,
binolar va inshootlarni kapital qurish uchun loyiha-smeta
hujjatlarini tarkibi, ishlab chiqish, muvofiqlashtirish va
tasdiglash" ga muvofiq buyurtmachiga uch nusxada va elektron
shaklda beriladi. Buyurtmachi tasdiglovchi tashkilotlarning

xizmatlari va ekspertizasi uchun haq to'laydi.




Qurilishpi t.ashkil etish loyihasini O'zbekiston Respublikasida amalda bo'lgan qoidalar va
ishlab chigish (POS) qoidalarga muvofiq ishlab chiqiladi.

|

Tuzuv'chi: "0’zbekiston Respublikasi Uy-joy kommunal xizmat ko’rsatish vazirligining "Ko’p xonadonli
uylarni mukammal va joriy ta’mirlash hamda issiglik ta’minoti ob’ektlarini qurish bo’yicha injiniring
kompaniyasi" DUK Buxoro viloyati hududiy filiali

"KXUM va JTHITOQBIK" DUK
Buxoro viloyati hududiy filiali A" 4 g
Bosh muhandis / . N lope

“MEGA-AXIAL” MCHJ

Rahbari Nurullaeva J. K




"TASDIQLANGAN"

O’zbekiston Respublikasi Uy-joy kommunal
xizmat ko’rsatish vazirligining '"Ko’p xonadonli
uylarni mukammal va joriy ta’mirlash hamda
issiglik ta’minoti ob’ektlarini qurish bo’yicha
injiniring kompaniyasi" DUK

Buxoro viloyati hududiy filiali rahbari

N.To’raev

2022 yil

"KELISHILDI"

Buxor viloyati uy-joy kommunal xizmat
ko’rsatish
boshqarmasi boshlig’i

ﬁ Qz% “M.To’raboev

" " 2022 yil

“Buxoro shahar Namozgoh ko’chasida Joylashgan 1- uyning
tashqi ko’rinishini joriy ta’mirlash”

LOYIHASINI ISHLAB CHIQARISH UCHUN

VAZIFA

Buxoro —2022 yil




Ne | Asosiy ma'lumotlar va talablar

Asosiy ma'lumotlar va talablarning mazmuni,

1 | Ob'ekt nomi. 1. “Buxoro shahar Namozgoh ko’chasida joylashgan [ -
uyning tashqi ko’rinishini joriy ta’mirlash”
2 | Ob'ekt manzili Buxoro shahar Namozgoh ko’chasi
3 | Loyihalashtirish uchun asos, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining
2021 yil 19 iyundagi PQ-5152-son qarorining 6-bandi
4 | Buyurtmachi "KXUM va JTHITOQBIK" DUK
Buxoro viloyati hududiy filiali
Bosh loyihachi. “MEGA-AXIAL” MCHJ
6 | Bosh pudratchi qurilish tashkiloti Tanlov savdolari natijalariga asosan
7 | Qurilish va rekonstruktsiya Manzilli dastur asosida 2022yil
qilishning taxminiy muddatlari.
8 | Loyihalashtirish bosgichi 1 bosqichli loyihalashtirish
9 | Qurilish turi. Joriy ta’mirlash
10 | Moliyalashtirish manbai. Respublika Budjet mablag’lari.
11 | Ob'ektning asosiy ko'rsatkichlari va Nam, qor va yomg’irga chidamli qurilish materiallaridan
binoning funktsional magqsadiga foydalanish.
qo'yiladigan talablar.
12 | Arxitektura-qurilish, rejalashtirish Tashqi pardozlash:
va konstruktiv yechimlar, Fasadlar: sifatli materiallar bilan zamonaviy uslubda va
blokirovka gilish shartlari, binoni g
pardozlashga qo'yiladigan talablar dizaynda ishlab chigish:
- sokol - yuzasi suvoq, rangli buyoglash 100%
- devor yuzasi suvoq, - 50%
rangli buyoglash 100%
13 | Vazirliklar va idoralar bilan Loyiha hujjatlarini belgilangan tartibda barcha manfaatdor
muvofiglashtirish zarurligi tashkilotlar bilan kelishish.
to'g'risida ko'rsatma
14| Loyihalash ishlarini bajarishga - loyiha hujjatlari bo'limlari, tarkibi va ularning mazmuni
qo'yiladigan talablar

amaldagi me'yoriy-huquqiy bazaga muvofiq bo'lishi kerak;
- smeta hujjatlarini tasdiglangan standartlarga muvofiq
rejalashtirilgan qurilish muddatiga to'g'ri keladigan narxlar
bo'yicha amaldagi narxlash tartibiga muvofiq ishlab chiqish;
- Ish xujjatlari 1 nusxada ekspertizaga topshirish uchun
Buyurtmachiga beriladi.

Loyihachi tashkilot ekspertiza davomida dizayn echimlarini
himoya qilishni ta'minlaydi.

Loyiha smeta xujjatlari SHNK 1.03.01-2016 "Korxonalar,
binolar va inshootlarni kapital qurish uchun loyiha-smeta
hujjatlarini tarkibi, ishlab chiqish, muvofiglashtirish va

tasdiglash" ga muvofiq buyurtmachiga uch nusxada va elektron

shaklda beriladi. Buyurtmachi tasdiglovchi tashkilotlarning
xizmatlari va ekspertizasi uchun haq to'laydi.




15 |Qurilishni tashkil etish loyihasini O'zbekiston Res

o publikasida amalda bo'lgan qoidalar va
ishlab chiqish (POS)

qoidalarga muvofiq ishlab chigjladi,

Tuzuvchi: "O’zbekiston Respublikasi Uy-joy kommunal Xizmat ko’rsatish vazirligining "Ko’p xonadonli
uylarni mukammal va joriy ta’mirlash hamda issiqlik ta’minoti ob’ektlarini qurish bo’yicha injiniring
kompaniyasi" DUK Buxoro viloyati hududiy filiali

'"KXUM va JTHITOQBIK" DUK
Buxoro viloyati hududiy filiali
Bosh muhandis

b Heoust

“MEGA-AXIAL” MC

Rahbari Nurullaeva J. K




LS

"TASDIQLANGAN" "KELISHILDI"

O’zbekiston Respublikasi Uy-joy kommunal
xizmat ko’rsatish vazirligining ""Ko’p xonadonli
uylarni mukammal va joriy ta’mirlash hamda
issiglik ta’minoti ob’ektlarini qurish bo’yicha
injiniring kompaniyasi' DUK

Buxoro viloyati hududiy filiali rahbari

N.To’raev M‘%:—M.To’raboev
2022 yil " '

" 2022 yil

Buxor viloyati uy-joy kommunal xizmat
ko’rsatish
boshqarmasi boshlig’i

“Buxoro shahar Gazli shox ko’chasida Joylashgan 4 - uyning
tashqi ko’rinishini joriy ta’mirlash”

LOYIHASINI ISHLAB CHIQARISH UCHUN

VAZIFA

Buxoro - 2022 yil
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15 |Qurilishni tashkil etish loyihasini

O'zbekiston Respublikasida amalda bo'lgan qoidalar va
ishlab chigish (POS)

qoidalarga muvofiq ishlab chigiladi.

Tuzuvchi: "O’zbekiston Respublikasi Uy-joy kommunal xizmat ko’rsatish vazirligining "Ko’p xonadonli
uylarni mukammal va joriy ta’mirlash hamda issiglik ta’minoti ob’ektlarini qurish bo’yicha injiniring
kompaniyasi" DUK Buxoro viloyati hududiy filiali

["KXUM va JTHITOQBIK" DUK

Buxoro viloyati hududiy filiali
Bosh muhandis

N A

“MEGA-AXIAL” MCHJ

Rahbari Nurullaeva J. K




"TASDIQLANGAN"

O’zbekiston Respublikasi Uy-joy kommunal
xizmat ko’rsatish vazirligining ""Ko’p xonadonli
uylarni mukammal va joriy ta’mirlash hamda
issiglik ta’minoti ob’ektlarini qurish bo’yicha
injiniring kompaniyasi" DUK

Buxoro viloyati hyiludiy filiali rahbari

N.To’raev

2022 yil

"KELISHILDI"

Buxor viloyati uy-joy kommunal xizmat
ko’rsatish
boshqarmasi boshlig’i

M@%f M.To’raboev

"\ ___/ 2022yil

“Buxoro shahar Namozgoh ko’chasida Joylashgan 3- uyning
tashqi ko’rinishini joriy ta’mirlash”

LOYIHASINI ISHLAB CHIQARISH UCHUN

VAZIFA

Buxoro - 2022 yil




Asosiy ma'lumotlar va talablar Asosiy ma'lumotlar va talablarning mazmuni.
"Ob'ekt nomi. | 1. “Buxoro shahar Namozgoh ko’chasida joylashgan 3 -

| uyning tashqi ko’rinishini joriy ta’mirlash”
Buxoro shahar Namozgoh ko’chasi

|
|

" Ob'ekt manzili

Loyihalashtirish uchun asos. | O'zbekiston Respublikasi Prezidentining
- 1 2021 yil 19 iyundagi PQ-5152-son garorining 6-bandi
4 | Buyurtmachi "KXUM va JTHITOQBIK" DUK
Buxoro viloyati hududiy filiali
5 | Bosh loyihachi. “MEGA-AXIAL” MCHJ
6 | Bosh pudratchi qurilish tashkiloti Tanlov savdolari natijalariga asosan
7 | Qurilish va rekonstruktsiya Manzilli dastur asosida 2022yil
qilishning taxminiy muddatlari.
8 | Loyihalashtirish bosqichi 1 bosqichli loyihalashtirish
9 | Qurilish turi. Joriy ta’mirlash
10 | Moliyalashtirish manbai. Respublika Budjet mablag’lari.
11 | Ob'ektning asosiy ko'rsatkichlari va Nam, qor va yomg’irga chidamli qurilish materiallaridan
binoning funktsional maqsadiga foydalanish.
qo'yiladigan talablar.

12 | Arxitektura-qurilish, rejalashtirish Tashgqi pardozlash:
va konstruktiv yechimlar,

blokirovka qilish shartlari, binoni
pardozlashga qo'yiladigan talablar dizaynda ishlab chiqish:

Fasadlar: sifatli materiallar bilan zamonaviy uslubda va

- sokol - yuzasi suvoq, rangli buyoqlash 100%
- devor yuzasi suvoq, - 50%
rangli buyoglash 100%

13 | Vazirliklar va idoralar bilan Loyiha hujjatlarini belgilangan tartibda barcha manfaatdor
muvofiglashtirish zarurligi tashkilotlar bilan kelishish.
to'g'risida ko'rsatma

14 | Loyihalash ishlarini bajarishga - loyiha hujjatlari bo'limlari, tarkibi va ularning mazmuni
qo'yiladigan talablar amaldagi me'yoriy-huquqiy bazaga muvofiq bo'lishi kerak;

- smeta hujjatlarini tasdiqlangan standartlarga muvofiq
rejalashtirilgan qurilish muddatiga to'g'ri keladigan narxlar
bo'yicha amaldagi narxlash tartibiga muvofiq ishlab chiqish;
- Ish xujjatlari 1 nusxada ekspertizaga topshirish uchun
Buyurtmachiga beriladi.

Loyihachi tashkilot ekspertiza davomida dizayn echimlarini
himoya qilishni ta'minlaydi.

Loyiha smeta xujjatlari SHNK 1.03.01-2016 "Korxonalar,
binolar va inshootlarni kapital qurish uchun loyiha-smeta
hujjatlarini tarkibi, ishlab chiqish, muvofiqlashtirish va
tasdiglash" ga muvofiq buyurtmachiga uch nusxada va elektro
shaklda beriladi. Buyurtmachi tasdiglovchi tashkilotlarning
Xizmatlari va ekspertizasi uchun haq to'laydi.




15 Qurilishn_i t'ashkil etish loyihasini O'zbekiston Respublikasida amalda bo'lgan qoidalar va
ishlab chigish (POS) qoidalarga muvofiq ishlab chiqiladi.

Tuzuvchi: "O’zbekiston Respublikasi Uy-joy kommunal xizmat ko’rsatish vazirligining "Ko’p xonadonli
uylarni mukammal va joriy ta’mirlash hamda issiglik ta’minoti ob’ektlarini qurish bo’yicha injiniring
kompaniyasi" DUK Buxoro viloyati hududiy filiali

'"KXUM va JTHITOQBIK" DUK Aﬂ
Buxoro viloyati hududiy filiali
Bosh muhandis (Z\ (4 oo {

“MEGA-AXIAL” MC]
Rahbari N

e Nurullaeva J. K




"TASDIQLANGAN"

O’zbekiston Respublikasi Uy-joy kommunal
xizmat ko’rsatish vazirligining ""Ko’p xonadonli
uylarni mukammal va joriy ta’mirlash hamda
issiglik ta’minoti ob’ektlarini qurish bo’yicha
injiniring kompaniyasi" DUK

Buxoro viloyati hyiludiy filiali rahbari

N.To’raev

2022 yil

"KELISHILDI"

Buxor viloyati uy-joy kommunal xizmat
ko’rsatish
boshqarmasi boshlig’i

M@%f M.To’raboev

"\ ___/ 2022yil

“Buxoro shahar Namozgoh ko’chasida Joylashgan 3- uyning
tashqi ko’rinishini joriy ta’mirlash”

LOYIHASINI ISHLAB CHIQARISH UCHUN

VAZIFA

Buxoro - 2022 yil




Asosiy ma'lumotlar va talablar Asosiy ma'lumotlar va talablarning mazmuni.
"Ob'ekt nomi. | 1. “Buxoro shahar Namozgoh ko’chasida joylashgan 3 -

| uyning tashqi ko’rinishini joriy ta’mirlash”
Buxoro shahar Namozgoh ko’chasi

|
|

" Ob'ekt manzili

Loyihalashtirish uchun asos. | O'zbekiston Respublikasi Prezidentining
- 1 2021 yil 19 iyundagi PQ-5152-son garorining 6-bandi
4 | Buyurtmachi "KXUM va JTHITOQBIK" DUK
Buxoro viloyati hududiy filiali
5 | Bosh loyihachi. “MEGA-AXIAL” MCHJ
6 | Bosh pudratchi qurilish tashkiloti Tanlov savdolari natijalariga asosan
7 | Qurilish va rekonstruktsiya Manzilli dastur asosida 2022yil
qilishning taxminiy muddatlari.
8 | Loyihalashtirish bosqichi 1 bosqichli loyihalashtirish
9 | Qurilish turi. Joriy ta’mirlash
10 | Moliyalashtirish manbai. Respublika Budjet mablag’lari.
11 | Ob'ektning asosiy ko'rsatkichlari va Nam, qor va yomg’irga chidamli qurilish materiallaridan
binoning funktsional maqsadiga foydalanish.
qo'yiladigan talablar.

12 | Arxitektura-qurilish, rejalashtirish Tashgqi pardozlash:
va konstruktiv yechimlar,

blokirovka qilish shartlari, binoni
pardozlashga qo'yiladigan talablar dizaynda ishlab chiqish:

Fasadlar: sifatli materiallar bilan zamonaviy uslubda va

- sokol - yuzasi suvoq, rangli buyoqlash 100%
- devor yuzasi suvoq, - 50%
rangli buyoglash 100%

13 | Vazirliklar va idoralar bilan Loyiha hujjatlarini belgilangan tartibda barcha manfaatdor
muvofiglashtirish zarurligi tashkilotlar bilan kelishish.
to'g'risida ko'rsatma

14 | Loyihalash ishlarini bajarishga - loyiha hujjatlari bo'limlari, tarkibi va ularning mazmuni
qo'yiladigan talablar amaldagi me'yoriy-huquqiy bazaga muvofiq bo'lishi kerak;

- smeta hujjatlarini tasdiqlangan standartlarga muvofiq
rejalashtirilgan qurilish muddatiga to'g'ri keladigan narxlar
bo'yicha amaldagi narxlash tartibiga muvofiq ishlab chiqish;
- Ish xujjatlari 1 nusxada ekspertizaga topshirish uchun
Buyurtmachiga beriladi.

Loyihachi tashkilot ekspertiza davomida dizayn echimlarini
himoya qilishni ta'minlaydi.

Loyiha smeta xujjatlari SHNK 1.03.01-2016 "Korxonalar,
binolar va inshootlarni kapital qurish uchun loyiha-smeta
hujjatlarini tarkibi, ishlab chiqish, muvofiqlashtirish va
tasdiglash" ga muvofiq buyurtmachiga uch nusxada va elektro
shaklda beriladi. Buyurtmachi tasdiglovchi tashkilotlarning
Xizmatlari va ekspertizasi uchun haq to'laydi.




15 Qurilishn_i t'ashkil etish loyihasini O'zbekiston Respublikasida amalda bo'lgan qoidalar va
ishlab chigish (POS) qoidalarga muvofiq ishlab chiqiladi.

Tuzuvchi: "O’zbekiston Respublikasi Uy-joy kommunal xizmat ko’rsatish vazirligining "Ko’p xonadonli
uylarni mukammal va joriy ta’mirlash hamda issiglik ta’minoti ob’ektlarini qurish bo’yicha injiniring
kompaniyasi" DUK Buxoro viloyati hududiy filiali

'"KXUM va JTHITOQBIK" DUK Aﬂ
Buxoro viloyati hududiy filiali
Bosh muhandis (Z\ (4 oo {

“MEGA-AXIAL” MC]
Rahbari N

e Nurullaeva J. K




