

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 183114 на приобретение Бўстонлиқ тумани Фазогир махалласида жойлашган 19-МТТ 280 ўринга мўлжалланган Жорий таъмирталаш; (Лойиҳа-қидирув ишлари ва шаҳарсозлик экспертизаси билан биргаликда) ҚҚС билан

Способ проведения электронный

Дата 15.11.2022

Время рассмотрения 15.11.2022 10:01

Закупочная комиссия Тошкент вилояти ҳокимлиги Ягона буюртмачи хизмати инжиниринг компанияси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	ABDUVALIYEV ELDOR PULATOVICH	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси директори	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Член комиссии	ABRALOV BAXROM BAXODIR O'G'LI	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёлаш бўлими бошлиғи	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Секретарь комиссии	ABDURAXMONOV SAMANDAR ABDUJALILOVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бош мутахассиси	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Член комиссии	IRISMATOV HOJIAKBAR ISROIL O'G'LI	Тошкент вилояти ҳокимлиги Ягона буюртмачи хизмати ИК мутахассиси	Тошкент вилояти ҳокимлиги Ягона буюртмачи хизмати ИК
Член комиссии	GANIYEV RAUF GANIYEVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Член комиссии	SANNIYEV G'ULOM SAYDULLAYEVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи ўринбосари	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 15.11.2022 года № лота 183114.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 70.00 / Весовой коэф. ценовой части: 30.00)

Мин. балл: 70

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	Бўстонлиқ тумани Фазогир махалласида жойлашган 19-МТТ 280 ўринга мўлжалланган Жорий таъмирталаш; (Лойиҳа-қидирув ишлари ва шаҳарсозлик экспертизаси билан биргаликда) ҚҚС билан
Количество товара	1.00

Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	19 000 000.00
Стартовая сумма	19 000 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Танлов иштирокчисининг лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш жараёнида фойдаланадиган зарур бўлган асбоб-анжомлар ва компьютер техникалари мавжудлиги (тасдиқловчи хужжатлари ҳамда фотосуратлари билан)

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлов иштирокчисининг лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш жараёнида фойдаланадиган зарур бўлган асбоб-анжомлар ва компьютер техникалари мавжудлиги (тасдиқловчи хужжатлари ҳамда фотосуратлари билан)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО DIO ARX PROJECT	15	Танлов иштирокчисининг лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш жараёнида фойдаланадиган зарур бўлган асбоб-анжомлар ва компьютер техникалари мавжудлиги (тасдиқловчи хужжатлари ҳамда фотосуратлари билан)	12	Экспертная		
ООО "BOBURBEK QURILISH"	15	Танлов иштирокчисининг лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш жараёнида фойдаланадиган зарур бўлган асбоб-анжомлар ва компьютер техникалари мавжудлиги (тасдиқловчи хужжатлари ҳамда фотосуратлари билан)	13	Экспертная		

Критерий №2 Танлов иштирокчиси тўғрисидаги умумий ахборот

Тип: Текстовое значение

Описание: 1) Лицензия мавжудлиги 2) Иш стажи 3 йилдан кам бўлмаган олий маълумотли курилиш мутахассислигига эга бўлиши мажбурий раҳбарлардан 1 киши мавжудлиги. 3) 5 йил иш стажига эга 5 нафар ва ундан юқори бўлган дипломга эга инженер-техник ходимларни мавжудлиги (Ф.И.Ш., лавозими ҳамда иш тажрибаси (йил) ҳақида тўлиқ маълумот, QR коди билан.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО DIO ARX PROJECT	15	1) Лицензия мавжудлиги 2) Иш стажи 3 йилдан кам бўлмаган олий маълумотли курилиш мутахассислигига эга бўлиши мажбурий раҳбарлардан 1 киши мавжудлиги. 3) 5 йил иш стажига эга 5 нафар ва ундан юқори бўлган дипломга эга инженер-техник ходимларни мавжудлиги (Ф.И.Ш., лавозими ҳамда иш тажрибаси (йил) ҳақида тўлиқ маълумот, QR коди билан.	12	Экспертная		
ООО "BOBURBEK QURILISH"	15	1) Лицензия мавжудлиги 2) Иш стажи 3 йилдан кам бўлмаган олий маълумотли курилиш мутахассислигига эга бўлиши мажбурий раҳбарлардан 1 киши мавжудлиги. 3) 5 йил иш стажига эга 5 нафар ва ундан юқори бўлган дипломга эга инженер-техник ходимларни мавжудлиги (Ф.И.Ш., лавозими ҳамда иш тажрибаси (йил) ҳақида тўлиқ маълумот, QR коди билан.	13	Экспертная		

Критерий №3 Танлов иштирокчисининг охириги 3 йилда давлат буюртмачилиги асосида бажарган иш тажрибаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловга қўйилган профилга ўхшаш объектлар бўйича охириги 3 йилдаги давлат буюртмачилиги асосида бажарган ишлари. (Шартнома нусхалари ҳамда Экспертиза хулосаларидан нусха тақдим этилади). (Корхонанинг ўз муддатида ва сифатли яқунланмаган ишлари ҳамда буюртмачилар хулосаси комиссия томонидан инобатга олинади).

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО DIO ARX PROJECT	20	Танловга қўйилган профилга ўхшаш объектлар бўйича охириги 3 йилдаги давлат буюртмачилиги асосида бажарган ишлари. (Шартнома нусхалари ҳамда Экспертиза хулосаларидан нусха тақдим этилади). (Корхонанинг ўз	16	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
		муддатида ва сифатли якунланмаган ишлари ҳамда буюртмачилар хулосаси комиссия томонидан инобатга олинади).				
ООО "BOBURBEK QURILISH"	20	Танловга қўйилган профилга ўхшаш объектлар бўйича охириги 3 йилдаги давлат буюртмачилиги асосида бажарган ишлари. (Шартнома нусхалари ҳамда Экспертиза хулосаларидан нусха тақдим этилади). (Корхонанинг ўз муддатида ва сифатли якунланмаган ишлари ҳамда буюртмачилар хулосаси комиссия томонидан инобатга олинади).	16	Экспертная		

Критерий №4 Танлов иштирокчисининг молиявий ҳолати охириги 3 йилдаги молиявий ҳисоботлари асосида

Тип: Текстовое значение

Описание: 1) Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 50,0 млн. сўм ва ундан кўп 2) Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги 3) Ўтган йилда 30,0 млн.сўм фойдаси (солиқ тўлангунга қадар) мавжудлиги 4) Картотека К-2 да қарздорлиги мавжуд эмаслиги 5) Солиқдан қарзи мавжуд эмаслиги. 6) Давлат солиқ инспекциясидан охириги 3 йиллик баланс (тасдиқланган ҳолда)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО DIO ARX PROJECT	20	1) Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 50,0 млн. сўм ва ундан кўп 2) Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги 3) Ўтган йилда 30,0 млн.сўм фойдаси (солиқ тўлангунга қадар) мавжудлиги 4) Картотека К-2 да қарздорлиги мавжуд эмаслиги 5) Солиқдан қарзи мавжуд эмаслиги. 6) Давлат солиқ инспекциясидан охириги 3 йиллик баланс (тасдиқланган ҳолда)	14	Экспертная		
ООО "BOBURBEK QURILISH"	20	1) Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 50,0 млн. сўм ва ундан кўп 2) Муддати	15	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
		Ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги 3) Ўтган йилда 30,0 млн.сўм фойдаси (солиқ тўлангунга қадар) мавжудлиги 4) Картотека К-2 да қарздорлиги мавжуд эмаслиги 5) Солиқдан қарзи мавжуд эмаслиги. 6) Давлат солиқ инспекциясидан охириги 3 йиллик баланс (тасдиқланган холда)				

Критерий №5 Танлов иштирокчилари томонидан коррупция кўринишларига йўл қўймаслик бўйича кафолат хатининг мавжудлиги.

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлов иштирокчилари томонидан коррупция кўринишларига йўл қўймаслик бўйича кафолат хатининг мавжудлиги.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО DIO ARX PROJECT	5	Танлов иштирокчилари томонидан коррупция кўринишларига йўл қўймаслик бўйича кафолат хатининг мавжудлиги.	5	Экспертная		
ООО "BOBURBEK QURILISH"	5	Танлов иштирокчилари томонидан коррупция кўринишларига йўл қўймаслик бўйича кафолат хатининг мавжудлиги.	5	Экспертная		

Критерий №6 Объектни жойига чиқиб кўрилганлиги ҳамда худуд билан танишганлиги тўғрисида кафолат хати ҳамда объектнинг hozir holatini taqdim etish. (объектнинг hozirgi holati бўйича расмлари илова қилинсин)

Тип: Текстовое значение

Описание: Объектни жойига чиқиб кўрилганлиги ҳамда худуд билан танишганлиги тўғрисида кафолат хати ҳамда объектнинг hozirgi holatini taqdim etish. (объектнинг hozirgi holati бўйича расмлари илова қилинсин)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО DIO ARX PROJECT	15	Объектни жойига чиқиб кўрилганлиги ҳамда худуд билан танишганлиги тўғрисида кафолат	3	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
		хати ҳамда объектнинг hozir holatini taqdim etish. (objektning hozirgi holati b'yiicha rasmlari ilova qilinсин)				
ООО "BOBURBEK QURILISH"	15	Объектни жойига чиқиб кўрилганлиги ҳамда худуд билан танишганлиги тўғрисида кафолат хати ҳамда объектнинг hozir holatini taqdim etish. (objektning hozirgi holati b'yiicha rasmlari ilova qilinсин)	10	Экспертная		

Критерий №7 Лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш жадвали ҳамда ишларни сифатли ва муддатида бажарилиши бўйича кафолат хати.

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш муддати аниқ кўрсатилсин ҳамда ишларни сифатли ва муддатида бажарилиши бўйича кафолат хати тақдим этилсин. (наъмунавий шаклда кўрсатилган қўшимча талаб этиладиган хужжатлар илова қилинади)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО DIO ARX PROJECT	5	Лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш муддати аниқ кўрсатилсин ҳамда ишларни сифатли ва муддатида бажарилиши бўйича кафолат хати тақдим этилсин. (наъмунавий шаклда кўрсатилган қўшимча талаб этиладиган хужжатлар илова қилинади)	5	Экспертная		
ООО "BOBURBEK QURILISH"	5	Лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш муддати аниқ кўрсатилсин ҳамда ишларни сифатли ва муддатида бажарилиши бўйича кафолат хати тақдим этилсин. (наъмунавий шаклда кўрсатилган қўшимча талаб этиладиган хужжатлар илова қилинади)	5	Экспертная		

Критерий №8 Ўзбекистон Республикаси Қурилиш Вазирлигининг мазкур турдаги объектлар учун берилган ва ундан

юқори тоифадаги лицензияси ҳамда ташкилотнинг Давлат идоралари рўйхатидан ўтказилганлиги ҳақидаги гувоҳнома мавжудлиги.

Тип: Текстовое значение

Описание: Ўзбекистон Республикаси Қурилиш Вазирлигининг мазкур турдаги объектлар учун берилган ва ундан юқори тоифадаги лицензияси ҳамда ташкилотнинг Давлат идоралари рўйхатидан ўтказилганлиги ҳақидаги гувоҳнома мавжудлиги.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО DIO ARX PROJECT	5	Ўзбекистон Республикаси Қурилиш Вазирлигининг мазкур турдаги объектлар учун берилган ва ундан юқори тоифадаги лицензияси ҳамда ташкилотнинг Давлат идоралари рўйхатидан ўтказилганлиги ҳақидаги гувоҳнома мавжудлиги.	5	Экспертная		
ООО "BOBURBEK QURILISH"	5	Ўзбекистон Республикаси Қурилиш Вазирлигининг мазкур турдаги объектлар учун берилган ва ундан юқори тоифадаги лицензияси ҳамда ташкилотнинг Давлат идоралари рўйхатидан ўтказилганлиги ҳақидаги гувоҳнома мавжудлиги.	0	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО DIO ARX PROJECT	19 000 000.00	18 900 000.00 UZS	18 900 000.00	00.00	18 900 000.00	11.11.2022 21:19:34	29.36508
ООО "BOBURBEK QURILISH"	19 000 000.00	18 500 000.00 UZS	18 500 000.00	00.00	18 500 000.00	11.11.2022 21:42:40	30

Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл

ООО DIO ARX PROJECT	50.4	29.36508	79.76508
ООО "BOBURBEK QURILISH"	53.9	30	83.9

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 183114 от 15.11.2022 года на приобретение Бўстонлиқ тумани Фазогир маҳалласида жойлашган 19-МТТ 280 ўринга мўлжалланган Жорий таъмирталаш; (Лойиҳа-қидирув ишлари ва шаҳарсозлик экспертизаси билан биргаликда) ҚҚС билан определила победителем:

ООО "BOBURBEK QURILISH"
206064250

и резервный исполнитель: ООО DIO ARX PROJECT (306234234)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	ABDUVALIYEV ELDOR PULATOVICH	Согласен	
Член комиссии	ABRALOV BAXROM BAXODIR O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	GANIYEV RAUF GANIYEVICH	Согласен	
Член комиссии	SANNIYEV G'ULOM SAYDULLAYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



Тошкент вилояти ҳокимлигининг "Ягона буюртмачи хизмати" кичирининг компанияси буюртмачилигида
 Махаллани болажети маблағлари кибобидан амалда олибқўралишни "Махаллада инфратўлиқлини яшилади" дастури доирасида
 2022 йилги МАНДИЛИ РЎЙХАТИ
 Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 25 октябрдаги ПҚ-408-сонли қарори
 Халқ Депутатлари Тошкент Вилояти Кенгазининг 2022 йил 3 ноябрдаги VI-63-148-10-0-К/22-сонли қарори

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ва бошланғич фазадаги амалдаги топшириқчи ширкат	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) қуриладиган, буюртмачи бошда ҳаракатланадиган	01.01.22г. ҳолатига йилдан йилга ўтган объект қиймати (айта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати, буюртмачи бошда ҳаракатланадиган	01.01.22г. ҳолатига йилдан йилга ўтган объект қиймати (айта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати, буюртмачи бошда ҳаракатланадиган	01.01.22г. ҳолатига йилдан йилга ўтган объект қиймати (айта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати, буюртмачи бошда ҳаракатланадиган	2022 йил учун кўрилган қўрилмашларнинг умумий қиймати		2022 йилда фойдаланилган топширилмаган		01.01.22г. ҳолатига йилдан йилга ўтган объект қиймати (айта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати, буюртмачи бошда ҳаракатланадиган		01.01.22г. ҳолатига йилдан йилга ўтган объект қиймати (айта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати, буюртмачи бошда ҳаракатланадиган		Экспертга таъминотчи раъйи ва санъат	Тендер (таъин)лар натижаси бўйича баённома раъйи ва санъат	Ташкилот номи	
							8	9	10	11	12	13	14	15				16
73	ЖАМИ ҲАММАСИ:	1					39246,000	11773,800	784,920									
5	Дастури шарт						2850,000	855,000	57,000									
	Мақабга-ача таълим муассаси																	
1	Истиқбол МФЙ 2019 йил "Обод маҳалла" дастури доирасида қуриладиган "туғалланчадан мақабга-ача таълим муассасини қуришиш ишларини аяқлаш	2022й	объект				700,000	210,000	14,000									Тендер
2	Нурчи МФЙ 2019 йил "Обод маҳалла дастури" доирасида 31-сонли мақабга-ача таълим муассасини реконструкция қилиш ишларини аяқлаш	2022й	объект				650,000	195,000	13,000									Тендер
	Мақабда кидорасини қуриши						1500,000	450,000	30,000									
1	Нурчи МФЙ Мақабда кидорасини қуриши	2022й	объект				500,000	150,000	10,000									Тендер
2	Самарқул МФЙ Мақабда кидорасини қуриши	2022й	объект				500,000	150,000	10,000									Тендер
3	Солғом МФЙ Мақабда кидорасини қуриши	2022й	объект				500,000	150,000	10,000									Тендер
	Басабдоғ шайлар						500,000	150,000	10,000									
1	Мақабда биносини қуриши						500,000	150,000	10,000									
1	Бунёкдор МФЙга янги бино қуриши ва жихозлаш учун маблаг ажратилиши	2022й	донда				500,000	150,000	10,000									Тендер
12	Олмалик шайлар						6100,000	1830,000	122,000									
	Мақабда кидорасини қуриши						6100,000	1830,000	122,000									
1	Тендер Маллик МФЙда мақабда гузарини қуриши	2022й	донда				500,000	150,000	10,000									Тендер
2	Хамза МФЙга янги мақабда гузарини қуриши	2022й	донда				500,000	150,000	10,000									Тендер
3	Йил Сино МФЙ "хўрду"да янги мақабда гузарини биносини қуриши	2022й	донда				500,000	150,000	10,000									Тендер
4	Музо Жалил номили МФЙ мақабда Гузарини барпо этиши	2022й	донда				500,000	150,000	10,000									Тендер

№	Объектлар номи ва манзили	Курлиги ш бошлан иш ва фойдал анила тоншир иш йили	3	4	5	6	7	2022 йил учун капитал бўлиқлари лимити		2022 йилда фойдаланишга тошқирилмаган				17	18	19			
								Жами капитал бўлиқлари	Курганли юзлик китлари	Бюджетчи бошқа харажатлари	Жами	Жумладан, харажатлари	Кувват муддат				Ассий фонд суммаси	01.01.23й. хоталга йилдан йилга группи объектнинг бюджетчи бошқа харажатлари	01.01.23й. хоталга йилдан йилга ўтувчи объектнинг компаниялиги ш қолгани жумладан, бюджетчи бошқа харажатлари
1	"Рамзон" МФЙ ҳудудидан 433 та хонадон 2117 нафар аҳоли учун маҳалла гузарни қуриш	2022й	донна					500,000	150,000	10,000							VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022й	Теңдер	
2	Тинчлик МФЙ учун маҳалла гузарни ва биноси қуриш	2022й	донна					500,000	150,000	10,000							VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022й	Теңдер	
3	Наврўз МФЙ учун маҳалла биноси ва гузарни қуриш	2022й	донна					500,000	150,000	10,000							VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022й	Теңдер	
4	Олмашқовул МФЙ учун маҳалла биноси ва гузарни қуриш	2022й	донна					500,000	150,000	10,000							VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022й	Теңдер	
5	Олтин МФЙ учун янги маҳалла биноси ва гузарини қуриш	2022й	донна					500,000	150,000	10,000							VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022й	Теңдер	
6	Мурқий МФЙ учун маҳалла биноси, гузарни ва спорт майдончаси қуриш	2022й	донна					600,000	180,000	12,000							VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022й	Теңдер	
7	Ш Рашидов МФЙ учун маҳалла биноси ва гузарни қуриш	2022й	донна					500,000	150,000	10,000							VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022й	Теңдер	
8	Ғ. Ғулом МФЙ учун бино ва гузар қуриш	2022й	донна					500,000	150,000	10,000							VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022й	Теңдер	
9	Маҳалла кловрасини қуриш							1500,000	450,000	30,000									
10	Вақт маҳалла фуқаролар йиғинининг биноси мажмуа эмаллиги саёбали янги бино билан таъминлаш.	2022й	донна					500,000	150,000	10,000							VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022й	Теңдер	
11	"Бўстон" маҳалла фуқаролар йиғинининг маҳалла биноси мажмуа эмас	2022й	донна					500,000	150,000	10,000							VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022й	Теңдер	
12	"Мустанқиллик" маҳалла фуқаролар йиғинининг маҳалла биноси мажмуа эмас	2022й	донна					500,000	150,000	10,000							VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022й	Теңдер	
13	Четерик шаҳар							3450,000	1035,000	69,000									
14	Мантаббача таълим муассаси							950,000	285,000	19,000								VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022й	Теңдер
15	Адолат МФЙ "Адолат" маҳалласидан 8-сонли 320 ўринли мактабга таълим муассаси жойи таъминлаш.	2022й	объект					2500,000	750,000	50,000								VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022й	Теңдер
16	Маҳалла кловрасини қуриш																		
17	"Илор" маҳалласидан истекомат килувчи 3734 та аҳолига хизмат кўрсатган саёбалини ошириш ва қулайлик яратиш мақсидида маҳалла биноси қуриш	2022й	объект					500,000	150,000	10,000								VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022й	Теңдер
18	"Каматар" МФЙ биносини мукамал таъминлаш.	2022й	объект					500,000	150,000	10,000								VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022й	Теңдер
19	"А.Теңер" МФЙ учун МФЙ биносини қуриш.	2022й	объект					500,000	150,000	10,000								VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022й	Теңдер
20	"Дўстлик" МФЙ учун янги бино қуриш	2022й	объект					500,000	150,000	10,000								VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022й	Теңдер
21	"Қамақал" МФЙ биносини қуриш.	2022й	объект					500,000	150,000	10,000								VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022й	Теңдер

№	Объектлар номи ва мазони	Курши ш бошлан иш ва фойдал анишга тошири лиш йили	3	4	5	6	7	2022 йил учун капитал бўлиқлар лимити		2022 йилда фойдаланишга тоширилганлиги		17	18	19
								8	9	10	11			
1	Маҳалла идорасини қуриш							300,000	90,000	6,000				
1	"Мезон" маҳалла фуқаролар йиғини биносини қуриш	2022й	дона					300,000	90,000	6,000				Теңисер
8	Бўстотларга таъминот тўғрисида							5000,000	1500,000	100,000				
1	Фаворит маҳалласида жойлашган 19-МТТ 280 ўринга мулкдорларга хозирга қуриш 416 нафар боғлар тарбияламочсида. Жорий таъмиртаъаб	2022й	дона					950,000	285,000	19,000				Теңисер
1	Маҳалла идорасини қуриш							4050,000	1215,000	81,000				
1	Сарикангли МФЙ идораси ва маҳалла гузарини қуриш	2022й	дона					1500,000	450,000	30,000				Теңисер
2	Марказий МФЙ биносини қуриш	2022й	дона					500,000	150,000	10,000				Теңисер
3	Ёшлик МФЙ қўлувида маҳалла биносини қуриш	2022й	дона					450,000	135,000	9,000				Теңисер
4	Маҳаллада мфй биносини қуриш, қушни Тобеи МФЙ Остона кўчасида жойлашганлиги аҳолига узоқлик қилиши ноқулайлик келтирмоқда	2022й	дона					500,000	150,000	10,000				Теңисер
5	"Истиқом" МФЙ биносини қуриш	2022й	дона					500,000	150,000	10,000				Теңисер
6	Қўж-тўғи МФЙ биносини қуриш	2022й	дона					200,000	60,000	4,000				Теңисер
7	Бештут маҳалласида хўлудиди МФЙ биносини қуриш	2022й	дона					400,000	120,000	8,000				Теңисер
1	Заватнога тўғи							246,000	73,800	4,920				
1	Умумтаълим мактаб объектлар							246,000	73,800	4,920				
1	Зарфинон МФЙ 19-сонли ўрта мактаб филиали (бошланғич синфлар) стадиони атрофи ўраш	2022й	дона					246,000	73,800	4,920				Теңисер
3	Қайрибай тўғи							3000,000	900,000	60,000				
1	Мақтабўяча тўғи мўассеси							2000,000	600,000	40,000				
1	27-сонли ДУТ биносини таъмирлаш ишларини амалга ошириш.	2022й	дона					2000,000	600,000	40,000				Теңисер
1	Маҳалла идорасини қуриш							1000,000	300,000	20,000				
1	Дўрмон маҳалла фуқаролар йиғини биносини янгитиш қўриб бериш.	2022й	дона					500,000	150,000	10,000				Теңисер
2	Ялғиз қончалар тўғиди маҳалла биносини қуриш	2022й	дона					500,000	150,000	10,000				Теңисер
3	Паркет тўғи							1750,000	525,000	35,000				
1	Умумтаълим мактаб объектлар							1250,000	375,000	25,000				
1	Улутбек МФЙ хўлудиди 51-сонли умумтаълим мактабнинг иситиш тўғинини реконструкция қилиш	2022й	ўрин					500,000	150,000	10,000				Теңисер

№	Объектлар номи ва манзили	1	2	3	4	5	6	7	2022 йил учун капитал қўйималар лимити		2022 йилда фойдаланишда топширилмаган		15	16	17	18	19
									8	9	10	11					
1	Мактабларга 150 та дарга жамланмас, 55 та (шашарет дора) Ёшлар ташкиси ва Спорт инвентарлари ва иситиш тизимини янгилаш	2022й	донна						750,000	225,000	15,000					VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022й.	Тегибер
2	Хуррият МФЙга янги бино қуриш	2022й	донна						500,000	150,000	10,000					VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022й.	Тегибер
3	Майлибод МФЙ маҳалла биносини қуриш	2022й	донна						500,000	150,000	10,000					VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022й.	Тегибер
4	Мингтепа маҳалла идораси биносини қуриш	2022й	донна						500,000	150,000	10,000					VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022й.	Тегибер
5	Ўзғолдик МФЙ янги бино қуриш ва жиҳолаш.	2022й	объект						750,000	225,000	15,000					VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022й.	Тегибер
6	“Ровятга” МФЙда 3-7-битага бўлган болалар сонни 480 нафарни ташикла этиб, маҳалла ҳудудда жойлашган 37-сонли мактабга таълим муассасаси 150 нафар болалар қабриб олганга, 37 МПМ 2-кавалги бино-иншоотлари мураккаб таъмирлашга муҳтож	2022й	донна						750,000	225,000	15,000					VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022й.	Тегибер
7	Ершов маҳалла фуқаролар йиғинига 1 қаватли бино қуриш	2022й	донна						1900,000	570,000	38,000					VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022й.	Тегибер
8	Бирдик маҳалла фуқаролар йиғини маъмурий биносига қўшимча бино қуриш	2022й	донна						500,000	150,000	10,000					VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022й.	Тегибер
9	Сарбозор маҳалла фуқаролар йиғини маъмурий биносига қўшимча бино қуриш	2022й	донна						150,000	45,000	3,000					VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022й.	Тегибер
10	Хўмо маҳалла фуқаролар йиғини маъмурий биносига қўшимча бино қуриш	2022й	донна						500,000	150,000	10,000					VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022й.	Тегибер
11	Қози маҳалла фуқаролар йиғини маъмурий биносига қўшимча бино қуриш	2022й	донна						150,000	45,000	3,000					VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022й.	Тегибер
12	Ушкент тумани								2650,000	795,000	53,000						
13	Ушкент тумани								950,000	285,000	19,000						
14	Янги ҳаёт МФЙ “Буякдор” кўчасида жойлашган 40-сонли умумтаълим мактабини замонавий стандарт билан таъмирлаш.	2022й	донна						350,000	105,000	7,000					VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022й.	Тегибер
15	Марказий МФЙ 1-мактабнинг асосий биносининг том қисмининг таъмирлаш қириқ	2022й	донна						600,000	180,000	12,000					VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022й.	Тегибер

№	Объектлар номи ва манзили	Курши ш йил ва фойдаланиш тилишчи тилишчи йил йили	Лоика бўлиши	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, бюджетли бўлиш	01.01.22г. ҳисобидан қолган объект қиймати (қайта эскиртган бўлиш) жумладан, бюджетли бўлиш	01.01.22г. ҳисобидан йилга ўрнинчи бўлишнинг қиймати жумладан, бюджетли бўлиш	01.01.22г. ҳисобидан йилга ўрнинчи бўлишнинг қиймати жумладан, бюджетли бўлиш	2022 йил учун капитал қўйимлар лимити		2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23г. ҳисобидан қолган объектнинг қиймати жумладан, бюджетли бўлиш		01.01.23г. ҳисобидан йилга ўрнинчи бўлишнинг қиймати жумладан, бюджетли бўлиш		Экспертлар хулосаси рақами ва саниси	Ташқилот номи	
								8	9	10	11	12	13	14	15			16
	Мақтабга ача тилиш муассаси	1						1200,000	360,000		24,000							
	Гўлистон МФЙ маҳалла 9 соғлиқ даялат мақтабга ача тилиш муассасига янги ёзи айланма қуриш	2022г	доња					200,000	60,000		4,000							Тендер
	Навбахор МФЙ 150 ўринли янги қурилатган боғчани меъсир жихозлари билан таяминлаш.	2022г	ўрин					600,000	180,000		12,000							Тендер
	Иттифок МФЙ худудда янги қурилатган 120 ўринли 15-соғлиқ мақтабга ача тилиш муассасига жихозлар билан таяминлаш	2022г	ўрин					400,000	120,000		8,000							Тендер
	Маҳалла кидорсини қуриш							500,000	150,000		10,000							Тендер
	"Сазоват" МФЙ маҳалласи 2021 йил ташқи тоғли бунёд, 2022 йил расман фойдаланг қўришти бошланиши билаш маҳалласининг биноси ва офис жихозлари билан таяминлаш	2022г	доња					500,000	150,000		10,000							Тендер
15	Янгибўла тилиш							7500,000	2250,000		150,000							
	Маҳалла кидорсини қуриш							7500,000	2250,000		150,000							
	Бинокор МФЙ маҳалла маъмурий биносини қуриш	2022г	доња					500,000	150,000		10,000							Тендер
	Гўлиб МФЙ маҳалла биноси маъмул эмас янги маҳалла биносини қуриш	2022г	доња					500,000	150,000		10,000							Тендер
	Навула МФЙ маҳалла маъмурий биносини қуриш	2022г	доња					500,000	150,000		10,000							Тендер
	Пахта МФЙ маъмурий биносини қуриш	2022г	доња					500,000	150,000		10,000							Тендер
	Нуррафшон МФЙ маъмурий биносини қуриш	2022г	доња					500,000	150,000		10,000							Тендер
	Чапанзор МФЙ маъмурий биносини қуриш	2022г	доња					500,000	150,000		10,000							Тендер
	Мингбулак МФЙ Маҳалла фуқаролар йитини маҳалла балансидаги эски номзоқонада фойдаланг қурилади, маҳалла янги замонавий	2022г	доња					500,000	150,000		10,000							Тендер
	Янгибўла МФЙ маъмурий биносини қуриш	2022г	доња					500,000	150,000		10,000							Тендер
	Иттифок МФЙ М.У. Лутибек кўчасидаги 42-ўйда жойлашган маҳалла маъмурий биносини капитал реконструкция қилиш ва	2022г	доња					500,000	150,000		10,000							Тендер
	Иборат МФЙ маъмурий биносини қуриш	2022г	доња					500,000	150,000		10,000							Тендер
	Оқол маҳалла маъмурий биносини капитал реконструкция қилиш, молдий техника базисини янгилаш маҳалла ҳолисидан	2022г	доња					500,000	150,000		10,000							Тендер
	Марказ МФЙ Икки қаватли замонавий маҳалла гузару ва қаб қуришга ўқитиш	2022г	доња					500,000	150,000		10,000							Тендер
	Мискинани қуриш, унда ҳолинга қисмет	2022г	доња					500,000	150,000		10,000							Тендер
	Бунёкор маҳалла маъмурий биносини қуриш ва молдий техника билан таяминлаш	2022г	доња					500,000	150,000		10,000							Тендер

№	Объектлар номи ва манзили	Курли ш йилда фойдаланишга топширилган	Объектнинг умумий қиймати (шарҳнома асосида) зорлардан, бўлиб, ҳар қандайдиган	01.01.22ж. қолган объект қиймати (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ жумладан, бўлиб, ҳар қандайдиган	01.01.22ж. қолган объектнинг умумий қиймати (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ жумладан, бўлиб, ҳар қандайдиган	01.01.22ж. қолган объектнинг умумий қиймати (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ жумладан, бўлиб, ҳар қандайдиган	2022 йилда фойдаланишга топширилган			2022 йилда фойдаланишга топширилган			01.01.22ж. қолган объектнинг умумий қиймати (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ жумладан, бўлиб, ҳар қандайдиган	01.01.22ж. қолган объектнинг умумий қиймати (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ жумладан, бўлиб, ҳар қандайдиган	Экспертларнинг ҳисобот ва сарҳисоб	Тендер (тендер)лар натижасига бўйича баёнинома равиши ва сарҳисоб	Ташкилот номи	
							Жами капитал қўйималар	Курилыш монтаж ишлари	Жихоз	Жами	Курилыш, таъмир қилиш, бўлиб, ҳар қандайдиган	Курилыш, таъмир қилиш, бўлиб, ҳар қандайдиган						Асосий фонд суммаси
1																		
14	Ёшлик маҳалла маъмурий биносини қуриш ва моддий техника билан таъминлаш	2022ж	дона				500,000	150,000	10,000						VI-63-148-10-0-К22-сон 03.11.2022ж.		Тендер	
15	Навбахор маҳалласи учун замонавий маъмурий бино қуриш ва моддий техника билан таъминлаш	2022ж					500,000	150,000	10,000						VI-63-148-10-0-К22-сон 03.11.2022ж.		Тендер	



Ташкент вилояти Ҳокимлиги
 "Ягона Бўғорлмачи Ҳизмат" инжиниринг компанияси
 директори
 Абдувалитов
 2022г.



Ташкент вилояти
 Молия бош бўлиғидаси бошлиғи
 О.Халимулов
 2022г.

18.11.2022 й
 15:00

Bo'stonliq tumani Fazogir maxallasida joylashgan 280 o'ringa mo'ljallangan 19-MTTni joriy ta'mirlash ob'yekti bo'yicha loyiha-smeta va loyiha-qidiruv ishlarini tayyorlash bo'yicha

17/11- sonli SHARTNOMA

.. 18.. XI 2022 yil

Toshkent shahri

Keyingi o'rinlarda Buyurtmachi deb yuritiladigan Toshkent viloyati hokimligi "Yagona buyurtmachi xizmati" Injining Kompaniyasi nomidan direktor E.Abdualiyev va keyingi o'rinlarda Loyihachi deb yuritiladigan «BOBURBEK QURILISH» MCHJ nomidan Ustav asosida ish yurituvchi direktor N.Boyqulova quyidagi shartnomani tuzdilar:

1. Shartnoma predmeti

1.1. Loyihachi Buyurtmachining topshirig'i bo'yicha belgilangan muddatda **Bo'stonliq tumani Fazogir maxallasida joylashgan 280 o'ringa mo'ljallangan 19-MTTni joriy ta'mirlash** ob'yektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqish va davlat ekspertizasidan o'tkazish majburiyatini. Buyurtmachi esa uni qabul qilib olish majburiyatini o'z zimmasiga oladi.

1.2. Bajariladigan ishlar tasdiqlangan loyiha oldi topshirig'iga asosan amalga oshiriladi.

1.3. Shartnoma loyiha va loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqishga, loyiha hujjatlarini tegishli ekspertizadan o'tkazish va texnik shartlarni tayyorlash bilan bog'liq boshqa ishlarga tuzilgan.

1.4. Shartnoma O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi Toshkent viloyati G'aznachiligida ro'yxatdan o'tgan kundan boshlab kuchga kiradi xamda Loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish va buyurtmachiga topshirish ishlari mazkur shartnomaning 2-ilovasidagi muddatda tugatiladi.

1.5. Loyihachi loyiha-smeta hujjatlariga ijobiy davlat ekspertizasi va kompleks ekspertiza xulosasini olgandan so'ng 5 kun ichida 3 (uch) nusxada loyiha-smeta hujjatlarini va boshqa tegishli hujjatlarni Buyurtmachiga taqdim etishi shart.

2. Shartnoma bahosi va to'lovlar qoidalari

2.1. Ishlarni amalga oshirishning baxosi 1-ilovaga muvofiq **18 500 000 (O'n sakkiz million besh yuz ming)**. QQS 15% bilan so'mni tashkil qiladi va mazkur shartnomaning 2-ilovasidagi loyiha ishlarini bajarish jadvaliga muvofiq bajariladi.

2.2. Buyurtmachi shartnoma O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi Toshkent viloyati G'aznachiligidan ro'yxatdan o'tgandan so'ng xamda "Buyurtmachi"ning ob'yekt bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng 10 kun ichida shartnoma summasining 30% miqdorida avans to'lovini amalga oshiradi.

2.3. Bajarilgan ishlar uchun joriy moliyalashtirish Buyurtmachi va Loyihachi tomonidan dalolatnomalar rasmiylashtirilib "Buyurtmachi"ning ob'yekt bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng o'rnatilgan tartibda amalga oshiriladi.

2.4. Loyiha-smeta hujjatlari buyurtmachi tomonidan ko'rib chiqilib, ekspertizaga taqdim etilgandan so'ng, jami ishlar hajmining 70% foiz miqdorigacha ishlar bajarilgan deb qabul qilinadi.

Ob'yekt bo'yicha shaharsozlik ekspertiza xulosasi va kompleks ekspertiza qilish markazidan ekspertiza xulosasi olingandan so'ng va 3 (uch) nusxada loyiha-smeta hujjatlari va loyiha-qidiruv ishlari Buyurtmachiga taqdim etilgandan keyin qolgan mablag' topshirish-qabul qilish dalolatnomasi rasmiylashtirilib, (mazkur shartnomaning 2.3-bandiga asosan) Buyurtmachi"ning ob'yekt bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng shartnoma umumiy qiymatining 85% qismigacha moliyalashtiriladi. Shartnoma qiymatining qolgan 15% qismi obektda qurilish-montaj ishlari bajarilishi davomida mualliflik nazorati olib borilishini hisobga olgan holda moliyalashtiriladi. Bunda "Buyurtmachi" "Loyihachi" oldida to'liq bo'lmagan yoki o'z vaqtida bo'lmagan moliyalashtirish uchun javobgar emas.

2.5. Ishlar qiymati uzil-kesil hisoblanadi va keyinchalik qayta ko'rib chiqilishi mumkin emas, quyidagi hollar bundan mustasno:

ishlar qiymatini ko'paytirishga yengib bo'lmaydigan kuch (fors-major) holatlari sabab bo'lganda;

ishlar hajmi O'zbekiston Respublikasi Xukumatining tegishli qarorlari asosida Buyurtmachi tomonidan o'zgartirilganda.

3. Tomonlar majburiyatlari

3.1. Buyurtmachi:

- barcha ishlar bajarib bo'lingandan keyin belgilangan shartnoma narxining xammasini Loyihachiga to'lashi yoki ishlarning ayrim bosqichlari tugallanganidan keyin shartnoma narxining tegishli qismini to'lashi;
- tayyorlangan loyiha-smeta hujjatlarining yoki bajarilgan qidiruv ishlarining kamchiliklari borligi munosabati bilan uchinchi shaxs tomonidan buyurtmachiga nisbatan qo'zg'atilgan da'vo arizasidan ishda qatnashishga Loyihachi jalb qilishi shart.

3.2. Loyihachi

- Loyiha va qidiruv ishlarini bajarish uchun dastlabki ma'lumotlarning xaqqoniyligiga, shuningdek loyiha-smeta hujjatlaridagi qabul qilingan loyihaviy yechimlarga javobgardir;

- loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqqandan so'ng loyiha-smeta hujjatlarini davlat ekspertizasi va kompleks ekspertizadan o'tkazishda ishtirok etadi

- loyiha va qidiruv ishlarini bajarish uchun topshiriqdagi va boshqa dastlabki ma'lumotlardagi talablarga, O'zbekiston Respublikasining tegishli amaldagi qonunlariga hamda boshqa me'yoriy hujjatlarga qat'iy rioya qilishi shart;

- ishlarni loyihalash haqidagi topshiriq va boshqa dastlabki ma'lumotlarga muvofiq bajarishi;

- tayyor bo'lgan loyiha-smeta hujjatlarini buyurtmachi va foydalanuvchi tashkilotlar, MFY mahalla raisi, obodonlashtirish, shu jumladan suv ta'minoti, elektr tarmoqlari, gaz ta'minoti korxonalari bilan kelishib olishi shart;

- tayyor bo'lgan loyiha-smeta hujjatlarini va qidiruv ishlari natijalarini shartnomada belgilangan muddatlarda buyurtmachi topshirishi;

- buyurtmachining rozilgisiz loyiha-smeta hujjatlarini uchinchi shaxslarga bermasligi shart.

3.4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 14 noyabrdagi PF-5577-son farmoniga asosan ob'yektni qurishning barcha bosqichlarida mualliflik nazorati majburiydir va Loyihachi shartnoma qiymati doirasida mualliflik nazorati olib borishi shart;

3.5. Loyihachi loyiha-smeta hujjatlarida qabul qilgan loyihaviy yechimlari uchun yohud ularda aniqlangan kamchiliklar uchun javobgardir. Shuningdek keyinchalik qurilish jarayonida, shuningdek tayyorlangan loyiha-smeta hujjatlari va bajarilgan qidiruv ishlari ma'lumotlari asosida barpo etilgan ob'yektni ishlatish jarayonida aniqlangan kamchiliklar uchun javobgar bo'ladi. Loyiha-smeta hujjatlarida yoki qidiruv ishlarida kamchiliklar aniqlangan taqdirda Loyihachi Buyurtmachining talabi bilan loyiha-smeta hujjatlarini bepul qayta ishlab chiqish va shunga muvofiq zarur qo'shimcha qidiruv ishlarini bajarish, shuningdek, agar qonunda yoki shartnomada boshqacha tartib belgilangan bo'lmasa, keltirilgan zararni buyurtmachi to'lashi shart.

4. Ishlarni topshirish va qabul qilish tartibi

4.1. Bajarilgan ishlarni topshirish va qabul qilish Loyiha-smeta hujjatlarini bajarish loyiha oldi topshirig'i talablariga binoan belgilanadi.

4.2. Ishlar bajarilishining alohida bosqichi va shartnoma bo'yicha belgilangan jami ishlar tugagandan so'ng Loyihachi Buyurtmachi ishlarni topshirish va qabul qilish dalolatnomasi bilan hujjatlar to'plamini topshiradi.

4.3. Buyurtmachi ishlarni topshirish va qabul qilish dalolatnomasi va mazkur shartnomaning 4.2 bandida ko'rsatilgan hisobot hujjatlarini olgandan so'ng 10 kun mobaynida ishlarni qabul qilish va Loyihachiga imzolangan topshirish va qabul qilish dalolatnomasini yoki ishlarni qabul qilmaslikning asoslangan rad javobini yuborishni o'z zimmasiga oladi.

4.4. Buyurtmachi ishlarni qabul qilmasligining asosli rad javobini bergan holda zarur bo'lgan qo'shimcha ishlarning ro'yxati va ularning bajarilish muddatlarini ko'rsatgan holda, ikki tomonlama dalolatnoma tuziladi.

4.5. Agar ishlarni bajarilish jarayonida uni davom ettirish maqsadga muvofiq emasligi aniqlansa, tomonlar 5 kun muddat ichida uni to'xtatish to'g'risida bir-birini xabardor qilishi va 15 kun ichida ishlarni davom ettirish maqsadga muvofiq yoki muvofiq emasligi to'g'risidagi masalani ko'rib chiqishi shart. Ishlarning to'xtatilishi tomonlar uchun O'zbekiston Respublikasi Fuqarolar kodeksida ko'zda tutilgan oqibatlar va javobgarlikka olib keladi.

4.6. Tomonlardan biri mazkur shartnomada ko'zda tutilgan ishlarni to'xtatish to'g'risida yozma xabar bergan vaqt o'zaro hisob-kitob qilish vaqti hisoblanadi.

4.7. Lozim topilgan hollarda tomonlar xolis ekspertlarga Loyiha bo'yicha xulosa uchun murojaat qilishi mumkin.

5. Korrupsion holatlarni bartaraf etish

5.1. Shartnoma yuzasidan ishlarni amalga oshirish jarayonida tomonlar tomonidan manqaatlar to'qnashuvini yuzaga keltirishga (ta'magirlik, asossiz ravishda muddatlarni cho'zish, normativ hujjatlarga rioya etmaslik, sansolarlikka yo'l qo'yish) yo'l qo'ymaslik shart.

5.2. Taraflarning biri tomonidan korrupsion holatlarga davat qilishlik, ikkinchi tomon zimmasiga darhol mazkur holat yuzasidan kompaniya rahbariga yozma shaklda xabardor qilish majburiyatini yuklaydi. (ishoneh telefoni: komplians nazorat 99-890-22-90)

6. Konfidensial ma'lumotlarni himoyalash

6.1. Ishlar bajarilishi davrida Loyihachi o'zi konfidensial hisoblanadigan ma'lumotlar ishlab chiqqan yoki ularni Buyurtmachidan olgan hollarda ularni himoyalash, oshkor bo'lishini oldini olish maqsadida tegishli tadbir va choralar ko'radi.

7. Qo'shimcha shartlar

7.1. Loyihachi loyihani muddatidan oldin bajargan holda, Buyurtmachi uni mazkur shartnomaning 4-moddasiga asosan qabul qiladi va o'rnatilgan tartibda to'lovni amalga oshiradi.

7.2. O'zaro muloqat yo'li bilan hal qilinmagan muammolar qonun hujjatlarida o'rnatilgan tartibda hal qilinadi. Kelishuvga kelinmagan takdirda tortishuvlar, kelishmovchiliklar, nizolar O'rtachirchiq tumanlararo Iqtisodiy sudida ko'rib chiqiladi.

7.3. Shartnomaga tomonlar roziligi asosida, yozma ravishda o'zgartirishlar va qo'shimchalar kiritilishi mumkin.

7.4. Loyihachi shartnomada ko'rsatilgan ishlarni bajarish uchun, Buyurtmachini belgilangan tartibda ma'lum qilgan holda, uchinchi shaxslarni jalb qilish huquqiga ega.

7.5. Buyurtmachi tomonidan dastlabki to'lov o'z vaktida o'tkazilmagan holda kechiktirilganda ishlarni tugallash muddati to'lov yohud taqdim kechiktirilgan vaqtga qadar uzaytiriladi.

7.6. Buyurtmachi tomonidan to'lovlar bilan bog'liq o'z majburiyatlari kechiktirilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,1 foizi miqdorida penya to'lanadi, bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 10 foizidan oshmasligi lozim, bunda Buyurtmachiga bog'liq bo'lmagan holatlar bundan mustasno.

7.7. Loyihachi tomonidan loyiha-smeta hujjatlarini tayyorlash va buyurtmachiga topshirish o'z vaqtida bajarilmay majburiyatlar buzilgan bo'lsa, Loyihachi Buyurtmachiga muddati o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,5 foizi miqdorida penya to'laydi, biroq bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim;

7.8. To'langan penya yoki jarimalar tomonlarni ushbu shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarishdan ozod qilmaydi.

7.9. Ushbu shartnoma o'zbek tilida ikki nusxada tuzildi.

7.10. Mazkur shartnoma tomonlar o'z majburiyatlarini to'liq bajarguncha qadar xamda 2022 yil 31 dekabr gacha amal qiladi.

7.11. Shartnomaga quyidagilar ilova qilinadi:

- Shartnoma bahosining kelishuvi bayonnomasi (1-ilova)
- Loyiha-smeta va qiduruv ishlarini bajarish uchun kalendar rejasi (2-ilova)
- Loyiha va qiduruv ishlari narxini aniqlash smetasi (3-ilova)

8. Tomonlarning manzili va hisob raqamlari

“Buyurtmachi”

“Loyihachi”

Toshkent viloyati “Yagona buyurtmachi xizmati”
Injining kompaniyasi

Nurafshon shahri, Toshkent yo'li ko'chasi 90,
Sh/hr: 3018 218602740/70 9880125/043
O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi
G'aznachiligining Amaliyot boshqarmasi
h/r: 23402000300100001010
MFO 00014
STIR 202 230 110
MB Toshkent shahar bo'yicha BBXKM

«BOBURBEK QURILISH» MCHJ

O'rtachirchiq tumani, Istiqlol ko'chasi 4-uy
Тел.97.741-68-98
h/r 2020 8000 2044 5939 3001
AIT «Ipak yuli» bank Mirobod f-l
INN 206064250
MFO 01101
OKED 71110



Direktor

E.Abdualiyev

Yurist maslaxatchi

Direktor:

N.Boyqulova

2022 yil « 18 » XI dagi
17/11-sonli shartnomaga 1- ilova

Shartnoma bahosining kelishuv

BAYONNOMASI

Biz, quyida imzo chekuvchilar Bo'stonliq tumani Fazogir maxallasida joylashgan 280 o'ringa mo'ljallangan 19-MTTni joriy ta'mirlash ob'ekti bo'yicha 2022 yil « 18 noyabr » dagi 17/11-sonli shartnoma bahosi 18 500 000 (O'n sakkiz million besh yuz ming), QQS 15% bilan, so'mga teng deb kelishilganini tasdiqlaymiz.

Ushbu bayonnoma Buyurtmachi va Loyihachi o'rtasida o'zaro hisob-kitoblarni amalga oshirish uchun asos hisoblanadi.

“Buyurtmachi”

Toshkent viloyati hokimligi
“Yagona buyurtmachi xizmati” Injining
Kompaniyasi




Direktor

E. Abduvaliyev

“Loyihachi”

«BOBURBEK QURILISH» MCHJ



Direktor

N. Boyqulova

2022 yil «18» XI dagi
17/11-sonli shartnomaga 2- ilova

Loyiha-smeta va qiduruv ishlarini bajarish uchun

KALENDAR REJASI

T/p	Shartnoma bo'yicha ishlar nomi	Bajarish muddati	Hisob-kitob narxi, so'mda
1	Bo'stonliq tumani Fazogir maxallasida joylashgan 280 o'ringa mo'ljallangan 19-MTTni joriy ta'mirlash ob'yektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqish	Boshlang'ich to'lov amalga oshirilgandan so'ng 10 kun	18 500 000 (O'n sakkiz million besh yuz ming), so'mni tashkil qiladi, QQS 15% bilan

“Buyurtmachi”

Toshkent viloyati hokimligi
“Yagona buyurtmachi xizmati” Injining
Kompaniyasi



Direktor

E. Abduvaliyev

“Loyihachi”

«BOBURBEK QURILISH» MCHJ



Direktor

N. Boyqulova

Loyiha va qidiruv ishlari narxini aniqlash smetasi

Bo'stonliq tumani Fazogir maxallasida joylashgan 280 o'ringa mo'ljallangan 19-MTTni joriy ta'mirlash ob'jektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqish va davlat ekspertizasidan o'tkazish.

Loyihalash tashkilotining nomi - «BOBURBEK QURILISH» MCHJ
Buyurtmachi tashkilotining nomi - Toshkent viloyati hokimligi
“Yagona buyurtmachi xizmati” Injining Kompaniyasi

No pp	Bino nomi, tuzilishi va ish nom	Qo'llaniladigan stavkani asoslash	Xarajatlarni hisoblash (so'm) da
1.	Bo'stonliq tumani Fazogir maxallasida joylashgan 280 o'ringa mo'ljallangan 19-MTTni joriy ta'mirlash Shu jumladan: - QTEL (POC) - Loyiha-qidiruv ishlari, - Shaharsozlik ekspertizasi - Mualliflik nazorati Obekt tahminiy qiymati QQS bilan 950 000 000 so'm	Buyruq 19.08.2019 yildagi 396-son O'zbekiston Respublikasi qurilish vazirligi Ilova №3 toifali Murakkablik toifasi - II K -2.5	950 000 000 x 2.05% = = 19 475 000 Tanlov natijalariga asosan shartnoma bahosi 18 500 000 so'm Shu jumladan QQS 2 413 043.48 so'm
			18 500 000

Smeta bo'yicha jami: 18 500 000 (O'n sakkiz million besh yuz ming), so'mni tashkil qiladi, QQS 15% bilan

Loyiha tashkiloti rahbari:

Loyiha bosh muhandisi:



N.Boyqulova

**Toshkent viloyati hokimligi
"Yagona buyurtmachi xizmati"
Injining kompaniyasi
direktori E.Abduvaliyevga**

K A F O L A T X A T I

Bo'stonliq tumani Fazogir maxallasida joylashgan 280 o'ringa mo'ljallangan 19-MTTni joriy ta'mirlash obyekti bo'yicha «BOBURBEK QURILISH» MCHJ loyiha tashkilotimiz tomonidan tayyorlanib ekspertizadan o'tkazilgan va buyurtmachiga topshirilgan loyiha-smeta hujjatlari amaldagi shaharsozlik me'yorlari va SHNQ talablari asosida to'liq ishlab chiqilganligini, loyiha-smeta hujjatlaridagi fizik ish hajmlari va ishchi loyihalar bir-biriga to'g'ri kelishini, shuningdek tanlov (tender) savdolari uchun taqdim etilgan fizik ish hajmlari va loyiha chizmalari bir-biriga to'g'ri kelishini va to'liq topshirilishini kafolatlaymiz.

Agarda biz tomondan ishlab chiqilgan loyiha hujjatlari va fizik ish hajmlari bir-biriga mos kelmasligi, loyiha-smeta hujjatlarida qabul qilingan loyihaviy yechimlar yoki ularda aniqlangan kamchiliklar uchun loyiha tashkilotimiz javobgarligi to'g'risida ogohlantirildik.

Loyiha tashkiloti direktori



N.Boyqulova