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O’zbekiston Respublikasi Uy-joy kommunal
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“Buxoro shahar Namozgoh ko’chasida joylashgan 3- uyning
tashqi ko’rinishini joriy ta’mirlash”
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Asosiy ma'lumotlar va talablar

Asosiy ma'lumotlar va talablarning mazmuni.

Ob'ekt nomi. 1. “Buxoro shahar Namozgoh ko’chasida joylashgan 3 -
uyning tashqi ko’rinishini joriy ta’mirlash”
Ob'ekt manzili Buxoro shahar Namozgoh ko’chasi

Loyihalashtirish uchun asos.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining
2021 yil 19 iyundagi PQ-5152-son garorining 6-bandi

4 | Buyurtmachi "KXUM va JTHITOQBIK" DUK
Buxoro viloyati hududiy filiali
5 | Bosh loyihachi. “MEGA-AXIAL” MCHJ
6 | Bosh pudratchi qurilish tashkiloti Tanlov savdolari natijalariga asosan
7 | Qurilish va rekonstruktsiya Manzilli dastur asosida 2022yil
qilishning taxminiy muddatlari.
8 | Loyihalashtirish bosqichi 1 bosqichli loyihalashtirish
9 | Quurilish turi. Joriy ta’mirlash
10 | Moliyalashtirish manbai. Respublika Budjet mablag’lari.
11 | Ob'ektning asosiy ko'rsatkichlari va Nam, qor va yomg’irga chidamli qurilish materiallaridan
binoning funktsional maqgsadiga foydalanish.
qo'yiladigan talablar.
12 | Arxitektura-qurilish, rejalashtirish Tashgqi pardozlash:
va konstruktiv yechimlar, L A N : ’
blokirovkagilishishariar, Binons Fasadlar: sifatli materiallar bilan zamonaviy uslubda va
pardozlashga qo'yiladigan talablar dizaynda ishlab chiqish:
- sokol - yuzasi suvoq, rangli buyoqlash 100%
- devor yuzasi suvoq, - 50%
rangli buyoglash 100%
13 | Vazirliklar va idoralar bilan Loyiha hujjatlarini belgilangan tartibda barcha manfaatdor
muvofiqlashtirish zarurligi tashkilotlar bilan kelishish.
to'g'risida ko'rsatma
14 | Loyihalash ishlarini bajarishga

qo'yiladigan talablar

- loyiha hujjatlari bo'limlari, tarkibi va ularning mazmuni
amaldagi me'yoriy-huquqgiy bazaga muvofiq bo'lishi kerak;

- smeta hujjatlarini tasdiqlangan standartlarga muvofiq
rejalashtirilgan qurilish muddatiga to'g'ri keladigan narxlar
bo'yicha amaldagi narxlash tartibiga muvofiq ishlab chiqish;
- Ish xujjatlari 1 nusxada ekspertizaga topshirish uchun
Buyurtmachiga beriladi.

Loyihachi tashkilot ekspertiza davomida dizayn echimlarini
himoya qilishni ta'minlaydi.

Loyiha smeta xujjatlari SHNK 1.03.01-2016 "Korxonalar,
binolar va inshootlarni kapital qurish uchun loyiha-smeta
hujjatlarini tarkibi, ishlab chigish, muvofiglashtirish va
tasdiglash" ga muvofiq buyurtmachiga uch nusxada va elektron
shaklda beriladi. Buyurtmachi tasdiglovchi tashkilotlarning

xizmatlari va ekspertizasi uchun haq to'laydi.




15 |Qurilishni tashkil etish loyihasini

O'zbekiston Respublikasida amalda bo'lgan qoidalar va
ishlab chigish (POS)

qoidalarga muvofiq ishlab chiqiladi.
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