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O’zbekiston Respublikasi Uy-joy kommunal
xizmat ko’rsatish vazirligining ""Ko’p xonadonli
uylarni mukammal va joriy ta’mirlash hamda
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“Buxoro shahar Namozgoh ko’chasida joylashgan 4- uyning
tashqi ko’rinishini joriy ta’mirlash”
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Asosiy ma'lumotlar va talablar

r__,__

Ob'ekt nomi.

Asosiy ma'lumotlar va talablarning mazmuni,

s

Ob'ekt manzili

1. “Buxoro shahar Namozgoh ko’chasida joylashgan 4 -
uyning tashqi ko’rinishini joriy ta’mirlash”

Loyihalashtirish uchun asos.

Buxoro shahar Namozgoh ko’chasi

Buyurtmachi

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining
2021 yil 19 iyundagi PQ-5152-son garorining 6-bandi

1=

"KXUM va JTHITOQBIK" DUK
Buxoro viloyati hududiy filiali

) lBosh loyihachi.
> | Bosh pudratchi qurilish tashkiloti

“MEGA-AXIAL” MCHJ

Tanlov savdolari natijalariga asosan

7| Qurilish va rekonstruktsiya
qilishning taxminiy muddatlari.

Manzilli dastur asosida 2022yil

8 | Loyihalashtirish bosqichi
9 | Qurilish turi.

1 bosqichli loyihalashtirish

10 | Moliyalashtirish manbai.

Joriy ta’mirlash

Respublika Budjet mablag’lari,

11 | Ob'ektning asosiy ko'rsatkichlari va
binoning funktsional magqsadiga
qo'yiladigan talablar.

12 | Arxitektura-qurilish, rejalashtirish

Nam, qor va yomg’irga chidamli qurilish materiallaridan
foydalanish.

va konstruktiv yechimlar,
blokirovka qilish shartlari, binoni
pardozlashga qo'yiladigan talablar

13 | Vazirliklar va idoralar bilan

Tashgqi pardozlash:

Fasadlar: sifatli materiallar bilan zamonaviy uslubda va
dizaynda ishlab chiqish:

- sokol - yuzasi suvoq, rangli buyoqlash 100%

- devor yuzasi suvog, - 50%

rangli buyoglash 100%

muvofiqlashtirish zarurligi

Loyiha hujjatlarini belgilangan tartibda barcha manfaatdor
tashkilotlar bilan kelishish.

to'g'risida ko'rsatma
14 | Loyihalash ishlarini bajarishga - loyiha hujjatlari bo'limlari, tarkibi va ularning mazmuni
qo'yiladigan talablar

amaldagi me'yoriy-huqugqiy bazaga muvofiq bo'lishi kerak;
- smeta hujjatlarini tasdiqlangan standartlarga muvofiq
rejalashtirilgan qurilish muddatiga to'g'ri keladigan narxlar
bo'yicha amaldagi narxlash tartibiga muvofiq ishlab chiqish;
- Ish xujjatlari 1 nusxada ekspertizaga topshirish uchun
Buyurtmachiga beriladi.

Loyihachi tashkilot ekspertiza davomida dizayn echimlarini
himoya qilishni ta'minlaydi.

Loyiha smeta xujjatlari SHNK 1.03.01 -2016 "Korxonalar,
binolar va inshootlarni kapital qurish uchun loyiha-smeta
hujjatlarini tarkibi, ishlab chiqish, muvofiglashtirish va
tasdiqlash" ga muvofiq buyurtmachiga uch nusxada va elektron

shaklda beriladi. Buyurtmachi tasdiglovchi tashkilotlarning
Xizmatlari va ekspertizasi uchun haq to'laydi.




Qurilishni tashkil etish loyihasini

O'zbekiston Respublikasida amalda bo'lgan qoidalar va

ishlab chiqish (POS) qoidalarga muvofiq ishlab chiqgiladi.
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