

**ҚУРИЛИШ МОНТАЖ ИШЛАРИНИ БАЖАРИШ БЎЙИЧА  
№456-2022-сонли ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ**

Наманган шаҳри

7 декабрь 2022 йил

Кейинги ўринларда «Буюртмачи» деб юритиладиган «Наманган минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати» ДУК номидан Низом асосида иш кўрувчи корхона директори О.Назаров биринчи томондан ва иккинчи томондан «Пудратчи» деб юритиладиган "Rovuston qurilish servis" МЧЖ номидан Низом асосида иш кўрувчи жамият директори З.Гаффаров, кейинги ўринларда «объект» деб юритиладиган, Чортоқ тумани Сохибкор МФЙ ички кўчаларини 2,333 км.ни жорий таъмирлаш (шағаллаш) ишларини бажаришга доир мазкур шартномани тузиб имзоладилар.

**I. Шартнома мавзуси**

1. «Пудратчи» мазкур шартнома шартлари ва белгиланган тартибда тасдиқланган лойиҳа-смета ҳужжатларига мувофиқ «Объект»да ишларни бажариш мажбуриятини олади, «Буюртмачи» эса «Пудратчи»га ишларни бажариш учун зарур бўлган шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

**II. Шартнома бўйича ишлар қиймати**

2.1. Мазкур шартнома Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 25 октябрдаги ПҚ-408-сон қарори ва 2022 йил 3 декабрдаги №194535-сонли танлов баённомасига асосан «Пудратчи» томонидан объектда бажариладиган қурилиш монтаж ишлари юзасидан аниқланган ишлар қиймати барча солиқлар, йиғимлар ва ажратмаларни ўз ичига олган ҳолда жорий нархларда 283 622 393 (икки юз саксон уч миллион олти юз йигирма икки минг уч юз тўксон уч) сўмни ташкил этади.

2.2. Шартноманинг 2.1. бандида кўрсатиб ўтилган ишларнинг қиймати якуний деб ҳисобланади ва яна қайта кўриб чиқилмайди, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

– қурилиш қийматини кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;

– ишлар ҳажми «Буюртмачи» томонидан ўзгартирилганда;

2.3. Тегишли асослар мавжуд бўлганда, мазкур шартномага киритиладиган ўзгартиришлар «Буюртмачи» ва «Пудратчи» томонларидан шартномага қўшимча келишув битими орқали расмийлаштирилади.

**III. «Пудратчи»нинг мажбуриятлари**

3.1. Мазкур шартнома бўйича «Пудратчи» мазкур шартноманинг II бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

– Барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унинг 1-иловасига мувофиқ «Ишларни бажариш жадвали»да назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда ўзининг кучлари ва ёки жалб қилинган кучлар билан бажариш ҳамда ишни «Буюртмачи»га мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш;

– «Буюртмачи»ни пудрат шартномалари тузилиши давомида субпудратчилар билан шартномалар тузилиши, шартнома мавзуси, субпудратчининг номи ва манзили тўғрисида хабардор қилиш;

– Мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб бир ой муддатда қурилиш майдонини ўзига тегишли қурилиш машиналари ва асбоб-ускуналари, транспорт воситалари, анжомлар, приборлар, инвентарлар, қурилиш материаллари, буюмлар, конструкциялар ҳамда вақтинчалик бинолардан бўшатиш;

3.2. Ушбу шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

3.3. «Пудратчи» мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан ва субпудратчилар томонидан зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун «Буюртмачи» олдида тўлиқ мулккий жавоб беради.

**IV. «Буюртмачи»нинг мажбуриятлари**

Мазкур шартномани бажариш учун «Буюртмачи»:

- 4.1. «Объект»да қурилиш-монтаж ишлари бўйича ишлаб чиқилиб тегишли равишда тасдиқланган лойиҳа-смета ҳужжатларини «Пудратчи»га тақдим қилиш;
- 4.2. Шартноманинг 1-илоvasи “Ишларни бажариш жадвали”га асосан бажариладиган ишларни тўла ҳажмда бажарилиши ва сифати устидан доимий техник назоратини амалга ошириш;
- 4.3. Шартномада қайд этилган «Пудратчи» томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш,
- 4.4. «Пудратчи»дан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;
- 4.5. Шартноманинг 2-илоvasида келтирилган “Молиялаштириш жадвали”га мувофиқ «Пудратчи»га аванс бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;
- 4.6. «Пудратчи» томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг лойиҳа ҳужжатларида кўрсатиб ўтилган ҳужжатларга мувофиқлигини текшириш;
- 4.7. «Пудратчи» томонидан лойиҳа-смета ҳужжатлари асосида олиб борилмаган, сифатсиз ҳамда тўла ҳажмда бажарилмаган ишларни ўзининг ҳисобидан қайтадан бажарилишини таъминлаш;
- 4.8. «Пудратчи»нинг барча мурожаатларини ўн кун муддатда кўриб чиқиш ва қарор қабул қилиш ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятларини ўз зиммасига олади.

## **V. Ишларни бажариш муддатлари**

- 5.1. «Пудратчи» мазкур шартномага илова қилинадиган молиялаштириш жадвалига мувофиқ биринчи аванс тўлови тушган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.
- 5.2. Мазкур шартнома бўйича ишлар “Ишларни бажариш жадвали”га мувофиқ амалга оширилади.

## **VI. Тўловлар ва ҳисоб-китоблар**

- 6.1. «Буюртмачи» «Пудратчи»га шартнома бўйича 30 фоиз миқдорида аванс ўтказди, бу 85 086 718 (саксон беш миллион саксон олти минг етти юз ўн саккиз) сўмни ташкил этади.
- 6.2. «Буюртмачи» томонидан «Пудратчи»га аванс бериш ва жорий молиялаштириш учун молиялаштириш ва ишларни бажариш жадваллари асос ҳисобланади (1-2-иловалар).
- 6.3. Жорий ойма-ой молиялаштириш амалда бажарилган ишлар ҳажми ва сифати текширилгандан кейин, берилган авансни ҳисобга олган ҳолда, ишларни бажариш ва молиялаштириш жадвалларига мувофиқ объектнинг умумий шартномавий жорий қийматининг 95 фоизигача доирасида амалга оширилади.
- 6.4. Объектнинг шартномавий жорий қийматининг қолган 5 фоизи миқдоридаги тўлови, қурилиш ишлари тугалланиб, объект қабул комиссияси томонидан белгиланган тартибда қабул қилиниб, мазкур шартномада қайд этилган кафолатли муддат ўтиб бўлгандан сўнг, «Буюртмачи» ва «Пудратчи» ўртасидаги узил-кесил ҳисоб-китоблар якуний натижаларидан келиб-чиққан ҳолда ва шу билан бирга жорий молия йили тугамасдан амалга оширилади.
- 6.5. «Пудратчи»нинг ишончли вакили бажарилган ишларни молиялаштириш мақсадида бажарилган ишлар тўғрисидаги ҳисоб варағи (Ф-3)ни нуқсонларсиз, ўрнатилган тартиб ва белгиланган муддатларда «Буюртмачи» томонидан тайилланган техник назоратчи иштирокида «Буюртмачи»нинг ҳисоб-китоб бўлимига тўлов ҳужжатларини расмийлаштириш учун тақдим этади.
- 6.6. Томонларни ўзаро ҳисоб-китобларни узил-кесил ҳал этиш учун «Пудратчи» «Буюртмачи»га бажарилган ишларни қабул қилиб олиш далолатномасини молия йили декабр ойининг 5 чи кунига қадар тақдим этиши шарт.

## **VII. Ишларни бажариш**

- 7.1. «Буюртмачи» қурилиш майдонида ўз вакилини – техник назоратчини тайинлайди, у «Буюртмачи»нинг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек «Пудратчи» томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади.
- 7.2. Техник назоратчи ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун даври мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиқсиз танишиш ҳуқуқига эгадир.
- 7.3. «Пудратчи» техник назоратчи ишлаш учун жой билан таъминлайди. Техник назоратчи «Пудратчи» томонидан ўтказиладиган қурилиш майдонида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш бўйича йиғилишларда мунтазам равишда қатнашади.

7.4. «Пудратчи» ишларни бажариш лойиҳасига ва мазкур шартноманинг VI бўлимида кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

7.5. Курилиш майдонида умумий тартибни таъминлаш «Пудратчи»нинг вазифаси ҳисобланади.

7.6. «Пудратчи» ўзи томонидан курилишда қўлланиладиган курилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва тизимлар сифати лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган спецификацияларга, техник регламентларга ёки стандартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини кафолатлайди.

7.7. Агар беркитиладиган ишлар «Буюртмачи»нинг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича «Пудратчи» «Буюртмачи»нинг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

7.8. Агар «Буюртмачи» «Пудратчи» ва (ёки) унинг субпудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа, у ҳолда «Пудратчи» ўз кучлари билан ва курилиш қийматини кўпайтирмасдан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келишилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир.

7.9. «Пудратчи» «Буюртмачи» томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни 3 кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини кўриш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

7.10. «Пудратчи» сифатсиз бажарилган ишларни келишилган муддатларда тузата олмаса, «Пудратчи» уларни тузатишнинг кечикиши оқибатида етказилган зарарларни «Буюртмачи»га тўлайди.

### **VIII. Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари**

8.1. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, ёки шартноманинг бажариш муддати мобайнида янги конун ҳужжати қабул қилинганлиги туфайли бажармаган ёки лозим даражада бажармаганлигини исботласа томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

8.2. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у ҳолда «Пудратчи» ва «Буюртмачи» ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиладилар.

8.3. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

### **IX. Курилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш**

9.1. Курилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек курилиши тугалланган объектларни фойдаланишга қабул қилиб олишнинг белгиланган қоидаларига биноан амалга оширилади.

9.2. Объектлар уларнинг фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида «Пудратчи»нинг ёзма билдиришномаси «Буюртмачи» томонидан олинган кундан бошлаб 5 кун мобайнида қабул қилиб олинади.

9.3. «Пудратчи» курилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан 5 кун олдин мазкур шартноманинг V бўлимига мувофиқ «Буюртмачи»га «Буюртмачи» томонидан белгиланган таркибда икки нусхада ижро ҳужжатларини беради. «Пудратчи» «Буюртмачи»га ушбу ҳужжатлар тўплами амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

9.4. «Пудратчи» объект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича «Объект»га мулк ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объект «Буюртмачи»га топширилгунга қадар объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланиши хавфи «Пудратчи»нинг зиммасида бўлади.

## **Х. Кафолатлар**

### **10.1. «Пудратчи»:**

– барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини;

– лойиҳа ҳужжатларига ҳамда қурилиш меъёрлари, қоидалари ва техник шартларига мувофиқ барча ишларни бажариш сифатини;

– ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган сертификацияларга, техник регламентлар ёки стандартларга мувофиқлигини;

– ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилишни;

– объектдан фойдаланилганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини кафолатлайди.

10.2. «Объект»да бажарилган ишларнинг кафолатли муддати томонлар қурилиши тугалланган «Объект»ни қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб камида 12 ой этиб белгиланади.

10.3. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, улар бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар «Пудратчи» томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

10.4. Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари «Пудратчи» ва «Буюртмачи»нинг икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

10.5. Агар «Пудратчи» бажарилган ишлардаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у ҳолда «Буюртмачи» мазкур шартноманинг VI бўлимида назарда тутилган кафолат суммасини «Пудратчи»дан ушлаб қолиш ҳуқуқига эга.

10.6. «Пудратчи» нуқсонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош тортган тақдирда, уларни текшириб чиқиш «Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Йўл-қурилиш ишлари сифатини назорат қилиш Давлат инспекциясини» томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича иқтисодий судга мурожаат қилишини истисно этмайди.

## **XI. Шартномани бекор қилиш**

### **11.1. «Буюртмачи»:**

– шартнома кучга киргандан кейин қурилишнинг бошланиши «Буюртмачи»га боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра «Пудратчи» томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;

– ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати «Пудратчи»нинг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кўпайган ҳолда, «Пудратчи» томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда;

– «Пудратчи» томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва қоидаларида назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;

– қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

### **11.2. «Пудратчи»:**

– ишларнинг бажарилиши «Пудратчи»га боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра «Буюртмачи» томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда;

– «Буюртмачи» томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;

– «Буюртмачи» мазкур шартнома бўйича ўз зиммасига қабул қилган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб ўттиз кун мобайнида бажармаган тақдирда, «Пудратчи» бу ҳақда қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда «Буюртмачи»ни ёзма равишда хабардор қилган ҳолда, шартномага ўзгартиришлар киритиш ёки шартномани бир томонлама тартибда бекор қилиш ҳуқуқига эгадир. Бунда «Буюртмачи» «Пудратчи» томонидан бажарилган ишлар учун ҳақ тўлашдан озод қилинмайди.

– қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

11.3. Шартнома бекор қилинганда «Буюртмачи» ва «Пудратчи»нинг қўшма қарорига кўра тугалланмаган қурилиш бир ой муддатда «Буюртмачи»га берилади, «Буюртмачи» бажарилган ишлар қийматини «Пудратчи»га тўлайди.

11.4. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қондасига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

11.5. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

11.6. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, қонун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

## **XII. Томонларнинг мулкӣ жавобгарлиги**

12.1. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон:

иккинчи томонга етказилган зарарларни қоплайди;

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексига, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқӣ базаси тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонунига, бошқа қонун ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка тортилади.

12.2. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, ўз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун «Буюртмачи» «Пудратчи»га кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,4 фоизи миқдорига пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

Пеня тўланиши «Буюртмачи»ни шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод қилмайди.

12.3. «Пудратчи» объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун «Буюртмачи»га муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқдорига пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси объект шартномавий жорий қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

12.4. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, қурилиш меъёрлари ва қоидаларига, иш ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса, у ҳолда «Буюртмачи» «Наманган қурилиш таъмир экспертиза бюроси мутахассисининг хулосасига мувофиқ» объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиши, шунингдек «Пудратчи»дан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматининг 20 фоизи миқдорига жарима ундириш ҳуқуқига эга.

12.5. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон иккинчи томонга бошқа томон тарафидан қилинган харажатларда, мол-мулкнинг йўқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланадиган пеня билан қопланмаган зарарларни қоплайди.

12.6. Муддати ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод қилмайди.

## **XIII. Низоларни ҳал этиш тартиби**

13.1. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо бўладиган низоли масалаларни томонлар ҳал этолмаса улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда иқтисодий суд томонидан кўриб чиқилади.

#### XIV. Алоҳида шартлар

14.1. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

14.2. «Пудратчи» қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини «Буюртмачи»нинг ёзма рухсатисиз, субпудратчилардан ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

14.3. Шартномага ишлар ҳажмининг кўпайиши ёки лойиҳанинг ўзгартирилиши билан боғлиқ ўзгартиришлар киритилишига йўл қўйилмайди.

Ишлар ҳажмининг кўпайиши ёки лойиҳанинг ўзгартирилиши фақат қонун ҳужжатларида курсатилган ҳолатлар ва белгиланган тартиб асосида амалга оширилиши мумкин.

14.4. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолашган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.

14.4. «Буюртмачи» билан «Пудратчи» ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай ахдлашувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгартиришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

14.5. Агар «Пудратчи» шартнома бўйича ишлар якунлангандан кейин қурилиш майдонида ўзига тегишли мол-мулкни қолдирса, у ҳолда «Буюртмачи» «Пудратчи» қурилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарилган ишлар учун унга ҳақ тўлашни кечиктиришга ҳақлидир.

14.6. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

14.7. Шартнома тарафлар томонидан имзоланиб, Ҳазначилик идораларидан рўйхатдан ўтказилган сўнг кучга киради.

14.8. Шартноманинг амал қилиш муддати 2022 йил 31 декабргача деб белгиланади.

14.9. Мазкур шартнома икки нусхада тузилган бўлиб, шартноманинг барча нусхалари тенг юридик кучга эгадир.

#### XV. Томонларнинг банк реквизитлари ва юридик манзиллари:

##### «БУЮРТМАЧИ»

Наманган минтақавий йўлларга  
буюртмачи хизмати ДУК

Манзил: Наманган ш. Саноат кўча 19-уй

Тел./факс: (78) 223-02-30

Ш.Ҳ.В: 301821860144017045204118080

ИНН: 304893929, ОКОНХ: 71120

Ўзбекистон Республикаси Молия  
вазирлиги Ҳазначилиги

х/р: 23 402 000 300 100 001 010

Банк: Марказий банк Тошкент ШББ. ХККМ

МФО: 00014, ИНН: 201122919

##### «ПУДРАТЧИ»

"Rovuston qurilish servis"

маъсулияти чекланган жамияти

Манзил: Наманган тум. Ўрта Ровустон киш.

тел./факс: (97) 217-77-47

х/р: 20 208 000 504 959 956 001

Банк: ТИФ Миллий банк Наманган филиали

МФО: 00222, ИНН: 302224161

ОКОНХ: \_\_\_\_\_

Директор

О.Назаров

М.ў

Ҳуқуқшунос


Р.Шамсутдинова

Директор

З.Гаффаров

М.ў

Ҳуқуқшунос



2022 йил 7 декабрдаги  
 №456-2022-сонли шартномага  
 1-илова

Наманган вилояти Чортоқ тумани Сохибкор МФЙ ички кўчаларини жорий таъмирлаш ишларини  
 БАЖАРИШ ЖАДВАЛИ

№	Амалга ошириладиган ишлар	2022-йил учун қурилиш қиймати												Жами
		ойлар												
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Чортоқ тумани Сохибкор МФЙ ички кўчаларини жорий таъмирлаш	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	283 622 393	283 622 393
													283 622 393	283 622 393



Бўйртмачи  
 О.Назаров



Қудратчи  
 3.Гаффаров

Наманган вилояти Чортоқ тумани Сохибкор МФЙ ички кўчаларини жорий таъмирлаш ишларини  
МОЛИЯДАШТИРИШ ЖАДВАЛИ

№	Молиялаштириш шартлари	2022-йил учун молиялаштириш графиги												Жами
		ойлар												
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
1	Аванс 30%	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Жорий молиялаштириш (Берилган аванс хисобга олган ҳолда)												85 086 718	85 086 718
2	Бажарилган ишлар тўғрисидаги хисоб varaғи (Ф-3) микдорда)												184 354 555	184 354 555
3	5% кафолат маблағ												14 181 120	14 181 120
	Жами	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	283 622 393	283 622 393



*[Signature]*  
О.Назаров



*[Signature]*  
З.Гаффаров

## МУХОКАМА АХБОРОТИ


07.12.2022 йил

Наманган шаҳри

Наманган вилояти ҳудудидаги Наманган минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати ДУК томонидан 21.11.2022 йилдаги 194535-сонли лотга асосан Ўзбекистон Республикасининг 22.04.2021 йилдаги 684-сонли “Давлат харидлари тўғриси”даги қонуни 56 ва 58 – моддалари талабларидан келиб чиқиб энг яхши таклифларни танлаш тури бўйича Наманган вилояти Чортоқ тумани Сохибқор МФЙ ички кўчаларини жорий таъмирлаш ишлари учун харидлар амалга оширилиши режалаштирилган. Шунга асосан белгиланган муддатлар асосида Ўзбекистон Республикасининг 22.04.2021 йилдаги 684-сонли “Давлат харидлари тўғриси”даги қонуни – 60 ва 61-моддалари талабларидан келиб чиқиб танлов савдолари ўтказилди. Мазкур танлов савдолари якуни бўйича "Rovuston qurilish servis" МЧЖ томонидан берилган таклифлар комиссия аъзолари иштирокидан энг мақбули деб топилди. Ушбу танлов жараёнлари бўйича расмийлаштирилган баённомалар “Давлат харидлари тўғриси”даги қонуни 62-моддасига асосан давлат буюртмачиси томонидан у расмийлаштирилган кунда давлат харидларининг электрон тизимига муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилди. Шунга асосан икки иш кун ичида танлаш иштирокчилари томонидан танлаш ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар келиб тушмади. Юқоридаги ҳолатлардан келиб чиқиб, давлат буюртмачиси ва харид комиссияси томонидан ғолиб деб топилган иштирокчи ўртасида шартнома тузилиши мумкин ҳисобланиши белгилаб олинди. Муҳокама учун белгиланган муддат тугаганидан кейин келиб тушган эътирозлар харид комиссияси томонидан кўриб чиқилмайди.

Наманган Минтақавий йўлларга

буюртмачи хизмати ДУК директори:



О.Назаров

Корхона бош ҳисобчиси



А.Тожибаев



**Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 194535 на приобретение Текущий ремонт улиц в МСГ “Сохибкор” Чартакского района Наманганской области**

Способ проведения электронный

Дата 03.12.2022

Время рассмотрения 02.12.2022 20:17

Закупочная комиссия Наманган минтакавий йулларга буюртмачи хизмати давлат унитар корхонаси, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	Назаров Одилжон Олимжанович	директор	Наманган МЙБХ ДУК
<b>Секретарь комиссии</b>	YUSUPOV SHUXRAT XAKIMJONOVICH	специалист по договору	гасн
<b>Член комиссии</b>	Ахмедов Нозим Носирович	бош муҳандис	Наманган МЙБХ ДУК
<b>Член комиссии</b>	Боёзов Дилшод Адхамжонович	бўлим бошлиғи	Наманган МЙБХ ДУК
<b>Член комиссии</b>	Хакимбаев Ойбек Орифович	бўлим бошлиғи	Наманган МЙБХ ДУК
<b>Член комиссии</b>	Инамов Илхомхўджа Исломхўжаевич	бўлим бошлиғи	Наманган МЙБХ ДУК
<b>Член комиссии</b>	ABDURAZAQOV ABDUSALOM ABDUSATOROVICH	Ўзбекистон Республикаси Монополияга қарши курашиш қўмитасининг Наманган вилояти ҳудудий бошкармаси ходими	Ўзбекистон Республикаси Монополияга қарши курашиш қўмитаси
<b>Член комиссии</b>	Тожибаев Акмалжон Алишерович	бош ҳисобчи	Наманган МЙБХ ДУК

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 03.12.2022 года № лота 194535.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог</b>
Подробное описание	Чортоқ тумани Сохибкор МФЙ Бодомзор 1-2- кўчаларда жами 3,5 км қисмини шағаллаш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	295 439 993.00
Стартовая сумма	295 439 993.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие

баллы:

Критерий №1 Форма-1

Тип: Текстовое значение

Описание: Декларация

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
TEMURBEK-BUILDING MCHJ	5	289400900	5	Экспертная		
ДУСЛИК МЧЖ	5	декларация	5	Экспертная		
ЭЛДОР М.Ч.Ж.	5	Форма-1	5	Экспертная		
УП ҚАМЧИҚАВТӨҮӨ'Л	5	10	5	Экспертная		
POP TUMAN YO'LLARDAN FOYDALANISH UK	5	289531193	5	Экспертная		
ГУП CHORTOQ TUMAN YO'LLARDAN	5	289400300	5	Экспертная		
Rovuston qurilish servis MChJ	5	Форма-1	5	Экспертная		
"КАПИТАЛСТРОЙ BOSHQARMASI" MCHJ	5	маълумот	5	Экспертная		

Критерий №2 Форма-7

Тип: Текстовое значение

Описание: Информация по контрактам (объектам)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
TEMURBEK-BUILDING MCHJ	2	289400900	2	Экспертная		
ДУСЛИК МЧЖ	2	есть	2	Экспертная		
ЭЛДОР М.Ч.Ж.	2	Форма-7	2	Экспертная		
УП ҚАМЧИҚАВТӨҮӨ'Л	2	10	2	Экспертная		
POP TUMAN YO'LLARDAN FOYDALANISH UK	2	289531193	2	Экспертная		
ГУП CHORTOQ TUMAN YO'LLARDAN	2	289400300	2	Экспертная		
Rovuston qurilish servis MChJ	2	Форма-7	2	Экспертная		
"КАПИТАЛСТРОЙ BOSHQARMASI" MCHJ	2	MALUMOT	2	Экспертная		

Критерий №3 Форма-4

Тип: Текстовое значение

Описание: Финансовое положение участника конкурса

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
TEMURBEK-BUILDING MCHJ	27	289400900	27	Экспертная		
ДУСЛИК МЧЖ	27	молиявий холати баркарор	27	Экспертная		
ЭЛДОР М.Ч.Ж.	27	Форма-4	27	Экспертная		
УП ҚАМЧИҚАВТӨҮӨ'Л	27	10	14	Экспертная		
POP TUMAN YO'LLARDAN FOYDALANISH UK	27	289531193	17	Экспертная		
ГУП CHORTOQ TUMAN YO'LLARDAN	27	289400300	27	Экспертная		
Rovuston qurilish servis MChJ	27	Форма-4	27	Экспертная		
"КАПИТАЛСТРОЙ БОШҚАРМАСИ" МСНЖ	27	маълумот	27	Экспертная		

Критерий №4 Форма-8

Тип: Текстовое значение

Описание: Свидетельство осмотра стройплощадки

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
TEMURBEK-BUILDING MCHJ	1	289400900	1	Экспертная		
ДУСЛИК МЧЖ	1	майдон урганилган	1	Экспертная		
ЭЛДОР М.Ч.Ж.	1	Форма-8	1	Экспертная		
УП ҚАМЧИҚАВТӨҮӨ'Л	1	10	1	Экспертная		
POP TUMAN YO'LLARDAN FOYDALANISH UK	1	289531193	1	Экспертная		
ГУП CHORTOQ TUMAN YO'LLARDAN	1	289400300	1	Экспертная		
Rovuston qurilish servis MChJ	1	Форма-8	1	Экспертная		
"КАПИТАЛСТРОЙ БОШҚАРМАСИ" МСНЖ	1	MALUMOT	1	Экспертная		

Критерий №5 Форма-3

Тип: Текстовое значение

Описание: Общая информация об участнике конкурса

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>TEMURBEK-BUILDING MCHJ</b>	25	289400900	10	Экспертная		
<b>ДУСЛИК МЧЖ</b>	25	маълумот	0	Экспертная	Дисквалифицирован	8 та лот буйича голиб деб топилган. кейингиларга салохияти етмайди
<b>ЭЛДОР М.Ч.Ж.</b>	25	Форма-3	8	Экспертная		
<b>УП ҚАМСИҚАВТОҲО'Л</b>	25	10	15	Экспертная		
<b>POP TUMAN YO'LLARDAN FOYDALANISH UK</b>	25	289531193	15	Экспертная		
<b>ГУП CHORTOQ TUMAN YO'LLARDAN</b>	25	289400300	20	Экспертная		
<b>Rovuston qurilish servis MCHJ</b>	25	Форма-3	25	Экспертная		
<b>"КАПИТАЛСТРОЙ БОШҚАРМАСИ" МЧЖ</b>	25	маълумот	5	Экспертная		

Критерий №6 Форма-5

Тип: Текстовое значение

Описание: Опыт работы участника конкурса

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>TEMURBEK-BUILDING MCHJ</b>	23	289400900	13	Экспертная		
<b>ДУСЛИК МЧЖ</b>	23	тажриба мавжуд	23	Экспертная		
<b>ЭЛДОР М.Ч.Ж.</b>	23	Форма-5	23	Экспертная		
<b>УП ҚАМСИҚАВТОҲО'Л</b>	23	10	13	Экспертная		
<b>POP TUMAN YO'LLARDAN FOYDALANISH UK</b>	23	289531193	13	Экспертная		
<b>ГУП CHORTOQ TUMAN YO'LLARDAN</b>	23	289400300	23	Экспертная		
<b>Rovuston qurilish servis MCHJ</b>	23	Форма-5	15	Экспертная		
<b>"КАПИТАЛСТРОЙ БОШҚАРМАСИ" МЧЖ</b>	23	маълумот	15	Экспертная		

Критерий №7 Форма-6

Тип: Текстовое значение

Описание: Перечень машин и механизмов

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>TEMURBEK-BUILDING MCHJ</b>	14	289400900	0	Экспертная	Дисквалифицирован	
<b>ДУСЛИК МЧЖ</b>	14	техникалар мавжуд	0	Экспертная	Дисквалифицирован	8 та лот буйича голиб деб топилган. кейингиларга салохияти етмайди
<b>ЭЛДОР М.Ч.Ж.</b>	14	Форма-6	14	Экспертная		
<b>УП ҚАМСИҚАВТОҲО'Л</b>	14	10	7	Экспертная		
<b>POP TUMAN YO'LLARDAN FOYDALANISH UK</b>	14	289531193	7	Экспертная		
<b>ГУП CHORTOQ TUMAN YO'LLARDAN</b>	14	289400300	10	Экспертная		
<b>Rovuston qurilish servis MChJ</b>	14	Форма-6	14	Экспертная		
<b>"КАПИТАЛСТРОЙ БОШҚАРМАСИ" МСНЖ</b>	14	маълумот	0	Экспертная	Дисквалифицирован	

Критерий №8 Форма-2

Тип: Текстовое значение

Описание: Информация о неисполненных подрядных договорах

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>TEMURBEK-BUILDING MCHJ</b>	3	289400900	3	Экспертная		
<b>ДУСЛИК МЧЖ</b>	3	есть	3	Экспертная		
<b>ЭЛДОР М.Ч.Ж.</b>	3	Форма-2	3	Экспертная		
<b>УП ҚАМСИҚАВТОҲО'Л</b>	3	10	3	Экспертная		
<b>POP TUMAN YO'LLARDAN FOYDALANISH UK</b>	3	289531193	3	Экспертная		
<b>ГУП CHORTOQ TUMAN YO'LLARDAN</b>	3	289400300	3	Экспертная		
<b>Rovuston qurilish servis MChJ</b>	3	Форма-2	3	Экспертная		
<b>"КАПИТАЛСТРОЙ БОШҚАРМАСИ" МСНЖ</b>	3	маълумот	3	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование	Стартовая	Предлагаемая	Сумма с	Применение	Общее	Дата	Оценка
--------------	-----------	--------------	---------	------------	-------	------	--------

участника	сумма	сумма	учетом конвертации (UZS)	преференции	значение (UZS)	предложения	стоимости (балл)
<b>Rovuston qurilish servis MChJ</b>	295 439 993.00	283 622 393.00 UZS	283 622 393.00	00.00	283 622 393.00	28.11.2022 12:16:16	10
<b>ГУП CHORTOQ TUMAN YO'LLARDAN</b>	295 439 993.00	289 400 300.00 UZS	289 400 300.00	00.00	289 400 300.00	28.11.2022 11:59:07	9.80035
<b>УП ҚАМЧИҚАВТҮҮҮО'Л</b>	295 439 993.00	286 576 793.00 UZS	286 576 793.00	00.00	286 576 793.00	27.11.2022 22:48:21	9.89691
<b>ЭЛДОР М.Ч.Ж.</b>	295 439 993.00	289 531 193.00 UZS	289 531 193.00	00.00	289 531 193.00	26.11.2022 21:40:24	9.79592
<b>POP TUMAN YO'LLARDAN FOYDALANISH UK</b>	295 439 993.00	289 531 193.00 UZS	289 531 193.00	00.00	289 531 193.00	28.11.2022 09:54:00	9.79592

### Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей

Итоговая оценка участников включая финансовую часть составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
<b>Rovuston qurilish servis MChJ</b>	82.8	10	92.8
<b>"КАПИТАЛСТРОЙ BOSHQARMASI" MCHJ</b>	Не прошел	Не прошел	Не прошел
<b>TEMURBEK-BUILDING MCHJ</b>	Не прошел	Не прошел	Не прошел
<b>ГУП CHORTOQ TUMAN YO'LLARDAN</b>	81.9	9.80035	91.70035
<b>ДУСЛИК МЧЖ</b>	Не прошел	Не прошел	Не прошел
<b>УП ҚАМЧИҚАВТҮҮҮО'Л</b>	54	9.89691	63.89691
<b>ЭЛДОР М.Ч.Ж.</b>	74.7	9.79592	84.49592
<b>POP TUMAN YO'LLARDAN FOYDALANISH UK</b>	56.7	9.79592	66.49592

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 194535 от 03.12.2022 года на приобретение Текущий ремонт улиц в МСГ "Сохибкор" Чартакского района Наманганской области определила победителем:

Rovuston qurilish servis MChJ  
302224161

и резервный исполнитель: ГУП CHORTOQ TUMAN YO'LLARDAN (200106898)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
<b>Председатель комиссии</b>	Назаров Одилжон Олимжанович	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	Ахмедов Нозим Носирович	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	Боёзов Дилшод Адхамжонович	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	Хакимбаев Ойбек Орифович	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	Инамов Илхомхўджа Исломхўжаевич	Согласен	

<b>Член комиссии</b>	Тожибаев Акмалжон Алишерович	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	ABDURAZAQOV ABDUSALOM ABDUSATOROVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП





Түр	Объекттар номи ва мазмуну	Курстын иштөөсүнөн башталышына ва түгөтүлүшүнө чейинки даталары	Либанканын уюмунун аты, термини (кыс.)	Курстын иштөөсүнөн башталышына чейинки күнүндө жүргүзүлгөн иштин мааниси	01.01.2022 жыл коюлган сумманын на кезектештирилген өлчөмүндөгү көрсөткүчү	01.01.2022 жыл коюлган сумманын на кезектештирилген өлчөмүндөгү көрсөткүчү	01.01.2022 жыл коюлган сумманын на кезектештирилген өлчөмүндөгү көрсөткүчү	01.01.2022 жыл коюлган сумманын на кезектештирилген өлчөмүндөгү көрсөткүчү	2022 жыл жана капитал булагына	Шу жумадан:				Ассеттердин иштөө тууралыгы		2023 жыл 1 январь коюлган сумманын өзгөчө көрсөткүчү		Тейлөө саламаттыгы билдирүүсү төлөөсүнөн качыраңгы саламаттыгы өзгөчө көрсөткүчү	Тейлөө саламаттыгы билдирүүсү төлөөсүнөн качыраңгы саламаттыгы өзгөчө көрсөткүчү	Пүтүрүшү тууралыгы				
										Түрүктөүсү ууламасы		Ташкын ууламасы		Курстын качыраңгы саламаттыгы		2023 жыл 1 январь коюлган сумманын өзгөчө көрсөткүчү					Курстын качыраңгы саламаттыгы	Курстын качыраңгы саламаттыгы	2023 жыл 1 январь коюлган сумманын өзгөчө көрсөткүчү	2023 жыл 1 январь коюлган сумманын өзгөчө көрсөткүчү
										кы	кыргыз	кы	кыргыз	кы	кыргыз	кы	кыргыз							
26	Куба Гиром МӨЙ: худудалат Абдураман Касенов, Янгара, Майта Хасенова кызыларын жакы 2 км аералыгы	2022-2023 ж.ж.	2,015	Курстын иштөөсүнөн башталышына чейинки күнүндө жүргүзүлгөн иштин мааниси	967,328	967,328	967,328	967,328	967,328	919,844	47,484	27,595	2,015	967,328	0,000	0,000	0,000	0,000	№71476 14.11.2022 ж.	Тейлөө саламаттыгы билдирүүсү төлөөсүнөн качыраңгы саламаттыгы өзгөчө көрсөткүчү	Пүтүрүшү тууралыгы			
27	Урун Ровшан МӨЙ: Амур, Шайбас, Куррак кызыларын 2,5 км аералыгы	2022-2023 ж.ж.	2,500	Курстын иштөөсүнөн башталышына чейинки күнүндө жүргүзүлгөн иштин мааниси	1 294,694	1 294,694	1 294,694	1 294,694	1 294,694	919,844	47,484	36,936	2,500	1 294,694	0,000	0,000	0,000	0,000	№71469 14.11.2022 ж.	Тейлөө саламаттыгы билдирүүсү төлөөсүнөн качыраңгы саламаттыгы өзгөчө көрсөткүчү	Пүтүрүшү тууралыгы			
28	Туркучи МӨЙ: Аралыгы 1-күмүш ва 8-кызыларын 2 км жакына аералыгы	2022-2023 ж.ж.	1,668	Курстын иштөөсүнөн башталышына чейинки күнүндө жүргүзүлгөн иштин мааниси	921,387	921,387	921,387	921,387	921,387	873,725	47,662	26,212	1,668	921,387	0,000	0,000	0,000	0,000	№71464 14.11.2022 ж.	Тейлөө саламаттыгы билдирүүсү төлөөсүнөн качыраңгы саламаттыгы өзгөчө көрсөткүчү	Пүтүрүшү тууралыгы			
29	Найбакор МӨЙ: худудалат уулу кызыларын 4 км ички жакына аералыгы	2022-2023 ж.ж.	1,403	Курстын иштөөсүнөн башталышына чейинки күнүндө жүргүзүлгөн иштин мааниси	645,341	645,341	645,341	645,341	645,341	583,292	62,049	17,699	1,403	645,341	0,000	0,000	0,000	0,000	№76437 22.11.2022 ж.	Тейлөө саламаттыгы билдирүүсү төлөөсүнөн качыраңгы саламаттыгы өзгөчө көрсөткүчү	Пүтүрүшү тууралыгы			
30	Найбакор МӨЙ: худудалат 1,3 км, 1-2 аралык Лоздор кызыларын 2,0 км жакына 3,3 км ички жакына аералыгы	2022-2023 ж.ж.	3,282	Курстын иштөөсүнөн башталышына чейинки күнүндө жүргүзүлгөн иштин мааниси	1 421,359	1 421,359	1 421,359	1 421,359	1 421,359	1 344,960	76,399	40,349	3,282	1 421,359	0,000	0,000	0,000	0,000	№76450 22.11.2022 ж.	Тейлөө саламаттыгы билдирүүсү төлөөсүнөн качыраңгы саламаттыгы өзгөчө көрсөткүчү	Пүтүрүшү тууралыгы			
31	Нурбол МӨЙ: Нурке кызыларын 0,8 км, Маржон кызыларын 0,5 км, Мүкүмүй кызыларын 0,6 км, Шарк кызыларын 1,5 км жакына 3,4 км ички жакына аералыгы	2022-2023 ж.ж.	3,583	Курстын иштөөсүнөн башталышына чейинки күнүндө жүргүзүлгөн иштин мааниси	1 586,792	1 586,792	1 586,792	1 586,792	1 586,792	1 510,429	76,363	45,313	3,583	1 586,792	0,000	0,000	0,000	0,000	№76460 22.11.2022 ж.	Тейлөө саламаттыгы билдирүүсү төлөөсүнөн качыраңгы саламаттыгы өзгөчө көрсөткүчү	Пүтүрүшү тууралыгы			
IV	Минибукос туманы		26,622	Курстын иштөөсүнөн башталышына чейинки күнүндө жүргүзүлгөн иштин мааниси	18 885,431	18 885,431	18 885,431	18 885,431	18 885,431	1 645,237	876,951	540,254	26,622	18 885,431	0,000	0,000	0,000	0,000						
32	"Бешерек" МӨЙ: Амур Тегур кызыларын 1,3 км кызыларын аералыгы	2022-2023 ж.ж.	1,168	Курстын иштөөсүнөн башталышына чейинки күнүндө жүргүзүлгөн иштин мааниси	710,269	710,269	710,269	710,269	710,269	678,368	31,901	20,351	1,168	710,269	0,000	0,000	0,000	0,000	№71407 14.11.2022 ж.	Тейлөө саламаттыгы билдирүүсү төлөөсүнөн качыраңгы саламаттыгы өзгөчө көрсөткүчү	Пүтүрүшү тууралыгы			
33	Уларын МӨЙ: "Нурин" кызыларын 0,550 км кызыларын аералыгы	2022-2023 ж.ж.	0,400	Курстын иштөөсүнөн башталышына чейинки күнүндө жүргүзүлгөн иштин мааниси	203,832	203,832	203,832	203,832	203,832	191,827	12,005	5,755	0,400	203,832	0,000	0,000	0,000	0,000	№71010 13.11.2022 ж.	Тейлөө саламаттыгы билдирүүсү төлөөсүнөн качыраңгы саламаттыгы өзгөчө көрсөткүчү	Пүтүрүшү тууралыгы			
34	Кызыларын кызыларын 2,5 км песте-бетон аералыгы	2022-2023 ж.ж.	2,747	Курстын иштөөсүнөн башталышына чейинки күнүндө жүргүзүлгөн иштин мааниси	2 248,153	2 248,153	2 248,153	2 248,153	2 248,153	2 146,560	101,593	64,397	2,747	2 248,153	0,000	0,000	0,000	0,000	№4501-061- 7771.17.11.2022 ж.	Тейлөө саламаттыгы билдирүүсү төлөөсүнөн качыраңгы саламаттыгы өзгөчө көрсөткүчү	Пүтүрүшү тууралыгы			
35	Биралтын мөй Монокон (2 ж), Аралык (1ж), цемент- бетон аералыгы	2022-2023 ж.ж.	2,481	Курстын иштөөсүнөн башталышына чейинки күнүндө жүргүзүлгөн иштин мааниси	1 549,633	1 549,633	1 549,633	1 549,633	1 549,633	1 466,586	83,048	43,998	2,481	1 549,633	0,000	0,000	0,000	0,000	№72579 15.11.2022 ж.	Тейлөө саламаттыгы билдирүүсү төлөөсүнөн качыраңгы саламаттыгы өзгөчө көрсөткүчү	Пүтүрүшү тууралыгы			
36	Бозорбон мөй Зарилер-1 ва Зарилер-2 Сарбон кызыларын аералыгы 6 км аералыгы	2022-2023 ж.ж.	4,120	Курстын иштөөсүнөн башталышына чейинки күнүндө жүргүзүлгөн иштин мааниси	608,718	608,718	608,718	608,718	608,718	575,892	32,827	17,277	4,120	608,718	0,000	0,000	0,000	0,000	№71022 13.11.2022 ж.	Тейлөө саламаттыгы билдирүүсү төлөөсүнөн качыраңгы саламаттыгы өзгөчө көрсөткүчү	Пүтүрүшү тууралыгы			
37	Мадаруу мөй Махалат мезгилдеги 1,5 км ички жакына аералыгы	2022-2023 ж.ж.	1,600	Курстын иштөөсүнөн башталышына чейинки күнүндө жүргүзүлгөн иштин мааниси	1 100,535	1 100,535	1 100,535	1 100,535	1 100,535	1 054,354	46,181	31,631	1,600	1 100,535	0,000	0,000	0,000	0,000	№71549 14.11.2022 ж.	Тейлөө саламаттыгы билдирүүсү төлөөсүнөн качыраңгы саламаттыгы өзгөчө көрсөткүчү	Пүтүрүшү тууралыгы			
38	Козомол мөй Нурин кызыларын 1 км ички жакына аералыгы	2022-2023 ж.ж.	0,790	Курстын иштөөсүнөн башталышына чейинки күнүндө жүргүзүлгөн иштин мааниси	292,025	292,025	292,025	292,025	292,025	279,782	0,790	279,782	0,790	292,025	0,000	0,000	0,000	0,000	№71400 14.11.2022 ж.	Тейлөө саламаттыгы билдирүүсү төлөөсүнөн качыраңгы саламаттыгы өзгөчө көрсөткүчү	Пүтүрүшү тууралыгы			
39	"Бешерек" МӨЙ: Амур Тегур кызыларын 3,9 км жакына аералыгы	2022-2023 ж.ж.	1,987	Курстын иштөөсүнөн башталышына чейинки күнүндө жүргүзүлгөн иштин мааниси	751,686	751,686	751,686	751,686	751,686	720,035	1,987	21,601	1,987	751,686	0,000	0,000	0,000	0,000	№71003 14.11.2022 ж.	Тейлөө саламаттыгы билдирүүсү төлөөсүнөн качыраңгы саламаттыгы өзгөчө көрсөткүчү	Пүтүрүшү тууралыгы			
40	Уларын МӨЙ худудалат "Нурин" "Озмолор", "Шарк", "Сарар" "Сарар", "Умид Олимпик" кызыларын 2,7 км ички аералыгы	2022-2023 ж.ж.	1,675	Курстын иштөөсүнөн башталышына чейинки күнүндө жүргүзүлгөн иштин мааниси	575,324	575,324	575,324	575,324	575,324	548,810	1,675	16,464	1,675	575,324	0,000	0,000	0,000	0,000	№71007 14.11.2022 ж.	Тейлөө саламаттыгы билдирүүсү төлөөсүнөн качыраңгы саламаттыгы өзгөчө көрсөткүчү	Пүтүрүшү тууралыгы			
41	Кызыларын мөй Полонго кызыларын 1,1 км ички жакына аералыгы	2022-2023 ж.ж.	1,118	Курстын иштөөсүнөн башталышына чейинки күнүндө жүргүзүлгөн иштин мааниси	104,159	104,159	104,159	104,159	104,159	96,610	7,548	2,898	1,118	104,159	0,000	0,000	0,000	0,000	№71030 13.11.2022 ж.	Тейлөө саламаттыгы билдирүүсү төлөөсүнөн качыраңгы саламаттыгы өзгөчө көрсөткүчү	Пүтүрүшү тууралыгы			
42	Ойбек МӨЙ: 9 га кызыларын 5,6 км аералык аералыгы	2022-2023 ж.ж.	5,536	Курстын иштөөсүнөн башталышына чейинки күнүндө жүргүзүлгөн иштин мааниси	2 640,250	2 640,250	2 640,250	2 640,250	2 640,250	2 554,414	85,837	76,632	5,536	2 640,250	0,000	0,000	0,000	0,000	№4501-061- 7771.17.11.2022 ж.	Тейлөө саламаттыгы билдирүүсү төлөөсүнөн качыраңгы саламаттыгы өзгөчө көрсөткүчү	Пүтүрүшү тууралыгы			
43	Чорлова МӨЙ худудалат оюм Ууучи Зарлар кызыларын Мезорок кызыларын билди Соф кызыларын билди Ууучи 3 жакына кызыларын аералыгы	2022-2023 ж.ж.	3,000	Курстын иштөөсүнөн башталышына чейинки күнүндө жүргүзүлгөн иштин мааниси	8 100,846	8 100,846	8 100,846	8 100,846	8 100,846	7 695,243	405,603	230,857	3,000	8 100,846	0,000	0,000	0,000	0,000	№4501-061- 8716.09.12.2022 ж.	Тейлөө саламаттыгы билдирүүсү төлөөсүнөн качыраңгы саламаттыгы өзгөчө көрсөткүчү	Пүтүрүшү тууралыгы			



№	Түр	Объекттар номи ва мазмуну	Курчунга таъминланган буюмлар	Лойкалар кўрниси, тендер шартноммаси ва буюмларнинг баъзи шартлари (к.м.)	Курчунга таъминланган буюмларнинг баъзи шартлари	Курчунга таъминланган буюмларнинг баъзи шартлари	Курчунга таъминланган буюмларнинг баъзи шартлари	2022 йилда жами таъминланган буюмларнинг баъзи шартлари	Шу жумладан:										2023 йил 1 январь ҳолатига қўйиладиган объектнинг баъзи шартлари	2023 йил 1 январь ҳолатига қўйиладиган объектнинг баъзи шартлари	Тендер шартноммаси ва буюмларнинг баъзи шартлари	Лойкалар кўрниси, тендер шартноммаси ва буюмларнинг баъзи шартлари	Буюмларнинг баъзи шартлари	Тайлов асосида				
									Курчунга таъминланган буюмларнинг баъзи шартлари		Курчунга таъминланган буюмларнинг баъзи шартлари		Курчунга таъминланган буюмларнинг баъзи шартлари		Курчунга таъминланган буюмларнинг баъзи шартлари		Курчунга таъминланган буюмларнинг баъзи шартлари								Курчунга таъминланган буюмларнинг баъзи шартлари		Курчунга таъминланган буюмларнинг баъзи шартлари	
									Курчунга таъминланган буюмларнинг баъзи шартлари	Курчунга таъминланган буюмларнинг баъзи шартлари	Курчунга таъминланган буюмларнинг баъзи шартлари	Курчунга таъминланган буюмларнинг баъзи шартлари	Курчунга таъминланган буюмларнинг баъзи шартлари	Курчунга таъминланган буюмларнинг баъзи шартлари	Курчунга таъминланган буюмларнинг баъзи шартлари	Курчунга таъминланган буюмларнинг баъзи шартлари	Курчунга таъминланган буюмларнинг баъзи шартлари	Курчунга таъминланган буюмларнинг баъзи шартлари							Курчунга таъминланган буюмларнинг баъзи шартлари	Курчунга таъминланган буюмларнинг баъзи шартлари	Курчунга таъминланган буюмларнинг баъзи шартлари	Курчунга таъминланган буюмларнинг баъзи шартлари
60		Миршароқ МФЙ хуқуқдаги 3 км текли йўллари асфальтлаш	2022-2023 й.й	3,088	1 386,876	71,317	1 386,876	1 386,876	1 386,876	71,317	1 386,876	1 386,876	1 386,876	1 386,876	71,317	1 386,876	3,088	1 315,559	39,467	1 386,876	0,000	0,000	№ 70964 13.11.2022 й.	Тайлов асосида				
61		Миллақоғ МФЙ хуқуқдаги 3,1 км текли йўллари асфальтлаш.	2022-2023 й.й	3,036	450,026	22,379	450,026	450,026	450,026	22,379	450,026	450,026	450,026	450,026	22,379	450,026	3,036	450,026	12,829	450,026	0,000	0,000	№ 70989 13.11.2022 й.	Тайлов асосида				
62		Эшбол МФЙдаги Қорасў-2, Қорасў-3 қўшарига 2 км асфальтлаш	2022-2023 й.й	2,067	241,477	13,295	241,477	241,477	241,477	13,295	241,477	241,477	241,477	241,477	13,295	241,477	2,067	241,477	6,845	241,477	0,000	0,000	№ 70995 13.11.2022 й.	Тайлов асосида				
63		Қурман МФЙ хуқуқдаги 2,2 км текли йўллари асфальтлаш	2022-2023 й.й	2,000	194,178	11,918	194,178	194,178	194,178	11,918	194,178	194,178	194,178	194,178	11,918	194,178	2,000	194,178	5,468	194,178	0,000	0,000	№ 71011 13.11.2022 й.	Тайлов асосида				
64		Саловат МФЙдаги 13,1 км йўллари асфальтлаш	2022-2023 й.й	11,978	5 743,747	314,361	5 743,747	5 743,747	5 743,747	314,361	5 743,747	5 743,747	5 743,747	5 743,747	314,361	5 743,747	11,978	5 743,747	162,882	5 743,747	0,000	0,000	№ 70572 12.11.2022 й.	Тайлов асосида				
VII		Норин тумани		21,493	10 753,849	306,241	10 753,849	10 753,849	10 753,849	306,241	10 753,849	10 753,849	10 753,849	10 753,849	306,241	10 753,849	21,493	10 753,849	306,241	10 753,849	0,000	0,000	№ 70572 12.11.2022 й.	Тайлов асосида				
65		Дўстлик МФЙ А.Ахатовий кўчаси 1 км қисmini асфальтлаш.	2022-2023 й.й	0,996	493,076	25,575	493,076	493,076	493,076	25,575	493,076	493,076	493,076	493,076	25,575	493,076	0,996	493,076	14,025	493,076	0,000	0,000	№ 70572 12.11.2022 й.	Тайлов асосида				
66		Зарбдор МФЙ хуқуқдаги 2,5 км мософага текли йўллари асфальтлаш	2022-2023 й.й	2,572	1 276,875	64,424	1 276,875	1 276,875	1 276,875	64,424	1 276,875	1 276,875	1 276,875	1 276,875	64,424	1 276,875	2,572	1 276,875	36,374	1 276,875	0,000	0,000	№ 70584 12.11.2022 й.	Тайлов асосида				
67		Бўстон МФЙдаги Улаккөй кўчаси 1,0 км асфальтлаш	2022-2023 й.й	1,420	699,124	30,606	699,124	699,124	699,124	30,606	699,124	699,124	699,124	699,124	30,606	699,124	1,420	699,124	20,056	699,124	0,000	0,000	№ 70589 12.11.2022 й.	Тайлов асосида				
68		Навоий МФЙ Навоий кўчаси 0,8 км ҳақда Тўқмачи кўчаси 1,2 км хуқуқдаги текли йўллари асфальтлаш.	2022-2023 й.й	1,970	967,638	49,591	967,638	967,638	967,638	49,591	967,638	967,638	967,638	967,638	49,591	967,638	1,970	967,638	27,541	967,638	0,000	0,000	№ 70854 13.11.2022 й.	Тайлов асосида				
69		Янқоқ МФЙнинг Жасорат, Шарк қўлиги ва Мўқолий номидаги кўчаларнинг 2 км осон текли йўллари асфальтлаш.	2022-2023 й.й	1,964	944,552	48,919	944,552	944,552	944,552	48,919	944,552	944,552	944,552	944,552	48,919	944,552	1,964	944,552	26,869	944,552	0,000	0,000	№ 70605 12.11.2022 й.	Тайлов асосида				
70		Ўзбекистон МФЙ хуқуқдаги С.Айлий ва С.Аллаев кўчаларининг 1,6 км қисми асфальтлаш.	2022-2023 й.й	0,988	402,963	29,261	402,963	402,963	402,963	29,261	402,963	402,963	402,963	402,963	29,261	402,963	0,988	402,963	11,211	402,963	0,000	0,000	№ 70609 12.11.2022 й.	Тайлов асосида				
71		Фуркат МФЙ хуқуқдаги жойлашнинг "Фуркат", "Осмок", "Улуғбек" кўчаларининг 2 км қисми бегон қопламга асфальтлаш.	2022-2023 й.й	1,911	1 497,827	70,859	1 497,827	1 497,827	1 497,827	70,859	1 497,827	1 497,827	1 497,827	1 497,827	70,859	1 497,827	1,911	1 497,827	42,809	1 497,827	0,000	0,000	№ 72595 15.11.2022 й.	Тайлов асосида				
72		Мирзоулмак МФЙ Оғтин қўлиги йўлининг 1 км узунлигида йўллари асфальтлаш.	2022-2023 й.й	1,026	407,123	23,072	407,123	407,123	407,123	23,072	407,123	407,123	407,123	407,123	23,072	407,123	1,026	407,123	11,522	407,123	0,000	0,000	№ 70626 12.11.2022 й.	Тайлов асосида				
73		Қатта янқоқ МФЙ Мейлибон кўчасининг 2,4 км узунлигида йўллари асфальтлаш.	2022-2023 й.й	2,504	1 224,523	59,501	1 224,523	1 224,523	1 224,523	59,501	1 224,523	1 224,523	1 224,523	1 224,523	59,501	1 224,523	2,504	1 224,523	34,951	1 224,523	0,000	0,000	№ 70633 12.11.2022 й.	Тайлов асосида				
74		Қоратери МФЙ Нарзў кўчасининг 0,8 км осонлигини асфальтлаш ва Подзолтик кўчасининг 0,3 км осонлигини асфальтлаш.	2022-2023 й.й	1,152	454,728	25,429	454,728	454,728	454,728	25,429	454,728	454,728	454,728	454,728	25,429	454,728	0,832	429,299	12,879	454,728	0,000	0,000	№ 70721 13.11.2022 й.	Тайлов асосида				
75		Фуркат МФЙ хуқуқдаги жойлашнинг "Фуркат", "Осмок", "Улуғбек" кўчаларининг 2 км қисми асфальтлаш.	2022-2023 й.й	3,000	1 397,437	67,935	1 397,437	1 397,437	1 397,437	67,935	1 397,437	1 397,437	1 397,437	1 397,437	67,935	1 397,437	3,000	1 397,437	39,885	1 397,437	0,000	0,000	№ 70808 02.12.2022 й.	Тайлов асосида				
76		Янқоқ МФЙ текли йўллари асфальтлаш.	2022-2023 й.й	1,990	987,983	50,630	987,983	987,983	987,983	50,630	987,983	987,983	987,983	987,983	50,630	987,983	1,990	987,983	28,121	987,983	0,000	0,000	№ 70819 02.12.2022 й.	Тайлов асосида				









Т/р	Объектлар номи ва манзили	Кураниш шартномаси ёшнинг ва ёши	Дўхонавий қўянчи, теритсия (кв.)	Шўжасидан										Асосий фондларни шартномаси		2023 йил 1 январь ҳолатига қўянчи объект бўлиши	2023 йил 1 январь ҳолатига қўянчи объект бўлиши	Тегишли саломатлиқ баёنномаси тасдиқланган сана ва рақами	Дўхонавий қўянчи шартномаси											
				Қўянчи				Ботма ҳажрактар				Ишончлиқ		Қўянчи (кв.)	Қўянчи															
				Қўянчи	Қўянчи	Қўянчи	Қўянчи	Қўянчи	Қўянчи	Қўянчи	Қўянчи	Қўянчи	Қўянчи																	
143	Зарбдор МФЙ Зарбдор, Ўшқор ва Қавалар қўянчилири 3 км қиёсини асфалтлаш.	2022-2023 й.й	3,075	1 551,639	75,339	267,339	15,311	2 317,834	122,292	2 657,439	153,147	178 358,942	9 336,253	1 551,639	3,075	1 551,639	0,000	0,000	№71250 13.11.2022 й	Ташова асосидан										
144	Бунёдкор МФЙ Зарбдор ва Ўшқор қўянчилири 2,5 км қиёсини асфалтлаш.	2022-2023 й.й	2,883	267,339	75,339	15,311	2 317,834	122,292	2 657,439	153,147	178 358,942	9 336,253	267,339	2,883	267,339	0,000	0,000	№70941 13.11.2022 й	Ташова асосидан											
145	Зарбдор МФЙ ҳудудда Тивелик, Шодлик қўянчилири 5 км қиёсини асфалтлаш	2022-2023 й.й	5,073	2 317,834	2 317,834	2 317,834	2 317,834	2 317,834	2 317,834	2 317,834	2 317,834	2 317,834	2 317,834	2 317,834	5,073	2 317,834	0,000	0,000	№4501-0611-8712.05.12.2022 й	Тегишли асосидан										
146	Наҳсуна МФЙ ҳудудда Сарбон, Илак йўли, Борқорор ва Ҳамвор қўянчили ва ТТБ Наҳий ҳудудли бўлиши ҳудудда 7 км қиёсини асфалтлаш	2022-2023 й.й	5,800	2 657,439	153,147	2 657,439	153,147	2 657,439	153,147	2 657,439	153,147	178 358,942	9 336,253	2 657,439	5,800	2 657,439	0,000	0,000	№4501-0611-8713.05.12.2022 й	Тегишли асосидан										
Жами:												434,712	178 358,942	169 022,690	104,295	12 010,460	306,274	134 800,278	21,143	14 516,608	3,000	7 095,243	9 336,253	5 070,681	434,712	178 358,942	0,000	0,000		

"КЕЛИШИЛДИ"

Наманган вилояти молия бош бошқармаси бошлиғи

З.Баҳриддинов

2022 йил.

"КЕЛИШИЛДИ"

Наманган вилояти иқтисодий таракқиёт ва қамбағалликни қисқартириш бош бошқармаси бошлиғининг ўринбосари

И.Абдуғаниев

2022 йил.

"КИРИТИЛДИ"

Наманган вилояти молия бошқармаси бошлиғи

О.Назаров

2022 йил.