

**Лойиҳа-смета ишларини бажариш бўйича**  
**156-408-сонли ШАРТНОМА**  
**22110012189957-сонли лот**

Тошкент шаҳри

2022 йил 28 ноябр

“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти худудий бошқармаси (кейинги ўринларда «Буюртмачи» деб юритилади) номидан 2022 йил 3 октябрдаги 33-сонли Бош ишончнома асосида иш юритувчи бошқарма бошлиғи в.в.б А.Махсудов бир томондан ва “New Millennium Project” МЧЖ (кейинги ўринларда «Лойиҳачи» деб юритилади) номидан Низом асосида иш юритувчи унинг бош директори Ф.С. Зокиров, иккинчи томондан, кейинги ўринларда биргаликда “Тарафлар” деб юритилади, мазкур шартномани, кейинги ўринларда “шартнома” деб юритилади, қуйидагилар тўғрисида туздилар:

### 1. Шартнома предмети

1.1. Лойиҳачи мазкур шартнома шартларига кўра “Бустонлик тумани Нанай МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш лойиҳа смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза хулосасини олиб бериш” объекти бўйича амалдаги меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларга, шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари ҳамда мазкур шартнома асосида, лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва ижобий экспертиза хулосасини олиш, топо-геодезия ва геология ишлари, техник кўрик (техобследование) (заруратга кўра), Атроф-муҳитга таъсирни баҳолаш лойиҳаси (ЗВОС) ва уни экспертизадан ўтказиш, қурилишнинг бутун даври мобайнида муаллифлик назоратини амалга ошириш ишларини бажариш мажбуриятларини ўз зиммасига олади.

1.2. Лойиҳачи Буюртмачи томонидан бошланғич маълумотлар тақдим этилиб, шартнома Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Ғазначилигида рўйхатдан ўтказиб, бўнак (аванс) тўловларини амалга оширган кундан бошлаб ишларни бажаради.

### 2. Шартнома бўйича ишлар қиймати, тўловлар ва ҳисоб-китоблар

2.1. Мазкур шартнома бўйича Лойиҳачи томонидан танлов комиссиясининг 2022 йил 22 ноябрдаги 189957-сон баёни қарорига мувофиқ бажариладиган ишлар қиймати барча солиқлар шу жумладан, ҚҚС билан 5 900 000 (Беш миллион тўққиз юз минг) сўмни ташкил этади.

2.2. Буюртмачи шартномани Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Ғазначилигида рўйхатдан ўтказгандан сўнг 5 (беш) иш куни ичида шартнома баҳосининг 30 фоиз миқдорида аванс тўловини амалга оширади.

2.3. Шартнома бўйича қолган маблағ аванс маблағлари мутаносиб равишда ушлаб қолинган ҳолда ишларнинг натижалари тарафларнинг ваколатли шахслари томонидан имзоланадиган ва муҳрлари билан тасдиқланадиган топшириш-қабул қилиш далолатномаси ҳамда ҳисоб-фактура расмийлаштирилиб, манзилли рўйхат асосида маблағлар ажратилгандан кейин ўрнатилган тартибда тўланади.

2.4. Лойиҳачи томонидан бажарилган ва Буюртмачи томонидан қабул қилинган ишлар учун якуний ҳисоб-китоб Ўзбекистон Республикасининг солиқ қонунчилигини бузилишига йўл қўймайдиган муддатларда ва тартибда амалга оширилади.

2.5. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқилиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

- енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда қурилиш қийматини кўпайтириш;

- буюртмачи томонидан ишлар ҳажмига ўзгартириш ва қўшимчалар киритилганда.

2.6. Тегishли асослар мавжуд бўлганда, ўзгартириш ва ўшимчалар киритиш Тарафлар ўртасидаги шартномага қўшимча шартнома асосида амалга оширилади.

### 3. Лойиҳачининг мажбуриятлари

3.1. Лойиҳачи қуйидагиларга мажбур:

3.2. Лойиҳалаш хақидаги топшириқга ва бошқа бошланғич маълумотларга мувофиқ, ишларни бажариш ва натижасини шартноманинг 1-иловасида белгиланган муддатда Буюртмачига топшириш;

3.3. Тайёр бўлган лойиҳа-смета ҳужжатларини Буюртмачи билан келишиш;

3.4. Буюртмачи, тегишли давлат органлари ва идоралари, фуқароларнинг ўзини-ўзи бошқариш органларининг лойиҳа-смета ҳужжатлари бўйича асосланган эътирозларини инобатга олиб лойиҳа-смета ҳужжатларига тузатишлар киритиш;

3.5. Ишларнинг натижаларини Буюртмачига 3 (уч) нусхада ва электрон (pdf) кўринишда топшириш;

3.6. Буюртмачининг розилигисиз лойиҳа-смета ҳужжатларини учинчи шахсларга бермаслик.

3.7. Лойиҳачи Буюртмачи томонидан тақдим этилган бошланғич маълумотлар (нуксонлар далолатномаси, ижро схемаси ва бошқалар)ни 5 (беш) иш куни мобойнида ўрганиб чиқиши ҳамда берилган маълумотларда камчиликлар аниқланса Буюртмачига маълум қилишни ўз зиммасига олади.

Агар Лойиҳачи Буюртмачи томонидан тақдим этилган бошланғич маълумотларда аниқланган камчиликларни, 5 (беш) иш куни ичида Буюртмачига маълум қилмаса, маълумотлар қабул қилинган деб ҳисобланади ва бундай ҳолат Бажарувчи ишларини бажариш муддатини ўзгартиришга асос бўла олмайди.

#### **4. Буюртмачининг мажбуриятлари**

4.1. Буюртмачи куйидагиларга мажбур:

4.2. Шартномада белгиланган миқдорда ва тартибда шартномани 1 ва 2.1. бандларида назарда тутилган ишларни қабул қилиб олиш ва ишларни бажарганлик учун Лойиҳачига ҳақ тўлаш;

4.3. Лойиҳачидан олинган лойиҳа-смета ҳужжатларидан фақат мазкур шартномада назарда тутилган мақсадлар учун фойдаланиш, лойиҳа-смета ҳужжатларини Лойиҳачининг розилигисиз учинчи шахсларга бермаслик ва улардаги маълумотларни ошкор қилмаслик;

4.4. Буюртмачи ишларни амалга ошириш учун зарур бўлган бошланғич маълумотлар (нуксонлар далолатномаси, ижро схемаси ва бошқалар) уч кун муддатда тақдим қилиши шарт.

4.5. Ишлар бажарилиши устидан доимий архитектура-қурилиш назоратини ва мазкур шартномада қайд этилган Лойиҳачи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Лойиҳачидан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш.

#### **5. Ишларни топшириш ва қабул қилиш тартиби**

5.1. Лойиҳа-смета ҳужжатлари ишлари бажарилишининг алоҳида босқичи ва шартнома бўйича белгиланган жами ишлар тугагандан сўнг Лойиҳачи Буюртмачига ишларни топшириш - қабул қилиш далолатномаси асосида топширади.

5.2. Буюртмачи ишларни топшириш - қабул қилиш далолатномаси ва иш натижаларини олгандан сўнг 10 (ўн) кун ичида ишларни қабул қилиш ва Лойиҳачига имзоланган топшириш ва қабул қилиш далолатномасини ёки ишларни қабул қилмасликнинг асосланган рад жавобини юборади.

Агар Буюртмачи ишларни қабул қилган кундан бошлаб 10 (ўн) кун муддат ичида Лойиҳачига камчиликлар кўрсатилган ишларни қабул қилмаслик рад жавобини юбормаса, ишлар қабул қилинган ҳисобланади ва бундай ҳолатда Буюртмачи ишларни топшириш-қабул қилиш далолатномасини имзолаб, бир нусхасини Лойиҳачига қайтариши шарт.

5.3. Буюртмачи ишларни қабул қилмаслигининг асосли рад жавобини берган ҳолда зарур бўлган қўшимча ишларнинг рўйхати ва уларнинг бажарилиш муддатларини кўрсатган ҳолда, икки томонлама далолатнома тузилади.

5.4. Агар лойиҳа-смета ҳужжатлари ишларини бажарилиш жараёнида уни давом эттириш мақсадга мувофиқ эмаслиги аниқланса, тарафлар 5 кун муддат ичида уни тўхтатиш тўғрисида бир-бирини хабардор қилиши ва 15 кун мобойнида ишларни давом эттириш мақсадга мувофиқ ёки мувофиқ эмаслиги тўғрисидаги масалани кўриб чиқиши шарт.

5.5. Лозим топилган ҳолларда тарафлар мустақил экспертларга лойиҳа-смета ҳужжатлари бўйича хулоса учун мурожаат қилиши мумкин.

5.6. Лойиҳа-смета ҳужжатларида шартномадан четланишлар ёки бошқа камчиликлар борлиги аниқланса, бундай камчиликларни смета ҳужжатларини қабул қилаётганда аниқлаш имконияти бўлмаса (яширин камчиликлар), бундай ҳолатда Буюртмачи камчиликлар аниқлангандан кейин Ижрочини 10 кун муддат ичида ёзма равишда огоҳлантириш ва камчиликларни қисқа муддатда бартараф этилишини талаб қилиши керак.

### **5. Конфиденциал маълумотларни ҳимоялаш**

5.1. Лойиҳа-смета ҳужжатлари ишларининг бажарилиши даврида Лойиҳачи ўзи конфиденциал ҳисобланадиган маълумотлар ишлаб чиққан ёки уларни Буюртмачидан олган ҳолларда уларни ҳимоялаш, ошкор бўлишини олдини олиш мақсадида тегишли тадбир ва чоралар кўради.

### **6. Тарафларнинг жавобгарлиги**

6.1. Лойиҳачи лойиҳа-смета ҳужжатларидаги камчиликлар учун, шу жумладан кейинчалик қурилиш жараёнида, шунингдек тайёрланган лойиҳа-смета ҳужжатлари маълумотлари асосида барпо этилган объектдан фойдаланиш жараёнида аниқланган камчиликлар учун жавобгардир.

6.2. Лойиҳа-смета ҳужжатларида камчиликлар аниқланган тақдирда Лойиҳачи Буюртмачининг талаби билан лойиҳа-смета ҳужжатларини бепул қайта ишлаб чиқиши шарт.

6.3. Буюртмачи шартнома бўйича ҳақ тўланмаганлик (ўз вақтида тўланмаганлик) учун Лойиҳачига тўлов муддати кечиктирилган ҳар бир кун учун ўз вақтидан тўланмаган сумманинг 0,4 фоиз миқдорида, бироқ шартнома суммасининг 50 фоизидан юқори бўлмаган миқдорда пеня тўлайди.

6.4. Лойиҳачи ишларни ўз вақтида бажармаганлиги учун Буюртмачига кечиктирилган ҳар бир кун учун бажарилмаган ишлар қийматининг 0,5 фоиз миқдорида, бироқ шартнома суммасининг 50 фоизидан юқори бўлмаган миқдорда пеня тўлайди.

6.5. Пенянинг тўланганлиги ва зарарнинг қопланганлиги тарафларни ўз мажбуриятларини бажариш ёки камчиликларни бартараф этишдан озод этмайди.

6.6. Мазкур шартнома билан назарда тутилмаган тарафларнинг жавобгарлиги Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатларига мувофиқ белгиланади.

### **7. Форс-мажор ва низоларни ҳал қилиш тартиби**

7.1. Тарафлар ихтиёрига боғлиқ бўлмаган, уларни олдиндан билиш ёки олдини олиш имконияти бўлмаган ҳолатлар (енгиб бўлмас куч) оқибатида мажбуриятларни бажармаганлик ёки лозим даражада бажармаганлик учун тарафлардан бирортаси иккинчи тараф олдида жавобгар эмасдир.

7.2. Мазкур шартнома бўйича ёки у билан боғлиқ ҳолда тарафлар ўртасида келиб чиқадиган барча низолар ва зиддиятлар музокаралар олиб бориш йўли билан ҳал этилади.

7.3. Музокаралар олиб бориш йўли билан зиддиятларни ҳал қилишга эришилмаган тақдирда, мазкур шартноманинг тузилиши, унинг шартларининг ўзгариши, бузилиши, ижро этилиши, бекор бўлиши, тугатилиши ва ҳақиқийлиги юзасидан келиб чиқувчи барча низолар, келишмовчиликлар ва талаблар даъвогарнинг танлови бўйича Тошкент туманлараро иктисодий суди томонидан кўриб чиқилади.

### **8. Шартномани ўзгартириш ва бекор қилиш тартиби**

8.1. Мазкур шартномага ҳар қандай ўзгартириш ва қўшичалар улар ёзма равишда расмийлаштирилиб, тарафларнинг ваколатли шахслари томонидан имзоланиб, Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Ҳазначилигида рўйхатдан ўтган тақдирда ҳақиқий ҳисобланади.

8.2. Шартномани муддатидан олдин бекор қилишга тарафларнинг келишувига мувофиқ ёки Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатларида назарда тутилган асосларга кўра, етказилган зарар қопланган ҳолда йўл қўйилади.

8.3. Буюртмачи қуйидаги ҳолларда шартномани бекор қилишга ҳақли:

- Лойиҳачининг айби билан ишларнинг бориши ушланиб қолса ва ишларни тугатишнинг шартномада белгиланган муддатидан 30 кун ошиқ муддатга кечиктирилса;

- Лойиҳачининг шартнома шартларини бузиши оқибатида берилган топшириқда назарда тутилган ишлар сифати пасайса.

8.4. Лойиҳачи куйидаги ҳолларда шартномани бекор қилишга ҳақли:

- Лойиҳачига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра лойиҳа ишлари Буюртмачи томонидан 30 кундан ошиқ муддатга тўхтатилса;

- Буюртмачи лойиҳалаш ишларининг ҳақини тўлаш имкониятига эга бўлмаса ёки тўловларни сабабсиз асосларга кўра кечиктирса.

8.5. Шартномани бекор қилиш ҳақида қарорга келган тараф иккинчи тарафга 10 кун олдин ёзма билдиришнома юбориши шарт.

## 10. Алоҳида шартлар

10.1. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

10.2. Лойиҳачи лойиҳага ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини Буюртмачининг ёзма рухсатисиз, бирон-бир учинчи томонга бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

10.3. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзоланган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.

10.4. Буюртмачи билан Лойиҳачи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай ахдлашувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгартиришлар киритиш орқали ёзма равишда тасдиқлашлари керак.

10.5. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

10.6. Мазкур шартнома 2022 йил 31 декабргача амал қилади. Шартнома 2 (икки) нусхада тузилди. Иккала нусха айнан бир хил ва тенг юридик кучга эга.

## 11. Томонларнинг банк реквизитлари ва юридик манзиллари:

**Буюртмачи:**

**Лойиҳачи:**

“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари  
қурилиши бўйича инжиниринг  
компанияси” УК Тошкент шаҳар ва  
Тошкент вилояти ҳудудий бошқармаси

“New Millennium Project” МЧЖ

Манзил: Тошкент ш., Ниёзбек йули, 1  
ШХР: 301821860274017063201110174  
тел. 71-234-30-46; 71-234-05-08  
ИНН. 305 973 162, ОКЭД 42210  
Банк номи: Марказий банк Тошкент шаҳар  
Бош бошқармаси Ҳисоб-китоб-касса  
маркази (ХККМ)  
ЯҒҲ: 23 402 000 300 100 001 010  
МФО: 00014, ИНН: 201 122 919

Юридик манзили: Тошкент шаҳар,  
Мирзо Улугбек тумани Корасув 4-мавзей  
2/1-уй;  
Тел: 97 380 14-07, 99 608 06-28  
Х/Р: 2020 8000 805 098 021 001  
МФО: 00446  
Банк: «Турон банк» Юнусобод ф-ли  
ИНН: 306 524 126  
ОКОНХ: 41100

Бошқарма  
бошлиғи в.в.б  
М.Ў. (имзо)

А.Махсудов



Директор  
М.Ў. (имзо)

Ф.С. Зокиров

Юрист

2022 йил “\_\_\_\_\_” ноябр  
156-408-сонли шартномага  
1-сонли илова

Объектни номланиши: “Бустонлик тумани Нанай МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш лойиҳа смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза ҳулосасини олиб бериш”

Лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш учун  
**КАЛЕНДАР ИШ ЖАДВАЛИ**

№ т/р	Ишнинг номланиши	Ишнинг муддати (бошланиши ва якулланиши)	Ишнинг нарх қиймати ҚҚС билан (сўм)
1.	2	3	4
1.	Бустонлик тумани Нанай МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш лойиҳа смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза ҳулосасини олиб бериш	Бошланиши : Буюртмачи томонидан бошланғич тўлов амалга оширилгандан сўнг Муддат: 10 иш куни	5 900 000 (Беш миллион тўққиз юз минг) сўм

Жами: ҚҚС билан 5 900 000 (Беш миллион тўққиз юз минг) сўм.

Буюртмачи:

“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти худудий бошқармаси

Лойиҳачи:

“New Millennium Project” МЧЖ



Бошқарма  
Бошлиғи В.В.Б  
М.Ў.

А.Махсудов  
(имзо)



Бош директор:  
М.Ў.

Ф.С. Зокиров  
(имзо)

**Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 189957 на приобретение Бустонлик тумани Нанай МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш лойиха смета хужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза хулосасини олиб бериш**

Способ проведения электронный

Дата 22.11.2022

Время рассмотрения 22.11.2022 18:34

Закупочная комиссия Сув таъминоти ИК УК худудий бошқармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	MAXSUDOV ANVAR SOYBOVICH	Бошқарма бошлиғи в.б	“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши буйича инжиниринг компанияси” УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти худудий бошқармаси
<b>Секретарь комиссии</b>	ISAQULOVA DILNOZA BERDIKULOVNA	Начальник отдела	УП “Инжиниринговая компания по строительству объектов водоснабжения и канализации» по г.Ташкенту и Ташкентской области
<b>Член комиссии</b>	OKILOV RASHODXON RAMIZXON O'G'LI	Бўлим бошлиғи	“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши буйича инжиниринг компанияси” УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти худудий бошқармаси
<b>Член комиссии</b>	MUXITDINOV ISLOM ISROILOVICH	Заместитель начальника управления	“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши буйича инжиниринг компанияси” УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти худудий бошқармаси
<b>Член комиссии</b>	KARIMOV KARIMJON YUSUFOVICH	Бўлим бошлиғи	“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши буйича инжиниринг компанияси” УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти худудий бошқармаси
<b>Член комиссии</b>	URALBAYEV FARMONBEK TURABAYEVICH	Зам.директора	“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши буйича инжиниринг компанияси” УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти худудий бошқармаси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 22.11.2022 года № лота 189957.

Метод оценки предложений – Метод наименьшей цены

Мин. балл: 70

Предмет закупки:

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Услуга по разработке проектно-сметных работ</b>
Подробное описание	Бустонлик тумани Нанай МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш лойиха смета хужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза хулосасини олиб бериш
Количество товара	1.00
Единица измерения	

Цена товара (услуги) за единицу	5 990 000.00
Стартовая сумма	5 990 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Ташкилот тугрисида умумий Маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Ташкилот тугрисида умумий Маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO NEW MILLENNIUM PROJECT	40	корхона хакида малумот	40	Экспертная		
"UMID ISHONCH LOYIHA" MCHJ	40	5900000	40	Экспертная		

Критерий №2 Ишларни бажаришга лицензия мавжудлиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишларни бажаришга лицензия мавжудлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO NEW MILLENNIUM PROJECT	30	лицензия	30	Экспертная		
"UMID ISHONCH LOYIHA" MCHJ	30	5900000	30	Экспертная		

Критерий №3 Гувоҳнома мавжудлиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Гувоҳнома мавжудлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO NEW MILLENNIUM PROJECT	30	гувоҳнома	30	Экспертная		
"UMID ISHONCH LOYIHA" MCHJ	30	5900000	30	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
<b>ООО NEW MILLENNIUM PROJECT</b>	5 990 000.00	5 900 000.00 UZS	5 900 000.00	00.00	5 900 000.00	16.11.2022 18:35:49	100
<b>"UMID ISHONCH LOYIHA" MChJ</b>	5 990 000.00	5 900 000.00 UZS	5 900 000.00	00.00	5 900 000.00	17.11.2022 16:14:48	100

Итоговая оценка участников включая финансовый части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
<b>ООО NEW MILLENNIUM PROJECT</b>	Прошел	100	100
<b>"UMID ISHONCH LOYIHA" MChJ</b>	Прошел	100	100

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 189957 от 22.11.2022 года на приобретение Бустонлик тумани Нанай МФЙ худудига ичимлик сув кувурларини реконструкция қилиш лойиха смета хужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза хулосасини олиб бериш определила победителем:

ООО NEW MILLENNIUM PROJECT  
306524126

и резервный исполнитель: "UMID ISHONCH LOYIHA" MChJ (306848141)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
<b>Председатель комиссии</b>	MAXSUDOV ANVAR SOYIBOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	OKILOV RASHODXON RAMIZXON O'G'LI	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	KARIMOV KARIMJON YUSUFOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



Тошкент вилояти ҳокими  
Уринбосари

Ш.Махмудов  
2022 у



МАНЗИЛИ: РУХИАТИ

Убаеъстон Республикаси Президентининг 2022 йил 25 октябрдаги ПҚ-408 сонли қарорига асосан Янги депутатлар Тошкент вилояти Кенгашининг 2022 йил 03 ноебрдаги "2022-2023-йилларда маҳаллалар инфратузилмасини янада яқширатиш бўйича қўшимча чора тadbирлар турарлиқда"ги VII-58-126-10-0 Қў22-сонли қарорига асосан маҳаллалар бюджетига маблағлари ҳисобидан Тошкент вилоятида худудларга ичкилик ва оқов сўв тўлиқларини яқширатиш бўйича

№	ТНР	Объектлар номи ва мақсади	Курилиш ишларининг бошланиши ва тугатилган йили	Лойihaий қуваати тегишли ул'ча бирликларида (км/км)	Ташкирлаш ишларининг пудрат шартномаси тўлимига қараганда умумий қиймати шу жумладан буюртмачининг бошқа қаражатлари	31.01.2022 йил ҳолатига қараганда ишларнинг водмас қиймати шу жумладан бунёдчиликнинг бошқа қаражатлари	31.03.2022 йил ҳолатига оид таъмирлаш ишлари қиймати ҳисобланган қиймати қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа қаражатлари	31.01.2022 йил ҳолатига оид таъмирлаш ишлари қиймати ҳисобланган қиймати қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа қаражатлари	2022 йил режаси					2022 йилда ишга туширилган		Объектнинг қилгуси йилга қараганда 01.01.2023 йилга қараганда қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа қаражатлари	Объектнинг қилгуси йилга қараганда 01.01.2023 йилга қараганда қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа қаражатлари	Йилга водпарчица санаси ва режими	Қандай гардслари байномасо тасдиқланган сана ва рақами	Милли сўм		
									Жами	ҚМН	Жиҳозлар	Жами	Бундаки буюртмачининг қилаш қаражатлари	Кубратилиш мўлдатлари	Ассония доқдлар							
186	Шумдан	Тошкент вилояти Бўйича жами		1 288 й 223,0					27 824,000	0,000	0,000	641,000										
13		Атқариш ишлари																				
1		Ештин МАН худудда Д.Э.И. ичкилик сўв таркибдорини реконструкция қилиш	2022-2023 й	5,0					2 357,400			71,900										Тошкент (Ташкент) асосида
2		Керобон МАН худудда ичкилик сўв таркибдорини қуриш	2022 й	2,5					700,000			14,000										Тошкент (Ташкент) асосида
3		Тошкент МАН худудда Т.Б.М.Д.189-1101 реконструкция қилиш	2022 й	1,6					704,000			21,100										Тошкент (Ташкент) асосида
4		Ташкент МАН худудда ичкилик сўв таркибдорини қуриш	2022 й	1,6					2 100,000			63,000										Тошкент (Ташкент) асосида
5		Ештин МАН худудда ичкилик сўв таркибдорини реконструкция қилиш	2022 й	2,0					2 815,000			78,700										Тошкент (Ташкент) асосида
6		Обгон МАН худудда ичкилик сўв таркибдорини қуриш	2022 й	3,0					2 000,000			60,000										Тошкент (Ташкент) асосида
7		Гендон МАН худудда ичкилик сўв таркибдорини қуриш	2022 й	3,0					1 500,000			45,000										Тошкент (Ташкент) асосида
8		Янги Ташкент МАН худудда ичкилик сўв таркибдорини қуриш	2022 й	3,0					1 700,000			51,000										Тошкент (Ташкент) асосида
9		Нилбон МАН худудда ичкилик сўв таркибдорини қуриш	2022 й	7,0					2 100,000			63,000										Тошкент (Ташкент) асосида
10		Ташкент МАН худудда ичкилик сўв таркибдорини қуриш	2022-2023 й	6,5					1 800,000			54,000										Тошкент (Ташкент) асосида
11		Ташкент МАН худудда ичкилик сўв таркибдорини реконструкция қилиш	2022 й	2,0					2 000,000			60,000										Тошкент (Ташкент) асосида
12		Нилбон МАН худудда ичкилик сўв таркибдорини реконструкция қилиш	2022 й	3,0					1 000,000			30,000										Тошкент (Ташкент) асосида
13		Янги МАН худудда ичкилик сўв таркибдорини реконструкция қилиш	2022 й	2,2					1 000,000			30,000										Тошкент (Ташкент) асосида
14		Ташкент МАН худудда оқов сўв коллаторини реконструкция қилиш	2022 й	4,4					1 000,000			283,440										Тошкент (Ташкент) асосида
15		Душанба МАН худудда оқов сўв коллаторини реконструкция қилиш	2022 й	4,4					800,000			16,640										Тошкент (Ташкент) асосида
16		Ештин МАН худудда ичкилик 0,5 км ва оқов 0,7 км сўв таркибдорини реконструкция қилиш	2022 й	1,2					900,000			27,000										Тошкент (Ташкент) асосида
17		Биритилган МАН худудда оқов сўв коллаторини қуриш	2022 й	1,8					836,000			26,000										Тошкент (Ташкент) асосида
18		Тошкент МАН худудда ичкилик 0,4 км ва оқов 0,5 км қуриш ва оқов қуришнинг реконструкция қилиш	2022 й	0,8					900,000			27,000										Тошкент (Ташкент) асосида
19		Душанба МАН худудда оқов сўв коллаторини реконструкция қилиш	2022 й	0,23					500,000			15,000										Тошкент (Ташкент) асосида
20		Тошкент МАН худудда ичкилик сўв коллаторини реконструкция қилиш	2022 й	0,16					340,000			9,760										Тошкент (Ташкент) асосида

Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Курлиш ишларнинг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойihaвий куввати, те'минли улусе (бирликларда келтири)	Таъинирган ишларнинг пудрат шартномаси тузилган логдалари умумий қиммати шу жумладан буржумачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига ағалтирилган ишларнинг қолдиқ қиммати, шу жумладан буржумачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъинирган ишлари қанча хисобланган кейинги қолдиқ қиммати шу жумладан буржумачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъинирган ишлари қанча хисобланган кейинги қолдиқ қиммати, шу жумладан буржумачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга улашадиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиммати, шу жумладан буржумачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга улашадиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиммати, шу жумладан буржумачининг бошқа харажатлари	Лойiha экспартиза самаси ва рақами	Тендер савдоллари баённомаси тасдиқланган сажма ва рақам	Пудрат қилиниш ташкилотлари
								Жами маблағлар пимити	Шу жумладан			Куввати ва муддати	Ассосий фондлар					
									КМ И	Жихозлар	Буржумачининг бошқа харажатлари							
21	Цементчи МФИ худудида оқова сув қувурларини қуриш	2022-2023 йй.	4.0					3 600.000			108.000						Танлов (тендер) асосида	
22	Ал.Хоразмий МФИ худудида оқова сув қувурларини реконструкция қилиш	2022 й.	0.75					1 100.000			33.000						Танлов (тендер) асосида	
7	Нурафшон шаҳар							12 900.000			375.000							
23	Ешлик МФИ худудида ичимлик (1,2 км) ва оқова (0,85 км) сув қувурларини қуриш	2022 й.	2.05					1 200.000			24.000						Танлов (тендер) асосида	
24	Дехқонobod МФИ худудида ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	3.40					1 800.000			54.000						Танлов (тендер) асосида	
25	Дегантепа МФИ худудида ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	5.00					3 000.000			90.000						Танлов (тендер) асосида	
26	Туйтепа МФИ худудида ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	3.80					2 000.000			60.000						Танлов (тендер) асосида	
27	Кумарик МФИ худудида ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	2.10					2 500.000			75.000						Танлов (тендер) асосида	
28	Бобур МФИ худудида ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	1.00					200.000			6.000						Танлов (тендер) асосида	
29	Обод МФИ худудида ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	7.60					2 200.000			66.000						Танлов (тендер) асосида	
19	Спм алик шаҳар							21 045,700			633.000							
30	Юлдуз МФИ худудида ичимлик (2,9 км) реконструкция қилиш ва оқова (1,2 км) қувурларини қуриш	2022-2023 йй.	4.10					1 590.000			47.800						Танлов (тендер) асосида	
31	Мустанжиллик МФИ худудида ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш	2022-2023 йй.	4.60					960.000			29.200						Танлов (тендер) асосида	
32	Калмоқир МФИ худудида ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш	2022-2023 йй.	3.40					543.000			15.900						Танлов (тендер) асосида	
33	Мирзо Улугбек МФИ худудида ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш	2022-2023 йй.	3.50					853.500			26,100						Танлов (тендер) асосида	
34	Койнот МФИ худудида ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш	2022 й.	1.90					1 200.000			36.000						Танлов (тендер) асосида	
35	Кимёгар МФИ худудида ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш	2022 й.	2.20					2 000.000			60.000						Танлов (тендер) асосида	
36	Металлург МФИ худудида ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш	2022-2023 йй.	0.75					79.200			2.600						Танлов (тендер) асосида	
37	Металлург МФИ худудида оқова сув қувурларини реконструкция қилиш	2022-2023 йй.	0.75					270.000			8.400						Танлов (тендер) асосида	
38	Темур Малик МФИ худудида ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш	2022 й.	0.40					150.000			5.000						Танлов (тендер) асосида	
39	Чулпон МФИ худудида ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш	2022 й.	2.30					800.000			24.000						Танлов (тендер) асосида	
40	Шош илок МФИ худудида ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш	2022 й.	1.20					1 000.000			30.000						Танлов (тендер) асосида	
41	Намуна МФИ худудида ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш	2022 й.	2.80					1 200.000			36.000						Танлов (тендер) асосида	
42	Тошкент МФИ худудида ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш	2022 й.	3.60					3 200.000			96.000						Танлов (тендер) асосида	
43	Ибн-Сино МФИ худудида ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш	2022 й.	1.40					1 200.000			36.000						Танлов (тендер) асосида	
44	А.Қаҳсор МФИ худудида ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш	2022 й.	2.70					2 400.000			72.000						Танлов (тендер) асосида	
45	А.Авлоний МФИ худудида ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш	2022 й.	1.50					1 300.000			39.000						Танлов (тендер) асосида	
46	Мусо Жалил МФИ худудида ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш	2022 й.	1.20					1 000.000			30.000						Танлов (тендер) асосида	
47	Наврӯс МФИ худудида оқова сув қувурларини қуриш	2022-2023 йй.	1.00					300.000			9.000						Танлов (тендер) асосида	
48	А.Яссавий МФИ худудида оқова сув қувурларини қуриш	2022 й.	1.50					1 000.000			30.000						Танлов (тендер) асосида	
8	Охангарон шаҳар							1 185,000			35.700							
49	Адолат МФИ худудидаги мавжуд зулфинларни янгисига алмаштириш	2022 й.	25					100.000			3.000						Танлов (тендер) асосида	
50	Бустон МФИ худудида ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш	2022-2023 йй.	1.20					465.000			14.300						Танлов (тендер) асосида	
51	Мустанжиллик МФИ худудидаги мавжуд зулфинларни янгисига алмаштириш	2022 й.	31					110.000			3.200						Танлов (тендер) асосида	

млн. сўм

T/P	Объектлар номи ва манзили	Курилиш ишларининг бошланғичи ва тугалланиш йили	Пойтахт қишлоғи (қилмас) (қилмас)	Таъмирганиш ишларининг пудрат шартномаси тугалланган йили ва умумий қиймати шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига ағда қилинган ишларнинг қандақ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига ағда қилинган ишларнинг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Пойтахт экспартиза самаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари	МЛН. СЎМ
							Жами маблағлар пимити	Шу жумладан			Қуввати ва муддати	Ассосий фондлар						
								КМ И	Жилдошлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари								
52	Ватан МФИ худудидаги мавжуд зулфинларни янгисига алмаштириш	2022 й.	41				110.000		3.200								Танлов (тендер) асосида	
53	Илок МФИ худудидаги мавжуд зулфинларни янгисига алмаштириш	2022 й.	35				100.000		3.000								Танлов (тендер) асосида	
54	Орзу МФИ худудидаги мавжуд зулфинларни янгисига алмаштириш	2022 й.	35				100.000		3.000								Танлов (тендер) асосида	
55	Дустлик МФИ худудидаги мавжуд зулфинларни янгисига алмаштириш	2022 й.	35				100.000		3.000								Танлов (тендер) асосида	
56	Умид МФИ худудидаги мавжуд зулфинларни янгисига алмаштириш	2022 й.	35				100.000		3.000								Танлов (тендер) асосида	
5	Чирчиқ шаҳар						14 580.000		427.600									
57	Навбахор МФИ худудида оқова сув қуурларини қуриш	2022 й.	5.40				4 000.000		120.000								Танлов (тендер) асосида	
58	Бирлик МФИ худудида ичимлик (6 км) ва оқова (0,5 км) сув қуурлари, оқова сув хайдаш иншооти (КНС) қуриш.	2022 й.	5.50				3 480.000		104.600								Танлов (тендер) асосида	
59	Гулзор МФИ худудида оқова сув қуурларини қуриш	2022 й.	1.00				1 050.000		21.000								Танлов (тендер) асосида	
60	Маърифат худудида оқова сув қуурлари ва оқова сув хайдаш иншооти (КНС) қуриш.	2022-2023 йй.	5.00				1 550.000		47.000								Танлов (тендер) асосида	
61	А.Яссавий МФИ худудида оқова сув қуурлари ва оқова сув хайдаш иншооти (КНС) қуриш	2022 й.	7.00				4 500.000		135.000								Танлов (тендер) асосида	
40	Бексбод туман						78 190.000		2 346.200									
62	Қорақўйли МФИ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	10.00				2 734.000		81.700								Танлов (тендер) асосида	
63	Саврак МФИ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	13.30				2 746.000		81.900								Танлов (тендер) асосида	
64	Бирдамлик МФИ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	6.70				1 822.000		54.400								Танлов (тендер) асосида	
65	Пахтакор МФИ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	3.60				1 396.000		41.920								Танлов (тендер) асосида	
66	Ёшлик-2 МФИ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	5.50				2 104.000		63.100								Танлов (тендер) асосида	
67	Истиклол МФИ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	2.50				350.000		11.000								Танлов (тендер) асосида	
68	Қушчи МФИ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	6.00				840.000		24.800								Танлов (тендер) асосида	
69	Оқтепа МФИ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	16.80				2 794.000		83.900								Танлов (тендер) асосида	
70	Узбекобод МФИ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	11.20				2 184.000		65.700								Танлов (тендер) асосида	
71	Хамза МФИ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	2.50				350.000		11.000								Танлов (тендер) асосида	
72	Янгибозор МФИ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	6.50				1 544.000		45.900								Танлов (тендер) асосида	
73	Бобур Мирзо МФИ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	6.00				1 924.000		57.500								Танлов (тендер) асосида	
74	Далъарзин МФИ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	5.00				1 784.000		53.700								Танлов (тендер) асосида	
75	Олтин Водий МФИ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	8.00				2 904.000		87.100								Танлов (тендер) асосида	
76	Боғишамол МФИ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	15.90				4 294.000		128.900								Танлов (тендер) асосида	
77	Пастик кераит МФИ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	13.20				3 374.000		101.500								Танлов (тендер) асосида	
78	Парчаюс МФИ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	2.00				280.000		8.600								Танлов (тендер) асосида	
79	Мустақиллик МФИ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	12.00				3 014.000		90.300								Танлов (тендер) асосида	
80	Гулистон МФИ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	4.50				630.000		18.600								Танлов (тендер) асосида	
81	Янгиовул МФИ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	14.50				2 472.000		74.400								Танлов (тендер) асосида	
82	Қуштамғали МФИ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	18.00				3 854.000		116.100								Танлов (тендер) асосида	
83	Шова МФИ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	15.50				3 062.000		92.200								Танлов (тендер) асосида	

Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Курилиш ишларининг бошланғич ва тугалланиш йили	Лойihaвий куввати, те инги улчов (бирликларда (к.м.г.м))	Таъинлаган ишларнинг пудрат шартномаси тугалланган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан бурортмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъинлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан бурортмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъинлаш ишлари қайта (қайтадан) келиши қолдиқ қиймати, шу жумладан бурортмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга утилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан бурортмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга утилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан бурортмачининг бошқа харажатлари	Пойиха жопларга санақси ва олақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари
							Жами маблаглар пимити	Шу жумладан			Куввати ва муддати	Ассосий фондлар					
								КМ И	Жилозлар	Бурортмачининг бошқа харажатлари							
84	Найман МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	12.10				3 028.000			90.600						Танлов (тендер) асосида	
85	Ёшлик МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	5.60				1 676.000			50.500						Танлов (тендер) асосида	
86	Хос МФЙ худудига ичимлик сув иншоотидаги насос ускуналарини алмаштириш	2022 й.	2				100.000			3.000						Танлов (тендер) асосида	
87	Тақачи МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	11.50				2 422.000			72.400						Танлов (тендер) асосида	
88	Истикбол МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	8.70				1 218.000			36.400						Танлов (тендер) асосида	
89	Уриқзор МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	5.00				1 334.000			39.700						Танлов (тендер) асосида	
90	Дустлик МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	12.80				3 126.000			93.780						Танлов (тендер) асосида	
91	Илғор МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	8.00				1 754.000			53.100						Танлов (тендер) асосида	
92	Қургон МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	11.00				1 238.000			36.800						Танлов (тендер) асосида	
93	Исфара МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	5.30				784.000			23.700						Танлов (тендер) асосида	
94	Маллабой МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	7.00				2 064.000			62.300						Танлов (тендер) асосида	
95	Назарбой МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	11.00				2 874.000			86.500						Танлов (тендер) асосида	
96	Терақор МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	12.50				2 642.000			78.800						Танлов (тендер) асосида	
97	Гулзор МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	10.00				1 992.000			59.800						Танлов (тендер) асосида	
98	Сарюз МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	3.00				420.000			12.400						Танлов (тендер) асосида	
99	Турон МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	4.50				1 522.000			45.400						Танлов (тендер) асосида	
100	Бустон МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	4.10				574.000			17.500						Танлов (тендер) асосида	
101	Бешиюз МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	8.50				2 966.000			89.300						Танлов (тендер) асосида	
25	<b>Бука туман</b>						30 860.000			854.200							
102	Янги хаёт МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	2.00				300.000			9.000						Танлов (тендер) асосида	
103	Бунёдкор МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022-2023 йй.	6.60				810.000			24.200						Танлов (тендер) асосида	
104	Гулистон МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022-2023 йй.	6.90				750.000			23.000						Танлов (тендер) асосида	
105	Ўзбек МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	1.00				200.000			6.000						Танлов (тендер) асосида	
106	Тошлок МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	3.70				900.000			18.000						Танлов (тендер) асосида	
107	Маданият МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	3.30				1 500.000			30.000						Танлов (тендер) асосида	
108	Дустлик МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022-2023 йй.	6.00				720.000			14.400						Танлов (тендер) асосида	
109	Наваруз МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	7.50				2 250.000			68.000						Танлов (тендер) асосида	
110	Шодлик МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022-2023 йй.	9.00				1 200.000			36.000						Танлов (тендер) асосида	
111	Қулдурак МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022-2023 йй.	4.60				2 250.000			45.000						Танлов (тендер) асосида	
112	Янгибоб МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	2.00				400.000			12.000						Танлов (тендер) асосида	
113	Эгаулик МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	11.00				1 970.000			59.400						Танлов (тендер) асосида	
114	Қулдоштепа МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	8.10				870.000			26.400						Танлов (тендер) асосида	
115	Хужақургон МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022-2023 йй.	12.00				930.000			27.600						Танлов (тендер) асосида	
116	Янгиобод МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	9.20				1 500.000			45.000						Танлов (тендер) асосида	

МЛН. СЎМ

T/P	Объектлар номи ва манзили	Курлиги ишларнинг бошланиши ва тугаллиши йили	Лойihaвий куваvти, 0 (йилиги улусе (бирлигидада км/чм))	Таъмиргаш ишларининг гуvрат шартномаси тугалланган сандати умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошиқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмиргаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошиқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмиргаш ишлари қанча хисобланган қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошиқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказилмаган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошиқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказилмаган 01.01.2023 йилга моголлаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошиқа харажатлари	Лойiha экспирт иза самаси ва раъками	Тнндер савдолари баённомаси тасдиқланган сано ва рақам	Гуvрат курилиши ташилотлари	
							Жами маблаглар пимити	Шу жумладан			Куввати ва муддати	Ассосий фондлар						
								КМ И	Жидқотлар	Буюртмачининг бошиқа харажатлари								
										Жами								Шундан буюртмачининг сажлаш харажатлари
117	Янгиқургон МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	11.20				1 970.000		59.400							Танлов (тендер) асосида		
118	Бахмал МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	5.00				970.000		29.400							Танлов (тендер) асосида		
119	Новобод МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022-2023 йй.	6.00				420.000		12.400							Танлов (тендер) асосида		
120	Ачамайли фойз барақа МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	10.20				2 700.000		81.000							Танлов (тендер) асосида		
121	Ачамайли МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	10.00				1 500.000		45.000							Танлов (тендер) асосида		
122	Уртатепа МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	2.00				1 700.000		51.000							Танлов (тендер) асосида		
123	Қужорол МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022-2023 йй.	10.40				1 360.000		41.200							Танлов (тендер) асосида		
124	Мойтепа МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	8.00				2 000.000		40.000							Танлов (тендер) асосида		
125	Буқа МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	3				1 000.000		30.000							Танлов (тендер) асосида		
126	Бустон МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022-2023 йй.	7.00				690.000		20.800							Танлов (тендер) асосида		
25	<b>Бустонлик туман</b>						<b>39 311,000</b>		<b>1 129,200</b>									
127	Қорабой МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	9.00				3 000.000		90.000							Танлов (тендер) асосида		
128	Паргос МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш.	2022 й.	1.50				800.000		16.000							Танлов (тендер) асосида		
129	Дахана МФЙ худудига оқова сув қувурларини қуриш	2022 й.	8.50				3 160.000		63.200							Танлов (тендер) асосида		
130	Хужакент МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш.	2022 й.	1.70				700.000		14.000							Танлов (тендер) асосида		
131	Сари Кангли МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	6.00				1 000.000		30.000							Танлов (тендер) асосида		
132	Кораманас МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	1				1 000.000		30.000							Танлов (тендер) асосида		
133	Гулбод МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	8.90				2 310.000		69.200							Танлов (тендер) асосида		
134	Қапал МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	3.33				1 000.000		30.000							Танлов (тендер) асосида		
135	Кичиксой МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022-2023 йй.	14.20				2 340.000		69.800							Танлов (тендер) асосида		
136	Коронқул МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	2.60				1 716.000		51.300							Танлов (тендер) асосида		
137	С.Рахимов МФЙ худудига оқова сув қувурларини қуриш	2022 й.	7.50				3 500.000		105.000							Танлов (тендер) асосида		
138	Намуна МФЙ худудига 3,33 км оқова сув қувурларини қуриш ҳамда Себзор кучасига 1,0 км ичимлик сув қувури тармоғини	2022 й.	4.30				2 100.000		63.000							Танлов (тендер) асосида		
139	Хумсон МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	2.00				600.000		18.000							Танлов (тендер) асосида		
140	Талпин МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш	2022 й.	3.10				1 085.000		32.700							Танлов (тендер) асосида		
141	Бонча сув МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	6.40				1 920.000		57.400							Танлов (тендер) асосида		
142	Бустон МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш.	2022 й.	1.20				360.000		7.200							Танлов (тендер) асосида		
143	Бунёдкор МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	8.50				1 550.000		47.000							Танлов (тендер) асосида		
144	Барраж МФЙ худудига оқова сув қувурларини қуриш	2022 й.	2.00				600.000		18.000							Танлов (тендер) асосида		
145	Янгиқургон МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	3.00				900.000		27.000							Танлов (тендер) асосида		
146	Навай МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш	2022 й.	0.66				200.000		6.000							Танлов (тендер) асосида		
147	Дадабаев МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	14.40				4 320.000		129,400							Танлов (тендер) асосида		
148	Сижоак МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	2.00				600.000		18.000							Танлов (тендер) асосида		
149	Фазогир МФЙ худудига оқова сув қувурларини реконструкция қилиш	2022 й.	3.00				900.000		27.000							Танлов (тендер) асосида		

млн. сўм

Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланғич ва тугаллиниш йили	Пойтахтнинг қишлоқ ва кўчалари (қилмиш)	Таъмиргаш ишларининг гунаҳар шартномаси тузилган саноатли умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига ағалтирилган ишларнинг қандақ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига ағалтирилган таъмиргаш ишлари қандақ хисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказилган 01.01.2023 йилга мўлжаллашган қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Пойтахт экспиртиза самаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	МЛН. СЎМ	Гунаҳар қурилиш таъмиргашлари
							Жами маблағлар пимити	Шу жумладан			Қуввати ва муддати	Ассосий фондлар						
								КМ И	Жилдошлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари								
150	Болада МФЙ ҳудудига ичимлик суви қурувларини қуриш	2022 й.	5.50				1 650,000			50,000							Танлов (тендер) асосида	
151	Хужакент МФЙ ҳудудига оқова суви қурувларини қуриш	2022 й.	1.50				2 000,000			60,000							Танлов (тендер) асосида	
31	<b>Зангиота туман</b>						32 562,000			934,200								
152	Файз ҳудудидаги суви иншоотини реконструкция қилиш.	2022 й.	1.8				1 200,000			36,000								Танлов (тендер) асосида
153	Сортепа МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	5.1				1 200,000			36,000								Танлов (тендер) асосида
154	Асил МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	3.3				800,000			24,000								Танлов (тендер) асосида
155	Олмазор МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й.	2.5				1 875,000			56,500								Танлов (тендер) асосида
156	Эсиқ наъла МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	8.3				2 200,000			44,000								Танлов (тендер) асосида
157	Катта чинор МФЙ ҳудудида янги суви қудуғи (скважина) қазилди.	2022 й.	1.8				1 000,000			30,000								Танлов (тендер) асосида
158	Катта чинор МФЙ қуриш қаватли уйлارга хизмат қилувчи суви иншоотини реконструкция қилиш.	2022 й.	1				350,000			11,000								Танлов (тендер) асосида
159	Урта МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	9.6				2 200,000			66,000								Танлов (тендер) асосида
160	Нихол МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	2.5				1 000,000			30,000								Танлов (тендер) асосида
161	Обод турмуш МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	1.9				400,000			12,000								Танлов (тендер) асосида
162	Чорбоғ ва Гулбоғ МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	12.8				2 300,000			69,000								Танлов (тендер) асосида
163	Хужамзор МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	6.6				2 120,000			63,400								Танлов (тендер) асосида
164	Абдуқалилбоб МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш ва реконструкция қилиш.	2022 й.	2.7				700,000			21,000								Танлов (тендер) асосида
165	Кенг кечик МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	1.1				250,000			8,000								Танлов (тендер) асосида
166	Наврӯз МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й.	1.2				480,000			14,600								Танлов (тендер) асосида
167	Назарбек МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й.	0.5				265,000			8,300								Танлов (тендер) асосида
168	Ахилбод МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й.	2.0				855,000			26,100								Танлов (тендер) асосида
169	Алоқа МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й.	1.0				565,000			17,300								Танлов (тендер) асосида
170	М.Хоразмий МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й.	2.3				1 072,000			32,400								Танлов (тендер) асосида
171	Уртаовул МФЙ ҳудудида оқова суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	3.2				2 500,000			50,000								Танлов (тендер) асосида
172	Қирғузлар МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й.	4.9				1 960,000			59,200								Танлов (тендер) асосида
173	Бустон МФЙ ҳудудидаги Озода кучасидаги 1.5 км. тармоқларини реконструкция ва Учаслод кучасида 3.5 км. ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	5.0				900,000			27,000								Танлов (тендер) асосида
174	Харакат МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й.	25.0				1 200,000			36,000								Танлов (тендер) асосида
175	Навоҳор МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й.	1.7				940,000			27,800								Танлов (тендер) асосида
176	Қурилиш МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	5.0				700,000			21,000								Танлов (тендер) асосида
177	Ибрат МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	4.4				950,000			29,000								Танлов (тендер) асосида
178	Тарик-Тешар МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш ва суви тозалаш филтрларини урнатиш.	2022 й.	2.4				750,000			23,000								Танлов (тендер) асосида
179	Чинор МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й.	1.1				230,000			6,600								Танлов (тендер) асосида
180	Эркин МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й.	1.5				150,000			5,000								Танлов (тендер) асосида
181	Маданият МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	2.0				700,000			21,000								Танлов (тендер) асосида
182	Бодомзор МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й.	1.6				750,000			23,000								Танлов (тендер) асосида

Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугаллиниши йили	Локалий қувавати, Ө инглиш ўлчов (кВт/кВт)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тўзилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан биуртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 й. ил ҳолатига ағалтирилган ишларнинг қандақ қиймати, шу жумладан биуртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 й. ил ҳолатига ағалтирилган ишларнинг қандақ қиймати, шу жумладан биуртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга утилган қиймати, шу жумладан биуртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга утилган қиймати, шу жумладан биуртмачининг бошқа харажатлари	Пойгоҳа жиспарниза самаси ва рақами	Тўндер савдолари баённомаси тасдиқланган савва ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари
							Жами маблағлар пимити	Шў жумладан			Қуввати ва муддати	Ассосий фондлар					
								КМ И	Жаҳазлар	Биуртмачининг бошқа харажатлари							
13	Ки брай туман						16 130,000			484,600							
183	Шарқ МФЙ худудида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	1.7				480,000			14,600							Танлов (тендер) асосида
184	Янгихаёт МФЙ худудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й.	0.4				50,000			1,500							Танлов (тендер) асосида
185	Кипчак МФЙ худудида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	7.5				3 200,000			96,000							Танлов (тендер) асосида
186	Ғофур Ғулом МФЙ худудида оқова суви тармоқларини қуриш	2022 й.	5.0				3 000,000			90,000							Танлов (тендер) асосида
187	Обод МФЙ худудида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	2.0				600,000			18,000							Танлов (тендер) асосида
188	Фидокор МФЙ худудида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	1				50,000			1,500							Танлов (тендер) асосида
189	Байтқургон МФЙ худудида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	3.0				1 500,000			45,000							Танлов (тендер) асосида
190	Дархан МФЙ худудида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	1.5				200,000			6,000							Танлов (тендер) асосида
191	Уймаут МФЙ худудида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	4.1				1 000,000			30,000							Танлов (тендер) асосида
192	Истикбол МФЙ худудида оқова суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	0.8				500,000			15,000							Танлов (тендер) асосида
193	Хайдаробод, Ешлик, Ботаника, Байтқургон, Уймаут МФЙ худудида оқова сув қувурларини қуриш.	2022 й.	9.0				3 050,000			92,000							Танлов (тендер) асосида
194	Ифтихор МФЙ худудида оқова сув қувурларини қуриш.	2022 й.	2.0				1 000,000			30,000							Танлов (тендер) асосида
195	Наврўз МФЙ худудида оқова сув қувурларини реконструкция қилиш	2022 й.	3.0				1 500,000			45,000							Танлов (тендер) асосида
25	Куйичирчик туман						25 941,600			779,380							
196	Ибрат МФЙ худудида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	0.2				56,000			1,680							Танлов (тендер) асосида
197	Миробод МФЙ худудида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	2.8				778,000			23,600							Танлов (тендер) асосида
198	Машраб МФЙ худудида сув қудуғи (скважина) қазिश ва 1,8 км тармоқ қуриш. 0.6 км ичимлик суви тармоғини реконструкция	2022 й.	2.4				1 100,000			33,000							Танлов (тендер) асосида
199	Шодлик МФЙ худудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й.	1.0				700,000			21,000							Танлов (тендер) асосида
200	Пахтачи МФЙ худудида сув қудуғи (скважина) қазिश ва 3,5 км тармоқ қуриш.	2022-2023 й.	3.5				510,000			15,200							Танлов (тендер) асосида
201	Дустлик-1 МФЙ худудида сув қудуғи (скважина) қазिश ва 15,0 км тармоқ қуриш.	2022-2023 й.	15.0				1 590,000			47,800							Танлов (тендер) асосида
202	Гул МФЙ худудида сув иншооти ва 14,7 км тармоқ қуриш.	2022-2023 й.	8.0				1 416,600			42,300							Танлов (тендер) асосида
203	Балиқчи МФЙ худудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022-2023 й.	3.6				330,000			9,600							Танлов (тендер) асосида
204	Тўқбой МФЙ худудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й.	3.5				1 000,000			30,000							Танлов (тендер) асосида
205	Абай МФЙ худудида сув иншооти ва 22,2 км тармоқ қуриш.	2022-2023 й.	22.2				3 300,000			99,000							Танлов (тендер) асосида
206	Пахтазор МФЙ худудида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022-2023 й.	12.7				750,000			23,000							Танлов (тендер) асосида
207	Тинчлик МФЙ худудида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022-2023 й.	4.0				1 140,000			33,800							Танлов (тендер) асосида
208	Дустлик МФЙ худудида сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022-2023 й.	7.3				825,000			24,500							Танлов (тендер) асосида
209	Бирлик МФЙ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғи қуриш.	2022-2023 й.	9.6				1 365,000			41,300							Танлов (тендер) асосида
210	Маданият МФЙ худудида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022-2023 й.	9.4				1 050,000			32,000							Танлов (тендер) асосида
211	Иилчичи МФЙ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғи қуриш.	2022-2023 й.	15.0				1 800,000			54,000							Танлов (тендер) асосида
212	Қушқек МФЙ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғи қуриш.	2022-2023 й.	9.0				1 146,000			33,900							Танлов (тендер) асосида
213	Мингчнор МФЙ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғи қуриш.	2022-2023 й.	5.6				600,000			18,000							Танлов (тендер) асосида
214	Ғалаботир МФЙ худудида сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	3.0				980,000			29,600							Танлов (тендер) асосида

млн. сўм

T/P	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугаллигини йили	Лойihaвий қувавати, те'минли ул'нов (бирликларида қи'ячи)	Таъмирг'ани ишларининг пудрат шартномаси тугалланган кундаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига ағалтирилган ишларнинг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирг'ани ишлари қанча хисобланган қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказилган 01.01.2023 йилга мўлжаллаштирилган қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойiha эмспартиза самаси ва о'лчами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари	МЛН. СЎМ
							Жами маблағлар пимити	Шу жумладан			Қуввати ва муддати	Ассосий фондлар						
								КМ И	Жидратлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари								
215	Уч Чинор МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғи қуриш.	2022-2023 йй.	9,8 3				1 350,000			41,000							Танлов (тендер) асосида	
216	Хужа МФИ худудида сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	2,1 1				850,000			26,000							Танлов (тендер) асосида	
217	Чақмоқ МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғи қуриш.	2022 й.	1,5 1				710,000			21,200							Танлов (тендер) асосида	
218	Сурум МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғи қуриш.	2022-2023 йй.	8,0 2				1 050,000			32,000							Танлов (тендер) асосида	
219	Сергели МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғи қуриш.	2022-2023 йй.	13,1 1				1 020,000			30,400							Танлов (тендер) асосида	
220	Беруний МФИ худудида сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022-2023 йй.	3,4 1				525,000			15,500							Танлов (тендер) асосида	
6	Сокургон туман						8 100,000			243,000								
221	Қахрамон МФИ худудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й.	5,0				3 200,000			96,000							Танлов (тендер) асосида	
222	Бирлик МФИ худудида сув қудуғини қазилш ва ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш ҳамда куп каватли уйлар	2022 й.	1,6 1				900,000			27,000							Танлов (тендер) асосида	
223	Қурог'онча МФИ худудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й.	3,8				1 300,000			39,000							Танлов (тендер) асосида	
224	Навбахор МФИ худудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й.	2,0				800,000			24,000							Танлов (тендер) асосида	
225	Хосилдор МФИ худудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й.	1,89				700,000			21,000							Танлов (тендер) асосида	
226	Қуштупа МФИ худудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й.	5,80				1 200,000			36,000							Танлов (тендер) асосида	
16	Схангарон туман						25 120,000			754,050								
227	Эйвалек МФИ худудида (9,2 км) ичимлик ва (5,1 км) оқова суви тармоқларини реконструкция қилиш	2022-2023 йй.	14,30				4 500,000			135,000							Танлов (тендер) асосида	
228	Ойбулоқ МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғи қуриш.	2022 й.	6,0 1				2 000,000			60,000							Танлов (тендер) асосида	
229	Қуюн МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғи қуриш.	2022 й.	4,7 2				915,000			27,300							Танлов (тендер) асосида	
230	Сартамғали МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғи қуриш.	2022-2023 йй.	1,8 1				90,000			2,800							Танлов (тендер) асосида	
231	Янгиобод МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғи қуриш.	2022 й.	2,4 2				450,000			14,000							Танлов (тендер) асосида	
232	Телов МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғи қуриш.	2022 й.	12,0 2				3 200,000			96,000							Танлов (тендер) асосида	
233	Шоғоваз МФИ худудида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	1,0				65,000			1,950							Танлов (тендер) асосида	
234	Санам МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғи қуриш.	2022 й.	9,7 1				1 200,000			36,000							Танлов (тендер) асосида	
235	Илғор МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғи қуриш.	2022 й.	3,5 1				2 000,000			60,000							Танлов (тендер) асосида	
236	Четсув МФИ худудида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022-2023 йй.	26,0				3 300,000			99,000							Танлов (тендер) асосида	
237	Увақ МФИ худудида сув қудуғини қазилш	2022 й.	2 2				700,000			21,000							Танлов (тендер) асосида	
238	Ўзбекистон МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғи қуриш.	2022 й.	3,2 2				1 200,000			36,000							Танлов (тендер) асосида	
239	Қорахитой МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғи қуриш.	2022 й.	2,4 2				1 800,000			54,000							Танлов (тендер) асосида	
240	Тут МФИ худудида ичимлик суви тизимини қуриш.	2022 й.	2,0				600,000			18,000							Танлов (тендер) асосида	
241	Ялғоктепа МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғи қуриш.	2022 й.	1,5 1				600,000			18,000							Танлов (тендер) асосида	
242	Ўбайд МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғи қуриш.	2022 й.	3,5 3				2 500,000			75,000							Танлов (тендер) асосида	
27	Паркент туман						48 420,000			1 437,400								
243	Янгиобод МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғини қуриш.	2022-2023 йй.	8,0 1				5 610,000			168,200							Танлов (тендер) асосида	
244	Янги санганак МФИ худудида ичимлик сув тармоғини қуриш.	2022 й.	2,2				700,000			21,000							Танлов (тендер) асосида	
245	Толбулоқ МФИ худудида ичимлик сув тармоғини қуриш.	2022 й.	7,0				1 000,000			30,000							Танлов (тендер) асосида	



T/P	Объектлар номи ва манзили	Курилиш ишларининг бошланғич ва тугаллангич йили	Пойхавий қувавти, (ө ингли улъ-се бурлиқларида (кччч))	Таъмирлаш ишларининг судрат шартномаси тузилган сарфдати умумий қиммати, шу жумладан бурортмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиммати, шу жумладан бурортмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қанча ҳисоблагандан кейинги қолдиқ қиммати, шу жумладан бурортмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтаказилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиммати, шу жумладан бурортмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтаказилган 01.01.2023 йилга мўлжаллаштирилш қиммати, шу жумладан бурортмачининг бошқа харажатлари	Пойхав жиспар тиза самаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тақдирланган сажав рақам	МЛН. СУМ	Судрат курилиш ташиқлотлари
							Шу жумладан			Куввати ва муддати	Асосий фондлар							
							Жами маблағлар пимити	КМ И	Жихозлар			Бурортмачининг бошқа харажатлари						
246	Шампан МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғини қуриш.	2022 й.	2.1				1 000.000			30.000							Танлов (тендер) асосида	
247	Обод МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғини қуриш.	2022 й.	1.2				1 000.000			30.000							Танлов (тендер) асосида	
248	Чинорли МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғини қуриш.	2022 й.	3.0				1 500.000			45.000							Танлов (тендер) асосида	
249	Новдак МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғини қуриш.	2022 й.	5.0				2 500.000			75.000							Танлов (тендер) асосида	
250	Невич МФИ худудида ичимлик сув тармоғини қуриш.	2022-2023 йй.	5.8				1 500.000			45.000							Танлов (тендер) асосида	
251	Давлатобод МФИ худудида ичимлик сув тармоғини қуриш.	2022 й.	10.5				4 000.000			120.000							Танлов (тендер) асосида	
252	Бозорбоши МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғини қуриш.	2022 й.	1.5				2 400.000			72.000							Танлов (тендер) асосида	
253	Кушшукур МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғини қуриш.	2022-2023 йй.	15.5				1 500.000			45.000							Танлов (тендер) асосида	
254	Истикбол МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й.	4.0				3 000.000			90.000							Танлов (тендер) асосида	
255	Қайилма МФИ худудида сув иншоотига насос ускумасини ўрнатиш	2022 й.	1				500.000			15.000							Танлов (тендер) асосида	
256	Обжувоз МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоқларини қуриш	2022 й.	1.5				2 500.000			75.000							Танлов (тендер) асосида	
257	Бойқозон МФИ худудида сув иншоотига насос ускумасини ўрнатиш	2022 й.	1				500.000			10.000							Танлов (тендер) асосида	
258	Кичикўргон МФИ худудида ичимлик сув тармоғини қуриш.	2022 й.	0.8				320.000			9.400							Танлов (тендер) асосида	
259	Қулич МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й.	3.0				4 000.000			120.000							Танлов (тендер) асосида	
260	Нуробод МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғини қуриш.	2022 й.	1.2				1 100.000			33.000							Танлов (тендер) асосида	
261	Сей МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғини қуриш.	2022 й.	2.2				2 200.000			66.000							Танлов (тендер) асосида	
262	Теман МФИ худудида ичимлик сув тармоғини қуриш.	2022 й.	3.6				640.000			12,800							Танлов (тендер) асосида	
263	Қургонтепа МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғини қуриш.	2022 й.	3.1				1 800.000			54.000							Танлов (тендер) асосида	
264	Сайдота МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғини қуриш.	2022 й.	3.0				3 000.000			90.000							Танлов (тендер) асосида	
265	Бешкапта МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғини қуриш.	2022 й.	1.2				500.000			15,000							Танлов (тендер) асосида	
266	Самсарак МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғини қуриш.	2022 й.	7.1				3 500.000			105.000							Танлов (тендер) асосида	
267	Қуруқсой МФИ худудида сув иншооти ва тармоқларни реконструкция қилиш	2022 й.	0.7				350.000			7.000							Танлов (тендер) асосида	
268	Ойбек МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғини қуриш.	2022 й.	1.5				1 000.000			30.000							Танлов (тендер) асосида	
269	Қуёш МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й.	1.2				800.000			24.000							Танлов (тендер) асосида	
9	Пискент туман						14 505,000			401,100								
270	Беқобод МФИ худудида ичимлик сув тармоқларини қуриш	2022 й.	1.6				500.000			15,000							Танлов (тендер) асосида	
271	Майлобод МФИ худудида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	1.0				320.000			9.400							Танлов (тендер) асосида	
272	Ахил МФИ худудида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	10.6				4 770.000			143,400							Танлов (тендер) асосида	
273	Янгиобод МФИ худудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й.	1.9				570.000			17,400							Танлов (тендер) асосида	
274	Қулистон МФИ худудида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	2.0				1 500.000			45.000							Танлов (тендер) асосида	
275	Дустлик МФИ худудида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022-2023 йй.	18.5				3 450.000			69.000							Танлов (тендер) асосида	
276	Навий МФИ худудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й.	2.7				810,000			24.200							Танлов (тендер) асосида	
277	Лолаарик МФИ худудида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	7.0				1 085.000			32.700							Танлов (тендер) асосида	
278	Митан МФИ худудида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	5.0				1 500.000			45.000							Танлов (тендер) асосида	

T/P	Объектлар номи ва манзили	Курилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиши йили	Лойihaвий кувваати, те'минли улгиче (бирликларда кичикти)	Таъинирлаш ишларининг судрат шартномаси тузилган сарфдати умумий кувваати, шу жумладан бурортмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъинирлаш ишларининг қолдиқ қиммати, шу жумладан бурортмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъинирлаш ишлари қанча ҳисобланган келинган келдиқ қиммати, шу жумладан бурортмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъинирлаш ишлари қанча ҳисобланган келинган келдиқ қиммати, шу жумладан бурортмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиммати, шу жумладан бурортмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказилган 01.01.2023 йилга юлтирилган қиммат, шу жумладан бурортмачининг бошқа харажатлари	Лойiha эмспартиза самаси ва рақами	Тендер савдоллари баъномаси тасдиқланган сам ва рақам	МЛН. СУМ	Судрат курилиш ташиқлотлари
								Жами маблағлар пимити	Шу жумладан			Кувваати ва муддати	Ассосий фондлар						
									КМ И	Жихозлар	Бурортмачининг бошқа харажатлари								
10	Тошкент туман							11 150,000			335,000								
279	Истикбол МФЙ худудида ичимлик суви тармоқларини куриш	2022 й.	7.4					1 800.000			54.000								Танлов (тендер) асосида
280	Гулобод МФЙ худудида ичимлик суви тармоқларини куриш	2022 й.	3.3					1 450.000			44.000								Танлов (тендер) асосида
281	Калас МФЙ худудида ичимлик суви тармоқларини куриш	2022 й.	5.1					2 300.000			69.000								Танлов (тендер) асосида
282	Маънунтол МФЙ худудида ичимлик суви тармоқларини куриш	2022 й.	1.1					500.000			15.000								Танлов (тендер) асосида
283	Бонизил МФЙ худудида ичимлик суви тармоқларини куриш	2022 й.	0.3					200.000			6.000								Танлов (тендер) асосида
284	Эъзоз МФЙ худудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й.	1.0					500.000			15.000								Танлов (тендер) асосида
285	Авлиё ота МФЙ худудида оқова сув тармоқларини куриш	2022 й.	0.3					300.000			9.000								Танлов (тендер) асосида
286	Ибрат МФЙ худудида оқова сув тармоқларини куриш	2022 й.	2.1					2 100.000			63.000								Танлов (тендер) асосида
287	Тутзор МФЙ худудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й.	1.0					500.000			15.000								Танлов (тендер) асосида
288	Чигатой МФЙ худудида оқова сув тармоқларини куриш	2022-2023 йй.	6.5					1 500.000			45.000								Танлов (тендер) асосида
20	Уртачирчик туман							30 265,100			876,400								
289	Бойқургон МФЙ худудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоғи куриш.	2022 й.	5.6					2 100.000			63.000								Танлов (тендер) асосида
290	Бунёдкор МФЙ худудида ичимлик суви тармоғи куриш.	2022 й.	1.5					480.000			14.600								Танлов (тендер) асосида
291	Гулобод МФЙ худудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоғи куриш.	2022 й.	4.9					2 200.000			66.000								Танлов (тендер) асосида
292	Ким Пен Ха МФЙ худудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоғи куриш.	2022 й.	3.8					1 800.000			54.000								Танлов (тендер) асосида
293	Қўқмуён МФЙ худудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоғи куриш.	2022-2023 йй.	7.5					630.000			18,600								Танлов (тендер) асосида
294	Маънаул МФЙ худудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоғи куриш.	2022-2023 йй.	5.0					1 113,600			33,300								Танлов (тендер) асосида
295	Саидовул-бахт МФЙ худудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоғи куриш.	2022 й.	3.1					1 340.000			39,800								Танлов (тендер) асосида
296	Фаровон МФЙ худудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоғи куриш.	2022 й.	3.0					1 433.000			42,700								Танлов (тендер) асосида
297	Янгилик МФЙ худудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоғи ва оқова сув тизими куриш.	2022 й.	2.5					1 119,000			33,400								Танлов (тендер) асосида
298	Янги Турмуш МФЙ худудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоғи куриш.	2022 й.	5.0					1 331,000			26,600								Танлов (тендер) асосида
299	Тараққиёт МФЙ худудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоғи куриш.	2022 й.	7.7					3 225.000			96,500								Танлов (тендер) асосида
300	Чегара МФЙ худудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоғи куриш.	2022 й.	5.0					1 850.000			56.000								Танлов (тендер) асосида
301	Қўқмуён МФЙ худудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоғи куриш.	2022 й.	5.0					1 850.000			37.000								Танлов (тендер) асосида
302	Бурғалик МФЙ худудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоғи куриш.	2022-2023 йй.	6.0					780.000			23,600								Танлов (тендер) асосида
303	Бойсув МФЙ худудида ичимлик суви тармоғи куриш.	2022 й.	1.8					675.000			20,500								Танлов (тендер) асосида
304	Майрамкул МФЙ худудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоғи куриш.	2022 й.	5.0					2 212,500			66,300								Танлов (тендер) асосида
305	Юкориовул МФЙ худудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоғи куриш.	2022 й.	4.8					1 776.000			53,500								Танлов (тендер) асосида
306	Арин-сада МФЙ худудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоғи куриш.	2022 й.	5.0					200.000			6.000								Танлов (тендер) асосида
307	Бешбой МФЙ худудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоғи куриш.	2022 й.	5.1					2 250.000			68.000								Танлов (тендер) асосида
308	Тошлоқ МФЙ худудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоғи куриш.	2022 й.	4.2					1 900.000			57.000								Танлов (тендер) асосида
31	Чиноз туман							25 594,200			767,900								
309	Каттатепалик МФЙ худудида ичимлик суви тармоғи куриш.	2022 й.	0.2					700.000			21,000								Танлов (тендер) асосида

T/P	Объектлар номи ва манзили	Курилиш ишларининг бошланғич ва тугаланиш йили	Пойтахт қишлоғи (қилми)	Таъмиргаш ишларининг судрат шартномаси тузилган саноқдати умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига эришилган ишларнинг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига эришилган ишларнинг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Пойтахт эмсар тизма самаси ва рақами	Тўндер савдоллари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	МЛН. СЎМ	Судрат қурилиш ташкилотлари
							Жами маблағлар пимити	Шў жумладан			Қувват ва муддати	Асосий фондлар						
								КМ И	Жаҳозлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари								
310	Янги Хаёт МФЙ худудида ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	1.4			610,000			18,200								Танлов (тендер) асосида	
311	Иултушган МФЙ худудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022-2023 йй.	1.5			1 050,000			32,000								Танлов (тендер) асосида	
312	Чинмасжит МФЙ худудида ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022 й.	2.0			900,000			27,000								Танлов (тендер) асосида	
313	Дехқонобод МФЙ худудида сув қудуғи (скважина) қазिश ва суви иншооти қуриш.	2022-2023 йй.	1			480,000			14,600								Танлов (тендер) асосида	
314	Тиллатопган МФЙ худудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022-2023 йй.	7.0			1 020,000			30,400								Танлов (тендер) асосида	
315	Ёллама МФЙ худудида ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022-2023 йй.	3.2			420,000			12,400								Танлов (тендер) асосида	
316	Очамайли МФЙ худудида ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022-2023 йй.	3.2			420,000			12,400								Танлов (тендер) асосида	
317	Сохибқор МФЙ худудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022-2023 йй.	7.0			1 020,000			30,400								Танлов (тендер) асосида	
318	Хужа МФЙ худудида ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022-2023 йй.	4.4			600,000			18,000								Танлов (тендер) асосида	
319	Тиллабод МФЙ худудида ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022 й.	0.6			200,000			6,000								Танлов (тендер) асосида	
320	Беш қапа МФЙ худудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022-2023 йй.	0.9			480,000			14,600								Танлов (тендер) асосида	
321	Янги маҳалла МФЙ худудида ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022-2023 йй.	1.1			135,000			3,700								Танлов (тендер) асосида	
322	Яхши Ният МФЙ худудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022 й.	2.5			2 400,000			72,000								Танлов (тендер) асосида	
323	Ахиллик МФЙ худудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022 й.	2.5			2 400,000			72,000								Танлов (тендер) асосида	
324	Маданият МФЙ худудида ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022-2023 йй.	3.7			480,000			14,600								Танлов (тендер) асосида	
325	Самарқанд МФЙ худудида ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022-2023 йй.	5.8			900,000			27,000								Танлов (тендер) асосида	
326	Қутарма МФЙ худудида ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022-2023 йй.	1.5			210,000			6,200								Танлов (тендер) асосида	
327	Эхтиром МФЙ худудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022 й.	1.5			700,000			21,000								Танлов (тендер) асосида	
328	Улугвор МФЙ худудида ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022-2023 йй.	4.7			750,000			23,000								Танлов (тендер) асосида	
329	Каналобод МФЙ худудида ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022-2023 йй.	11.2			1 830,000			54,600								Танлов (тендер) асосида	
330	Ҳамза МФЙ худудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022-2023 йй.	1.6			270,000			8,400								Танлов (тендер) асосида	
331	Пахтаобод МФЙ худудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й.	0.95			500,000			15,000								Танлов (тендер) асосида	
332	Ешлик МФЙ худудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й.	0.95			500,000			15,000								Танлов (тендер) асосида	
333	Мевазор МФЙ худудида ичимлик суви тизимини қуриш.	2022-2023 йй.	14.2			2 100,000			63,000								Танлов (тендер) асосида	
334	Бирлик МФЙ худудида сув қудуғини (скважина) реконструкция қилиш.	2022 й.	2			400,000			12,000								Танлов (тендер) асосида	
335	Нафис МФЙ худудида сув қудуғи (скважина) қазिश ва ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022-2023 йй.	1.45			528,000			15,600								Танлов (тендер) асосида	
336	Сутбулок МФЙ худудида ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022 й.	2.0			800,000			24,000								Танлов (тендер) асосида	
337	Хумо МФЙ худудида ичимлик суви тизимини қуриш.	2022-2023 йй.	9.2			1 410,000			42,200								Танлов (тендер) асосида	
338	Афғон МФЙ худудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й.	1.1			600,000			18,000								Танлов (тендер) асосида	
339	Маданият МФЙ худудида оқова сув (канализация) тизимини қуриш.	2022-2023 йй.	0.5			781,200			23,600								Танлов (тендер) асосида	
17	Юкричирчик тумани					35 177,000			1 047,100									
340	Жалолтепа МФЙ худудида сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022-2023 йй.	10.0			1 695,000			50,900								Танлов (тендер) асосида	
341	Оқ овул МФЙ худудида сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022-2023 йй.	10.0			1 560,000			47,200								Танлов (тендер) асосида	
342	Навоий МФЙ худудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022-2023 йй.	10.0			1 620,000			48,400								Танлов (тендер) асосида	

T/P	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиши йили	Лойihaвий қувавати, (ё йилли ўлчов) (бирлигида қкчтм)	Таъмиргаш ишларининг судрат шартномаси тузилган сарфдати умумий қиймати, шу жумладан бюжет маъноси бошқа харажатлари	01.01.2022 й. ил ҳолатига ағалтирилган ишларнинг қолдиқ қиймати, шу жумладан бюжет маъноси бошқа харажатлари	01.01.2022 й. ил ҳолатига объектнинг таъмиргаш ишлари қанча ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан бюжет маъноси бошқа харажатлари	2022 йил режаси			2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан бюжет маъноси бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказилган 01.01.2023 йилга юлгилаштириш қиймати, шу жумладан бюжет маъноси бошқа харажатлари	Лойiha жиспар тиза самаси ва рақами	Танлов савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	МЛН. СУМ	Судрат қурилиш ташиқлотлари		
							Жами маблағлар лими ти	Шу жумладан		Қуввати ва муддати	Ассосий фондлар								
								КМ И	Жихозлар									Бюжет маъноси бошқа харажатлари	
																		Жами	Шундан бюжет маъноси сажлаш харажатлари
343	Чумқуяр МФЙ худудида ичимлик суви тармони қуриш.	2022 й.	3.0				1 500.000		45.000						Танлов (тендер) асосида				
344	Кавардон МФЙдаги сув иншоотини реконструкция қилиш.	2022 й.	1				900.000		27.000						Танлов (тендер) асосида				
345	Марказий МФЙ худудида сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармони қуриш.	2022 й.	7.5				3 700.000		111.000						Танлов (тендер) асосида				
346	Сергели МФЙ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармони қуриш.	2022 й.	3.4				2 150.000		65.000						Танлов (тендер) асосида				
347	Саканота МФЙ худудида сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармони қуриш.	2022 й.	6.1				3 300.000		99.000						Танлов (тендер) асосида				
348	Яшнобод МФЙ худудида сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармони қуриш.	2022-2023 й.	11.4				2 055.000		62.100						Танлов (тендер) асосида				
349	Миробод МФЙ худудида сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармони қуриш.	2022-2023 й.	9.0				1 651.000		47.000						Танлов (тендер) асосида				
350	Уччирор МФЙ худудида сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармони қуриш.	2022 й.	3.0				2 000.000		50.600						Танлов (тендер) асосида				
351	Файзобод МФЙ худудида сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармони қуриш.	2022-2023 й.	11.0				1 590.000		47.800						Танлов (тендер) асосида				
352	Истиқбол МФЙ худудида сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармони қуриш.	2022-2023 й.	10.5				1 710.000		51.200						Танлов (тендер) асосида				
353	Гулбод МФЙ худудида сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармони қуриш.	2022 й.	2.0				1 550.000		47.000						Танлов (тендер) асосида				
354	Саховат МФЙ худудида сув иншоотини ва ичимлик суви тармони қуриш.	2022-2023 й.	11.0				1 620.000		48.400						Танлов (тендер) асосида				
355	Ийк Ста МФЙ худудида сув иншоотини ва ичимлик суви тармони қуриш.	2022 й.	7.3				4 246.000		126.900						Танлов (тендер) асосида				
356	Нурли Замин МФЙ худудида оқова сув тизимини қуриш.	2022-2023 й.	13.0				2 430.000		72.600						Танлов (тендер) асосида				
30	Янгийўп туман						30 150.000		861.250										
357	Навбахор МФЙ худудида ичимлик ва оқова сув тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й.	1.0				150.000		3.000						Танлов (тендер) асосида				
358	Қирариқ МФЙ худудида 2 та сув қудуғи қазитиш ва ичимлик суви тармони қуриш.	2022 й.	1.0				1 000.000		30.000						Танлов (тендер) асосида				
359	Обод МФЙ худудида ичимлик сув тармоқлари қуриш.	2022 й.	3.0				400.000		12.000						Танлов (тендер) асосида				
360	Нисёбош МФЙ худудида оқова сув тармоқлари қуриш.	2022 й.	3.0				2 400.000		72.000						Танлов (тендер) асосида				
361	Пахта МФЙ худудида ичимлик сув тармоқлари қуриш.	2022 й.	4.4				1 000.000		30.000						Танлов (тендер) асосида				
362	Ўзбекистон бекати МФЙ худудида ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022 й.	1.2				500.000		15.000						Танлов (тендер) асосида				
363	Халқабод МФЙ худудида ичимлик ва оқова сув тармони қуриш.	2022-2023 й.	5.0				2 250.000		68.000						Танлов (тендер) асосида				
364	Нуробод МФЙ худудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й.	4.0				2 000.000		60.000						Танлов (тендер) асосида				
365	Кескан МФЙ худудида ичимлик суви тармони қуриш.	2022 й.	1.5				500.000		15.000						Танлов (тендер) асосида				
366	Бинокор МФЙ худудида ичимлик суви тармони қуриш.	2022 й.	1.5				500.000		13.250						Танлов (тендер) асосида				
367	Регистон МФЙ худудида ичимлик суви тармони қуриш.	2022 й.	1.5				1 000.000		30.000						Танлов (тендер) асосида				
368	Қора тепа МФЙ худудида ичимлик суви тармони қуриш.	2022 й.	3.0				1 500.000		45.000						Танлов (тендер) асосида				
369	Қуш тепа МФЙ худудида ичимлик суви тармони қуриш.	2022 й.	2.0				800.000		24.000						Танлов (тендер) асосида				
370	Маданият МФЙ худудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й.	2.0				500.000		10.000						Танлов (тендер) асосида				
371	Туябугуз МФЙ худудида 3 донна насос ускунаси ўрнатиш ва ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й.	2.0				1 000.000		30.000						Танлов (тендер) асосида				
372	Ғалаба МФЙ худудида ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022 й.	2.0				500.000		10.000						Танлов (тендер) асосида				
373	М.Улугбек МФЙ худудида ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022 й.	5.5				1 200.000		36.000						Танлов (тендер) асосида				
374	Шуралисой МФЙ худудида ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022 й.	2.0				900.000		27.000						Танлов (тендер) асосида				
375	Қирсадок МФЙ худудида ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022 й.	3.5				1 000.000		20.000						Танлов (тендер) асосида				

№	ТЭР	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугаллиги ш йил	Лойиҳаны кучасти, тегишлик ул'а ва бирлиги (кв/м)	Таъмирлаш ишларининг ҳудуд ва шартномаси тушуниқ ва тартиб-мувофиқ қилишти, шу жумладан буржундорларнинг бўлиши тармақлари	01.01.2022 йил ҳолатига қараб, ишларнинг қандай қисми шу жумладан буржундорларнинг бўлиши тармақлари	01.01.2022 йил ҳолатига қараб, объектнинг қандай қисми шу жумладан буржундорларнинг бўлиши тармақлари	01.01.2022 йил ҳолатига қараб, объектнинг қандай қисми шу жумладан буржундорларнинг бўлиши тармақлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилган		Объектнинг қанчалик йилга ўтказилгани (01.01.2022 йилга қараб) ва шу жумладан буржундорларнинг бўлиши тармақлари	Объектнинг қанчалик йилга ўтказилгани (01.01.2022 йилга қараб) ва шу жумладан буржундорларнинг бўлиши тармақлари	Лойиҳа эскизлари ва шартномаси	Тендер шартномаси бўлиши тармақлари	Бўриш қурилиш шартномаси		
									Жами маблағлар (млн сом)	Шу жумладан			Кучасти ва мўддат	Денеги фондлар							
										КМИ	Ширкати	Жами									
376		Жўржобод МФЙ ҳудудида оқова сув тизимини реконструкция қилиш	2022 й	1					1 000 000				30,000								Танлов (тендер) асосида
377		Саҳovat МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқлари қуриш	2022 й	1.7					700 000				14 000								Танлов (тендер) асосида
378		Дўстлик МФЙ Бўзсув каналдан утган сув қуварини реконструкция қилиш	2022 й	0.5					600 000				18 000								Танлов (тендер) асосида
379		Ибрат МФЙ ичимлик суви тармоқлари қуриш	2022 й	3.5					1 500 000				30,000								Танлов (тендер) асосида
380		Ҳақиқат МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқлари қуриш	2022 й	4.0					800 000				24 000								Танлов (тендер) асосида
381		Эпкенди МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқлари қуриш	2022 й	5.0					2 500 000				75 000								Танлов (тендер) асосида
382		Дарсон МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқлари қуриш	2022 й	1.0					650 000				20 000								Танлов (тендер) асосида
383		Ачил МФЙ ҳудудида оқова сув тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й	1.2					1 200 000				36 000								Танлов (тендер) асосида
384		Қўралмасор МФЙ ҳудудида оқова сув тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й	5.0					1 500 000				45 000								Танлов (тендер) асосида
385		Жамбул МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқлари қуриш	2022 й	1.8					250 000				8 000								Танлов (тендер) асосида
386		Ёшлик МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқлари қуриш	2022 й	1.5					350 000				11 000								Танлов (тендер) асосида

"Изоҳ: Параметрларга лойиҳа-смета ҳужжатлари тўлиқ ишлаб чиқилиб экспертиза қўригидан ўтказилиб тендер натижасидан сўнг аниқлик киритилади.

"Киритди"

Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инженеринг компанияси УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти ҳудудини бошқармаси бошлиғи в.в.б.



А.Аксудов

2022 й.

"Келишиди"

Тошкент вилояти ҳокимлиги  
Молия бош бошқармаси  
бошлиғи

О.Холиқулов

2022 й.

"Келишиди"

Тошкент вилояти  
Иқтисодий тартиқлот ва бошқаруви бўлими  
бошқармаси

2022 й.

09.11.2022 й. *[Handwritten signature]*