

43-98-300

ДОГОВОР № 138
на оказание услуг

г. Ташкент

«10» 12 _____ 2022 г

Ташкентский областной консалтинговый центр по организации конкурсных торгов в строительстве при Министерстве строительства Республики Узбекистан, именуемый в дальнейшем «Исполнитель» в лице директора Нормирзаев А., действующего на основании Положения с одной стороны, и Инжиниринговая компания «Служба единого заказчика» Ташкентского областного хокимията, именуемый в дальнейшем «Заказчик» в лице директора Абдувалиев Э., действующего на основании Положения, с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

- 1.1. По договору оказания услуг «Исполнитель» обязуется по заявке «Заказчика» оказать услуги указанные в п. 1.2. настоящего договора, а «Заказчик» обязуется оплатить эти услуги.
- 1.2. «Исполнитель» обязуется оказать услуги по разработке конкурсной документации, организации и проведению конкурсного торга по объекту:

«Тошкент вилояти Қибрай тумани 9207 харбий қисм 3 ЧҚВ худудида 8 хонадонли хизмат турар жойи қуриш»

1.3 Оказание услуг производится на условиях настоящего договора и в соответствии с актом заседания Президиума Кабинета Министров Республики Узбекистан от 15.02.2022 г. за № 175, в порядке исключения проведения закрытых торгов в соответствии с пунктом 32 акта № 175, разрешено во временное пользование в порядке, действующем до 30 декабря 2021 года.

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

- 2.1. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами, регистрации в Казначействе Министерстве Финансов и действует до 31.12.2022 года.
- 2.2. Услуги по договору считаются оказанными, а договор исполненным после подписания акта приема-сдачи оказанных услуг и полной оплаты Заказчиком.
- 2.3. «Исполнитель» обязуется исполнить все обусловленные договором услуги и сдать их в законченном виде в следующие сроки:
- начало оказания услуг: со дня получения предоплаты;
 - окончание оказания услуг: после проведения конкурсных торгов с объявлением победителя или решения о проведении конкурсных торгов не состоявшимся.
- 2.4. По завершению оказания услуг «Исполнитель» в течение 3 (трех) дней письменно извещает об этом «Заказчика».

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

- 3.1. Общая сумма договора составляет **3 999 990 (Три миллиона девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот девяносто) сум.** Калькуляция затрат указана в приложении № 1, которая является неотъемлемой частью настоящего договора.
- 3.2. «Заказчик» производит предоплату в размере **30%** от суммы договора на расчетный счет «Исполнителя» в течении **15 (пятнадцати)** банковских дней со дня регистрации договора в Казначействе Минфина РУз.
- 3.3. Оставшуюся сумму платежа **70%** «Заказчик» выплачивает после подписания акта приема-сдачи оказанных услуг путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Исполнителя», указанный в настоящем договоре

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

- 4.1. Исполнитель обязан:
- 4.1.1. Со дня получения предоплаты согласно п.3.3. настоящего договора и в соответствии с Положением о конкурсных торгах в капитальном строительстве на территории Республики Узбекистан:
- разработать конкурсную документацию в течении 10 (десяти) банковских дней;
 - обеспечить прием заявлений и ofert, обеспечить их учет и конфиденциальность;
 - организовать и провести конкурсные торги;
 - передать оригиналы ofert заказчику после их вскрытия;
- 4.1.2. После разработки конкурсной документации передать Заказчику комплект конкурсной документации на рассмотрение и согласование.
- В случае выявления Заказчиком в содержании конкурсной документации каких либо несоответствий и замечаний устранить выявленные замечания и несоответствия.
- 4.1.3. Своевременно устранить недостатки при приемке услуг «Заказчиком». Наличие недостатков оказываемых услуг и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом.

4.1.4. Исполнитель имеет право расторгнуть договор:

- в случае непредставления «Заказчиком» в срок необходимых документов указанных в п.4.2.1 настоящего договора.

- в случае неполучения предоплаты от «Заказчика» согласно п.3.3. настоящего договора.

- в случае неисполнения Заказчиком условий настоящего договора.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. После подписания сторонами договора в течении 10 (десяти) банковских дней предоставить «Исполнителю» следующие документы:

- копию утвержденного адресного списка (Приказ о выделении средств под данный объект);

- положительное заключение Госэкспертизы на рабочий проект и рабочие чертежи (локально-ресурсная ведомость, сводная ресурсная ведомость, спецификация оборудования, пояснительная записка, генплан, фасады, и разрезы, и т.д. основные чертежи в 2-х экземплярах);

- сметную документацию в электронной версии в текстовом формате.

- приказ о создании конкурсной комиссии;

- размеры гарантий обеспечения конкурсной заявки и исполнения договора (требования Заказчика от претендентов);

- стартовая цена Заказчика (расчет стартовой стоимости объекта и её экспертизы);

- условия финансирования;

- срок и адрес строительства;

Заказчик обязан при необходимости требовать от претендентов предоставление лицензии на осуществление деятельности.

4.2.2. Согласовать разработанную конкурсную документацию переданную исполнителем на рассмотрение по п.4.1.2;

4.2.3. За 3 (три) дня до намечающегося проведения конкурсных торгов сообщить Исполнителю о дате, времени и месте проведения конкурсных торгов с изданием официального документа.

4.2.4. Оплатить Исполнителю часть установленной цены пропорционально части оказанных услуг в случае, если по инициативе Заказчика обязательства по договору Исполнителем были выполнены частично.

4.2.5 «Заказчик» вправе расторгнуть договор в случаях:

- задержки «Исполнителем» начала оказания услуг более чем на 5 (пяти) банковских дней по причинам, не зависящим от «Заказчика»;

- систематического несоблюдения «Исполнителем» требований по разработке конкурсной документации, организации и проведению конкурсных торгов.

- «Заказчик» вправе расторгнуть договор в любое время до подписания акта, уплатив «Исполнителю», часть установленной цены пропорционально части оказанных услуг, выполненных до получения извещения о расторжении договора.

5. ПОРЯДОК ПРИЕМА-СДАЧИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

5.1. По завершению услуг «Исполнитель» в течении 3 (Трех) банковских дней предоставляет «Заказчику» акт приема-сдачи оказанных услуг с приложением к нему соответствующей документации.

5.2. «Заказчик» в течение 3-х дней со дня получения акта приема-сдачи оказанных услуг обязан направить «Исполнителю» подписанный акт приема-сдачи либо мотивированный отказ.

5.3. В случае мотивированного отказа «Заказчика» от принятия оказанных услуг по настоящему договору, сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неказание или нарушение сроков оказания Услуг, «Исполнитель» уплачивает «Заказчику» пеню в размере 0,5% от неисполненной части обязательств за каждый просроченный день, но не более 50% от стоимости не оказанных услуг.

6.2. В случае несоблюдения «Заказчиком» сроков платежей, «Заказчик» уплачивает «Исполнителю» пеню в размере 0,4% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 50 % от суммы просроченного платежа.

6.3. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, применяются в соответствии с нормами Гражданского кодекса и Закона Республики Узбекистан «О договорно-правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов»

6.4. Если выполненные работы не соответствуют основным нормам и требованиям, Заказчик вправе отказаться от принятия и оплаты их и взыскать штраф в размере 20% стоимости выполненных работ.

6.5. Уплат неустойки не освобождает Сторону, нарушившую договорные обязательства от выполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.

7.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны, после реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий, передают их на рассмотрение в Межрайонный экономический суд г. Ташкента.

8. ФОРС – МАЖОР

8.1. Стороны не несут ответственность за частичную или полную несостоятельность исполнить свои обязательства по данному договору. Это происходит, если такого рода задержка или несостоятельность имеют места из-за обстоятельств, связанных с непреодолимыми форс-мажорными обстоятельствами, а именно: война, пожары, наводнения, землетрясения и другого рода обстоятельства, которые не поддаются контролю при условии, что эти обстоятельства непосредственно влияли на исполнение данного договора. В данном случае срок времени, когда эти обстоятельства и их последствия имели место чрезвычайного характера, которые участник не мог ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами (форс-мажор).

8.2. Сторона, для которой создавались вышеназванные обстоятельства, приведшие к невозможности исполнения договорных обязательств, должна в срок не позднее 30 дней с момента наступления форс-мажорных обстоятельств уведомить другую сторону, сославшись на нормативный акт компетентного органа.

Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему договору-счету, если невыполнение явилось следствием форс-мажорных обстоятельств, независящих от волеизъявлений сторон.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон. Приложения к настоящему договору составляют его неотъемлемую часть.

9.2. Ни одна из сторон не вправе передавать свои обязательства по данному договору третьей стороне без обоюдного согласия.

9.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах. Все два экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. У каждой из сторон находится экземпляр настоящего договора.

АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

“Исполнитель”

“Заказчик”

Ташкентский областной кооперативный
центр по проведению конкурсных торгов в
строительстве при Министерстве
строительства Республики Узбекистан

Инжиниринговая компания «Служба единого
заказчика» хокимията Ташкентской области

г.Нурафшан, ул.Тошкент йули.

тел: (95) 512-15-32

р/с 2021 0000 5045 4602 7001

Банк «ASIA ALLIANCE BANK» АТБ

Алмазарский филиал

МФО 01102

ИНН 300 017 720

ОКЭД 96090

Директор

Нормирзаев А.



г.Ташкент Бектемирский район ул.Х.Байкаро дом №4

100021860274017039801174008

р/с 2340 2000 3001 0000 1010

Банк: Тошкент шаҳар МБ ХККМ, МФО 00014

СТИР: 201 122 919

Директор

Абдувалиев Э.



Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 193556 на приобретение Қибрай тумани 9207-сон харбий қисм 3-ЧҚБ учун 8 та оилага мўлжалланган хизмат хонадонларини қуриш объекти бўйича эълонга жойлаштириш учун консалтинг хизматини кўрсатиш ҚҚС билан

Способ проведения электронный

Дата 07.12.2022

Время рассмотрения 03.12.2022 15:46

Закупочная комиссия Тошкент вилояти хокимлиги Ягона буюртмачи хизмати инжиниринг компанияси, (Далее – Комиссия) в составе:

Член комиссии	ROXATOV MUXAMADJON DJAMALOVICH	Техник назорат қилиш бўлими бошлиғи	Тошкент вилояти хокимлиги Ягона буюртмачи хизмати ИК
Секретарь комиссии	ABDURAXMONOV SAMANDAR ABDUJALILOVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бош мутахассиси	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Член комиссии	SANNIYEV G‘ULOM SAYDULLAYEVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи ўринбосари	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Член комиссии	GANIYEV RAUF GANIYEVICH	Бош муҳандис	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Член комиссии	ABRALOV BAXROM BAXODIR O‘G‘LI	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёлаш бўлими бошлиғи	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Председатель комиссии	ABDUVALIYEV ELDOR PULATOVICH	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси директори	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 07.12.2022 года № лота 193556.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 70.00 / Весовой коэф. ценовой части: 30.00)

Мин. балл: 70

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Консалтинговая услуга
Подробное описание	Қибрай тумани 9207-сон харбий қисм 3-ЧҚБ учун 8 та оилага мўлжалланган хизмат хонадонларини қуриш объекти бўйича эълонга жойлаштириш учун консалтинг хизматини кўрсатиш ҚҚС билан
Количество товара	1.00

Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	4 000 000.00
Стартовая сумма	4 000 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Танлов иштирокчиси тўғрисидаги умумий ахборот

Тип: Текстовое значение

Описание: Лицензия мавжудлиги 2) ходимлар тўғрисида маълумот (Ф.И.Ш., лавозими ҳамда иш тажрибаси (йил) ҳақида тўлиқ маълумот, QR коди билан. Танлов иштирокчисининг лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаш жараёнида фойдаланадиган зарур бўлган асбоб-анжомлар ва компьютер техникалари мавжудлиги

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SIRDARYO V. QURILISHDA TANLOV SAVDO TASHKIL ETIISH KON. MARKAZI	50	Шартномани бажариш учун зарур техник, молиявий, моддий, кадрлар ресурсларининг ҳамда бошқа ресурсларнинг мавжуд	35	Экспертная		
ГУП "QURILISHDA TANLOV SAVDOLARI VA NARXLARNI SHAKLLANTIRISH TOSHKENT VILOYATI XUDUDIIY KONSALTING MARKAZI"	50	Архитектура ва шаҳарсозлик ҳужжатларини ишлаб чиқиш фаолиятини амалга ошириш	35	Экспертная		

Критерий №2 Танлов иштирокчисининг охириги 3 йилда давлат буюртмачилиги асосида бажарган иш тажрибаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловга қўйилган профилга ўхшаш объектлар бўйича охириги 3 йилдаги давлат буюртмачилиги асосида бажарган ишлари.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SIRDARYO V. QURILISHDA TANLOV SAVDO TASHKIL ETIISH KON. MARKAZI	50	Шартномани бажариш учун зарур техник, молиявий, моддий, кадрлар ресурсларининг ҳамда бошқа ресурсларнинг мавжуд	35	Экспертная		
ГУП "QURILISHDA TANLOV"	50	Барча ижтимоий соҳа объектлари ва	36	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SAVDOLARI VA NARXLARNI SHAKLLANTIRISH TOSHKENT VILOYATI XUDUDIIY KONSALTING MARKAZI"		стратегик ахамиятга эга бўлган буюрмачиларнинг объектларини тандер (танлов) савдоларини 2006 йилдан хозиги кунга қадар тайёрлаш, ташкиллаштириш ва ўтказиш билан шуғулланиб келинади.				

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ГУП " QURILISHDA TANLOV SAVDOLARI VA NARXLARNI SHAKLLANTIRISH TOSHKENT VILOYATI XUDUDIIY KONSALTING MARKAZI"	4 000 000.00	3 999 990.00 UZS	3 999 990.00	00.00	3 999 990.00	01.12.2022 14:47:51	30
SIRDARYO V. QURILISHDA TANLOV SAVDO TASHKIL ETIISH KON. MARKAZI	4 000 000.00	3 999 995.00 UZS	3 999 995.00	00.00	3 999 995.00	01.12.2022 11:06:42	29.99996

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ГУП "QURILISHDA TANLOV SAVDOLARI VA NARXLARNI SHAKLLANTIRISH TOSHKENT VILOYATI XUDUDIIY KONSALTING MARKAZI"	49.7	30	79.7
SIRDARYO V. QURILISHDA TANLOV SAVDO TASHKIL ETIISH KON. MARKAZI	49	29.99996	78.99996

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 193556 от 07.12.2022 года на приобретение Қибрай тумани 9207-сон харбий қисм 3-ЧҚБ учун 8 та оилага мўлжалланган хизмат хонадонларини қуриш объекти бўйича эълонга жойлаштириш учун консалтинг хизматини кўрсатиш ҚҚС билан определила победителем:

ГУП "QURILISHDA TANLOV SAVDOLARI VA NARXLARNI SHAKLLANTIRISH TOSHKENT VILOYATI XUDUDIIY KONSALTING MARKAZI"
300017720

и резервный исполнитель: SIRDARYO V. QURILISHDA TANLOV SAVDO TASHKIL ETIISH KON. MARKAZI (202585476)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	ABDUVALIYEV ELDOR PULATOVICH	Согласен	
Член комиссии	ROXATOV MUHAMADJON DJAMALOVICH	Согласен	
Член комиссии	SANNIYEV G'ULOM SAYDULLAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	GANIYEV RAUF GANIYEVICH	Согласен	
Член комиссии	ABRALOV BAXROM BAXODIR O'G'LI	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

**193556 лот юзасидан шаклланган дастлабки
баённоманинг муҳокамаси натижаси бўйича расмийлаштирилган электрон
баённомаси**

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 20 майдаги 276-сонли қарорига асосан дастлабки электрон баённома у расмийлаштирилган кундан бошлаб давлат харидларининг электрон тизимида муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилди.

Икки иш куни ичида иштирокчилар томонидан танлаш (тендер) ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар тушмаганлиги тўғрисида харид комиссияси аъзолари тегишли қарор қабул қилди.

Муҳокама тугаган сана:

10.12.2022 11:58

Комиссия раиси:

ABDUVALIYEV ELDOR PULATOVICH



Ўзбекистон Республикаси ҳисоблар хисобига амалга оширилган
2022 йил МАНИЛИШ ҲУҲАТИ
 (Асос: Ўзбекистон Республикаси Раёсати мажлисининг 2022 йил 15 апрелдаги 54-сон буйи)

Т/р	Қурилиш бошланғич ва фойдаланишга топшириш йили	Қурилиш (реконструкция) ишларининг бошланғич ишининг йили	2022 йил учун капитал қўйилмалар лойиҳаси								2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг ҳисоблаш бўлими (қайта ҳисоблаш бўлими) қиймати жумладан, буюртмачи бошқа ҳарajatлари	01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг ҳисоблаш бўлими (қайта ҳисоблаш бўлими) қиймати жумладан, буюртмачи бошқа ҳарajatлари	Телдер (таълим олаётган нафақасига бўйича байном рақами ва санаси	(қилиб, жорий яриш)				
			2022 йилда фойдаланишга топширилган			2022 йилда фойдаланишга топширилган		2022 йилда фойдаланишга топширилган		2022 йилда фойдаланишга топширилган		18					19			
			Жами капитал қўйилмалар	Қурилиш - йиғинчи ишлари	Жами капитал қўйилмалар	Жами капитал қўйилмалар	Жами капитал қўйилмалар	Жами капитал қўйилмалар	Жами капитал қўйилмалар	Жами капитал қўйилмалар	Жами капитал қўйилмалар							Жами капитал қўйилмалар	Жами капитал қўйилмалар	
17	ЖАМИ: Тошкент вилояти бўйича		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Оқатон туманидаги (Ольмалик) Терекли аҳоли пунктларида қурилган 9227-сон харбий қисм 2-ЧҚБ учун 21 та оилага мўлжалланган хизмат хонадонларини қуриш	2022 йил	21	хонадон	154057,246	152879,813	152879,813	152879,813	145000,000	126923,694	0,00	3812,490	1161,462	21	хонадон	10 720,255	520,890	№605/11-21 21.12.2021 й. № 1401-06/1-10757 28.12.2021 й.	№ 2-2 18.03.2022г.	"Oasis mals qurilish" МЧЖ
2	Бекobod туманидаги Бахористон аҳоли пунктларида қурилган 9226-сон харбий қисм 6-ЧҚБ учун 30 та оилага мўлжалланган мезнат хонадонларини қуриш (шундан 2 таси МТМ)	2022 йил	30	хонадон	15 152,423	14 897,126	14 897,126	14 897,126	9 737,200	9 582,598		154,602	64,563	30	хонадон	15 152,423	737,126	№604/11-21 21.12.2021 й. № 1401-06/1-10715 27.12.2021 й.	№ 1-3 18.03.2022г.	"Oasis mals qurilish" МЧЖ
3	Чиноз туманидаги Дехонобод аҳоли пунктларида қурилган 9236-сон харбий қисм 7-ЧҚБ учун 30 та оилага мўлжалланган мезнат хонадонларини қуриш (шундан 2 таси МТМ)	2022 йил	30	хонадон	13 124,776	12 884,638	12 884,638	12 884,638	8 442,200	8 250,326		191,874	108,600	30	хонадон	13 124,776	634,638	№606/12-21 22.12.2021 й. № 1401-06/1-10676 24.12.2021 й.	№ 3-3 18.03.2022г.	"Valley led construction" МЧЖ
4	Қирғай туманидаги Оқозоб аҳоли пунктларида қурилган 9209-сон харбий қисм 4-ЧҚБ учун 24 та оилага мўлжалланган хизмат хонадонларини қуриш	2022 йил	24	хонадон	12 079,372	11 844,899	11 844,899	11 844,899	7 750,600	7 603,669		146,931	66,567	24	хонадон	12 079,372	584,898	№177/11-21 22.12.2021 й. № 1401-06/1-10677 24.12.2021 й.	№ 4-3 18.03.2022г.	"Obangaron Shoxrux Fayz RSU-3" МЧЖ
5	Бекobod туманидаги Даворани аҳоли пунктларида қурилган 9226-сон харбий қисм 3-ЧҚБ учун 18 та оилага мўлжалланган хизмат хонадонларини қуриш	2022 йил	18	хонадон	6 387,229	6 278,029	6 278,029	6 278,029	5 971,834	5 817,715		154,119	59,538	18	хонадон	6 387,229	306,196	№1705-22-2 08.06.2022 й. № 1401-06/1-4538 10.06.2022 й.	№ 8-3 21.06.2022г.	"Geo story press" МЧЖ
6	Зангиота туманидаги Қўқсарой аҳоли пунктларида қурилган 9207-сон харбий қисм 9-ЧҚБ учун 24 та оилага мўлжалланган хизмат хонадонларини қуриш	2022 йил	24	хонадон	9 463,398	9 294,438	9 294,438	9 294,438	8 841,219	8 611,161		230,058	87,538	24	хонадон	9 463,398	453,219	№63805-22-1 08.06.2022 й. № 1401-06/1-4557 10.06.2022 й.	№ 7-3 21.06.2022г.	"Fargona memor qurilish" МЧЖ
7	Қўқсарой туманидаги 9207-сон харбий қисм 3-ЧҚБ учун 8 та оилага мўлжалланган хизмат хонадонларини қуриш	2022 йил	8	хонадон	3 231,016	3 231,016	3 231,016	3 231,016	3 073,561	2 991,654		81,907	11,037	8	хонадон	3 231,016	157,455	№64005-22-2 17.06.2022 й. № 1402-06/1-4818 17.06.2022 й.	№ 14-3 7.07.2022г.	"Garand air servis" МЧЖ
8	Зангиота туманидаги 9207-сон харбий қисм 7-ЧҚБ учун 21 та оилага мўлжалланган кўп қаватли хизмат турар жой қуриш (шундан 1 таси тиклов иси, 2 таси МТМ)	2022 йил	21	хонадон	9 367,434	9 367,434	9 367,434	9 367,434	8 912,758	8 638,841		273,917	65,538	21	хонадон	9 367,434	454,676	№4305-22 13.06.2022 й. № 1401-06/1-4897 21.06.2022 й.	№ 18-3 16.07.2022г.	"General stroy" МЧЖ

31.08.2022

