

**ҚУРИЛИШ МОНТАЖ ИШЛАРИНИ БАЖАРИШ БЎЙИЧА
№489-2022-сонли ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ**

Наманган шаҳри

9 декабрь 2022 йил

Кейинги ўринларда «Буюртмачи» деб юритиладиган «Наманган минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати» ДУК номидан Низом асосида иш кўрувчи корхона директори О.Назаров биринчи томондан ва иккинчи томондан «Пудратчи» деб юритиладиган "OBIDJON AKMALXON NAMKOR" МЧЖ номидан Низом асосида иш кўрувчи жамият директори И.Мусабаев, кейинги ўринларда «объект» деб юритиладиган, Норин тумани Ўзбекистон МФЙ ички кўчаларини 0,988 км.ни жорий таъмирлаш (асфальтлаш) ишларини бажаришга доир мазкур шартномани тузиб имзоладилар.

I. Шартнома мавзуси

1. «Пудратчи» мазкур шартнома шартлари ва белгиланган тартибда тасдиқланган лойиҳа-смета ҳужжатларига мувофиқ «Объект»да ишларни бажариш мажбуриятини олади, «Буюртмачи» эса «Пудратчи»га ишларни бажариш учун зарур бўлган шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

II. Шартнома бўйича ишлар қиймати

2.1. Мазкур шартнома Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 25 октябрдаги ПҚ-408-сон қарори ва 2022 йил 5 декабрдаги №193547-сонли танлов баённомасига асосан «Пудратчи» томонидан объектда бажариладиган қурилиш монтаж ишлари юзасидан аниқланган ишлар қиймати барча солиқлар, йиғимлар ва ажратмаларни ўз ичига олган ҳолда жорий нархларда 368 702 003 (уч юз олтмиш саккиз миллион етти юз икки минг уч) сўмни ташкил этади.

2.2. Шартноманинг 2.1. бандида кўрсатиб ўтилган ишларнинг қиймати якуний деб ҳисобланади ва яна қайта кўриб чиқилмайди, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

– қурилиш қийматини кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;

– ишлар ҳажми «Буюртмачи» томонидан ўзгартирилганда;

2.3. Тегишли асослар мавжуд бўлганда, мазкур шартномага киритиладиган ўзгартиришлар «Буюртмачи» ва «Пудратчи» томонларидан шартномага қўшимча келишув битими орқали расмийлаштирилади.

III. «Пудратчи»нинг мажбуриятлари

3.1. Мазкур шартнома бўйича «Пудратчи» мазкур шартноманинг II бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

– Барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унинг 1-иловасига мувофиқ «Ишларни бажариш жадвали»да назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда ўзининг кучлари ва ёки жалб қилинган кучлар билан бажариш ҳамда ишни «Буюртмачи»га мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш;

– «Буюртмачи»ни пудрат шартномалари тузилиши давомида субпудратчилар билан шартномалар тузилиши, шартнома мавзуси, субпудратчининг номи ва манзили тўғрисида хабардор қилиш;

– Мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб бир ой муддатда қурилиш майдонини ўзига тегишли қурилиш машиналари ва асбоб-ускуналари, транспорт воситалари, анжомлар, приборлар, инвентарлар, қурилиш материаллари, буюмлар, конструкциялар ҳамда вақтинчалик бинолардан бўшашиш;

3.2. Ушбу шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

3.3. «Пудратчи» мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан ва субпудратчилар томонидан зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун «Буюртмачи» олдида тўлиқ мулккий жавоб беради.

IV. «Буюртмачи»нинг мажбуриятлари

Мазкур шартномани бажариш учун «Буюртмачи»:

- 4.1. «Объект»да қурилиш-монтаж ишлари бўйича ишлаб чиқилиб тегишли равишда тасдиқланган лойиҳа-смета ҳужжатларини «Пудратчи»га тақдим қилиш;
- 4.2. Шартноманинг 1-илоvasи “Ишларни бажариш жадвали”га асосан бажариладиган ишларни тўла ҳажмда бажарилиши ва сифати устидан доимий техник назоратини амалга ошириш;
- 4.3. Шартномада қайд этилган «Пудратчи» томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш,
- 4.4. «Пудратчи»дан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;
- 4.5. Шартноманинг 2-илоvasида келтирилган “Молиялаштириш жадвали”га мувофиқ «Пудратчи»га аванс бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;
- 4.6. «Пудратчи» томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг лойиҳа ҳужжатларида кўрсатиб ўтилган ҳужжатларга мувофиқлигини текшириш;
- 4.7. «Пудратчи» томонидан лойиҳа-смета ҳужжатлари асосида олиб борилмаган, сифатсиз ҳамда тўла ҳажмда бажарилмаган ишларни ўзининг ҳисобидан қайтадан бажарилишини таъминлаш;
- 4.8. «Пудратчи»нинг барча мурожаатларини ўн кун муддатда кўриб чиқиш ва қарор қабул қилиш ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятларини ўз зиммасига олади.

V. Ишларни бажариш муддатлари

- 5.1. «Пудратчи» мазкур шартномага илова қилинадиган молиялаштириш жадвалига мувофиқ биринчи аванс тўлови тушган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.
- 5.2. Мазкур шартнома бўйича ишлар “Ишларни бажариш жадвали”га мувофиқ амалга оширилади.

VI. Тўловлар ва ҳисоб-китоблар

- 6.1. «Буюртмачи» «Пудратчи»га шартнома бўйича 30 фоиз миқдорида аванс ўтказди, бу 110 610 601 (бир юз ўн миллион олти юз ўн минг олти юз бир) сўмни ташкил этади.
- 6.2. «Буюртмачи» томонидан «Пудратчи»га аванс бериш ва жорий молиялаштириш учун молиялаштириш ва ишларни бажариш жадваллари асос ҳисобланади (1-2-иловалар).
- 6.3. Жорий ойма-ой молиялаштириш амалда бажарилган ишлар ҳажми ва сифати текширилгандан кейин, берилган авансни ҳисобга олган ҳолда, ишларни бажариш ва молиялаштириш жадвалларига мувофиқ объектнинг умумий шартномавий жорий қийматининг 95 фоизигача доирасида амалга оширилади.
- 6.4. Объектнинг шартномавий жорий қийматининг қолган 5 фоизи миқдоридаги тўлови, қурилиш ишлари тугалланиб, объект қабул комиссияси томонидан белгиланган тартибда қабул қилиниб, мазкур шартномада қайд этилган кафолатли муддат ўтиб бўлгандан сўнг, «Буюртмачи» ва «Пудратчи» ўртасидаги узил-кесил ҳисоб-китоблар якуний натижаларидан келиб-чиққан ҳолда ва шу билан бирга жорий молия йили тугамасдан амалга оширилади.
- 6.5. «Пудратчи»нинг ишончли вакили бажарилган ишларни молиялаштириш мақсадида бажарилган ишлар тўғрисидаги ҳисоб варағи (Ф-3)ни нуқсонларсиз, ўрнатилган тартиб ва белгиланган муддатларда «Буюртмачи» томонидан тайилланган техник назоратчи иштирокида «Буюртмачи»нинг ҳисоб-китоб бўлимига тўлов ҳужжатларини расмийлаштириш учун тақдим этади.
- 6.6. Томонларни ўзаро ҳисоб-китобларни узил-кесил ҳал этиш учун «Пудратчи» «Буюртмачи»га бажарилган ишларни қабул қилиб олиш далолатномасини молия йили декабр ойининг 25 чи кунига қадар тақдим этиши шарт.

VII. Ишларни бажариш

- 7.1. «Буюртмачи» қурилиш майдонида ўз вакилини – техник назоратчини тайинлайди, у «Буюртмачи»нинг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек «Пудратчи» томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади.
- 7.2. Техник назоратчи ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун даври мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиқсиз танишиш ҳуқуқига эгадир.
- 7.3. «Пудратчи» техник назоратчи ишлаш учун жой билан таъминлайди. Техник назоратчи «Пудратчи» томонидан ўтказиладиган қурилиш майдонида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш бўйича йиғилишларда мунтазам равишда қатнашади.

7.4. «Пудратчи» ишларни бажариш лойиҳасига ва мазкур шартноманинг VI бўлимида кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

7.5. Курилиш майдонида умумий тартибни таъминлаш «Пудратчи»нинг вазифаси ҳисобланади.

7.6. «Пудратчи» ўзи томонидан курилишда қўлланиладиган курилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва тизимлар сифати лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган спецификацияларга, техник регламентларга ёки стандартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини кафолатлайди.

7.7. Агар беркитиладиган ишлар «Буюртмачи»нинг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича «Пудратчи» «Буюртмачи»нинг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

7.8. Агар «Буюртмачи» «Пудратчи» ва (ёки) унинг субпудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа, у ҳолда «Пудратчи» ўз кучлари билан ва курилиш қийматини кўпайтирмасдан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келишилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир.

7.9. «Пудратчи» «Буюртмачи» томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни 3 кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини кўриш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

7.10. «Пудратчи» сифатсиз бажарилган ишларни келишилган муддатларда тузата олмаса, «Пудратчи» уларни тузатишнинг кечикиши оқибатида етказилган зарарларни «Буюртмачи»га тўлайди.

VIII. Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари

8.1. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, ёки шартноманинг бажариш муддати мобайнида янги конун ҳужжати қабул қилинганлиги туфайли бажармаган ёки лозим даражада бажармаганлигини исботласа томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

8.2. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у ҳолда «Пудратчи» ва «Буюртмачи» ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиладилар.

8.3. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

IX. Курилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш

9.1. Курилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек курилиши тугалланган объектларни фойдаланишга қабул қилиб олишнинг белгиланган қоидаларига биноан амалга оширилади.

9.2. Объектлар уларнинг фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида «Пудратчи»нинг ёзма билдиришномаси «Буюртмачи» томонидан олинган кундан бошлаб 5 кун мобайнида қабул қилиб олинади.

9.3. «Пудратчи» курилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан 5 кун олдин мазкур шартноманинг V бўлимига мувофиқ «Буюртмачи»га «Буюртмачи» томонидан белгиланган таркибда икки нусхада ижро ҳужжатларини беради. «Пудратчи» «Буюртмачи»га ушбу ҳужжатлар тўплами амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

9.4. «Пудратчи» объект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича «Объект»га мулк ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объект «Буюртмачи»га топширилгунга қадар объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланиши хавфи «Пудратчи»нинг зиммасида бўлади.

Х. Кафолатлар

10.1. «Пудратчи»:

– барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини;

– лойиҳа ҳужжатларига ҳамда қурилиш меъёрлари, қоидалари ва техник шартларига мувофиқ барча ишларни бажариш сифатини;

– ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган сертификацияларга, техник регламентлар ёки стандартларга мувофиқлигини;

– ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилишни;

– объектдан фойдаланилганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини кафолатлайди.

10.2. «Объект»да бажарилган ишларнинг кафолатли муддати томонлар қурилиши тугалланган «Объект»ни қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб камида 12 ой этиб белгиланади.

10.3. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, улар бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар «Пудратчи» томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

10.4. Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари «Пудратчи» ва «Буюртмачи»нинг икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

10.5. Агар «Пудратчи» бажарилган ишлардаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у ҳолда «Буюртмачи» мазкур шартноманинг VI бўлимида назарда тутилган кафолат суммасини «Пудратчи»дан ушлаб қолиш ҳуқуқига эга.

10.6. «Пудратчи» нуқсонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош тортган тақдирда, уларни текшириб чиқиш «Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Йўл-қурилиш ишлари сифатини назорат қилиш Давлат инспекциясини» томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича иқтисодий судга мурожаат қилишини истисно этмайди.

XI. Шартномани бекор қилиш

11.1. «Буюртмачи»:

– шартнома кучга киргандан кейин қурилишнинг бошланиши «Буюртмачи»га боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра «Пудратчи» томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;

– ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати «Пудратчи»нинг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кўпайган ҳолда, «Пудратчи» томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда;

– «Пудратчи» томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва қоидаларида назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;

– қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

11.2. «Пудратчи»:

– ишларнинг бажарилиши «Пудратчи»га боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра «Буюртмачи» томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда;

– «Буюртмачи» томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;

– «Буюртмачи» мазкур шартнома бўйича ўз зиммасига қабул қилган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб ўттиз кун мобайнида бажармаган тақдирда, «Пудратчи» бу ҳақда қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда «Буюртмачи»ни ёзма равишда хабардор қилган ҳолда, шартномага ўзгартиришлар киритиш ёки шартномани бир томонлама тартибда бекор қилиш ҳуқуқига эгадир. Бунда «Буюртмачи» «Пудратчи» томонидан бажарилган ишлар учун ҳақ тўлашдан озод қилинмайди.

– қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

11.3. Шартнома бекор қилинганда «Буюртмачи» ва «Пудратчи»нинг қўшма қарорига кўра тугалланмаган қурилиш бир ой муддатда «Буюртмачи»га берилади, «Буюртмачи» бажарилган ишлар қийматини «Пудратчи»га тўлайди.

11.4. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қондасига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

11.5. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

11.6. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, қонун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

XII. Томонларнинг мулкӣ жавобгарлиги

12.1. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон:

иккинчи томонга етказилган зарарларни қоплайди;

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексига, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқӣ базаси тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонунига, бошқа қонун ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка тортилади.

12.2. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, ўз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун «Буюртмачи» «Пудратчи»га кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,4 фоизи миқдорига пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

Пеня тўланиши «Буюртмачи»ни шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод қилмайди.

12.3. «Пудратчи» объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун «Буюртмачи»га муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқдорига пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси объект шартномавий жорий қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

12.4. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, қурилиш меъёрлари ва қоидаларига, иш ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса, у ҳолда «Буюртмачи» «Наманган қурилиш таъмир экспертиза бюроси мутахассисининг хулосасига мувофиқ» объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиши, шунингдек «Пудратчи»дан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматининг 20 фоизи миқдорига жарима ундириш ҳуқуқига эга.

12.5. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон иккинчи томонга бошқа томон тарафидан қилинган харажатларда, мол-мулкнинг йўқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланадиган пеня билан қопланмаган зарарларни қоплайди.

12.6. Муддати ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод қилмайди.

XIII. Низоларни ҳал этиш тартиби

13.1. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо бўладиган низоли масалаларни томонлар ҳал этолмаса улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда иқтисодий суд томонидан кўриб чиқилади.

XIV. Алоҳида шартлар

14.1. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

14.2. «Пудратчи» қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини «Буюртмачи»нинг ёзма рухсатисиз, субпудратчилардан ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳукукига эга бўлмайди.

14.3. Шартномага ишлар ҳажмининг кўпайиши ёки лойиҳанинг ўзгартирилиши билан боғлиқ ўзгартиришлар киритилишига йўл қўйилмайди.

Ишлар ҳажмининг кўпайиши ёки лойиҳанинг ўзгартирилиши фақат қонун ҳужжатларида курсатилган ҳолатлар ва белгиланган тартиб асосида амалга оширилиши мумкин.

14.4. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолашган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.

14.4. «Буюртмачи» билан «Пудратчи» ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай аҳдлашувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгартиришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

14.5. Агар «Пудратчи» шартнома бўйича ишлар якунлангандан кейин қурилиш майдонида ўзига тегишли мол-мулкни қолдирса, у ҳолда «Буюртмачи» «Пудратчи» қурилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарилган ишлар учун унга ҳақ тўлашни кечиктиришга ҳақлидир.

14.6. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

14.7. Шартнома тарафлар томонидан имзоланиб, Ҳазначилик идораларидан рўйхатдан ўтказилган сўнг кучга киради.

14.8. Шартноманинг амал қилиш муддати 2022 йил 31 декабргача деб белгиланади.

14.9. Мазкур шартнома икки нусхада тузилган бўлиб, шартноманинг барча нусхалари тенг юридик кучга эгадир.

XV. Томонларнинг банк реквизитлари ва юридик манзиллари:

«БУЮРТМАЧИ»

Наманган минтақавий йўлларга
буюртмачи хизмати ДУК

Манзил: Наманган вилояти Наманган ш.
Саноат кўча 19-уй
Тел./факс: (78) 223-02-30
Ш.Х.В: 301821860144017045204118036
ИНН: 304893929, ОКОНХ: 71120
Ўзбекистон Республикаси Молия
вазирлиги Ҳазначилиги
х/р: 23 402 000 300 100 001 010
Банк: Марказий банк Тошкент ШББ. ХККМ
МФО: 00014, ИНН: 201122919

Директор Насеф О.Назаров

М.ў

Ҳуқуқшунос Р.Шамсуддинова



«ПУДРАТЧИ»

"OBIDJON AKMALXON NAMKOR"


маъсулияти чекланган жамияти

Манзил: Наманган вилояти, Уйчи тумани,
Мевазор МФЙ
тел./факс: (99) 421-44-44
х/р: 20 208 000 600 485 766 001
Банк: ТИФ Миллий банк Уйчи филиали
МФО: 00877, ИНН: 303411664
ОКОНХ: _____

Директор Агу И.Мусабаев

М.ў

Ҳуқуқшунос Агу



2022 йил 9 декабрдаги
№489-2022-сонли шартномага

1-илова

Наманган вилояти Норин тумани Ўзбекистон МФЙ ички кўчаларини жорий таъмирлаш ишларини

БАЖАРИШ ЖАДВАЛИ

№	Амалга оширилган ишлар	2022-йил учун қурилиш қиймати												Жами
		ойлар												
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Норин тумани Ўзбекистон МФЙ ички кўчаларини жорий таъмирлаш	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	368 702 003
														368 702 003

Буюртмачи  О.Назаров



Ўзқаратчи  И.Мусабаев



Наманган вилояти Норин тумани Ўзбекистон МФЙ ички кўчаларини жорий таъмирлаш ишларини
 МОЛИЯЛАШТИРИШ ЖАДВАЛИ

№	Молиялаштириш шартлари	2022-йилг учун молиялаштириш графиги												Жами
		ойлар												
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
1	Аванс 30%	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	Жорий молиялаштириш (Берилган аванс хисобга олган ҳолда бажарилган ишлар тўғрисидаги хисоб ваарачи (Ф-3) микдорда)													239 656 302
3	5% кафолат маблағ Жами	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	368 702 003
	Жами													18 435 100
														368 702 003



Бюрогачи
 О.Назаров



Пудратчи
 И.Мусабаев

МУХОКАМА АХБОРОТИ

09.12.2022йил

Наманганшаҳри

Наманган вилояти ҳудудидаги Наманган минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати ДУК томонидан 18.11.2022 йилдаги 193547-сонли лотгаасосан Ўзбекистон Республикасининг 22.04.2021 йилдаги 684-сонли “Давлат харидлари тўғриси”даги қонуни 56 ва 58 – моддалари талабларидан келиб чиқиб энг яхши таклифларни танлаш тури бўйича **Норин тумани Ўзбекистон МФЙ ҳудудида С.Айний ва С.Адашев кўчаларини жорий таъмирлаш ишлари учун харидлар амалга оширилиши режалаштирилган.** Шунга асосан белгиланган муддатлар асосида Ўзбекистон Республикасининг 22.04.2021 йилдаги 684-сонли “Давлат харидлари тўғриси”даги қонуни – 60 ва 61-моддалари талабларидан келиб чиқиб танлов савдолари ўтказилди. Мазкур танлов савдолари якуни бўйича **"OBIDJON AKMALXON NAMKOR" МЧЖ** томонидан берилган таклифлар комиссия аъзолари иштирокидан энг мақбули деб топилди. Ушбу танлов жараёнлари бўйича расмийлаштирилган баённомалар “Давлат харидлари тўғриси”даги қонуни 62-моддасига асосан давлат буюртмачиси томонидан у расмийлаштирилган кунда давлат харидларининг электрон тизимига муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилди. Шунга асосан икки иш куни ичида танлаш иштирокчилари томонидан танлаш ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар келиб тушмади. Юқоридаги ҳолатлардан келиб чиқиб, давлат буюртмачиси ва харид комиссияси томонидан ғолиб деб топилган иштирокчи ўртасида шартнома тузилиши мумкин ҳисобланиши белгилаб олинди. Муҳокама учун белгиланган муддат тугаганидан кейин келиб тушган эътирозлар харид комиссияси томонидан кўриб чиқилмайди.

**Наманган Минтақавий йўлларга
буюртмачи хизмати ДУК директори:**

Корхона бош ҳисобчиси



О.Назаров

А.Тожибаев

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 193547 на приобретение Текущий ремонт в МСГ “Узбекистон” по улице С.Айний и С.Адашев Нарынского района Наманганской области

Способ проведения электронный

Дата 05.12.2022

Время рассмотрения 02.12.2022 22:23

Закупочная комиссия Наманган минтакавий йулларга буюртмачи хизмати давлат унитар корхонаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	Назаров Одилжон Олимжанович	директор	Наманган МЙБХ ДУК
Секретарь комиссии	YUSUPOV SHUXRAT XAKIMJONOVICH	специалист по договору	гасн
Член комиссии	Ахмедов Нозим Носирович	бош муҳандис	Наманган МЙБХ ДУК
Член комиссии	Боёзов Дилшод Адхамжонович	бўлим бошлиғи	Наманган МЙБХ ДУК
Член комиссии	Хакимбаев Ойбек Орифович	бўлим бошлиғи	Наманган МЙБХ ДУК
Член комиссии	Инамов Илхомхўджа Исломхўжаевич	бўлим бошлиғи	Наманган МЙБХ ДУК
Член комиссии	ABDURAZAQOV ABDUSALOM ABDUSATOROVICH	Ўзбекистон Республикаси Монополияга қарши курашиш қўмитасининг Наманган вилояти ҳудудий бошкармаси ходими	Ўзбекистон Республикаси Монополияга қарши курашиш қўмитаси
Член комиссии	Тожибаев Акмалжон Алишерович	бош ҳисобчи	Наманган МЙБХ ДУК

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 05.12.2022 года № лота 193547.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог
Подробное описание	Норин тумани Ўзбекистон МФЙ С.Айний ва С.Адашев кўчаларини 1,6 км қисмини асфальтлаш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	373 702 003.00
Стартовая сумма	373 702 003.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие

баллы:

Критерий №1 Форма-1

Тип: Текстовое значение

Описание: Декларация

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OBIDJON AKMALXON HAMKOR MCHJ	5	Декларация	5	Экспертная		
НОРИН ТЎФУК	5	Норин тумани Ўзбекистон МФЙ С.Айний ва С.Адашев кўчаларини 1,6 км қисмини асфальтлаш	5	Экспертная		
УП ҚАМСИҚАВТООҮ'Л	5	10	5	Экспертная		

Критерий №2 Форма-3

Тип: Текстовое значение

Описание: Общая информация об участнике конкурса

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OBIDJON AKMALXON HAMKOR MCHJ	25	Общая информация об участнике конкурса	25	Экспертная		
НОРИН ТЎФУК	25	Норин тумани Ўзбекистон МФЙ С.Айний ва С.Адашев кўчаларини 1,6 км қисмини асфальтлаш	11	Экспертная		
УП ҚАМСИҚАВТООҮ'Л	25	10	15	Экспертная		

Критерий №3 Форма-8

Тип: Текстовое значение

Описание: Свидетельство осмотра стройплощадки

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OBIDJON AKMALXON HAMKOR MCHJ	1	Свидетельство осмотра	1	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
		стройплощадки				
НОРИН ТЙФУК	1	Норин тумани Ўзбекистон МФЙ С.Айний ва С.Адашев кўчаларини 1,6 км қисмини асфальтлаш	1	Экспертная		
УП ҚАМСНІҚАҲТӨҮӨ'Л	1	10	1	Экспертная		

Критерий №4 Форма-2

Тип: Текстовое значение

Описание: Информация о неисполненных подрядных договорах

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ОВИДЖОН АКМАЛХОН НАМКОР МСНҲ	3	Информация о неисполненных подрядных договорах	3	Экспертная		
НОРИН ТЙФУК	3	Норин тумани Ўзбекистон МФЙ С.Айний ва С.Адашев кўчаларини 1,6 км қисмини асфальтлаш	3	Экспертная		
УП ҚАМСНІҚАҲТӨҮӨ'Л	3	10	3	Экспертная		

Критерий №5 Форма-7

Тип: Текстовое значение

Описание: Информация по контрактам (объектам)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ОВИДЖОН АКМАЛХОН НАМКОР МСНҲ	2	Информация по контрактам (объектам)	2	Экспертная		
НОРИН ТЙФУК	2	Норин тумани Ўзбекистон МФЙ С.Айний ва С.Адашев кўчаларини 1,6 км қисмини асфальтлаш	2	Экспертная		
УП ҚАМСНІҚАҲТӨҮӨ'Л	2	10	2	Экспертная		

Критерий №6 Форма-6

Тип: Текстовое значение

Описание: Перечень машин и механизмов

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OBIDJON AKMALXON HAMKOR MSHJ	14	Перечень машин и механизмов	14	Экспертная		
НОРИН ТЙФУК	14	Норин тумани Ўзбекистон МФЙ С.Айний ва С.Адашев кўчаларини 1,6 км қисмини асфальтлаш	14	Экспертная		
УП ҚАМСНІҚАВТООҮО'Л	14	10	7	Экспертная		

Критерий №7 Форма-4

Тип: Текстовое значение

Описание: Финансовое положение участника конкурса

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OBIDJON AKMALXON HAMKOR MSHJ	27	Финансовое положение участника конкурса	27	Экспертная		
НОРИН ТЙФУК	27	Норин тумани Ўзбекистон МФЙ С.Айний ва С.Адашев кўчаларини 1,6 км қисмини асфальтлаш	22	Экспертная		
УП ҚАМСНІҚАВТООҮО'Л	27	10	14	Экспертная		

Критерий №8 Форма-5

Тип: Текстовое значение

Описание: Опыт работы участника конкурса

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OBIDJON AKMALXON HAMKOR MSHJ	23	Опыт работы участника	15	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
		конкурса				
НОРИН ТЙФУК	23	Норин тумани Ўзбекистон МФЙ С.Айний ва С.Адашев кўчаларини 1,6 км қисмини асфальтлаш	23	Экспертная		
УП ҚАМСНІҚАВТОҲО'Л	23	10	13	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
УП ҚАМСНІҚАВТОҲО'Л	373 702 003.00	355 016 902.00 UZS	355 016 902.00	00.00	355 016 902.00	25.11.2022 17:41:58	10
ОВИДЖОН АКМАЛХОН НАМКОР МСНЈ	373 702 003.00	368 702 003.00 UZS	368 702 003.00	00.00	368 702 003.00	25.11.2022 01:11:57	9.62883
НОРИН ТЙФУК	373 702 003.00	355 016 902.00 UZS	355 016 902.00	00.00	355 016 902.00	25.11.2022 14:29:24	10

Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
УП ҚАМСНІҚАВТОҲО'Л	54	10	64
ОВИДЖОН АКМАЛХОН НАМКОР МСНЈ	82.8	9.62883	92.42883
НОРИН ТЙФУК	72.9	10	82.9

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 193547 от 05.12.2022 года на приобретение Текущий ремонт в МСГ "Ўзбекистон" по улице С.Айний и С.Адашев Нарынского района Наманганской области определила победителем:

ОВИДЖОН АКМАЛХОН НАМКОР МСНЈ
303411664

и резервный исполнитель: НОРИН ТЙФУК (200086774)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	Назаров Одилжон Олимжанович	Согласен	
Член комиссии	Ахмедов Нозим Носирович	Согласен	

Член комиссии	Боёзов Дилшод Адхамжонович	Согласен	
Член комиссии	Хакимбаев Ойбек Орифович	Согласен	
Член комиссии	Инамов Илхомхўджа Исламхўжаевич	Согласен	
Член комиссии	Тожибаев Акмалжон Алишерович	Согласен	
Член комиссии	ABDURAZAQOV ABDUSALOM ABDUSATOROVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

Түр	Объекттар номи ва манаси	Құрылыс материалдары бағаланып жатқан күні	Лидерлік құжат, тізім (қол)	Құрылыс материалдары бағаланып жатқан күні	Құрылыс материалдары бағаланып жатқан күні	2022 жылғы қаржы құрылымдар	Шұжылданы												Ассоциациялардың мүшесі	2023 жыл 1 қыркүйектегі құрылыс объектісінің құны	2023 жыл 1 қыркүйектегі құрылыс объектісінің құны	Тендер белгілеу нөмірі мен қысқартылған атауы	Тендер белгілеу нөмірі мен қысқартылған атауы	Тендер белгілеу нөмірі мен қысқартылған атауы		
							Құрылыс материалдары бағаланып жатқан күні		Топтан алынған материалдар бағаланып жатқан күні		Бетон қалыңдығы бағаланып жатқан күні		Құрылыс материалдары бағаланып жатқан күні		Бұйымдар бағаланып жатқан күні		Құрылыс материалдары бағаланып жатқан күні	Құрылыс материалдары бағаланып жатқан күні							Құрылыс материалдары бағаланып жатқан күні	Құрылыс материалдары бағаланып жатқан күні
							қол	қол	қол	қол	қол	қол	қол	қол	қол	қол										
11	Барықалал Мобил Мұқаббасов асфальт асфальт үстін тәуір қалыптастыру 3,5 км масораға асфальтталған	2022-2023 й. й.	3,463	2 117,508	2 117,508	2 117,508	2 117,508	2 117,508	2 117,508	2 117,508	2 117,508	2 117,508	2 117,508	2 117,508	2 117,508	2 117,508	2 117,508	№4501-0601-7770 17.11.2022 й.	Тендер белгілеу нөмірі мен қысқартылған атауы	Тендер белгілеу нөмірі мен қысқартылған атауы	Тендер белгілеу нөмірі мен қысқартылған атауы					
12	Байыпалыал Мобил Тұрақұлов құрылыс асфальтталған	2022-2023 й. й.	0,465	310,810	310,810	310,810	310,810	310,810	310,810	310,810	310,810	310,810	310,810	310,810	310,810	310,810	310,810	№76710 22.11.2022 й.	Тендер белгілеу нөмірі мен қысқартылған атауы	Тендер белгілеу нөмірі мен қысқартылған атауы	Тендер белгілеу нөмірі мен қысқартылған атауы					
13	"Туған" Мобил құрылыс асфальтталған "Сүлей" құрылыс материалдары бағаланып жатқан күні	2022-2023 й. й.	1,031	457,847	457,847	457,847	457,847	457,847	457,847	457,847	457,847	457,847	457,847	457,847	457,847	457,847	457,847	№76723 22.11.2022 й.	Тендер белгілеу нөмірі мен қысқартылған атауы	Тендер белгілеу нөмірі мен қысқартылған атауы	Тендер белгілеу нөмірі мен қысқартылған атауы					
14	Қалакөме Мобил Жайықалы-1,5 км. Жайықалы 18-27 бері құрылыс 1,5 км, 9 Май-1,0 км, 1-2 Соғым құрылыс 1 км, Қалайыртөме-0,9 км, М.Шайкышев-0,6 км және 6,5 км құрылыс асфальтталған	2022-2023 й. й.	6,631	2 964,859	2 964,859	2 964,859	2 964,859	2 964,859	2 964,859	2 964,859	2 964,859	2 964,859	2 964,859	2 964,859	2 964,859	2 964,859	2 964,859	№4501-0601-8306 29.11.2022 й.	Тендер белгілеу нөмірі мен қысқартылған атауы	Тендер белгілеу нөмірі мен қысқартылған атауы	Тендер белгілеу нөмірі мен қысқартылған атауы					
15	Мехрибоник Мобил құрылыс асфальтталған Тұрақұлов 11 ұлтш Вфд-0,5 км, Зафар-Дівер-0,2 км, Искус-1 ұлтш Вфд-1,1 км, Асан 5-ұлтш Вфд 0,2 км, Искус-Абай-0,6 км, Оман-ота 0,5 км, Мехрибоник 0,4 км, Тұрақұлов 17 а бері-0,4 км, Нақылбай-0,3 км, Тосар-0,3 км және 4,5 км және құрылыс асфальтталған.	2022-2023 й. й.	4,815	2 308,968	2 308,968	2 308,968	2 308,968	2 308,968	2 308,968	2 308,968	2 308,968	2 308,968	2 308,968	2 308,968	2 308,968	2 308,968	2 308,968	№4501-0601-8295 29.11.2022 й.	Тендер белгілеу нөмірі мен қысқартылған атауы	Тендер белгілеу нөмірі мен қысқартылған атауы	Тендер белгілеу нөмірі мен қысқартылған атауы					
II	Яғни Наманган туманы		40,128	14 670,398	14 670,398	14 670,398	14 670,398	14 670,398	14 670,398	14 670,398	14 670,398	14 670,398	14 670,398	14 670,398	14 670,398	14 670,398	14 670,398									
16	"Ипоян" Мобил 1-2-3-Блокер, 1-2-Ғазина құрылыс және 3 км қосымша асфальтталған	2022-2023 й. й.	3,073	1 427,243	1 427,243	1 427,243	1 427,243	1 427,243	1 427,243	1 427,243	1 427,243	1 427,243	1 427,243	1 427,243	1 427,243	1 427,243	1 427,243	№71110 13.11.2022 й.	Тендер белгілеу нөмірі мен қысқартылған атауы	Тендер белгілеу нөмірі мен қысқартылған атауы	Тендер белгілеу нөмірі мен қысқартылған атауы					
17	"Минчиор" Мобил құрылыс ички құрылыс 2,0 км қосымша асфальтталған	2022-2023 й. й.	1,759	868,147	868,147	868,147	868,147	868,147	868,147	868,147	868,147	868,147	868,147	868,147	868,147	868,147	868,147	№71118 13.11.2022 й.	Тендер белгілеу нөмірі мен қысқартылған атауы	Тендер белгілеу нөмірі мен қысқартылған атауы	Тендер белгілеу нөмірі мен қысқартылған атауы					
18	Елпик Мобил, Ассоти Сербос құрылыс 0,7 км асфальтталған	2022-2023 й. й.	0,700	351,899	351,899	351,899	351,899	351,899	351,899	351,899	351,899	351,899	351,899	351,899	351,899	351,899	351,899	№71148 13.11.2022 й.	Тендер белгілеу нөмірі мен қысқартылған атауы	Тендер белгілеу нөмірі мен қысқартылған атауы	Тендер белгілеу нөмірі мен қысқартылған атауы					
19	Мехрибоник Мобил Соғым алаңы құрылыс 1,2 асфальтталған	2022-2023 й. й.	1,232	595,516	595,516	595,516	595,516	595,516	595,516	595,516	595,516	595,516	595,516	595,516	595,516	595,516	595,516	№71173 13.11.2022 й.	Тендер белгілеу нөмірі мен қысқартылған атауы	Тендер белгілеу нөмірі мен қысқартылған атауы	Тендер белгілеу нөмірі мен қысқартылған атауы					
20	Елпик Мобил Сербос, Хузо, Исломобол, Дистон, Таварқұлов құрылыс 1,2 км асфальтталған	2022-2023 й. й.	12,000	1 695,759	1 695,759	1 695,759	1 695,759	1 695,759	1 695,759	1 695,759	1 695,759	1 695,759	1 695,759	1 695,759	1 695,759	1 695,759	1 695,759	№71135 13.11.2022 й.	Тендер белгілеу нөмірі мен қысқартылған атауы	Тендер белгілеу нөмірі мен қысқартылған атауы	Тендер белгілеу нөмірі мен қысқартылған атауы					
21	"Аксент" мақалалық Яқобер, 1-2-3-4 құрылыс ва болжа құрылыс 8 км және құрылыс асфальтталған	2022-2023 й. й.	7,080	2 742,367	2 742,367	2 742,367	2 742,367	2 742,367	2 742,367	2 742,367	2 742,367	2 742,367	2 742,367	2 742,367	2 742,367	2 742,367	2 742,367	№4501-0601-8302 29.11.2022 й.	Тендер белгілеу нөмірі мен қысқартылған атауы	Тендер белгілеу нөмірі мен қысқартылған атауы	Тендер белгілеу нөмірі мен қысқартылған атауы					
22	"Елпик" Мобил құрылыс Таварқұлов, 1-Исламобол ва Сербос құрылыс 14 км қосымша асфальтталған.	2022-2023 й. й.	14,284	6 989,466	6 989,466	6 989,466	6 989,466	6 989,466	6 989,466	6 989,466	6 989,466	6 989,466	6 989,466	6 989,466	6 989,466	6 989,466	6 989,466	№4501-0601-8301 29.11.2022 й.	Тендер белгілеу нөмірі мен қысқартылған атауы	Тендер белгілеу нөмірі мен қысқартылған атауы	Тендер белгілеу нөмірі мен қысқартылған атауы					
III	Далағабол туманы		20,731	10 672,521	10 672,521	10 672,521	10 672,521	10 672,521	10 672,521	10 672,521	10 672,521	10 672,521	10 672,521	10 672,521	10 672,521	10 672,521	10 672,521									
23	Құли Ровшан Мобил Ели мақалалық, Яғни арак, Асан құрылыс күш қосымша Бүз бұлғалық ұсуш 2 км қосымша асфальтталған	2022-2023 й. й.	2,069	1 000,221	1 000,221	1 000,221	1 000,221	1 000,221	1 000,221	1 000,221	1 000,221	1 000,221	1 000,221	1 000,221	1 000,221	1 000,221	1 000,221	№71476 14.11.2022 й.	Тендер белгілеу нөмірі мен қысқартылған атауы	Тендер белгілеу нөмірі мен қысқартылған атауы	Тендер белгілеу нөмірі мен қысқартылған атауы					
24	Нақылбай Мобил Бор құрылыс 4 км қосымша цемент-бетон қосымша асфальтталған.	2022-2023 й. й.	2,300	1 851,530	1 851,530	1 851,530	1 851,530	1 851,530	1 851,530	1 851,530	1 851,530	1 851,530	1 851,530	1 851,530	1 851,530	1 851,530	1 851,530	№72727 15.11.2022 й.	Тендер белгілеу нөмірі мен қысқартылған атауы	Тендер белгілеу нөмірі мен қысқартылған атауы	Тендер белгілеу нөмірі мен қысқартылған атауы					
25	Уста Ермек Мобил Ш.Құли құрылыс 0,6 км, Н.Рахмонов 0,6 км, М.Асылқов 0,5 км, Х.Қосыров 0,3 км құрылыс асфальтталған.	2022-2023 й. й.	1,911	983,869	983,869	983,869	983,869	983,869	983,869	983,869	983,869	983,869	983,869	983,869	983,869	983,869	983,869	№71794 14.11.2022 й.	Тендер белгілеу нөмірі мен қысқартылған атауы	Тендер белгілеу нөмірі мен қысқартылған атауы	Тендер белгілеу нөмірі мен қысқартылған атауы					

№	Түр	Объекттар номи ва мазмун	Курчани шартнамани бозаридаги ва	Лойнаш қурилиш тизимини тағйинлаш (кв)	Қурилуш шартнамини белгилаш ва тағйинлаш	Қурилуш шартнамини белгилаш ва тағйинлаш	01.01.2022 йил ҳолатида қурилуш шартнамини белгилаш ва тағйинлаш	01.01.2022 йил ҳолатида қурилуш шартнамини белгилаш ва тағйинлаш	01.01.2022 йил ҳолатида қурилуш шартнамини белгилаш ва тағйинлаш	01.01.22 йил ҳолатида қурилуш шартнамини белгилаш ва тағйинлаш	2022 йил жамаатчилик билан мулоқот қилинган	Шу қурилуш										2023 йил 1 январь ҳолатида қурилуш объект бўлиши	2023 йил 1 январь ҳолатида қурилуш объект бўлиши	Тендер шартномани белгилаш ва тағйинлаш	Лойнаш экспертиза комиссияси раёси ва раёси	Пурғани қурилиш шартномаси				
												Қурилуш шартнамини белгилаш ва тағйинлаш		Қурилуш шартнамини белгилаш ва тағйинлаш		Қурилуш шартнамини белгилаш ва тағйинлаш		Қурилуш шартнамини белгилаш ва тағйинлаш		Қурилуш шартнамини белгилаш ва тағйинлаш							Қурилуш шартнамини белгилаш ва тағйинлаш		Қурилуш шартнамини белгилаш ва тағйинлаш	Қурилуш шартнамини белгилаш ва тағйинлаш
												кв	қиймати	кв	қиймати	кв	қиймати	кв	қиймати	кв	қиймати						кв	қиймати		
V		Косовей тумани		35,229	12 940,848	673,940	12 940,848	673,940	12 940,848	12 940,848	12 940,848	673,940	673,940	368,007	12 940,848	0,000	0,000	2023 йил 1 январь ҳолатида қурилуш объект бўлиши	2023 йил 1 январь ҳолатида қурилуш объект бўлиши	Тендер шартномани белгилаш ва тағйинлаш	Лойнаш экспертиза комиссияси раёси ва раёси	Пурғани қурилиш шартномаси								
44		"Хонқўрғон" МОбИ, "Қайғас" қўшарлини 3 км асфальтлаш	2022-2023 й.й	3,076	1 476,634	75,096	1 476,634	75,096	1 476,634	1 476,634	1 476,634	75,096	75,096	42,046	1 476,634	0,000	0,000	2023 йил 1 январь ҳолатида қурилуш объект бўлиши	2023 йил 1 январь ҳолатида қурилуш объект бўлиши	Тендер шартномани белгилаш ва тағйинлаш	№ 70735 13.11.2022 й.	Пурғани қурилиш шартномаси								
45		А.Навоий МОбИ Халқлар дўстлиги қўшони 2 км қиёмаги цемент-бетон қоплама ётақсин	2022-2023 й.й	2,080	1 615,826	68,956	1 615,826	68,956	1 615,826	1 615,826	1 615,826	68,956	68,956	46,406	1 615,826	0,000	0,000	2023 йил 1 январь ҳолатида қурилуш объект бўлиши	2023 йил 1 январь ҳолатида қурилуш объект бўлиши	Тендер шартномани белгилаш ва тағйинлаш	№ 72741 13.11.2022 й.	Пурғани қурилиш шартномаси								
46		"С.Перовий" МОбИдаги "Сарчиша" ва "Оптидир" қўшарлини 2,5 км асфальтлаш	2022-2023 й.й	2,386	1 252,143	65,645	1 252,143	65,645	1 252,143	1 252,143	1 252,143	65,645	65,645	35,595	1 252,143	0,000	0,000	2023 йил 1 январь ҳолатида қурилуш объект бўлиши	2023 йил 1 январь ҳолатида қурилуш объект бўлиши	Тендер шартномани белгилаш ва тағйинлаш	№ 70733 13.11.2022 й.	Пурғани қурилиш шартномаси								
47		"Ғула қўша" МОбИ жами 2,6 км янги қушарлини асфальтлаш	2022-2023 й.й	2,677	1 317,763	66,585	1 317,763	66,585	1 317,763	1 317,763	1 317,763	66,585	66,585	37,535	1 317,763	0,000	0,000	2023 йил 1 январь ҳолатида қурилуш объект бўлиши	2023 йил 1 январь ҳолатида қурилуш объект бўлиши	Тендер шартномани белгилаш ва тағйинлаш	№ 70901 13.11.2022 й.	Пурғани қурилиш шартномаси								
48		"С.Перовий" МОбИ худудига 0,8 км йўлни шартлаш	2022-2023 й.й	0,859	58,368	4,758	58,368	4,758	58,368	58,368	58,368	4,758	4,758	1,608	58,368	0,000	0,000	2023 йил 1 январь ҳолатида қурилуш объект бўлиши	2023 йил 1 январь ҳолатида қурилуш объект бўлиши	Тендер шартномани белгилаш ва тағйинлаш	№ 70794 13.11.2022 й.	Пурғани қурилиш шартномаси								
49		М.Азҳам МОбИдаги худудига 700 метр йўлни шартлаш	2022-2023 й.й	1,580	149,286	8,183	149,286	8,183	149,286	149,286	149,286	8,183	8,183	4,233	149,286	0,000	0,000	2023 йил 1 январь ҳолатида қурилуш объект бўлиши	2023 йил 1 январь ҳолатида қурилуш объект бўлиши	Тендер шартномани белгилаш ва тағйинлаш	№ 70652 13.11.2022 й.	Пурғани қурилиш шартномаси								
50		"Овоз" МОбИ Бор қўша Гўмба қўшага 2 км йўлни шартлаш	2022-2023 й.й	2,042	133,016	10,039	133,016	10,039	133,016	133,016	133,016	10,039	10,039	3,689	133,016	0,000	0,000	2023 йил 1 январь ҳолатида қурилуш объект бўлиши	2023 йил 1 январь ҳолатида қурилуш объект бўлиши	Тендер шартномани белгилаш ва тағйинлаш	№ 70655 13.11.2022 й.	Пурғани қурилиш шартномаси								
51		Мовроқурғон МОбИ Қурақам қўшони 2 км қиёмаги шартлаш	2022-2023 й.й	2,014	178,996	11,476	178,996	11,476	178,996	178,996	178,996	11,476	11,476	5,026	178,996	0,000	0,000	2023 йил 1 январь ҳолатида қурилуш объект бўлиши	2023 йил 1 январь ҳолатида қурилуш объект бўлиши	Тендер шартномани белгилаш ва тағйинлаш	№ 70829 13.11.2022 й.	Пурғани қурилиш шартномаси								
52		Богшомилар МОбИ Хўшомак 1 қўшони, Оғиллар мерос қўшони ҳудуди Хўшомак қўшонида 3 км йўлни шартлаш	2022-2023 й.й	3,011	286,733	17,235	286,733	17,235	286,733	286,733	286,733	17,235	17,235	8,085	286,733	0,000	0,000	2023 йил 1 январь ҳолатида қурилуш объект бўлиши	2023 йил 1 январь ҳолатида қурилуш объект бўлиши	Тендер шартномани белгилаш ва тағйинлаш	№ 70840 13.11.2022 й.	Пурғани қурилиш шартномаси								
53		"Ғула қўша" МОбИ худудига 3,3 км (қўшадан Д-100 км.ли 1,5 км, Д-75 км.ли 1,8 км.) йўлни шартлаш	2022-2023 й.й	1,576	165,907	14,492	165,907	14,492	165,907	165,907	165,907	14,492	14,492	4,542	165,907	0,000	0,000	2023 йил 1 январь ҳолатида қурилуш объект бўлиши	2023 йил 1 январь ҳолатида қурилуш объект бўлиши	Тендер шартномани белгилаш ва тағйинлаш	№ 70776 13.11.2022 й.	Пурғани қурилиш шартномаси								
54		"Хонқўрғон" МОбИ, "Қайғас" қўшарлини 3 км асфальтлаш	2022-2023 й.й	2,010	900,330	58,311	900,330	58,311	900,330	900,330	900,330	58,311	58,311	25,261	900,330	0,000	0,000	2023 йил 1 январь ҳолатида қурилуш объект бўлиши	2023 йил 1 январь ҳолатида қурилуш объект бўлиши	Тендер шартномани белгилаш ва тағйинлаш	№ 76773 22.11.2022 й.	Пурғани қурилиш шартномаси								
55		Ялғашкор МОбИ Ёшорқоғон қўшони 2,0 км, Селвур қўшони 1,0 км, Ёшорқоғон қўшони 1,0 км, Ёшорқоғон қўшони 5,0 км, Ёшорқоғон қўшони 1,0 км, Ёшорқоғон қўшони 2 км асфальтлаш	2022-2023 й.й	11,918	5 405,847	273,163	5 405,847	273,163	5 405,847	5 405,847	5 405,847	273,163	273,163	153,981	5 405,847	0,000	0,000	2023 йил 1 январь ҳолатида қурилуш объект бўлиши	2023 йил 1 январь ҳолатида қурилуш объект бўлиши	Тендер шартномани белгилаш ва тағйинлаш	№ 45301-0601-8300 29.11.2022 й.	Пурғани қурилиш шартномаси								
VI		Навоий тумани		31,892	12 436,735	665,904	12 436,735	665,904	12 436,735	12 436,735	12 436,735	665,904	665,904	353,125	12 436,735	0,000	0,000	2023 йил 1 январь ҳолатида қурилуш объект бўлиши	2023 йил 1 январь ҳолатида қурилуш объект бўлиши	Тендер шартномани белгилаш ва тағйинлаш	№ 70948 13.11.2022 й.	Пурғани қурилиш шартномаси								
56		Қўша бўли МОбИ Навоий тумани ва Чек қўшага 1 км қурилуш 0,7 км жами 2,5 км йўли асфальтлаш	2022-2023 й.й	2,349	1 018,381	53,594	1 018,381	53,594	1 018,381	1 018,381	1 018,381	53,594	53,594	28,944	1 018,381	0,000	0,000	2023 йил 1 январь ҳолатида қурилуш объект бўлиши	2023 йил 1 январь ҳолатида қурилуш объект бўлиши	Тендер шартномани белгилаш ва тағйинлаш	№ 70948 13.11.2022 й.	Пурғани қурилиш шартномаси								
57		Ғайрат МОбИдаги Боруний 1,5 км, Ала қўша 1,5 км жами 3 км йўлни асфальтлаш	2022-2023 й.й	2,761	1 276,292	70,426	1 276,292	70,426	1 276,292	1 276,292	1 276,292	70,426	70,426	36,176	1 276,292	0,000	0,000	2023 йил 1 январь ҳолатида қурилуш объект бўлиши	2023 йил 1 январь ҳолатида қурилуш объект бўлиши	Тендер шартномани белгилаш ва тағйинлаш	№ 70926 13.11.2022 й.	Пурғани қурилиш шартномаси								
58		Тема Қўша МОбИ худудига 3 км янги йўларни асфальтлаш	2022-2023 й.й	3,042	1 441,496	72,908	1 441,496	72,908	1 441,496	1 441,496	1 441,496	72,908	72,908	41,038	1 441,496	0,000	0,000	2023 йил 1 январь ҳолатида қурилуш объект бўлиши	2023 йил 1 январь ҳолатида қурилуш объект бўлиши	Тендер шартномани белгилаш ва тағйинлаш	№ 70911 13.11.2022 й.	Пурғани қурилиш шартномаси								
59		Қишлоқ қўша МОбИ Шоҳобий йўлига қўшага 1,5 км янги йўларни асфальтлаш	2022-2023 й.й	1,571	684,263	35,707	684,263	35,707	684,263	684,263	684,263	35,707	35,707	19,457	684,263	0,000	0,000	2023 йил 1 январь ҳолатида қурилуш объект бўлиши	2023 йил 1 январь ҳолатида қурилуш объект бўлиши	Тендер шартномани белгилаш ва тағйинлаш	№ 71027 13.11.2022 й.	Пурғани қурилиш шартномаси								

№	Объектлар номи ва манзили	Куранинг таърихи ва йили	Ўлкавий қўрама-тенгизлик қўрама-тенгизлик (км²)	Куранинг таърихи ва йили	Куранинг таърихи ва йили	Куранинг таърихи ва йили	Куранинг таърихи ва йили	Куранинг таърихи ва йили	Шу жумладан												2023 йилда янги қўрилган объектларнинг қиёمатидан (млн. сом)	2023 йилда янги қўрилган объектларнинг қиёматидан (млн. сом)	2023 йилда янги қўрилган объектларнинг қиёматидан (млн. сом)	2023 йилда янги қўрилган объектларнинг қиёматидан (млн. сом)	Тендер санолатини таъинлаш ва қўрилган объектларнинг қиёматидан (млн. сом)	Ўлкавий қўрама-тенгизлик қўрама-тенгизлик (км²)	Ўлкавий қўрама-тенгизлик қўрама-тенгизлик (км²)	Ўлкавий қўрама-тенгизлик қўрама-тенгизлик (км²)				
									Куранинг таърихи ва йили		Куранинг таърихи ва йили		Куранинг таърихи ва йили		Куранинг таърихи ва йили		Куранинг таърихи ва йили		Куранинг таърихи ва йили										Куранинг таърихи ва йили			
									Куранинг таърихи ва йили	Куранинг таърихи ва йили	Куранинг таърихи ва йили	Куранинг таърихи ва йили	Куранинг таърихи ва йили	Куранинг таърихи ва йили	Куранинг таърихи ва йили	Куранинг таърихи ва йили	Куранинг таърихи ва йили	Куранинг таърихи ва йили	Куранинг таърихи ва йили	Куранинг таърихи ва йили									Куранинг таърихи ва йили	Куранинг таърихи ва йили	Куранинг таърихи ва йили	
60	Миршароқ МФЙ хўжалиги 3 км текли йўллари асфалтлаш	2022-2023 й. й.	3,088	1 386,876	71,317	1 386,876	1 386,876	1 386,876	1 386,876	71,317	1 386,876	1 386,876	1 386,876	71,317	1 386,876	3,088	1 315,559	3,088	3,088	1 386,876	3,088	3,088	39,467	71,317	0,000	0,000	№ 70964 13.11.2022 й.	Ташкент вилояти	2023 йил 1 январь ҳолатига ўзгариш объект	2023 йил 1 январь ҳолатига ўзгариш объект	Ташкент вилояти	Ташкент вилояти
61	Миллақоғ МФЙ хўжалиги 3,1 км текли йўллари асфалтлаш.	2022-2023 й. й.	3,036	450,026	22,379	450,026	450,026	450,026	450,026	22,379	450,026	450,026	450,026	22,379	450,026	3,036	427,646	3,036	3,036	450,026	3,036	3,036	12,829	22,379	0,000	0,000	№ 70989 13.11.2022 й.	Ташкент вилояти	2023 йил 1 январь ҳолатига ўзгариш объект	2023 йил 1 январь ҳолатига ўзгариш объект	Ташкент вилояти	Ташкент вилояти
62	Эшбол МФЙдаги Қорасў-2, Қорасў-3 қўшарига 2 км шакллантириш	2022-2023 й. й.	2,067	241,477	13,295	241,477	241,477	241,477	241,477	13,295	241,477	241,477	241,477	13,295	241,477	2,067	228,181	2,067	2,067	241,477	2,067	2,067	6,845	13,295	0,000	0,000	№ 70995 13.11.2022 й.	Ташкент вилояти	2023 йил 1 январь ҳолатига ўзгариш объект	2023 йил 1 январь ҳолатига ўзгариш объект	Ташкент вилояти	Ташкент вилояти
63	Қурама МФЙ хўжалиги 2,2 км текли йўллари шакллантириш	2022-2023 й. й.	2,000	194,178	11,918	194,178	194,178	194,178	194,178	11,918	194,178	194,178	194,178	11,918	194,178	2,000	182,260	2,000	2,000	194,178	2,000	2,000	5,468	11,918	0,000	0,000	№ 71011 13.11.2022 й.	Ташкент вилояти	2023 йил 1 январь ҳолатига ўзгариш объект	2023 йил 1 январь ҳолатига ўзгариш объект	Ташкент вилояти	Ташкент вилояти
64	Саконат МФЙдаги 13,1 км йўллари асфалтлаш	2022-2023 й. й.	11,978	5 743,747	314,361	5 743,747	5 743,747	5 743,747	314,361	5 743,747	5 743,747	5 743,747	5 743,747	314,361	5 743,747	11,978	5 429,386	11,978	11,978	5 743,747	11,978	11,978	162,882	314,361	0,000	0,000	№ 70850-861-8097 29.11.2022 й.	Ташкент вилояти	2023 йил 1 январь ҳолатига ўзгариш объект	2023 йил 1 январь ҳолатига ўзгариш объект	Ташкент вилояти	Ташкент вилояти
VII	Ноҳия тумани		21,493	10 753,849	545,801	10 753,849	10 753,849	10 753,849	545,801	10 753,849	10 753,849	10 753,849	10 753,849	545,801	10 753,849	21,493	10 208,048	0,320	0,000	10 208,048	21,493	21,493	306,241	545,801	0,000	0,000		Ташкент вилояти				
65	Дуғлик МФЙ А.Аллови йўли 1 км қиёمатини асфалтлаш.	2022-2023 й. й.	0,996	493,076	25,575	493,076	493,076	493,076	25,575	493,076	493,076	493,076	493,076	25,575	493,076	0,996	467,501	0,996	0,996	493,076	0,996	0,996	14,025	25,575	0,000	0,000	№ 70972 12.11.2022 й.	Ташкент вилояти	2023 йил 1 январь ҳолатига ўзгариш объект	2023 йил 1 январь ҳолатига ўзгариш объект	Ташкент вилояти	Ташкент вилояти
66	Зарбдор МФЙ хўжалиги 2,5 км янги йўллари асфалтлаш	2022-2023 й. й.	2,572	1 276,875	64,424	1 276,875	1 276,875	1 276,875	64,424	1 276,875	1 276,875	1 276,875	1 276,875	64,424	1 276,875	2,572	1 212,452	2,572	2,572	1 276,875	2,572	2,572	36,374	64,424	0,000	0,000	№ 70884 12.11.2022 й.	Ташкент вилояти	2023 йил 1 январь ҳолатига ўзгариш объект	2023 йил 1 январь ҳолатига ўзгариш объект	Ташкент вилояти	Ташкент вилояти
67	Бугуно МФЙдаги Улак йўли 1,0 км асфалтлаш	2022-2023 й. й.	1,420	699,124	30,606	699,124	699,124	699,124	30,606	699,124	699,124	699,124	699,124	30,606	699,124	1,420	668,518	1,420	1,420	699,124	1,420	1,420	20,056	30,606	0,000	0,000	№ 70889 12.11.2022 й.	Ташкент вилояти	2023 йил 1 январь ҳолатига ўзгариш объект	2023 йил 1 январь ҳолатига ўзгариш объект	Ташкент вилояти	Ташкент вилояти
68	Навоий МФЙ Наовий йўли 0,8 км халқа йўлини асфалтлаш. 1,2 км хўжалиги текли йўллари асфалтлаш.	2022-2023 й. й.	1,970	967,638	49,591	967,638	967,638	967,638	49,591	967,638	967,638	967,638	967,638	49,591	967,638	1,970	918,047	1,970	1,970	967,638	1,970	1,970	27,541	49,591	0,000	0,000	№ 70854 13.11.2022 й.	Ташкент вилояти	2023 йил 1 январь ҳолатига ўзгариш объект	2023 йил 1 январь ҳолатига ўзгариш объект	Ташкент вилояти	Ташкент вилояти
69	Янқоқ МФЙнинг Жасорат, Шарк қўли ва Мухомий йўлини асфалтлаш. 2 км текли йўллари асфалтлаш.	2022-2023 й. й.	1,964	944,552	48,919	944,552	944,552	944,552	48,919	944,552	944,552	944,552	944,552	48,919	944,552	1,964	895,633	1,964	1,964	944,552	1,964	1,964	26,869	48,919	0,000	0,000	№ 70695 12.11.2022 й.	Ташкент вилояти	2023 йил 1 январь ҳолатига ўзгариш объект	2023 йил 1 январь ҳолатига ўзгариш объект	Ташкент вилояти	Ташкент вилояти
70	Ўзбекистон МФЙ хўжалиги С.Айлий ва С.Аллаев йўллари асфалтлаш. 1,6 км текли йўллари асфалтлаш.	2022-2023 й. й.	0,988	402,963	29,261	402,963	402,963	402,963	29,261	402,963	402,963	402,963	402,963	29,261	402,963	0,988	373,702	0,988	0,988	402,963	0,988	0,988	11,211	29,261	0,000	0,000	№ 70699 12.11.2022 й.	Ташкент вилояти	2023 йил 1 январь ҳолатига ўзгариш объект	2023 йил 1 январь ҳолатига ўзгариш объект	Ташкент вилояти	Ташкент вилояти
71	Фуркат МФЙ хўжалиги жойлашнинг "Фуркат", "Олмас", "Улуғбек" қўшарининг 2 км текли йўллари асфалтлаш.	2022-2023 й. й.	1,911	1 497,827	70,859	1 497,827	1 497,827	1 497,827	70,859	1 497,827	1 497,827	1 497,827	1 497,827	70,859	1 497,827	1,911	1 426,968	1,911	1,911	1 497,827	1,911	1,911	42,809	70,859	0,000	0,000	№ 72595 15.11.2022 й.	Ташкент вилояти	2023 йил 1 январь ҳолатига ўзгариш объект	2023 йил 1 январь ҳолатига ўзгариш объект	Ташкент вилояти	Ташкент вилояти
72	Мирзоулмакс МФЙ Олтин қўли йўлининг 1 км йўллари асфалтлаш.	2022-2023 й. й.	1,026	407,123	23,072	407,123	407,123	407,123	23,072	407,123	407,123	407,123	407,123	23,072	407,123	1,026	384,052	1,026	1,026	407,123	1,026	1,026	11,522	23,072	0,000	0,000	№ 70626 12.11.2022 й.	Ташкент вилояти	2023 йил 1 январь ҳолатига ўзгариш объект	2023 йил 1 январь ҳолатига ўзгариш объект	Ташкент вилояти	Ташкент вилояти
73	Қатта янқоқ МФЙ Мебилов йўлининг 2,4 км йўллари асфалтлаш.	2022-2023 й. й.	2,504	1 224,523	59,501	1 224,523	1 224,523	1 224,523	59,501	1 224,523	1 224,523	1 224,523	1 224,523	59,501	1 224,523	2,504	1 165,022	2,504	2,504	1 224,523	2,504	2,504	34,951	59,501	0,000	0,000	№ 70633 12.11.2022 й.	Ташкент вилояти	2023 йил 1 январь ҳолатига ўзгариш объект	2023 йил 1 январь ҳолатига ўзгариш объект	Ташкент вилояти	Ташкент вилояти
74	Қоратери МФЙ Нарзо йўлининг 0,8 км асфалтлаш ва Подзоллик йўлининг 0,3 км асфалтлаш.	2022-2023 й. й.	1,152	454,728	25,429	454,728	454,728	454,728	25,429	454,728	454,728	454,728	454,728	25,429	454,728	0,832	429,299	0,832	0,832	454,728	1,152	1,152	12,879	25,429	0,000	0,000	№ 70721 13.11.2022 й.	Ташкент вилояти	2023 йил 1 январь ҳолатига ўзгариш объект	2023 йил 1 январь ҳолатига ўзгариш объект	Ташкент вилояти	Ташкент вилояти
75	Фуркат МФЙ хўжалиги жойлашнинг "Фуркат", "Олмас", "Улуғбек" қўшарининг 2 км текли йўллари асфалтлаш.	2022-2023 й. й.	3,000	1 397,437	67,935	1 397,437	1 397,437	1 397,437	67,935	1 397,437	1 397,437	1 397,437	1 397,437	67,935	1 397,437	3,000	1 329,502	3,000	3,000	1 397,437	3,000	3,000	39,885	67,935	0,000	0,000	№ 70808 02.12.2022 й.	Ташкент вилояти	2023 йил 1 январь ҳолатига ўзгариш объект	2023 йил 1 январь ҳолатига ўзгариш объект	Ташкент вилояти	Ташкент вилояти
76	Янқоқ МФЙ текли йўллари асфалтлаш.	2022-2023 й. й.	1,990	987,983	50,630	987,983	987,983	987,983	50,630	987,983	987,983	987,983	987,983	50,630	987,983	1,990	937,354	1,990	1,990	987,983	1,990	1,990	28,121	50,630	0,000	0,000	№ 70819 02.12.2022 й.	Ташкент вилояти	2023 йил 1 январь ҳолатига ўзгариш объект	2023 йил 1 январь ҳолатига ўзгариш объект	Ташкент вилояти	Ташкент вилояти

Т/р	Объектлар номи ва манзили	Кураниш шартинини бажаришнинг тугаллигини аниқлаш йили	Дисквалификация қилини, тегишли ўзгаришларнинг йили	Кураниш шартинини бажаришнинг ҳажми (кв. м)	Шу жумладан										Асосий фондларни янши тузилишини		2023 йил 1 январь ҳолатига ўтувчи объект бўлиши		Тендер савдолари бўлишини тасдиқлаганин санаси ва рақами	Давлат ва рақамли санаси ва рақами	Пуратиш куралиш ташкилатлари		
					Шу жумладан				Бошқа ҳажмлар		Кўришни тасвирлаш		Бошқа ҳажмлар		Ишонч		Кўришни (кв. м)	Кўришни				2023 йил 1 январь ҳолатига ўтувчи объект бўлиши	
					Кураниш шартинини бажаришнинг ҳажми (кв. м)	Тўроқ бўлиш тоғша утқилиш	Тоғша йули асфалтга утқилиш	Бетон қоплама қуриши	Кўришни тасвирлаш	Кўришни тасвирлаш	Бошқа ҳажмлар	Бошқа ҳажмлар	Ишонч	Ишонч	01.01.2022 йил ҳолатига ўтувчи объект бўлиши	01.01.2022 йил ҳолатига ўтувчи объект бўлиши						01.01.2022 йил ҳолатига ўтувчи объект бўлиши	01.01.2022 йил ҳолатига ўтувчи объект бўлиши
143	Зарбдор МФЙ Зарбдор, Ўшқор ва Қасалқабўчаларнинг 3 км қисмини асфалтлаш.	2022-2023 й.й		3,075	1 551,639	1 551,639	1 551,639	1 551,639	1 551,639	1 551,639	1 551,639	1 551,639	1 551,639	1 551,639	1 551,639	1 551,639	1 551,639	1 551,639	№71250 13.11.2022 й	Ташоҳ асосда			
144	Бунёдкор МФЙ Зарбдор ва Обдодор бўчаларнинг 2,5 км қисмини асфалтлаш.	2022-2023 й.й		2,883	267,339	267,339	267,339	267,339	267,339	267,339	267,339	267,339	267,339	267,339	267,339	267,339	267,339	267,339	№70941 13.11.2022 й	Ташоҳ асосда			
145	Зарбдор МФЙ ҳудудда Тивелик, Шодлик бўчаларнинг 5 км қисмини асфалтлаш	2022-2023 й.й		5,073	2 317,834	2 317,834	2 317,834	2 317,834	2 317,834	2 317,834	2 317,834	2 317,834	2 317,834	2 317,834	2 317,834	2 317,834	2 317,834	2 317,834	№4501-0611- 8712.05.12.2022 й	Тендер асосда			
146	Наҳуна МФЙ ҳудудда Сарбон, Илак йўли, Борқорор ва Ҳамвор бўчалари ва ТТБ Наҳий ҳудудини бўлишни ҳудуддаги 7 км вақо йўллари асфалтлаш	2022-2023 й.й		5,800	2 657,439	2 657,439	2 657,439	2 657,439	2 657,439	2 657,439	2 657,439	2 657,439	2 657,439	2 657,439	2 657,439	2 657,439	2 657,439	2 657,439	№4501-0611- 8713.05.12.2022 й	Тендер асосда			
	Жами:			434,712	178 358,942	178 358,942	178 358,942	178 358,942	178 358,942	178 358,942	178 358,942	178 358,942	178 358,942	178 358,942	178 358,942	178 358,942	178 358,942	178 358,942					

"КЕЛИШИЛДИ"

Наманган вилояти молия бош бошқармаси бошлиғи

З.Баҳриддинов

2022 йил.

"КЕЛИШИЛДИ"

Наманган вилояти иқтисодий тараққиёт ва қамбағалликни қисқартириш бош бошқармаси бошлиғининг ўринбосари

И.Абдуғаниев

2022 йил.

"КИРИТИЛДИ"

Наманган вилояти молия бошқармаси бошқармаси директори

О.Назаров

2022 йил.

