

"Qishloqquyilishloyiha" МЧЖ ва Ўзбекистон Республикаси Туризм ва маданий мерос вазирлиги хузуридаги "Бионолардан фойдаланиш ва қурилиш-таъмирлаш ишлари дирекцияси" ДУК ўртасида 30.11.2022й 1 210 000 000 сўммага тузилган МР-03/2022-сонли шартнома. Лимитга асосан 2022 йилда ажратилган маблағ 1 210 000 000 сўм (бир миллиард икки юз ўн миллион)

Объект номи: Сурхондарё вилояти Бойсун тумани Инкабол, Даштиғоз ва Темир дарвоза МФЙ "Омонхона" шифобахш сув, "Зовбоши" дам олиш маскани мастер режа ишлаб чиқиш (Ўзаэроspайсе топохарита билан) лойиҳасини (мослаштириш) бош режа ва батафсил режалаштириш (БРЛ) лойиҳасини ишлаб чиқиш

ТЎЛОВЛАР ЖАДВАЛИ

2022 й. ойлари номи.	Харажатлар тури** (бюджет таснифининг тегишли коди)			Жами
	4311200			
Январь				
Февраль				
Март				
Апрель				
Май				
Июнь				
Июль				
Август				
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь				
Декабрь	1 210 000 000			1 210 000 000
Жами йил бўйича	1 210 000 000			1 210 000 000

Жами 1 210 000 000 сўм

(бир миллиард икки юз ўн миллион)

сумма сўз билан

Юқоридаги кўрсатилган суммалар 181 500 000 сўм ёки 100,00%*** шартноманинг умумий суммасидан 2022 йил 15% декабр ойида тўланиши лозим.

(*) — бюджет ташкилоти, бюджет маблағи олувчи ва БМЖ маблағи олувчи томонидан газначилик бўлинмасига икки нусхала тақдим этилади;

(**) — бўлим, кичик бўлим ва харажат молдаси кўрсатилди;

(***) — Юқоридаги кўрсатилган суммалар ойига _____% жорий ойнинг _____ санасигача ҳар ойла олдиндан тўланиши лозим (ушбу сўм бюджет ташкилоти, бюджет маблағи олувчи ва БМЖ маблағи олувчи томонидан коммунал хизматлар кўрсатиш, алоқа хизматлари ва қонун ҳужжатларида назарда тутилган ҳар ой доимий равишда товарлар (ишлар, хизматлар) етказиб бериш шартномалари бўйича олдиндан тўловнинг амалда ошириш ҳолларида тўлдирилади).



Буюртмачи _____

Буюртмачи _____

(имзо) Ш.Киличев
Ф.И.Ш.

(имзо) Р.Хайдаров
Ф.И.Ш.

Газначилик бўлинмасининг
ходими қабул қилди _____

(имзо)

Буюртмачи ходими
қабул қилди _____

(имзо)

«__» _____ 20__ й.

«__» _____ 20__ й.

Лойиҳа ҳужжатларини тайёрлаш юзасидан

№ МР-03/2022-сонли

Ш А Р Т Н О М А

Тошкент ш.

2022 йил “30” “ноябр”

Ўзбекистон Республикаси Туризм ва маданий мерос вазирлиги ҳузуридаги “Бинолардан фойдаланиш ва қурилиш таъмирлаш ишлари дирекцияси” ДУК (кейинги ўринларда “Буюртмачи” деб юритилади) номидан Низом асосида фаолият юритувчи директор Ш.Киличев бир томондан ва “Qishloqqurilishloyiha” МЧЖ (кейинги ўринларда “Бажарувчи” деб юритилади) номидан Низом асосида фаолият юритувчи бош директор И.Ахмедов иккинчи томондан мазкур шартномани қуйидагилар ҳақида туздилар:

I. Шартнома предмети.

1.1. Мазкур шартномага кўра, Бажарувчи Буюртмачининг топшириғида белгиланган шартларга мувофиқ Сурхондарё вилояти Бойсун тумани Инкабод, Даштиғоз ва Темир дарвоза МФЙ “Омонхона” шифобахш сув, “Зовбоши” дам олиш маскани мастер режа ишлаб чиқиш (Ўзаэроспайсе топохарита билан) лойиҳасини (мослаштириш) бош режа ва батафсил режалаштириш (БРЛ) лойиҳасини ишлаб чиқиш” (кейинги ўринларда “Лойиҳа” деб юритилади) мажбуриятини ўз зиммасига олади.

1.2. “Буюртмачи” эса лойиҳавий топшириқлар бериш, бирламчи маълумотлар билан таъминлаш, бажарилган ишларни қабул қилиб олиш, ишлар бўйича ҳаражатларни ўз вақтида тўлаб бериш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

1.3. “Бажарувчи” лойиҳани амалдаги шаҳарсозлик меъёрий нормалари ва қоидалри асосида ишлаб чиқишни, календар график асосан ўз вақтида тайёрлаш мажбуриятини зиммасига олди.

II. Шартнома бўйича ишлар қиймати ва ҳисоб-китоблар тартиби.

2.1 Мазкур шартнома бўйича амалга ошириладиган ишлар қиймати ҚҚС билан жами 1 210 000 000.00 (Бир миллиард икки юз ўн миллион) сўмни ташкил этиб, тўлов графигига асосан Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Ғазначилигида ушбу шартнома рўйхатдан ўтказилгандан кейин молиялаштирилади.

2.2. Мазкур шартнома бўйича ишлар қийматини тўлаш “Буюртмачи” томонидан “Бажарувчи”нинг ҳисоб рақамига пул ўтказиш йўли билан қуйидаги тартибда амалга оширилади:

- ушбу шартнома Молия вазирлиги Ғазначилигидан рўйхатдан ўтгандан кейин 5 (беш) банк кунда ишлар қийматидан 15 (%) фоиз олдиндан тўлов амалга оширилади;

- кейинги тўловлар босқичма-босқич, лойиҳани қабул қилиш-топшириш далолатномаси, ҳисоб-фактураси имзолангандан сўнг, “Буюртмачи” томонидан лойиҳага эътироз ҳамда асосланган рад этиш хати мавжуд бўлмаган тақдирда амалга оширилади.

2.3. Мазкур Лойиҳа ишлари учун давлат бюджетидан маблағ молиялаштирилмаган тақдирда “Буюртмачи” тўлов учун мажбуриятни ўз зиммасига олмайди.

III. Ишларни топшириш-қабул қилиш тартиби.

3.1. Лойиҳалаш ишлари қуйидаги шарлар асосида бошланади:

3.1.1. “Буюртмачи” ўрнатилган тартибда тасдиқланган Лойиҳа топшириғини “Бажарувчи”га тақдим қилади;

3.1.2. “Буюртмачи” Лойиҳа ишларини бажариш учун бошланғич бирламчи маълумотларни “Бажарувчи”га тақдим қилади;

3.1.3. Томонлар мазкур шартномага кўшимча ёзма битим тузиш йўли билан юқоридаги талабларни бажариш учун кетадиган муддатларга ўзгартиришлар киритиши мумкин.

3.2. Ишлар якунлангандан кейин, “Бажарувчи” тайёр Лойиҳани “Буюртмачи”га юк хати билан топширади, мазкур шартнома шартларида кўзда тутилган Лойиҳани топшириш-қабул қилиш далолатномасини тақдим қилади.

3.3. “Буюртмачи” Лойиҳани қабул қилиб олганидан кейин қуйидагиларни амалга оширади:

3.3.1. Лойиҳани топшириш-қабул қилиш далолатномаси имзоланганидан кейин 5(беш) банк кун давомида Лойиҳани олиш ёки рад этиш ва Бажарувчига рад этиш сабаблари кўрсатилган хатни юборади;

3.3.2. Лойиҳани рад этиш сабаблари кўрсатилган хат “Бажарувчига” юборилгандан кейин икки томонлама далолатнома ёки қўшимча ёзма битим тузилади. Битимда Лойиҳадаги камчиликларни бартараф этиш ишлари рўйхати ва уларни бажариш муддатлари кўрсатилади;

3.3.3. “Буюртмачи” Лойиҳани олишдан бош тортса (*Лойиҳани топшириш-қабул қилиш далолатномасини имзоламаса*), рад этиш сабаблари кўрсатилган хатни “Бажарувчи”га юбормаса, Лойиҳа “Буюртмачи”га тақдим этилган вақтдан бошлаб, топширилган ҳисобланади;

3.3.4. “Буюртмачи”, агар Лойиҳани текширмасдан қабул қилган бўлса, кейинчалик Лойиҳада шартномадан четланишлар ёки бошқа камчиликлар борлиги аниқланса, шунингдек, камчиликлар лойиҳани қабул қилаётганда аниқлаш имконияти бўлмаса (*яширин камчиликлар*), бундай ҳолатда “Буюртмачи” камчиликлар аниқлангандан кейин “Бажарувчи”ни 10 (ўн) кун муддатда ёзма равишда огоҳлантириши ва камчиликларни қисқа муддатда бартараф этилишини талаб қилади.

IV. Томонларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари.

4.1. “Буюртмачи”нинг мажбуриятлари:

4.1.1. Лойиҳани тайёрлаш учун зарур бўладиган Лойиҳа топшириғини “Бажарувчи”га тақдим қилади;

4.1.2. Мазкур шартномада белгиланган миқдор, яъни Лойиҳани бажариш ишлар қийматини “Манзилли дастур” тасдиқлангандан ва Молия вазирлиги Ғазначилигида ушбу шартнома рўйхатдан ўтказилгандан кейин Бажарувчига тўлаб бериш;

4.1.3. “Бажарувчи”дан олинган Лойиҳа фақат мазкур шартномада кўзда тутилган мақсад учун фойдаланилади ва Лойиҳани учинчи шахсларга бермаслик ҳамда “Бажарувчи”нинг розилигисиз ундаги маълумотларни ошқора қилмаслик;

4.1.4. Зарурат туғилганда Лойиҳани тегишли давлат органлари, ташкилотлар билан келишиш учун “Бажарувчи”ни жалб этиш;

4.1.5. Бирламчи маълумотларни ўзгартириш ёки “Бажарувчи”га боғлиқ бўлмаган бошқа вазиятлар туфайли пайдо бўлган қўшимча ҳаражатларни қоплаш (*мазкур масала юзасидан томонлар дастлаб ўзаро келишиб ва қўшимча битимни имзолашгандан сўнг*);

4.1.6. Тайёр Лойиҳанинг камчиликлари сабабли учинчи шахс томонидан “Буюртмачи”га тақдим қилинган даъво бўйича жараёнда иштирок этиш учун “Бажарувчи”ни жалб этиш.

4.2. “Бажарувчи”нинг мажбуриятлари:

4.2.1. Лойиҳани ишлаб чиқиш учун Буюртмачи томонидан тақдим қилинган Лойиҳа топшириғи ва бирламчи маълумотлардаги талабларга риоя этиш, уларга мувофиқ шахсан Лойиҳани ишлаб чиқиш;

4.2.2. “Буюртмачи” томонидан тақдим этилган ҳужжатларда хато ва камчиликлар борлиги аниқланса, “Буюртмачи”ни шу тўғрисида зудлик билан ўрнатилган тартибда огоҳлантириш, “Буюртмачи”дан кўрсатмалар олингунча ишни тўхтатиб туриши;

4.2.3. Тегишли давлат органлари, манфаатдор ташкилотлар билан Лойиҳани ишлаб чиқиш жараёнида келишиш;

4.2.4. Мазкур шартномада белгиланган муддатда сифатли, қурилиш меъёрлари ва қоидалари талабларига мос келадиган, шахарсозлик ҳужжатлари ва бошқа қонунчилик ҳужжатларига зид бўлмаган тайёр Лойиҳани “Буюртмачи”га топшириш;

4.2.5. “Бажарувчи”, лойиҳалаштириш ва муҳандислик-техник тадқиқотларни биргаликда бажарувчилар, шунингдек, объектни лойиҳалаштириш билан боғлиқ бўлган илмий-тадқиқот, экспериментал ва тажриба-конструкторлик ишларининг Бажарувчилари Лойиҳа топшириғи, қонунчилик ва ушбу шартнома шартларига мувофиқ қабул қилинадиган қарорнинг сифати ва техник-иқтисодий даражаси, шунингдек, қурилиш ва объектдан фойдаланиш даврида аниқланган лойиҳа ҳужжатларидаги камчиликлар учун тўлиқ жавобгар ҳисобланади. (*Ўзбекистон Республикаси “Давлат арихтектур ва қурилиш” қўмитасининг 16.05.2016 йилдаги 65-сонли буйруғи билан тасдиқланган ШНК 1.03.01-1бнинг 1.13-банди*);

4.2.6. Агарда, Лойиҳани мослаштириш-Батафсил режалаштириш лойиҳаси амалга ошириш жараёнида “Бажарувчи” “Буюртмачи”га топширган Лойиҳа таркибида камчиликлар аниқланган

ҳолда “Буюртмачи”нинг маблағлари мақсадсиз ишлатилган тақдирда, “Бажарувчи” бундай харажатларни тўлиқ қоплаб бериш мажбуриятини олади.

4.3. “Буюртмачи” куйидаги ҳуқуқларга эга:

4.3.1. Лойиҳадан фойдаланиш давомида унда камчиликлар борлиги аниқланса, “Бажарувчи”дан куйидагиларни талаб қилиши:

- “Бажарувчи” Лойиҳадаги камчиликларни ўз ҳисобидан талаб қилинадиган муддатларда бартараф қилишини;

- “Бажарувчи” лойиҳадаги камчиликларни ўз вақтида бартараф этмаганлиги сабабли буюртмачининг пайдо бўлган молиявий зарарларини қоплашини талаб қилиши;

- Лойиҳадаги камчиликлар жиддий ва уларни бартараф қилиш имконияти йўқ бўлса, Буюртмачи шартномани бекор қилиши ва барча кўрилган молиявий зарарлар қопланишини Бажарувчидан талаб қилиши.

4.4. Бажарувчи куйидаги ҳуқуқларга эга:

4.4.1. Буюртмачининг ёзма руҳсати билан Лойиҳа топшириғи ва бирламчи маълумотлардаги талаблардан чекиниши;

4.4.2. Буюртмачидан топшириқ бўйича Лойиҳа ҳужжатларини тайёрлаш учун зарур бўлган маълумотлар ва ҳужжатларни олиш;

4.4.3. Бажарувчи Лойиҳани ишлаб чиқиш учун халқаро лойиҳа-консалтинг компаниясини жалб этиш ҳуқуқига эга.

V. Томонлар жавобгарлиги.

5.1. Томонлар мазкур шартномадаги мажбуриятларини бажармаганликлари учун амалдаги конунчиликка мувофиқ жавобгардирлар.

5.2. Лойиҳа “Буюртмачи” томонидан қабул қилингандан кейин, “Бажарувчи” Лойиҳанинг дастлабки ва Лойиҳадан фойдаланиш мобайнида аниқланган камчиликлари учун тўлиқ жавобгардир. Келиб чиққан камчиликларни “Бажарувчи” ўз ҳисобидан бажариб беради.

5.3. “Бажарувчи” Лойиҳадаги камчиликлар учун куйидаги ҳолларда жавобгар ҳисобланмайди:

- “Буюртмачи” Бажарувчи билан келишиб олмасдан Лойиҳа топшириғидаги бирламчи маълумотларни ўзгартирса.

5.4. Молия органи томонидан молиялаштириш очилган бўлса ҳам “Буюртмачи” Лойиҳа ишларини ўз вақтида молиялаштирмаса, ҳар бир кечиктирилган кун учун ўтказилмаган тўлов суммасидан 0,3 % миқдорида пеня тўлайди, лекин пеня миқдори ўз вақтида ўтказилмаган тўлов суммасининг 50 % дан ошмаслиги керак.

5.5. “Бажарувчи” Лойиҳа ишларини ўз вақтида бажармаса, ҳар бир кечиктирилган кун учун бажарилмаган ишлар суммасидан 0,3 % миқдорида пеня тўлайди, лекин пеня миқдори ўз вақтида бажарилмаган ишлар суммасининг 50 % дан ошмаслиги керак.

5.6. Пеня ва зарарларни тўлаш шартномани бузган тарафни шартномадаги мажбуриятларини бажаришдан озод қилмайди.

VI. Махфийлик.

6.1. Ҳар бир томоннинг фаолияти ёки томонлар билан боғлиқ шахснинг фаолияти тўғрисидаги ошқора қилиниши мумкин бўлмаган барча маълумотлар махфийдир. Томонлар бундай маълумотларни бошқа шахсларга ошқора қилмасликлари ҳамда мазкур шартномани бажариш билан боғлиқ мақсадлардан бошқа мақсадлар учун фойдаланмасликлари лозим.

VII. Шартномани ўзгартириш ва бекор қилиш тартиби.

7.1. Томонлар ўртасидаги ёзма келишувга асосан шартномага ўзгартиришлар ёки қўшимчалар киритилиши ва муддатидан илгари бекор қилиниши мумкин.

7.2. Мазкур шартномада битим ёки келишмовчилик баённомаси кўринишидаги ўзгартириш ва қўшимчалар ёзма шаклда тузилади ҳамда томонлар (ёки томонлар номидан ишончнома асосида қатнашган вакиллар) томонидан имзоланганидан кейин юридик кучга эга бўлади.

7.3. Томонлар молиявий мажбуриятларни зиммаларига олмаганлик шарти билан бир томон иккинчи томонни 15 кун аввал ёзма равишда огоҳлантириб, мазкур шартномани муддатидан илгари бекор қилиши мумкин.

7.4. Қонунчиликда ёки мазкур шартномада назарда тутилган бошқа ҳолларда ҳам ушбу шартнома ўзгартирилиши ёки бекор қилиниши мумкин.

7.5. Шартноманинг бекор қилиниши, томонларни шартнома шартларини бузганликлари учун жавобгарликдан озод қилмайди.

VIII. Низоларни ҳал этиш.

8.1. Мазкур шартноманинг матнида ечимини топмаган масалалар бўйича томонлар ўртасида пайдо бўлиши мумкин бўлган низолар ва турли талқинлар амалдаги қонунчилик нормалари асосида музокаралар ўтказиш йўли билан ҳал этилади.

8.2. Низолар, масалалар, музокаралар ўтказиш йўли билан ҳал этилмаган тақдирда, белгиланган тартибда Тошкент туманлараро иқтисодий судида кўриб чиқилади.

IX. Енгиб бўлмайдиган фавкулотда (форс-мажор) ҳолатлар.

9.1. Кўзда тутилмаган ва келиб чиқишини бартараф этиб бўлмайдиган фавкулотда хусусиятга эга форс-мажор вазиятлари пайдо бўлганда томонлар мазкур шартномадаги мажбуриятларини қисман ёки тўлиқ бажармаганликлари учун жавобгар эмаслар. Фавкулотда вазиятлар сифатида қуйидагилар тушунилади: табиий талофатлар, ёнғин, сув тошқини, шторм, уруш ва уруш ҳаракатлари, қамаллар, кўзғолонлар, саботаж, миллатчилик тусга эга ғалаёнлар, эмбарго, давлат органларининг тақиқлашлари ва шартнома тузилганидан кейин пайдо бўлган томонлар назоратидан ташқаридаги бошқа вазиятлар.

9.2. Форс-мажор вазиятлари пайдо бўлиши муносабати билан мазкур шартномадаги томонлар мажбуриятлари бутунлай бажарилмаса ёки қисман бажарилса, мажбуриятларни бажариш муддатлари бундай вазиятлар таъсир этиши вақтига мутаносиб равишда узайтирилади.

X. Бошқа шартлар.

10.1. Мазкур шартнома Молия вазирлиги Ғазначилигидан рўйхатдан ўтгандан сўнг кучга киради ва 2022 йил 31 декабрга қадар амал қилади.

10.2. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 2 нусхада тузилди, битта нусхаси Буюртмачида, битта нусхаси Бажарувчида сақланади.

10.3. Шартноманинг иловалари унинг ажралмас қисми ҳисобланади.

1-илова: шартнома нархининг келишув баённомаси

2-илова: Ишларнинг календарь режаси.

3-илова: шартнома қийматини асословчи ҳужжат (лойиҳа ҳужжатлари смета қиймати).

XI. Тарафларнинг манзиллари ва банк реквизитлари:

БУЮРТМАЧИ:	БАЖАРУВЧИ:
<p>“Бинолардан фойдаланиш ва қурилиш таъмирлаш ишлари дирекцияси” ДУК</p> <p>Тошкент ш, Миробод т, Ойбек кўчаси-18 уй. АТБ “Капиталбанк” Марказий амалиёт бўлими х/р: 2021 0000 7007 8533 8001 МФО:01088; СТИР:304 955 114 ОКЭД:81100 Шхв: 1000 10 860 262 73 7089 801 245 008 Ўз.Р.Молия вазирлиги Ғазначилиги Амалиёт бошқармаси, ғ\х.р. 23402000300100001010 Тошкент ш. РКЦ ГУ ЦБ тел.: (71) 205 06 00 ИНН: 201122919 МФО-00014</p> <p>Директор  Ш. Киличев</p> <p>Юрист  М. Жахонов</p>	<p>“Qishloqqurilishloyiha” МЧЖ</p> <p>Ташкент ш., Шайхонтохур т., Кодирий кўча 7. Индекс: 100128. Тел.: 71-241-13-23, факс: 241-64-82 х/р: 2021 4000 7047 6745 1001 Банк: Чакб «DAVR BANK» Юнусобод филиали. МФО: 01122, ИНН: 206 994 012 ОКЭД: 71110 Рўйхатдан ўтган солиқ тўловчи коди: 326 050 007 602</p> <p>Директор  И. Ахмедов</p>

2022 йил «30» ноябр даги
MP-03/2022 -сонли шартномага
1-илова


MP-03/2022 -сонли ШАРТНОМА нархининг келишув

БАЁННОМАСИ

Сурхондарё вилояти Бойсун тумани "Инкабод", "Даштиғоз" ва "Темир дарвоза" МФЙни мастер режа (батафсил режалаштириш лойиҳаси БРЛ) лойиҳасини ишлаб чиқиш мақсадида, биз қуйида имзо чекувчилар "Буюртмачи" томонидан Туризм ва маданий меърос вазирлиги Бинолардан фойдаланиш ва қурилиш-таъмирлаш ишлари дирекцияси директори Ш.Киличев ва "Бажарувчи" томонидан "Qishloqqurilishloyiha" МЧЖ бош директори И.С.Ахмедов томонлар ўртасида лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқариш нархини 1 210 000 000 (Бир миллиард икки юз ўн миллион) сўм, 15 фоиз ҚҚС билан.

Ушбу баённома "Буюртмачи" ва "Бажарувчи" ўзаро ҳисоб-китобларни қилиш ва тўловни амалга ошириш учун асос ҳисобланади.

"БУЮРТМАЧИ"
Директор



Ш. Киличев

"БАЖАРУВЧИ"
Бош директор



И.С.Ахмедов

2022 йил «30» ноябр даги
MP-03/2022 -сонли шартномага
2-илова

КАЛЕНДАР РЕЖАСИ

Шарнома бўйича иш тури	Бажариш муддати	Қиймат ҳисоби (сўмда)
Сурхондарё вилояти Бойсун тумани "Инкабод", "Даштиғоз" ва "Темир дарвоза" МФЙни мастер режа (батафсил режалаштириш лойиҳаси БРЛ) лойиҳасини ишлаб чиқиш	90 кун, бўнак (аванс) тўлови амалган оширилгандан кейин.	1 210 000 000
Шундан 15 фоиз ҚҚС.		157 826 087

“БУЮРТМАЧИ”
Директор



М.Ў. (Имзо)

Ш.Киличев

“БАЖАРУВЧИ”
Бош директор



(Имзо)

И.С.Ахмедов

Расчет СМЕТА №1

Расчет стоимости: Разработка проекта застройки при одностадийном проектировании жилого ССГ «Даштигоз» Бойсунского района Сурхандарьинской области.

п/п	Характеристика предприятия, сооружения или виды работ	№№ частей, глав, таблиц, § и пунктов указаний к разделу или главе Сборника цен на проектные работы для строительства	Расчет стоимости	Стоимость, сум
1	2	3	4	5
		Положение о порядке определения стоимости проектно-изыскательских работ Утвержденное Приказом Минстрой РУз №396 от 19.08.2019г. Категория сложности II		
		Стоимость проекта застройки на 1,0 га	100%	34 960 000
1	ССГ «Даштигоз» Бойсунского района	Общий гектар 5,0 га	5,0	174 800 000
2		В том числе:		
2.1		Разработка ПЗ, МАФ, пояснительная записка	27,96%	48 874 080
2.2		Внутриплощадочные сети: электроснабжение, газоснабжение, система телекоммуникации, водопровод и канализации	14,47%	25 293 560
2.3		Внутренние сети водопровода и канализации, КНС для питьевого водоснабжения	26,65%	46 584 200
2.4		Автомобильные дороги внутри массивные, ПОС, ЗВОС	30,92%	54 048 160
Итого по расчет с НДС 15%				174 800 000

Итого по смете: 174 800 000 (сто семьдесят четыре миллиона восемьсот тысяч) сум в том числе НДС 15%.



 Генеральный директор  И.С.Ахмедов

 Начальник отдела МДСКП  А.А.Шакиров

 ГАП  И.Жураев

Расчет СМЕТА №1

Расчет стоимости: Разработка проекта застройки при одностадийном проектировании жилого ССГ «Инкобод» Бойсунского района Сурхандарьинской области.

п/п	Характеристика предприятия, сооружения или виды работ	№№ частей, глав, таблиц, § и пунктов указаний к разделу или главе Сборника цен на проектные работы для строительства	Расчет стоимости	Стоимость, сум
1	2	3	4	5
		Положение о порядке определения стоимости проектно-изыскательских работ Утверждённое Приказом Минстрой РУз №396 от 19.08.2019г. Категория сложности II		
		Стоимость проекта застройки на 1,0 га	100%	34 960 000
1	ССГ «Инкабад» Бойсунского района	Общий гектар 5,0 га	5,0	174 800 000
2		В том числе:		
2.1		Разработка ПЗ, МАФ, пояснительная записка	27,96%	48 874 080
2.2		Внутриплощадочные сети: электроснабжение, газоснабжение, система телекоммуникации, водопровод и канализации	14,47%	25 293 560
2.3		Внутренние сети водопровода и канализации, КНС для питьевого водоснабжения	26,65%	46 584 200
2.4		Автомобильные дороги внутри массивные, ПОС, ЗВОС	30,92%	54 048 160
Итого по расчет с НДС 15%				174 800 000

Итого по смете: 174 800 000 (сто семьдесят четыре миллиона восемьсот тысяч) сум в том числе НДС 15%.

Генеральный директор

И.С.Ахмедов

Начальник отдел МДОК

А.А.Шакиров

ГАП

И.Жураев

Расчет СМЕТА №1

Расчет стоимости: Разработка проекта застройки при одностадийном проектировании жилого ССГ «Темир дарвоза» Бойсунского района Сурхандарынской области.

п/п	Характеристика предприятия, сооружения или виды работ	№№ частей, глав, таблиц, § и пунктов указаний к разделу или главе Сборника цен на проектные работы для строительства	Расчет стоимости	Стоимость, сум
1	2	3	4	5
		Положение о порядке определения стоимости проектно-изыскательских работ Утвержденное Приказом Минстрой РУз №396 от 19.08.2019г. Категория сложности II		
		Стоимость проекта застройки на 1,0 га	100%	34 960 000
1	ССГ «Темир дарвоза» Бойсунского района	Общий гектар 3,0 га	3,0	104 880 000
2		В том числе:		
2.1		Разработка ПЗ, МАФ, пояснительная записка	27,96%	29 324 448
2.2		Внутриплощадочные сети: электроснабжение, газоснабжение, система телекоммуникации, водопровод и канализации	14,47%	15 176 136
2.3		Внутренние сети водопровода и канализации, КНС для питьевого водоснабжения	26,65%	27 950 520
2.4		Автомобильные дороги внутри массивные, ПОС, ЗВОС	30,92%	32 428 896
Итого по расчет с НДС 15%				104 880 000

Итого по смете: 104 880 000 (сто четыре миллиона восемьсот восемьдесят тысяч) сум в том числе НДС 15%.

Генеральный директор

И.С.Ахмедов

Начальник отдела МДОКТИ

А.А.Шакиров

ГАП

И.Жураев

-сонли Смета

Шахарсозлик хужжатларини ишлаб чиқиш бўйича

Сурхондарё вилояти Бойсун тумани "Инқабод", "Даштиғоз" ва "Темир дарвоза" МФЙни мастер режа (батафсил режалаштириш лойиҳаси БРЛ) лойиҳасини ишлаб чиқиш

"БАЖАРУВЧИ" ташкилот номи

"Кишлоққурилишлойиҳа" МЧЖ

"БУЮРТМАЧИ" ташкилот номи

Туризм ва маданий меърос вазирлиги
Бинолардан фойдаланиш ва қурилиш-таъмирлаш
ишлари дирекцияси

T/p	Иш тури	Ўзбекистон Республикаси Қурилиш қўмитасининг 2011 йил 04 апрелдаги 16-сон буйруғига асосан, шаҳарсозлик хужжатларини ишлаб чиқишда баҳосини аниқлаш бўйича вақтинчалик методик тавсияномага асосан.	Нарҳини ҳисоблаш	Нарҳи (сўмда)
A	1	2	3	4
1	Бош режа лойиҳаси. (Разработка ГП) Лойиҳаланадиган ҳудудлар аҳоли сони: Инқабод 4,006 минг киши; Даштиғоз 3,902 минг киши; Темир дарвоза 3,957 минг киши Жами: 11,865 минг киши	$Z_i = 216000,00$ сўм, ўртача бир кунлик иш ҳақи. $K_c = 1,12$ коэффицент, ижтимоий суғурта учун ажратилган кўрсаткич (соцстрах). $K_z = 1,25$ коэффицент, иш ҳақи харажатларидан ўтиши (переход от затрат на зарплату). $K_{рен} = 1,325$ рентабеллик коэффиценти. $T = 357,4$ вақт меъёрини ҳисоблаш (трудозатрат).	$C = Z_i \times K_c \times K_z \times K_{рен} = 216000,00 \times 1,12 \times 1,25 \times 1,325 = 400680,00$ $C_x T = 400680,00 \times 357,4 =$ 20 бет, 2-1 жадвал. $T = a + b \times X = 189 + 14,2 \times 11,865 = 357,4$	143 203 032
	Бош режа лойиҳаси қийматини мураккаблаштирувчи омилларни ҳисобга олган ҳолда келтирилган коэффицентлар. (Факторы, удорожающие). К пр1- ҳисоби: К1 - 1,1 сеймик даража. К2 - 1,05 реконструкция.	2-боб. 18-19 бет, 3,5,чи хат бошлари.	$K_{пр1} = (1,1 + 1,05) - 1 =$	1,15
	Бош режа лойиҳаси қийматини пасайтирувчи омиллар. (Факторы, удешевляющие ГП)	2-боб 24-36 бетлар. 2-1-жадвал. (-3,5) саноат ва коммунал-омбор худ.ни реж.ш ташкилий тарҳи.	$K_{пр2} = 100\% - 3,5\% =$	0,965
	Жами:			158 919 565
	«Инқабод» МФЙ батафсил режалаштириш лойиҳаси (БРЛ). (Проект детальной планировка (ПДП)). Худуд =280,0 га.	$Z_i = 216 000,00$ сўм, ўртача бир кунлик иш ҳақи. $K_c = 1,12$ коэффицент, ижтимоий суғурта учун ажратилган кўрсаткич (соцстрах). $K_z = 1,25$ коэффицент, иш ҳақи харажатларидан ўтиши (переход от затрат на зарплату). $K_{рен} = 1,325$ рентабеллик коэффиценти. $T = 717$ вақт меъёрини ҳисоблаш (трудозатрат).	$C = Z_i \times K_c \times K_z \times K_{рен} = 216 000,00 \times 1,12 \times 1,25 \times 1,325 = 400680,00$ $C_x T = 400680,00 \times 717,0 =$ Таблица 2-5 стр.31. $T = a + b \times X = 418 + 1,6 \times 280,0 = 717,0$	346 988 880
	«Даштиғоз» МФЙ батафсил режалаштириш лойиҳаси (БРЛ). (Проект детальной планировка (ПДП)). Худуд =90,0 га.	$Z_i = 216 000,00$ сўм, ўртача бир кунлик иш ҳақи. $K_c = 1,12$ коэффицент, ижтимоий суғурта учун ажратилган кўрсаткич (соцстрах). $K_z = 1,25$ коэффицент, иш ҳақи харажатларидан ўтиши (переход от затрат на зарплату). $K_{рен} = 1,325$ рентабеллик коэффиценти. $T = 510$ вақт меъёрини ҳисоблаш (трудозатрат).	$C = Z_i \times K_c \times K_z \times K_{рен} = 216 000,00 \times 1,12 \times 1,25 \times 1,325 = 400680,00$ $C_x T = 400680,00 \times 510,0 =$ Таблица 2-5 стр.31. $T = a + b \times X = 222 + 3,2 \times 90,0 = 510,0$	204 346 800

2	«Темир дарвоза» МФЙ батафсил режалаштириш лойихаси (БРЛ). (Проект детальной планировка (ПДП)). Худуд =20,0 га.	Зи = 216 000,00 сўм, ўртача бир кунлик иш хақи. Кс=1,12 коэффициент, ижтимоий сугурта учун ажратилган кўрсаткич (соцстрах). Кз= 1,25 коэффициент, иш хақи харажатларидан ўтиши (переход от затрат на зарплату). Крен=1,325 рентабеллик коэффициенти. Т=213 вақт меъёрини хисоблаш (трудозатрат).	$C = Zi \times Kc \times Kz \times Kren = 216\,000,00 \times 1,12 \times 1,25 \times 1,325 = 400\,680,00$ $C \times T = 400\,680,00 \times 510,0 =$ Таблица 2-5 стр.31. $T = a + b \times X = 81 + 6,0 \times 20,0 = 510,0$	80 536 680
	Жами:			631 872 360
3	Бош режа билан бир вақтга батафсил режалаштириш лойихаси. Жами (1+2):	2-боб, 18-19 бетлар, 11 хат боши. п1х0,5+п.2	$145\,744\,886 \times 0,5 + 572\,171\,040 =$	711 332 142
4	ТАММ бўлими. (Раздел ЗВОС)	2-боб. 18-19 бетлар. 13 хат боши,	$145\,744\,886 \times 0,3 =$	43 723 466
5	Худудни муҳандислик тайёрлаш тадбирлари тархи. (Инженерная подготовка) Худуд - 390,0 га.	2-боб, 33-35 бетлар, 2-8 жадвал,		
	Аҳоли пункти худудида сугориш тархи. (Схема орошения). а-28, б-0,028.	$T = a + (b \times X) =$	$28 + (0,028 \times 390) =$	38,9
	Жами:	$C \times T \text{ общ} =$	$400\,680,00 \times 39,2 =$	15 594 466
6	Хизмат сафари харажатлари (командировочные расходы)	3 та мутахассис 2 та хизмат сафари 1 кундан (сут) (-Дастлабки маълумотларни йиғиш. -Ишлаб чиқилган лойиҳа эскизларини тасдиқлаш ҳамда ишлаб чиқилган лойиҳани туман ва вилоят даражасида химоя қилиш)	Хизмат сафари 3 мутахассис. 2 хиз.сафари, 1 кун (сут) $3 \times 2 \times 1 \times 105\,000 =$ Йўл харажати : 3 мут.сис $= 3 \times 2 \times 2 \times 100\,000 =$ Тошкент-Термиз-Тошкент 2021 йил. Тошкент-Термиз 708,0 км (баз.хисоби 1 км 300,0 сум,) институтнинг 2022 йил 2 августдаги 424-сонли буйруғига асосан.	3 178 800
			Мехмонхона харажатлари: 3 мутахассис. 2 хиз.сафари, 1 сут. $3 \times 2 \times 1 \times 250\,000 \text{ сум} =$	1 500 000
	Жами:		$3\,178\,800 + 1\,500\,000 =$	4 678 800
7	Жами			775 328 874
	ҚҚС 15 фоиз.			116 299 331
	Жами ҚҚС билан:			891 628 205
9	Лойиҳа қийматини давлат экспертизасидан ўтказиш харажати ҚҚС 15 фоиз билан.			445 814
	Жами ҚҚС билан			892 074 019
10	Камайтирувчи коэффициент Жами ҚҚС 15 фоиз билан		К-0,5779 фоиз	515 520 000

Смета бўйича жами: 515 520 000 (Беш юз ўн беш миллион беш юз йигирма минг) сўм, 15 фоиз ҚҚС билан.

Бош директор



И.С.Ахмедов

БР ва БРЛ бошқарма бошлиғи

К.Эшдавлатов

ШМ ва ИЧМҚ бошқармаси бошлиғи

А.А.Шакиров

Смета
муҳандислик техник изланишларни бажариш учун

Буюртмачи: Туризм ва маданий меърос вазирлиги. Бинолардан фойдаланиш ва қурилиш-таъмирлаш ишлари дирекцияси

Объектнинг номи: Сурхондарё вилояти Бойсун тумани "Инкабод", "Даштиғоз" ва "Темир дарвоза" МФЙни мастер режа (батафсил режалаштириш лойиҳаси БРЛ) лойиҳасини ишлаб чиқиш

Ижрочи ташкилот: «Қишлоққурилишлойиҳа» МЧЖ бош лойиҳа қидирув институти

№	Иш турлари	Ўлчов бирлиги	Иш хажми	Нархи сум	Харажатлар ҳисоби	Харажат, сўм
1	Топографик съёмка масштаби 1:2000 мураккаблик тоифаси III	га	390	121 592	390*121 592*2.53	119 974 826
2	Топографик съёмка масштаби 1:500 мураккаблик тоифаси III	га	13	845 437	13*845 437*2.53	27 806 423
3	Колонкали бурғилаш	у.м.	100	162 173	100*162 173*2.53*1.7	69 750 607
4	Шнекли бурғилаш	у.м.	60	29 854	60*29 854*2.53	4 531 837
5	Жами 1-3					222 063 694
6	ҚҚС 15%					33 309 554
	Жами:					255 373 248
	Пасайтирувчи коэфф.					0.9398009
	Жами коэфф. билан:					240 000 000

Смета бўйича жами харажатлар: икки юз қирқ миллион сўм, шу жумладан ҚҚС билан.

Бош директор



Бўлим бошлиғи ТГ ва ГИ

И. Ахмедов

Д. Артамонов

“ТАСДИҚЛАЙМАН”

"Био-лардан фойдаланиш ва қурилиш-
таъмирлаш ишлари дирекцияси" ДУК
директори ўринбосари-комиссия раиси

А.Иргашев

2022 йил

“Йирик туристик салоҳиятга эга бўлган тоғли ва тоғолди ҳудудларни географик, иқлим ва бошқа тадқиқотлари, концепцияси, техник иқтисодий асослари, маркетинг таҳлили, тоғли ва тоғолди ҳудудларнинг транспорт модели, архитектура қиёфаси, лойиҳани истиқболлини белгилаш ҳамда тиббий, эко, агро, спорт ва бошқа туризм турларини ривожлантиришни ўз ичига олган мастер-режаларини ишлаб чиқиш ва мослаштириш ишлари учун танлов савдоларида қуйиладиган талабларнинг

БАХОЛАШ МЕЪЗОНИ

Т/р	Шаклларни баҳолаш параметрининг номи:	Баллар микдори
1	Керакли асбоб-ускуналар ва жиҳозларнинг мавжудлиги:	
	Ксерокс принтер-сканер А3, А4	2
	Принтер струйный цветной А1, А2	2
	Компьютеры в комплекте	2
	Лазерная рулетка	2
	Автомашиналар	2
2	Иштирокчи ҳақида умумий маълумот:	
	3 йилгача фаолият юритган	4
	5 йилгача фаолият юритган	6
	7 йилгача фаолият юритган	8
	10 йилгача ва ундан ортиқ фаолият юритган	10
3	Иш кучи ва иш тажрибаси. Тажрибали ва малакали ходимлар:	
	Иш стажи 3 йилгача 10 та архитектор ва ГИП	2
	Иш стажи 5 йилгача 12 та архитектор ва ГИП	6
	Иш стажи 7 йилгача 15 та архитектор ва ГИП ва ундан ортиқ	10
4	Буюртмачилар томонидан берилган тавсифномалар:	
	1 та буюртмачи	4
	3 та буюртмачи	8
	5 та буюртмачи ва ундан юқори	10
5	Танлов иштирокчисининг қарздорликлари бўйича кўрсаткичлари (солиқ кўмитасидан маълумотнома)	
	Қарздорлик мавжуд булса	2
	Қарздорлик мавжуд булмаса	10
6	III тоифадаги объектларни лойиҳалаш учун Ўзбекистон Республикаси Қурилиш вазирлиги томонидан берилган лицензиянинг мавжудлиги (хорижий ташкилотлар томонидан тақдим этилган лицензиялар ҳам амал килади)	
	I тоифали	4
	II тоифали	8
	III тоифали	10
7	Объектнинг жойига чиқиб кўрилганлиги тўғрисида далолатнома ва ишларни ўз вақтида топшириш тўғрисида қафолат хати:	
	Кафолат хати	5
	Кафолат хати ва жойига чиқиб ўрганилганлиги	10

8	Иштирокчининг охирги уч йил давомида бажарган ишлари хақида маълумот(охирги 3 йил) жумладан: Мастер-режалар, Батафсил режалаштириш лойиҳаларини ишлаб чиқиш бўйича	
	2 та объект	5
	5 та объект	7
	10 та объект ва ундан юқори	10
9	Молиявий барқарорлик. Корхонанинг сўнгги уч йилдаги молиявий натижаларини таъминлаш:	
	Айланма маблағ 1,0 млрд.сўмгача.	2
	Айланма маблағ 4 млрд.сўмгача.	5
	Айланма маблағ 10,0 млрд.сўмгача ва ундан юқори.	10

Коммисия аъзолари:

Бош муҳандис

 Д.Муратқобилов

Бирламчи рухсат берувчи,
лойиҳа ҳужжатлари ва танлов
ҳужжатларини тайёрлаш
бўлими бошлиғи

 Ш.Хайдарова

Бирламчи рухсат берувчи,
лойиҳа ҳужжатлари ва танлов
ҳужжатларини тайёрлаш
бўлими бош мутахассиси

 Э.Хатамов

Манзилли дастурларни тайёрлаш ва
мониторинг қилиш, танлов савдоларини ташкил
қилиш ва хўжалик шартнома мугосабатлари
бўлими бошлиғи

 А.Холтураев

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 190281 на приобретение Сурхондарё вилояти Бойсун тумани Инкабод, Даштиғоз ва Темир дарвоза МФЙ "Омонхона" шифобахш сув, "Зовбоши" дам олиш маскани мастер режа ишлаб чиқиш

Способ проведения электронный

Дата 24.11.2022

Время рассмотрения 24.11.2022 15:24

Закупочная комиссия Туризм ва маданият мерос вазирлиги хузуридаги бинолардан фойдаланиш ва курилиш таъмирлаш ишлари Дирекцияси давлат унитар корхонаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	IRGASHEV AKMAL ANVAROVICH	Директор	Государственное унитарное предприятие «Дирекция по эксплуатации и строительству зданий»
Член комиссии	XOLTURAYEV AXROR ARALOVICH	Молиялаштириш, маркетинг, манзилли дастурларни тайёрлаш бўлими бошлиғи	Государственное унитарное предприятие «Дирекция по эксплуатации и строительству зданий»
Член комиссии	HAYDAROVA SHOIRA DJORAYEVNA	Начальник отдела	Государственное унитарное предприятие «Дирекция по эксплуатации и строительству зданий»
Секретарь комиссии	ASQAROV AKMAL ANVAR O'G'LI	Бош тутахассис	Бинолардан фойдаланиш ва курилиш таъмирлаш ишлари дирекцияси ДУК
Член комиссии	MURATQOBILOV DILSHOD ABDURAXMONOVICH	Бош мухандис	Государственное унитарное предприятие «Дирекция по эксплуатации и строительству зданий»
Член комиссии	Хатамов.Э	Бош мутахассис	Дук

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 24.11.2022 года № лота 190281.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 8

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Разработка архитектурно-планировочного задания
Подробное описание	Мастер-режа. ВМ 110 қарори

Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	1255 000 000.00
Стартовая сумма	1255 000 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Молявий барқарорлик. Корхонанинг сўнги уч йилдаги молявий натижаларини таъминлаш:

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ГУП О'ZSHAHARSOZLIK LITI	10	10	10	Экспертная		
"СANOAT ФУКОРА ЛОЙИХА" хусусий корхонаси	10	10	2	Экспертная		
GRAND SANOAT LOYIHA MCHJ	10	Молявий барқарорлик. Корхонанинг сўнги уч йилдаги молявий натижаларини таъминлаш:	3	Экспертная		
ООО "QISHLOQQURILISHLOYIHA"	10	10	10	Экспертная		

Критерий №2 III тоифадаги объектларни лойиҳалаш учун Ўзбекистон Республикаси Қурилиш вазирлиги томонидан берилган лицензиянинг мавжудлиги (хорижий ташкилотлар томонидан тақдим этилган лицензиялар ҳам амал килади)

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ГУП О'ZSHAHARSOZLIK LITI	10	10	10	Экспертная		
"СANOAT ФУКОРА ЛОЙИХА" хусусий корхонаси	10	10	10	Экспертная		
GRAND SANOAT LOYIHA MCHJ	10	III тоифадаги объектларни лойиҳалаш учун Ўзбекистон	10	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
		Республикаси Курилиш вазирлиги томонидан берилган лицензиянинг мавжудлиги (хорижий ташкilotлар томонидан тақдим этилган лицензиялар хам амал килади)				
ООО " QISHLOQQURILISHLOYIHA"	10	10	10	Экспертная		

Критерий №3 Керакли асбоб-ускуналар ва жиҳозларнинг мавжудлиги:

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ГУП О'ZSHAHARSOZLIK LITI	10	10	10	Экспертная		
"САНАОАТ ФУКОРА ЛОЙИХА" хусусий корхонаси	10	10	10	Экспертная		
GRAND SANOAT LOYIHA MCHJ	10	Керакли асбоб- ускуналар ва жиҳозларнинг мавжудлиги:	10	Экспертная		
ООО " QISHLOQQURILISHLOYIHA"	10	10	10	Экспертная		

Критерий №4 Объектнинг жойига чиқиб кўрилганлиги тўғрисида далолатнома ва ишларни ўз вақтида топшириш тўғрисида кафолат хати:

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ГУП О'ZSHAHARSOZLIK LITI	10	10	10	Экспертная		
"САНАОАТ ФУКОРА ЛОЙИХА" хусусий корхонаси	10	10	5	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
GRAND SANOAT LOYIHA MCHJ	10	Объектнинг жойига чиқиб кўрилганлиги тўғрисида далолатнома ва ишларни ўз вақтида топшириш тўғрисида кафолат хати	5	Экспертная		
ООО " QISHLOQQURILISHLOYIHA "	10	10	10	Экспертная		

Критерий №5 Иштирокчи ҳақида умумий маълумот:

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ГУП О'ZSHAHARSOZLIK LITI	10	10	10	Экспертная		
"САНОАТ ФУКОРА ЛОЙИХА" хусусий корхонаси	10	10	10	Экспертная		
GRAND SANOAT LOYIHA MCHJ	10	Иштирокчи ҳақида умумий маълумот:	4	Экспертная		
ООО " QISHLOQQURILISHLOYIHA "	10	10	10	Экспертная		

Критерий №6 Буюртмачилар томонидан берилган тавсифномалар:

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ГУП О'ZSHAHARSOZLIK LITI	10	10	8	Экспертная		
"САНОАТ ФУКОРА ЛОЙИХА" хусусий корхонаси	10	10	10	Экспертная		
GRAND SANOAT LOYIHA MCHJ	10	Буюртмачилар томонидан берилган тавсифномалар:	0	Экспертная	Дисквалифицирован	
ООО " QISHLOQQURILISHLOYIHA "	10	10	10	Экспертная		

Критерий №7 Иш кучи ва иш тажрибаси. Тажрибали ва малакали ходимлар:

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ГУП О'ZSHAHARSOZLIK LITI	10	10	10	Экспертная		
"САНОАТ ФУКОРА ЛОЙИХА" хусусий корхонаси	10	10	10	Экспертная		
GRAND SANOAT LOYIHA MCHJ	10	Иш кучи ва иш тажрибаси. Тажрибали ва малакали ходимлар:	6	Экспертная		
ООО " QISHLOQQURILISHLOYIHA "	10	10	10	Экспертная		

Критерий №8 Танлов иштирокчисининг қарздорликлари бўйича кўрсаткичлари (солиқ қўмитасидан маълумотнома)

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ГУП О'ZSHAHARSOZLIK LITI	10	10	10	Экспертная		
"САНОАТ ФУКОРА ЛОЙИХА" хусусий корхонаси	10	10	10	Экспертная		
GRAND SANOAT LOYIHA MCHJ	10	Танлов иштирокчисининг қарздорликлари бўйича кўрсаткичлари (солиқ қўмитасидан маълумотнома)	10	Экспертная		
ООО " QISHLOQQURILISHLOYIHA "	10	10	10	Экспертная		

Критерий №9 Иштирокчининг охириги уч йил давомида бажарган ишлари хақида маълумот(охириги 3 йил) жумладан: Мастер-режалар, Батафсил режалаштириш лойиҳаларини ишлаб чиқиш бўйича

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ГУП О'ZSHAHARSOZLIK LITI	10	10	10	Экспертная		
"САНОАТ ФУКОРА ЛОЙИХА" хусусий корхонаси	10	10	10	Экспертная		
GRAND SANOAT LOYIHA MCHJ	10	Иштирокчининг охирги уч йил давомида бажарган ишлари хақида маълумот(охирги 3 йил) жумладан: Мастер-режалар, Батафсил режалаштириш лойиҳаларини ишлаб чиқиш бўйича	10	Экспертная		
ООО " QISHLOQQURILISHLOYIHA"	10	10	10	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО " QISHLOQQURILISHLOYIHA"	1 255 000 000.00	1 210 000 000.00 UZS	1 210 000 000.00	00.00	1 210 000 000.00	22.11.2022 15:42:06	9.04648
"САНОАТ ФУКОРА ЛОЙИХА" хусусий корхонаси	1 255 000 000.00	1 150 000 000.00 UZS	1 150 000 000.00	00.00	1 150 000 000.00	22.11.2022 12:02:34	9.51847
ГУП О'ZSHAHARSOZLIK LITI	1 255 000 000.00	1 094 623 802.00 UZS	1 094 623 802.00	00.00	1 094 623 802.00	22.11.2022 10:05:28	10

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО "QISHLOQQURILISHLOYIHA"	90	9.04648	99.04648
"САНОАТ ФУКОРА ЛОЙИХА" хусусий корхонаси	77.0004	9.51847	86.51887
GRAND SANOAT LOYIHA MCHJ	Не прошел	Не прошел	Не прошел
ГУП О'ZSHAHARSOZLIK LITI	88.0002	10	98.0002

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 190281 от 24.11.2022 года на приобретение

Сурхондарё вилояти Бойсун тумани Инкабод, Даштигоз ва Темир дарвоза МФЙ "Омонхона" шифобахш сув,
"Зовбоши" дам олиш маскани мастер режа ишлаб чиқиш определила победителем:

ООО "QISHLOQQURILISHLOYIHA"
206994012

и резервный исполнитель: ГУП О'ZSHAHARSOZLIK LITI (200935587)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	IRGASHEV AKMAL ANVAROVICH	Согласен	
Член комиссии	XOLTURAYEV AXROR ARALOVICH	Согласен	
Член комиссии	MURATQOBILOV DILSHOD ABDURAXMONOVICH	Согласен	
Член комиссии	HAYDAROVA SHOIRA DJORAYEVNA	Согласен	
Член комиссии	Хатамов.Э	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

**190281 лот юзасидан шаклланган дастлабки
баённоманинг муҳокамаси натижаси бўйича расмийлаштирилган электрон
баённомаси**

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 20 майдаги 276-сонли қарорига асосан дастлабки электрон баённома у расмийлаштирилган кундан бошлаб давлат харидларининг электрон тизимида муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилди.

Икки иш кун ичида иштирокчилар томонидан танлаш (тендер) ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар тушмаганлиги тўғрисида харид комиссияси аъзолари тегишли қарор қабул қилди.

Муҳокама тугаган сана:

28.11.2022 09:31

Комиссия раиси:

IRGASHEV AKMAL ANVAROVICH

"ТАСЛИКЛАЙМАН"

Ўзбекистон Республикаси Турizm ва маданият вазирлиги

вазирлиги

Б.Шахмуродов

2022 йил "12"



2022 йилда бюджет тизими бюджетлари ҳисобидан Турizm ва маданият вазирлиги ва маданият вазирлиги қўриқларида бўливозлардан фойдаланиши ва қурилиш таъмирлаш ишлари депрессияси» ДУҚнинг объектлари бўлган амалга оширилган жойнах-қиларув ишларининг

МАЊЗИЛДИ РЎЊХАТИ

(Исос: Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 10 апрелдаги 110-сон қарори)

(мин.сўм)

№	Лойиҳага шартли равишда объект номи ва манзили	Лойиҳага шартли равишда объект номи ва манзили	Қурилиш ишлари бошланган ва тугати йили	Қурилиш таъмирлаш ҳисобланган умумий қиймати	Лойиҳа босқичи	ДУҚнинг объектлар бўлишига қиймати	2022 йил 1 январь ҳолатига бажарилган ва ДУҚи	2022 йил 1 январь ҳолатига қолган ДУҚининг қиймати	2022 йилда қўрилган суммалар ДУҚи	ДУҚнинг буюртмачига топширилган муддат (йил ой)	Лойиҳачи учун асос, (тешикер, таъмирлаш, қайта баёқлаш баъзи рақам, санаси, ПК, ВМ, сарфлар фармоҳишлари, топшириқлари	Лойиҳачи интишти номи
	Жами:							8 800,000				12
1	Йиллик туристик салоҳиятга эга бўлган тоғли ва тоғ олдидан ҳудудларининг мастер-режадарини янгилаб чиқиши ва мослаштириши * ** *	Йиллик туристик салоҳиятга эга бўлган тоғли ва тоғ олдидан ҳудудларининг мастер-режадарини янгилаб чиқиши ва мослаштириши * ** *						8 000,000	2022 йил, декабрь			
	Иш жўрналида:											
1	ЖКизак вилояти Зомин тумани "Зомин ТРЗ"				ИЛ	919,000		919,000	2022 йил, декабрь	№ 1964/94 01.12.2022 й.	"POWER BUILD CONSTRUCTION" МЧДЖ	
2	Навоий вилояти Қизилтепа тумани Ифтихор МФЙ "Тулагул" сув ҳавзаси				ИЛ	554,980		554,980	2022 йил, декабрь	№ 1902/2 24.11.2022 й.	"OZSHAHARSOZLIK LIT" ДУЖ	
3	Сурхондарё вилояти Бойсун тумани Инкабол, Дағлиғноз ва Темір дарвоза МФЙ "Омонхона" широбахш суд, "Завбощи" дам олдидан маскани				ИЛ	1 210,000		1 210,000	2022 йил, декабрь	№ 1902/81 24.11.2022 й.	"QISHLOQQURILISH LOYIHA" МЧДЖ	
4	Наманган вилояти Ялғинқурган тумани "Наманган"				ИЛ	1 220,000		1 220,000	2022 йил, декабрь	№ 1914/12 24.11.2022 й.	"QISHLOQQURILISH LOYIHA" МЧДЖ	
5	Тошкент вилояти Бўстониқ тумани "Чорвоқ" туристик рекреацион зонанинг "Обилеинийат" (Новобод) ҳудудининг мастер режасини янгилаб чиқиши				ИЛ	2 392,200		2 354,200	2022 йил, декабрь		тешикер	
6	Тошкент вилояти Ангрэн шаҳри "Ялғинқурган" МФЙ "Ялғинқурган", "Лашкарқарак" Тақсимлаш вақти				ИЛ	895,000		895,000	2022 йил, декабрь	№ 1904/03 24.11.2022 й.	"QISHLOQQURILISH LOYIHA" МЧДЖ	

№	Лойиҳалаштирилган объект номи ва маълуми	Лойиҳалаштирилган объект кўлағи (мос кийимларда)	Қурлиши бошланган ва тугаши йили	Қурлиши тахминий ҳисобланган умумий қиймати	Лойиҳа босқичи	ЛҚКнинг объектлар бўйича қиймати	2022 йил 1 январь ҳолатига бажарилган ЛҚК	2022 йил 1 январь ҳолатига ЛҚКнинг қолдиқ қиймати	2022 йилда қўтылаётган ЛҚК	ЛҚК ларини буюртмачига топшириш муддати (йил ой)	Лойиҳачи учун асос, (тендер, таллов савдолари баёни рақам, санади, ЦК, ВМ, қарорлари фармойишлари, топшириқлари	Лойиҳаловчи институт номи
1	А373, М39, А380, М37 Халқаро автомобиль йўллари бўйида миллий қарвонсэрройлар услубидаги 4 турдаги навунаввий лойиҳаларни шиллаб чиқиши	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Водий вилоятлари йўналиши бўйича	1		15 960,0	ИЛ	192,000		192,000	192,000	2022 йил, август	Дот № 131927 11.08.2022 й.	"SHANAR PROEKT" МЧДК
2	Самарқанд-Бухоро йўналиши бўйича	1		15 960,0	ИЛ	188,000		188,000	188,000	2022 йил, август	Дот № 131971 11.08.2022 й.	"POWER BUILD CONSTRUCTION" МЧДК
3	Хоразм-Қорақалпоғистон Республикаси йўналиши бўйича	1		15 960,0	ИЛ	188,000		188,000	188,000	2022 йил, август	Дот № 131917 12.08.2022 й.	"POWER BUILD CONSTRUCTION" МЧДК
4	Қашқадарё-Сурхондарё йўналиши бўйича	1		15 960,0	ИЛ	188,000		188,000	188,000	2022 йил, август	Дот № 131902 12.08.2022 й.	"POWER BUILD CONSTRUCTION" МЧДК
	Тасқимланмаган лимит								44,000			

Изоҳ: Объектнинг қиймати лойиҳанинг техник-иқтисодий асослари тақлиблангандан кейин белгиланади.


**Йиллик турistik салоҳиятга эга бўлган мавзои ҳудудларнинг ма스터-режасини шиллаб чиқиши ва мослаштириши ишлари доирасида ҳудудларнинг геогрaфик, иқлим ва бошқа шартшароитлари, концентряция, техник иқтисодий асослари, маркетинг тақлиби, моли ва тоқоиди ҳудудларнинг пракопорт модели, архитектура қиёфаси, лойиҳани истиқболлиги белгилаши ҳамда тиббий, эко, агро, спорд ва бошқа туризм турларини риводилантириши табирилари шиллаб чиқиши.*

***Мажмуада АЁҚШ, АГҚШ, Деза, электр мобиллар учун зарий олинган стандартлари, монел, савдо рақамлари, она-бона хонаси, санитарию-гигиеник шартшароитлар, автомобильларга техник хизмат кўрсатиши, тез тиббий ёрдам кўрсатиши нуқти, турistik ахборот мажмуа лойиҳаларини ўз ичига олади.*

****Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 10 мартдаги 110-сон қарорига мувофиқ, лойиҳалар Бой вазир ўранибосари — туризм ва маданий мерос вазирлиги томонидан тасдиқланган рўйхат асосида тақсимланади.*


“Қирғизлиди”

«Бинолардан фойдаланиши ва қурилиши таъмирлаши ишлари дирекцияси» ДУК директори


 Д. Ключев
 (Имзо, Мухр)
 2022 йил " " "


“Қелинлиди”

Ўзбекистон Республикаси

Молия вазирлиги

 (Ф.И.Ш.)
 2022 йил " " "

“Қелинлиди”

Ўзбекистон Республикаси

Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқарттириш вазирлиги

 (Ф.И.Ш.)
 2022 йил " " "

