

43-90-300

ДОГОВОР № 270
на оказание услуг

г. Ташкент

« 10 » 12 2022 г

Ташкентский областной консалтинговый центр по организации конкурсных торгов в строительстве при Министерстве строительства Республики Узбекистан, именуемый в дальнейшем «Исполнитель» в лице директора Нормирзаев А., действующего на основании Положения с одной стороны, и Инжиниринговая компания «Служба единого заказчика» Ташкентского областного хокимията, именуемый в дальнейшем «Заказчик» в лице директора Абдувалиев Э., действующего на основании Положения, с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По договору оказания услуг «Исполнитель» обязуется по заявке «Заказчика» оказать услуги указанные в п. 1.2. настоящего договора, а «Заказчик» обязуется оплатить эти услуги.

1.2. «Исполнитель» обязуется оказать услуги по разработке конкурсной документации, организации и проведению конкурсного торга по объекту:

«Тошкент вилояти Зангиота тумани 9207 харбий қисм 7 ЧҚБ учун 21та оилага мўлжалланган кўп квартиралли тузар жой қуриш»

1.3 Оказание услуг производится на условиях настоящего договора и в соответствии акта заседания Президиума Кабинета Министров Республики Узбекистан от 15.02.2022 г. за № 175, в порядке исключения проведения закрытых торгов в соответствии с пунктом 32 акта № 175, разрешено во временное пользование в порядке, действующем до 30 декабря 2021 года.

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

2.1. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами, регистрации в Казначействе Министерстве Финансов и действует до 31.12.2022 года.

2.2. Услуги по договору считаются оказанными, а договор исполненным после подписания акта приема-сдачи оказанных услуг и полной оплаты Заказчиком.

2.3. «Исполнитель» обязуется исполнить все обусловленные договором услуги и сдать их в законченном виде в следующие сроки:

- начало оказания услуг: со дня получения предоплаты;
- окончание оказания услуг: после проведения конкурсных торгов с объявлением победителя или решения о проведении конкурсных торгов не состоявшимся.

2.4. По завершению оказания услуг «Исполнитель» в течение 3 (трёх) дней письменно извещает об этом «Заказчика».

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Общая сумма договора составляет **3 999 990 (Три миллиона девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот девяносто) сум.**

Калькуляция затрат указана в приложении № 1, которая является неотъемлемой частью настоящего договора.

3.2. «Заказчик» производит предоплату в размере **30%** от суммы договора на расчетный счет «Исполнителя» в течении **15 (пятнадцати)** банковских дней со дня регистрации договора в Казначействе Минфина РУз.

3.3. Оставшуюся сумму платежа **70%** «Заказчик» выплачивает после подписания акта приема-сдачи оказанных услуг путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Исполнителя», указанный в настоящем договоре

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Исполнитель обязан:

4.1.1. Со дня получения предоплаты согласно п.3.3. настоящего договора и в соответствии с Положением о конкурсных торгах в капитальном строительстве на территории Республики Узбекистан:

- разработать конкурсную документацию в течении 10 (десяти) банковских дней;
- обеспечить прием заявлений и ofert, обеспечить их учет и конфиденциальность;
- организовать и провести конкурсные торги;
- передать оригиналы ofert заказчику после их вскрытия;

4.1.2. После разработки конкурсной документации передать Заказчику комплект конкурсной документации на рассмотрение и согласование.

В случае выявления Заказчиком в содержании конкурсной документации каких либо несоответствий и замечаний устранить выявленные замечания и несоответствия.

4.1.3. Своевременно устранить недостатки при приемке услуг «Заказчиком». Наличие недостатков оказываемых услуг и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом.

4.1.4. Исполнитель имеет право расторгнуть договор:

- в случае непредставления «Заказчиком» в срок необходимых документов указанных в п.4.2.1 настоящего договора.
- в случае неполучения предоплаты от «Заказчика» согласно п.3.3. настоящего договора.
- в случае неисполнения Заказчиком условий настоящего договора.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. После подписания сторонами договора в течении 10 (десяти) банковских дней предоставить «Исполнителю» следующие документы:

- копию утвержденного адресного списка (Приказ о выделении средств под данный объект);
- положительное заключение Госэкспертизы на рабочий проект и рабочие чертежи (локально-ресурсная ведомость, сводная ресурсная ведомость, спецификация оборудования, пояснительная записка, генплан, фасады, и разрезы, и т.д. основные чертежи в 2-х экземплярах);
- сметную документацию в электронной версии в текстовом формате.
- приказ о создании конкурсной комиссии;
- размеры гарантий обеспечения конкурсной заявки и исполнения договора (требования Заказчика от претендентов);
- стартовая цена Заказчика (расчет стартовой стоимости объекта и её экспертизы);
- условия финансирования;
- срок и адрес строительства;

Заказчик обязан при необходимости требовать от претендентов предоставление лицензии на осуществление деятельности.

4.2.2. Согласовать разработанную конкурсную документацию переданную исполнителем на рассмотрение по п.4.1.2;

4.2.3. За 3 (три) дня до намечающегося проведения конкурсных торгов сообщить Исполнителю о дате, времени и месте проведения конкурсных торгов с изданием официального документа.

4.2.4. Оплатить Исполнителю часть установленной цены пропорционально части оказанных услуг в случае, если по инициативе Заказчика обязательства по договору Исполнителем были выполнены частично.

4.2.5 «Заказчик» вправе расторгнуть договор в случаях:

- задержки «Исполнителем» начала оказания услуг более чем на 5 (пяти) банковских дней по причинам, не зависящим от «Заказчика»;
- систематического несоблюдения «Исполнителем» требований по разработке конкурсной документации, организации и проведению конкурсных торгов.
- «Заказчик» вправе расторгнуть договор в любое время до подписания акта, уплатив «Исполнителю», часть установленной цены пропорционально части оказанных услуг, выполненных до получения извещения о расторжении договора.

5. ПОРЯДОК ПРИЕМА-СДАЧИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

5.1. По завершению услуг «Исполнитель» в течении 3 (Трех) банковских дней предоставляет «Заказчику» акт приема-сдачи оказанных услуг с приложением к нему соответствующей документации.

5.2. «Заказчик» в течение 3-х дней со дня получения акта приема-сдачи оказанных услуг обязан направить «Исполнителю» подписанный акт приема-сдачи либо мотивированный отказ.

5.3. В случае мотивированного отказа «Заказчика» от принятия оказанных услуг по настоящему договору, сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неокказание или нарушение сроков оказания Услуг, «Исполнитель» уплачивает «Заказчику» пеню в размере 0,5% от неисполненной части обязательств за каждый просроченный день, но не более 50% от стоимости не оказанных услуг.

6.2. В случае несоблюдения «Заказчиком» сроков платежей, «Заказчик» уплачивает «Исполнителю» пеню в размере 0,4% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 50 % от суммы просроченного платежа.

6.3. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, применяются в соответствии с нормами Гражданского кодекса и Закона Республики Узбекистан «О договорно-правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов»

6.4. Если выполненные работы не соответствуют основным нормам и требованиям, Заказчик вправе отказаться от принятия и оплаты их и взыскать штраф в размере 20% стоимости выполненных работ.

6.5. Уплат неустойки не освобождает Сторону, нарушившую договорные обязательства от выполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 193554 на приобретение Зангиота тумани 9207-сон харбий қисм 7-ЧҚБ учун 21 та оилага мўлжалланган кўп квартирالى хизмат турар жой қуриш объекти бўйича консалтинг хизматини кўрсатиш ҚҚС билан

Способ проведения электронный

Дата 07.12.2022

Время рассмотрения 03.12.2022 15:46

Закупочная комиссия Тошкент вилояти хокимлиги Ягона буюртмачи хизмати инжиниринг компанияси, (Далее – Комиссия) в составе:

Член комиссии	ROXATOV MUXAMADJON DJAMALOVICH	Техник назорат қилиш бўлими бошлиғи	Тошкент вилояти хокимлиги Ягона буюртмачи хизмати ИК
Секретарь комиссии	ABDURAXMONOV SAMANDAR ABDUJALILOVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бош мутахассиси	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Член комиссии	SANNIYEV G'ULOM SAYDULLAYEVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи ўринбосари	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Член комиссии	GANIYEV RAUF GANIYEVICH	Бош муҳандис	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Член комиссии	ABRALOV BAXROM BAXODIR O'G'LI	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа хужжатлари ва танлов хужжатларини тайёлаш бўлими бошлиғи	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Председатель комиссии	ABDUVALIYEV ELDOR PULATOVICH	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси директори	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 07.12.2022 года № лота 193554.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 70.00 / Весовой коэф. ценовой части: 30.00)

Мин. балл: 70

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Консалтинговая услуга
Подробное описание	Зангиота тумани 9207-сон харбий қисм 7-ЧҚБ учун 21 та оилага мўлжалланган кўп квартирالى хизмат турар жой қуриш (шундан 1 таси тикув цехи, 2 таси МТМ) объекти бўйича консалтинг хизматини кўрсатиш ҚҚС билан
Количество товара	1.00

Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	4 000 000.00
Стартовая сумма	4 000 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Танлов иштирокчиси тўғрисидаги умумий ахборот

Тип: Текстовое значение

Описание: Лицензия мавжудлиги 2) ходимлар тўғрисида маълумот (Ф.И.Ш., лавозими ҳамда иш тажрибаси (йил) ҳақида тўлиқ маълумот, QR коди билан. Танлов иштирокчисининг лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаш жараёнида фойдаланадиган зарур бўлган асбоб-анжомлар ва компьютер техникалари мавжудлиги

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SIRDARYO V. QURILISHDA TANLOV SAVDO TASHKIL ETIISH KON. MARKAZI	50	Шартномани бажариш учун зарур техник, молиявий, моддий, кадрлар ресурсларининг ҳамда бошқа ресурсларнинг мавжуд	35	Экспертная		
ГУП "QURILISHDA TANLOV SAVDOLARI VA NARXLARNI SHAKLLANTIRISH TOSHKENT VILOYATI XUDUDIIY KONSALTING MARKAZI"	50	Архитектура ва шаҳарсозлик ҳужжатларини ишлаб чиқиш фаолиятини амалга ошириш	35	Экспертная		

Критерий №2 Танлов иштирокчисининг охириги 3 йилда давлат буюртмачилиги асосида бажарган иш тажрибаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловга қўйилган профилга ўхшаш объектлар бўйича охириги 3 йилдаги давлат буюртмачилиги асосида бажарган ишлари.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SIRDARYO V. QURILISHDA TANLOV SAVDO TASHKIL ETIISH KON. MARKAZI	50	Шартномани бажариш учун зарур техник, молиявий, моддий, кадрлар ресурсларининг ҳамда бошқа ресурсларнинг мавжуд	35	Экспертная		
ГУП "QURILISHDA TANLOV"	50	Барча ижтимоий соҳа объектлари ва	36	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SAVDOLARI VA NARXLARNI SHAKLLANTIRISH TOSHKENT VILOYATI XUDUDIIY KONSALTING MARKAZI"		стратегик ахамиятга эга бўлган буюрмачиларнинг объектларини тандер (танлов) савдоларини 2006 йилдан hozиги кунга қадар тайёрлаш, ташкиллаштириш ва ўтказиш билан шуғулланиб келинади.				

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ГУП " QURILISHDA TANLOV SAVDOLARI VA NARXLARNI SHAKLLANTIRISH TOSHKENT VILOYATI XUDUDIIY KONSALTING MARKAZI"	4 000 000.00	3 999 990.00 UZS	3 999 990.00	00.00	3 999 990.00	01.12.2022 14:48:51	30
SIRDARYO V. QURILISHDA TANLOV SAVDO TASHKIL ETIISH KON. MARKAZI	4 000 000.00	3 999 995.00 UZS	3 999 995.00	00.00	3 999 995.00	01.12.2022 11:04:13	29.99996

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ГУП "QURILISHDA TANLOV SAVDOLARI VA NARXLARNI SHAKLLANTIRISH TOSHKENT VILOYATI XUDUDIIY KONSALTING MARKAZI"	49.7	30	79.7
SIRDARYO V. QURILISHDA TANLOV SAVDO TASHKIL ETIISH KON. MARKAZI	49	29.99996	78.99996

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 193554 от 07.12.2022 года на приобретение Зангиота тумани 9207-сон харбий қисм 7-ЧҚБ учун 21 та оилага мўлжалланган кўп квартирالي хизмат турар жой куриш объекти бўйича консалтинг хизматини кўрсатиш ҚҚС билан определила победителем:

ГУП "QURILISHDA TANLOV SAVDOLARI VA NARXLARNI SHAKLLANTIRISH TOSHKENT VILOYATI XUDUDIIY KONSALTING MARKAZI"
300017720

и резервный исполнитель: SIRDARYO V. QURILISHDA TANLOV SAVDO TASHKIL ETIISH KON. MARKAZI (202585476)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	ABDUVALIYEV ELDOR PULATOVICH	Согласен	
Член комиссии	ROXATOV MUXAMADJON DJAMALOVICH	Согласен	
Член комиссии	SANNIYEV G'ULOM SAYDULLAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	GANIYEV RAUF GANIYEVICH	Согласен	
Член комиссии	ABRALOV BAXROM BAXODIR O'G'LI	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

**193554 лот юзасидан шаклланган дастлабки
баённоманинг муҳокамаси натижаси бўйича расмийлаштирилган электрон
баённомаси**

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 20 майдаги 276-сонли қарорига асосан дастлабки электрон баённома у расмийлаштирилган кундан бошлаб давлат харидларининг электрон тизимида муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилди.

Икки иш куни ичида иштирокчилар томонидан танлаш (тендер) ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар тушмаганлиги тўғрисида харид комиссияси аъзолари тегишли қарор қабул қилди.

Муҳокама тугаган сана:

10.12.2022 11:58

Комиссия раиси:

ABDUVALIYEV ELDOR PULATOVICH



"ТАСЛИКЛАЙМАН"
Тошкент вилояти бўйича Қўриб-қолган объектларнинг ҳисобидори

2022 йил
" 15 " апрелда 54-сон баёни

Қўришни марказлаштирилган маблар ҳисобига амалда оширилган
Ўзбекистон Республикаси чегара ҳудудларидаги объектларнинг қуриш, реконструкция қилиш объектлари бўйича
2022 йил **МАНВИЛЛИ РЎЙХАТИ**
(қос: *Валлар Маркази Раёсати мажлиси 2022 йил 15 апрелда 54-сон баёни*)
(2022 йил 5 августдаги тасдиқланган мақоли раёсат ўрнига)


21.02.2022
(М.И.С.М. ЖОРИН НАЗАР)

Т/р	Қурилиш (реконструкция) қилиш ишларини бошлашни ва тугатишни йили	Қурилиш бошланган ва фойдаланишга топширилган йил	2022 йил учун капитал қўйималар лимити								2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг молиялаштириш (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ жумладан, бурғутмачи бошқа харажатлари	01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг молиялаштириш (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ жумладан, бурғутмачи бошқа харажатлари	Экспертиза ҳуқуқсиз рақам ва санаси	Тендер (таъло)лар натижасига бўйича баёнома рақами ва санаси	Қурилиш гузарат ташкилот номи		
			Жами қўйималар	Қурилиш-монтаж ишлари	Жинҳо	Бурғутмачи бошқа харажатлари	Жами қўйималар	Жами қўйималар	Жами қўйималар	Жами қўйималар	Жами қўйималар	Жами қўйималар						Жами қўйималар	Жами қўйималар
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
17	ЖАМИ: Тошкент вилояти бўйича			154057,246	152879,813	152879,813	152879,813	145000,000	126923,694	0,000	3812,490	1161,462	154057,246	7462,579	0,000				
1	Қурилиш бошланган ва фойдаланишга топширилган йил	2022 йил	21	хонодон	10 720,255	10 550,890	10 550,890	6 904,700	6 771,605	133,095	70,777	70,777	21	хонодон	10 720,255	520,890	№605/11-21 21.12.2021 й.	№ 2-2	"Oasis maks quinish" МЧЖ
2	Бекобод туманидаги Бехористон аҳоли пунктига жойлашган 9226-сон харбий қисм 7-ЧҚБ учун 30 та оғлага мўлжалланган хизмат хонадонларини қуриш (шундан 2 таси МТМ)	2022 йил	30	хонодон	409,899	154,602	154,602	9 737,200	9 582,598	154,602	64,563	64,563	30	хонодон	15 152,423	737,126	№604/11-21 21.12.2021 й.	№ 1-3	"Oasis maks quinish" МЧЖ
3	Чаноз туманидаги Дехнобода аҳоли пунктига жойлашган 9256-сон харбий қисм 7-ЧҚБ учун 30 та оғлага мўлжалланган хизмат хонадонларини қуриш (шундан 2 таси МТМ)	2022 йил	30	хонодон	432,012	191,874	191,874	8 442,200	8 250,326	191,874	108,600	108,600	30	хонодон	13 124,776	634,638	№605/12-21 21.12.2021 й.	№ 3-3	"Valley led construction" МЧЖ
4	Қўриб қолган объектларнинг қуриш	2022 йил	24	хонодон	381,404	146,931	146,931	7 750,600	7 603,669	146,931	66,567	66,567	24	хонодон	12 079,373	584,898	№177/11-21 21.12.2021 й.	№ 4-3	"Ohangaron Showruh Fayz-RSU-3" МЧЖ
5	Бекобод туманидаги Давлорзи аҳоли пунктига жойлашган 9226-сон харбий қисм 3-ЧҚБ учун 18 та оғлага мўлжалланган хизмат хонадонларини қуриш	2022 йил	18	хонодон	6 387,229	6 278,029	6 278,029	5 971,834	5 817,715	154,119	59,538	59,538	18	хонодон	6 387,229	306,196	№3705-22-2 08.06.2022 й.	№ 8-3	"Geo story prestij" МЧЖ
6	Зағнота туманидаги Қўқсарой аҳоли пунктига жойлашган 9207-сон харбий қисм 9-ЧҚБ учун 24 та оғлага мўлжалланган хизмат хонадонларини қуриш	2022 йил	24	хонодон	9 463,398	9 294,438	9 294,438	8 841,219	8 611,161	230,058	87,538	87,538	24	хонодон	9 463,398	453,219	№3805-22-1 08.06.2022 й.	№ 7-3	"Fargona memor quinish" МЧЖ
7	Қўриб қолган объектларнинг қуриш	2022 йил	8	хонодон	3 231,016	3 231,016	3 231,016	3 073,561	2 991,654	81,907	11,037	11,037	8	хонодон	3 231,016	157,455	№4005-22-2 17.06.2022 й.	№ 14-3	"Garand aik servis" МЧЖ
8	Зағнота тумани 9207-сон харбий қисм 7-ЧҚБ учун 21 та оғлага мўлжалланган қўқсарой ва хизмат хонадонларини қуриш (шундан 1 таси тилеҳу цехи, 2 таси МТМ)	2022 йил	21	хонодон	9 367,434	9 367,434	9 367,434	8 912,758	8 638,841	273,917	65,538	65,538	21	хонодон	9 367,434	454,676	№4305-22 13.06.2022 й.	№ 18-3	"General stroj" МЧЖ

Гр.	Куришиш бошлангич ва фойдаланишга топширилган йили	Куришиш (реконструкция) ишларини бошлагани ва тугати йили	Лойiha қуввати	Объектнинг умумий қиймати (шарнома асосда)				01.01.22 й. холатига объектнинг қиймати бўғиртмачи бошқа харajatлари	01.01.22 й. холатига объектнинг қиймати бўғиртмачи бошқа харajatлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити				2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23 й. холатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (байта ҳисобидан билан) қиймати бўғиртмачи бошқа харajatлари	01.01.23 й. холатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (байта ҳисобидан билан) қиймати бўғиртмачи бошқа харajatлари	Экспертиза ҳужжаси рақами ва санаи	Тендер (таъриф)лар натижасига бўйича байномча расми ва санаи	Куришиш тўғрисида ташкилот номи			
				Жами капитал қўйилмалар	Куришиш - монтаж ишлари	шў жумладан				Муҳлат/ қувват	Асосий фонд суммаси	14	15	16	17						18	19	20
						Жами	Жами																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
9	9209-сон харбий қисм 2-ЧҚБ учун 10 та оилага мўлжалланган хонадонлари куриши (шундан 1 таён МТМ)	2022 йил	10 хонадон	5 210,734	5 210,734	5 210,734	5 210,734	4 956,581	4 828,914	127,667	127,667	16,538	10 хонадон декабр	5 210,734	254,153	№4505-22-1 17.06.2022г.	№ 15-3 7.07.2022г.	"Kompakt comfort kontakt" МЧЖ					
10	9226-сон харбий қисм 2-ЧҚБ учун 16 та оилага мўлжалланган хонадонлари куриши	2022 йил	16 хонадон	6 942,573	6 942,573	6 942,573	6 942,573	6 605,210	6 409,897	195,313	195,313	51,538	16 хонадон ноябр	6 942,573	337,363	№4405-22 13.06.2022г.	№ 9-3 21.06.2022г.	"Geo story prestij" МЧЖ					
11	9227-сон харбий қисм 2-ЧҚБ учун 13 та оилага мўлжалланган хонадонлари куриши	2022 йил	13 хонадон	6 566,645	6 566,645	6 566,645	6 566,645	6 246,506	6 082,647	163,859	163,859	22,538	13 хонадон ноябр	6 566,645	320,139	№3905-22-1 17.06.2022г.	№ 16-3 15.07.2022г.	"Angren invest stroy" МЧЖ					
2	Бўча тумани 9226-сон харбий қисм 7-ЧҚБ учун 21 та оилага мўлжалланган кўп квартирли хизмат турар жой куриши	2022 йил	21 хонадон	12 082,716	12 082,716	12 082,716	12 082,716	11 496,072	11 146,228	349,844	349,844	103,538	21 хонадон декабр	12 082,716	586,644	№2304-22 10.06.2022г.	№ 13-3 7.07.2022г.	"Olmazor shans building" МЧЖ					
3	Зағнога тумани 9256-сон харбий қисм 1-ЧҚБ учун 23 та оилага мўлжалланган кўп квартирли хизмат турар жойи, 24 ўринди МТТ ва 2 иш ўрнини тўлиқ қисмини куриши	2022 йил	23 хонадон	20 600,573	20 600,573	20 600,573	20 600,573	19 602,961	18 954,626	648,335	648,335	161,538	23 хонадон декабр	20 600,573	997,612	№0306-22 09.06.2022г.	№ 12-3 21.06.2022г.	"Fargona memor qurilish" МЧЖ					
4	9256-сон харбий қисм 2-ЧҚБ учун 24 та оилага мўлжалланган хонадонлари куриши	2022 йил	24 хонадон	9 122,295	9 122,295	9 122,295	9 122,295	8 681,493	8 375,231	306,262	306,262	113,538	24 хонадон декабр	9 122,295	440,802	№4205-22-1 14.06.2022г.	№ 19-2 29.08.2022г.	"Olimpiy beton qurilish" МЧЖ					
5	Янгиўй тумани 9256-сон харбий қисм 4-ЧҚБ учун 15 та оилага мўлжалланган кўп квартирли хизмат турар жой куриши	2022 йил	15 хонадон	3 713,250	3 713,250	3 713,250	3 713,250	3 531,603	3 451,289	80,314	80,314	9,538	8 хонадон сентябр	3 713,250	181,647	№4105-22-2 13.06.2022г.	№ 11-3 23.06.2022г.	"Miqdor-brok" МЧЖ					
6	Янгиўй тумани 9256-сон харбий қисм 6-ЧҚБ учун 8 та оилага мўлжалланган кўп квартирли хизмат турар жой куриши	2022 йил	8 хонадон	10 292,557	10 292,557	10 292,557	10 292,557	9 797,436	9 407,293	390,143	390,143	148,538	30 хонадон декабр	10 292,557	495,121	№7305-22-1 13.06.2022г.	№ 10-3 23.06.2022г.	"Garand aik servis" МЧЖ					
7	9207-сон харбий қисм бошқармасида 30 та оилага мўлжалланган хизмат хонадонлари куриши	2022 йил	30 хонадон	390,143	390,143	390,143	390,143	9 948,066	9 407,293	390,143	390,143	148,538	30 хонадон декабр	10 292,557	495,121	№ 1401-06/1-4667 13.06.2022 й.	№ 10-3 23.06.2022г.	"Garand aik servis" МЧЖ					
ТАКСИМЛАНГАН ЛИМИТ:																							

он: Тошкент вилояти ҳокимлиги 146-10-0-F22- сонли фармойишга асосан 14 865,3 млн.сўм ажратилди.

дигарон тумани (Олмазор) Теракит хозир қиймати қайтадан 9227-сон харбий қисм 2-ЧҚБ учун 21 та оилага мўлжалланган хизмат хонадонларини куриши учун 3125,3 млн.сўм. қобул туманида Бадархон хозир қиймати қайтадан 9226-сон харбий қисм 7-ЧҚБ учун 24 та оилага мўлжалланган хизмат хонадонларини куриши (шундан 2 таён МТМ) 4422,8 млн.сўм. шў туманида Янгиўй тумани 9256-сон харбий қисм 7-ЧҚБ учун 24 та оилага мўлжалланган хизмат хонадонларини куриши (шундан 2 таён МТМ) 3807,8 млн.сўм. Брой туманида Ойбек тумани 9209-сон харбий қисм 4-ЧҚБ учун 24 та оилага мўлжалланган хизмат хонадонларини куриши 3509,4 млн.сўм.



"Қасмидали" Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги

"Қасмидали" Ўзбекистон Республикаси Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартуриши вазирлиги