

Танлов савдосини ташкил этиш ва ўтказиш хизматларини кўрсатиш 196-сон ШАРТНОМАСИ

“10” 12 2022 йил

Нурафшон шаҳар

Ўзбекистон Республикаси Қурилиш вазирлиги Тошкент вилояти қурилишда танлов савдоларини ташкил этиш консалтинг маркази директори А.Нормирзаев, (кейинги уринларда «Ижрочи» деб аталади) бир томондан ва Тошкент вилояти ҳокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати» инжиниринг компанияси директори Э.Абдувалиев (кейинги уринларда «Буюртмачи» деб аталади) иккинчи томондан, ушбу шартномани қўйидагилар тўғрисида туздилар.

1. Шартнома предмети.

1.1. Ижрочи буюртмачининг топшириғи билан қўйидаги: “Тошкент вилояти Паркент тумани “Қизилсой” МФЙда ичимлик сув тармоғини янгидан қуриш” объекти буйича танлов савдосини ташкил этиш ва ўтказиш хизматларини бажариш, буюртмачи эса кўрсатилган хизматлар учун ҳақ тўлаш мажбуриятини олади.

2. Шартнома баҳоси.

2.1. Шартнома баҳоси Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 31 январдаги “Қурилиш соҳасида электрон давлат харидларини ташкил этиш ва ўтказиш тартибини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 46-сонли қарори асосида буюртмачининг xarid.uzex.uz махсус ахборот порталига жойлаштирган объект бошланғич нархига нисбатан танлов савдоси ташкилотчисининг берган таклифи 1 999 990 (Бир миллион тўққиз юз тўқсон тўққиз минг тўққиз юз тўқсон) сўми ташкил этади.

2.2. Шартнома баҳоси мазкур объект бўйича - танлов ўтказилиши тўғрисидаги эълон ва танлов ҳужжатларини расмийлаштириш, лойиҳа-смета ҳужжатлари, иш ҳажмлари ва уларнинг нарх параметрларини баҳолаш қисми бўйича комплекс экспертизанинг ижобий хулосасини, бажариладиган қурилиш-монтаж ишлари жадвалини электрон порталга жойлаштириш, танлов ғолиблари ҳақидаги ахборотни электрон порталга жойлаштириш ишларини ўз ичига олади.

3. Тўлов шартлари.

3.1. Ушбу шартнома бўйича тўловлар - буюртмачи томонидан шартнома баҳосининг 30% бўлак (аванс)ни олдиндан, қолган 70% хизматлар тўла бажарилиб, буюртмачига тегишли далолатнома билан топширилган кундан, инвестор томонидан ажратилган маблағдан қонунда белгиланган муддатда пул ўтказиш йўли билан амалга оширилади.

4. Мажбуриятларни бажариш муддатлари.

4.1. Ижрочи ушбу шартномада назарда тутилган ишларни буюртмачи томонидан танлов савдолари ташкил этиш ва ўтказиш учун зарур ҳужжатларни электрон шаклда тақдим қилгандан кейин белгиланган муддатда бажаради.

4.2. Ушбу шартнома икки хар томон имзолаб, Молия вазирлиги Ҳазначилигининг тегишли бўлимида рўйхатдан ўтгандан сўнг кучга киради.

5. Тарафлар мажбуриятлари.

5.1. Ижрочи:

5.1.1. Ўз имкониятлари ва воситалари билан танлов савдосини ташкил этиш ва ўтказишни тўлиқ ҳажмда ва муддатида бажаришни ўз зиммасига олади.

5.1.2. Танлов савдосини ташкил этиш ва ўтказиш буюртмачи томонидан тақдим қилинган ҳужжатлар ва Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 31 январдаги “Қурилиш соҳасида электрон давлат харидларини ташкил этиш ва ўтказиш тартибини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 46-сонли қарорига асосан амалга оширади.

5.2. Буюртмачи:

5.2.1. Шартнома имзоланганидан кейин ижрочиға 3 банк куни ичида танлов савдосини ташкил этиш ва ўтказиш учун талаб этиладиган барча зарур ҳужжатларни электрон шаклда топширади.

5.2.2. Ушбу шартномада назарда тутилган ишларга, шартноманинг 1-иловаласида белгиланган миқдорда шартнома баҳосини тўлайди.

6. Тарафлар жавобгарлиги.

6.1. Ижрочи танлов савдосини бажармаган тақдирда буюртмачига хизматларни топшириш кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбурият бажарилмаган қисмининг 0,5 фоиз миқдорида пеня тўлайди, бироқ пеня миқдори бажарилмаган мажбурият суммасининг 50 фоизидан ортиқ бўлмаслиги керак.

6.2. Буюртмачи тўловни ўз вақтида тўламаганлик учун ижрочиға ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун кечиктирилган тўлов суммасининг 0,4 фоизи миқдорида пеня тўлайди, аммо пеня миқдори кечиктирилган тўлов суммасининг 50 фоизидан ортиқ бўлмаслиги керак.

6.3. Тарафлардан бири ушбу шартнома бўйича бошқа мажбуриятларини бажармаган ёки лозим даражада бажармаган ҳолларда айбдор томон бошқа томон кўрган зарарларни Ўзбекистони Республикаси Фуқаролик кодексига асосан қоплайди.

6.4. «Неустойка» тўлаш томонларни ушбу шартнома мажбуриятларини бажариш ёки бузилган ҳуқуқни бартараф этишдан озод этмайди.

6.5. Томонларнинг биронтаси ҳам бошқа томон олдида ушбу шартнома бўйича олган мажбуриятларини ўз эрки ва истагидан ташқари пайдо бўлган ва уларни олдиндан кўра билишни ёки бартараф этиш мумкин бўлмаган ҳоллар, бунга эмбарго, зилзила, сув босиш, ёнгин ва бошқа табиий офатлар билан боғлиқ ҳолларда бажармаганликлари учун (форс-мажор ҳолларида) жавобгар бўлмайди.

7. Низоларни ҳал қилиш тартиби.

7.1. Тарафлар ўртасида ушбу шартномани тузиш, ўзгартириш ва бекор қилиш бўйича ҳамда уни бажарилиши билан боғлиқ пайдо бўладиган барча низолар ёки келишмовчиликлар тарафлар ўртасида музокаралар орқали ҳал қилинади.

7.2. Агар келишмовчиликларни музокара йўли билан ҳал қилиб бўлмаса, улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда кўриб чиқилади.

8. Шартномага қўшимча ва ўзгартиришлар киритиш тартиби.

8.1. Ушбу шартномага ҳар қандай қўшимча ва ўзгартиришлар ёзма равишда расмийлаштириб, ҳар иккала томон имзолаган ҳоллардагина ҳақиқий кучга эга бўлади.

8.2. Шартнома томонларнинг хоҳиши ва келишуви билан исталган вақтда ўзгартирилиши, муддатидан олдин бекор қилиниши мумкин. Шартнома, шунингдек, бир томон уни жиддий бузганида, иккинчи томоннинг ташаббуси билан, бу ҳақда бу томонни 7 кун олдин ёзма огоҳлантириб, бекор қилишга ҳақли, бунда у томон Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекси ва қонун ҳужжатларида назарда тутилган асослар бўйича ўзига етказилган зарарларни қоплашни талаб қилишга ҳақли.

9. Бошқа шартлар.

9.1. Шартнома 2 (икки) нусхада тузилиб, бир хил юридик кучга эга, биринчи нусха Ижрочида ва иккинчи нусха Буюртмачида сақланади. Шартнома 2022 йил 31 декабрга қадар амал қилади.

10. Томонларнинг юридик манзиллари ва тўлов реквизитлари.

«ИЖРОЧИ»

Тошкент вилояти Қурилишда танлов савдоларини ташкил этиш консалтинг маркази

Нурафшон шаҳри Тошкент йўли кўчаси, 18-уй
Телефонлар: 95 512-15-32, 95 512-15-32.
Банк: АТБ «ASIA ALLIANCE BANK»
Олмазор филиали МФО 01102
Х/Р: 2021 0000 5045 4602 7001
СТИР: 300 017 720, ОКЭД 96090



Директор А.Нормирзаев

«БУЮРТМАЧИ»

Тошкент вилояти ҳокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати» инжиниринг компанияси
Нурафшон шаҳри, Тошкент йўли кўча 90-уй
Л/С 301121860274017063201110214
Тошкент вилояти ғазначилик бошқармаси
СТИР 202 230 110, ОКОНХ 69000

х-р 2340 2000 3001 0000 1010

Банк: Тошкент шаҳар МБ ХККМ, МФО 00014

СТИР: 201 122 919

Директор

Э.Абдувалиев

М.Ў.



Handwritten signature

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 194266 на приобретение Паркент тумани "Қизилсой" МФЙда ичимлик сув тармоғини янгидан қуриш объекти бўйича консалтинг хизматини кўрсатиш ҚҚС билан

Способ проведения электронный

Дата 07.12.2022

Время рассмотрения 03.12.2022 14:12

Закупочная комиссия Тошкент вилояти Ягона буюртмачи хизмати инжиниринг компанияси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	ABDUVALIYEV ELDOR PULATOVICH	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси директори	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Секретарь комиссии	ABDURAXMONOV SAMANDAR ABDUJALILOVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бош мутахассиси	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Член комиссии	SANNIYEV G'ULOM SAYDULLAYEVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи ўринбосари	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Член комиссии	GANIYEV RAUF GANIYEVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Член комиссии	ABRALOV BAXROM BAXODIR O'G'LI	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа хужжатлари ва танлов хужжатларини тайёлаш бўлими бошлиғи	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Член комиссии	ROXATOV MUXAMADJON DJAMALOVICH	Техник назорат бўлими бошлиғи ўринбосари	Тошкент вилояти ҳокимлиги Ягона буюртмачи хизмати ИК

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 07.12.2022 года № лота 194266.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 70.00 / Весовой коэф. ценовой части: 30.00)

Мин. балл: 70

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Консалтинговая услуга
Подробное описание	Паркент тумани "Қизилсой" МФЙда ичимлик сув тармоғини янгидан қуриш объекти бўйича консалтинг хизматини кўрсатиш ҚҚС билан
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за	2 000 000.00

единицу	
Стартовая сумма	2 000 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Танлов иштирокчисининг охирги 3 йилда давлат буюртмачилиги асосида бажарган иш тажрибаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловга қўйилган профилга ўхшаш объектлар бўйича охирги 3 йилдаги давлат буюртмачилиги асосида бажарган ишлари.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ГУП "QURILISHDA TANLOV SAVDOLARI VA NARXLARNI SHAKLLANTIRISH TOSHKENT VILOYATI XUDUDIIY KONSALTING MARKAZI"	50	Барча ижтимоий соҳа объектлари ва стратегик аҳамиятга эга бўлган буюртмачиларнинг объектларини тандер (танлов) савдоларини 2006 йилдан хозиги кунга қадар тайёрлаш, ташкиллаштириш ва ўтказиш билан шуғулланиб келинади.	36	Экспертная		
SIRDARYO V. QURILISHDA TANLOV SAVDO TASHKIL ETIISH KON. MARKAZI	50	Шартномани бажариш учун зарур техник, молиявий, моддий, кадрлар ресурсларининг ҳамда бошқа ресурсларнинг мавжуд	35	Экспертная		

Критерий №2 Танлов иштирокчиси тўғрисидаги умумий ахборот

Тип: Текстовое значение

Описание: Лицензия мавжудлиги 2) ходимлар тўғрисида маълумот (Ф.И.Ш., лавозими ҳамда иш тажрибаси (йил) ҳақида тўлиқ маълумот, QR коди билан. Танлов иштирокчисининг лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаш жараёнида фойдаланадиган зарур бўлган асбоб-анжомлар ва компьютер техникалари мавжудлиги

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ГУП "QURILISHDA TANLOV SAVDOLARI VA NARXLARNI SHAKLLANTIRISH TOSHKENT VILOYATI XUDUDIIY	50	Архитектура ва шаҳарсозлик ҳужжатларини ишлаб чиқиш фаолиятини амалга ошириш	35	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
KONSALTING MARKAZI"						
SIRDARYO V. QURILISHDA TANLOV SAVDO TASHKIL ETIISH KON. MARKAZI	50	Шартномани бажариш учун зарур техник, молиявий, моддий, кадрлар ресурсларининг ҳамда бошқа ресурсларнинг мавжуд	35	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ГУП "QURILISHDA TANLOV SAVDOLARI VA NARXLARNI SHAKLLANTIRISH TOSHKENT VILOYATI XUDUDIIY KONSALTING MARKAZI"	2 000 000.00	1 999 990.00 UZS	1 999 990.00	00.00	1 999 990.00	01.12.2022 14:07:26	30
SIRDARYO V. QURILISHDA TANLOV SAVDO TASHKIL ETIISH KON. MARKAZI	2 000 000.00	1 999 995.00 UZS	1 999 995.00	00.00	1 999 995.00	01.12.2022 14:28:54	29.99992

Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ГУП "QURILISHDA TANLOV SAVDOLARI VA NARXLARNI SHAKLLANTIRISH TOSHKENT VILOYATI XUDUDIIY KONSALTING MARKAZI"	49.7	30	79.7
SIRDARYO V. QURILISHDA TANLOV SAVDO TASHKIL ETIISH KON. MARKAZI	49	29.99992	78.99992

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 194266 от 07.12.2022 года на приобретение Паркент тумани "Қизилсой" МФЙда ичимлик сув тармоғини янгидан қуриш объекти бўйича консалтинг хизматини кўрсатиш ҚҚС билан определила победителем:

ГУП "QURILISHDA TANLOV SAVDOLARI VA NARXLARNI SHAKLLANTIRISH TOSHKENT VILOYATI XUDUDIIY KONSALTING MARKAZI"
300017720

и резервный исполнитель: SIRDARYO V. QURILISHDA TANLOV SAVDO TASHKIL ETIISH KON. MARKAZI (202585476)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	ABDUVALIYEV ELDOR PULATOVICH	Согласен	
Член комиссии	ROXATOV MUXAMADJON DJAMALOVICH	Согласен	
Член комиссии	SANNIYEV G'ULOM SAYDULLAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	GANIYEV RAUF GANIYEVICH	Согласен	
Член комиссии	ABRALOV BAXROM BAXODIR O'G'LI	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

**194266 лот юзасидан шаклланган дастлабки
баённоманинг муҳокамаси натижаси бўйича расмийлаштирилган электрон
баённомаси**

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 20 майдаги 276-сонли қарорига асосан дастлабки электрон баённома у расмийлаштирилган кундан бошлаб давлат харидларининг электрон тизимида муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилди.


Икки иш кун ичида иштирокчилар томонидан танлаш (тендер) ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар тушмаганлиги тўғрисида харид комиссияси аъзолари тегишли қарор қабул қилди.

Муҳокама тугаган сана:

10.12.2022 12:22

Комиссия раиси:

ABDUVALIYEV ELDOR PULATOVICH



Тошкент вилояти ҳокимлигининг "Ягона буюртмачи хизмати" ижтимоий компанияси буюртмачилигида
 Ўзбекистон Республикаси Президентининг қарори билан тасдиқланган "Тошкент вилояти ҳокимлиги
 маъмуриятининг қўриқлари, сув таъминоти ва қанализация тизимларини ривожлантириш жамғармаси ҳисобидан
 "Обод қашлоқ" ва "Обод маҳалла" дастурлари доирасида ичкилик сув таъминоти тизимларини яхшилаш ишларининг
 2022 йил учун МАЎБИДЛИ РЎЙХАТИ

(2022 йил 24 октябрдаги тасдиқланган маълумоти бўйича)

№	Объектлар номи ва мазмун	Қўрилган объектларнинг ҳаётий умид қилиш вақти	2022 йил учун қилинган бўғимлар амали								2022 йилда бажарилаётган қишлоқларнинг				Экспертлик муҳофизат қилинган объектларнинг ҳаётий умид қилиш вақти	Ташкилот номи			
			Қўрилган объектларнинг ҳаётий умид қилиш вақти	Қўрилган объектларнинг ҳаётий умид қилиш вақти	Қўрилган объектларнинг ҳаётий умид қилиш вақти	Қўрилган объектларнинг ҳаётий умид қилиш вақти	Қўрилган объектларнинг ҳаётий умид қилиш вақти	Қўрилган объектларнинг ҳаётий умид қилиш вақти	Қўрилган объектларнинг ҳаётий умид қилиш вақти	Қўрилган объектларнинг ҳаётий умид қилиш вақти	Қўрилган объектларнинг ҳаётий умид қилиш вақти	Қўрилган объектларнинг ҳаётий умид қилиш вақти	Қўрилган объектларнинг ҳаётий умид қилиш вақти	Қўрилган объектларнинг ҳаётий умид қилиш вақти					
44	ЖАМИИ ҳамадон:	2025 й. 31 декабр	284,8 км	123 305,741	123 305,741	123 305,741	123 305,741	123 305,741	123 305,741	123 305,741	123 305,741	123 305,741	123 305,741	123 305,741	28 145,741	19			
		объект	31 объект	9 590,039	4 157,155	4 157,155	4 157,155	4 157,155	4 157,155	4 157,155	4 157,155	4 157,155	4 157,155	4 157,155	4 157,155		6 000		
		км	42,0 км	17 655,057	17 655,057	17 655,057	17 655,057	17 655,057	17 655,057	17 655,057	17 655,057	17 655,057	17 655,057	17 655,057	17 655,057		1 675,991		
1	Обод маҳалла жами:	2025 й. 31 декабр	объект	895,151	895,151	895,151	895,151	895,151	895,151	895,151	895,151	895,151	895,151	895,151	895,151	895,151			
1	Ангрен шаҳар	2025 й. 31 декабр	3,2 км	2 325,370	2 325,370	2 325,370	2 325,370	2 325,370	2 325,370	2 325,370	2 325,370	2 325,370	2 325,370	2 325,370	2 325,370	211,752	Дот 22-11-00601-5083 15083-сон Баёни 09.03.2022 й.		
			км	1 509,592	1 509,592	1 509,592	1 509,592	1 509,592	1 509,592	1 509,592	1 509,592	1 509,592	1 509,592	1 509,592	1 509,592	144,296			
			1,1 км	66,690	66,690	66,690	66,690	66,690	66,690	66,690	66,690	66,690	66,690	66,690	66,690	66,690			
2	"Ўзбек" МФЙда Улуғбек маҳалласи Улуғбек кўчасидаги 14 дахда 23-ўйдан 40-ўйгача сув таъминоти таъминоти	2025 й. 31 декабр	2,1 км	815,778	815,778	815,778	815,778	815,778	815,778	815,778	815,778	815,778	815,778	815,778	815,778	77,462	Дот 22-11-00601-5084 15084-сон Баёни 09.03.2022 й.		
1	Ёксабод шаҳар	2025 й. 31 декабр	6,1 км	3 809,249	3 809,249	3 809,249	3 809,249	3 809,249	3 809,249	3 809,249	3 809,249	3 809,249	3 809,249	3 809,249	3 809,249	3 809,249	3 809,249	Дот 22-11-00601-4453 14453-сон Баёни 23.07.2022 й.	
2	"Обод турмуш" МФЙда ичкилик сув таъминоти таъминоти	2025 й. 31 декабр	3,1 км	2 180,039	2 180,039	2 180,039	2 180,039	2 180,039	2 180,039	2 180,039	2 180,039	2 180,039	2 180,039	2 180,039	2 180,039	2 180,039	Дот 22-11-00601-5083 1401-0671-5083 Баёни 29.06.2022 й.		
			км	77,896	77,896	77,896	77,896	77,896	77,896	77,896	77,896	77,896	77,896	77,896	77,896	77,896	77,896	77,896	
			3,0 км	1 629,210	1 629,210	1 629,210	1 629,210	1 629,210	1 629,210	1 629,210	1 629,210	1 629,210	1 629,210	1 629,210	1 629,210	1 629,210	1 629,210	1 629,210	1 629,210
1	Қарағай шаҳар	2025 й. 31 декабр	4,9 км	2 326,697	2 326,697	2 326,697	2 326,697	2 326,697	2 326,697	2 326,697	2 326,697	2 326,697	2 326,697	2 326,697	2 326,697	2 326,697	Дот 22-11-00601-4469 14691-сон Баёни 23.07.2022 й.		
			км	990,138	990,138	990,138	990,138	990,138	990,138	990,138	990,138	990,138	990,138	990,138	990,138	990,138	990,138	990,138	990,138
			59,130	59,130	59,130	59,130	59,130	59,130	59,130	59,130	59,130	59,130	59,130	59,130	59,130	59,130	59,130	59,130	59,130
2	"Олпоқ" МФЙда ичкилик сув таъминоти таъминоти	2025 й. 31 декабр	1,9 км	1 336,509	1 336,509	1 336,509	1 336,509	1 336,509	1 336,509	1 336,509	1 336,509	1 336,509	1 336,509	1 336,509	1 336,509	1 336,509	Дот 22-11-00601-3986 13986-сон Баёни 03.07.2022 й.		

№	Объекттардын аты жана мазмуну	Күрсөткүч (сөздөмбө)	2022-жыл үчүн көрсөткүчтүн көрсөткүчү										2022-жылдын фактыларына				01.01.2024-жылдын башындагы абалы (01.01.2024-жылдын башындагы абалы)	01.01.2024-жылдын башындагы абалы (01.01.2024-жылдын башындагы абалы)	01.01.2024-жылдын башындагы абалы (01.01.2024-жылдын башындагы абалы)	01.01.2024-жылдын башындагы абалы (01.01.2024-жылдын башындагы абалы)	Табар (табылган) табылган (табылган)	Табар (табылган) табылган (табылган)
			01.01.2024-жылдын башындагы абалы (01.01.2024-жылдын башындагы абалы)										01.01.2024-жылдын башындагы абалы (01.01.2024-жылдын башындагы абалы)									
			01.01.2024-жылдын башындагы абалы (01.01.2024-жылдын башындагы абалы)										01.01.2024-жылдын башындагы абалы (01.01.2024-жылдын башындагы абалы)									
			01.01.2024-жылдын башындагы абалы (01.01.2024-жылдын башындагы абалы)										01.01.2024-жылдын башындагы абалы (01.01.2024-жылдын башындагы абалы)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	Омекендик шайар	Омекендик шайар	Омекендик шайар	Омекендик шайар	Омекендик шайар	Омекендик шайар	Омекендик шайар	Омекендик шайар	Омекендик шайар	Омекендик шайар	Омекендик шайар	Омекендик шайар	Омекендик шайар	Омекендик шайар	Омекендик шайар	Омекендик шайар	Омекендик шайар	Омекендик шайар	Омекендик шайар	Омекендик шайар		
1	Теректик Мобилдик ичкилик суу тармогуна ва суу илпоотини табырлаш	2022ж	1,1 км	501,836	501,836	501,836	501,836	456,386	409,051	47,335	4,545	1,1 км	501,836	45,450	09.06.2022 ж.	02.07.2022 ж.	02.07.2022 ж.	02.07.2022 ж.	02.07.2022 ж.	02.07.2022 ж.		
2	Дүстүк Мобилдик ичкилик суу тармогуна табырлаш	2022ж	2,9 км	1,118,568	1,118,568	1,118,568	1,118,568	1,011,963	959,448	52,515	10,661	2,9 км	1,118,568	106,605	09.06.2022 ж.	02.07.2022 ж.	02.07.2022 ж.	02.07.2022 ж.	02.07.2022 ж.	02.07.2022 ж.		
	Омекендик шайар	Омекендик шайар	Омекендик шайар	Омекендик шайар	Омекендик шайар	Омекендик шайар	Омекендик шайар	Омекендик шайар	Омекендик шайар	Омекендик шайар	Омекендик шайар	Омекендик шайар	Омекендик шайар	Омекендик шайар	Омекендик шайар	Омекендик шайар	Омекендик шайар	Омекендик шайар	Омекендик шайар	Омекендик шайар		
1	Эллик Мобилдик ичкилик суу тармогуна табырлаш	2022ж	0,5 км	295,639	295,639	295,639	295,639	272,355	209,552	62,883	2,328	0,5 км	295,639	23,284	14.06.2022 ж.	08.07.2022 ж.	08.07.2022 ж.	08.07.2022 ж.	08.07.2022 ж.	08.07.2022 ж.		
2	Күрсөткүч Мобилдик ичкилик суу тармогуна табырлаш	2022ж	5,8 км	1,011,581	1,011,581	1,011,581	1,011,581	916,736	853,602	63,134	9,484	5,8 км	1,011,581	94,845	14.06.2022 ж.	08.07.2022 ж.	08.07.2022 ж.	08.07.2022 ж.	08.07.2022 ж.	08.07.2022 ж.		
	Чарык шайар	Чарык шайар	Чарык шайар	Чарык шайар	Чарык шайар	Чарык шайар	Чарык шайар	Чарык шайар	Чарык шайар	Чарык шайар	Чарык шайар	Чарык шайар	Чарык шайар	Чарык шайар	Чарык шайар	Чарык шайар	Чарык шайар	Чарык шайар	Чарык шайар	Чарык шайар		
1	Чарык Мобилдик ичкилик суу тармогуна табырлаш	2022ж	1,9 км	848,047	848,047	848,047	848,047	769,366	708,130	61,236	7,868	1,9 км	848,047	78,681	16.06.2022 ж.	08.07.2022 ж.	08.07.2022 ж.	08.07.2022 ж.	08.07.2022 ж.	08.07.2022 ж.		
2	Чарык Мобилдик ичкилик суу тармогуна табырлаш	2022ж	3,1 км	1,459,679	1,459,679	1,459,679	1,459,679	1,321,727	1,225,567	100,160	13,595	3,1 км	1,459,679	135,952	21.06.2022 ж.	16.07.2022 ж.	16.07.2022 ж.	16.07.2022 ж.	16.07.2022 ж.	16.07.2022 ж.		
	Янгылал шайар	Янгылал шайар	Янгылал шайар	Янгылал шайар	Янгылал шайар	Янгылал шайар	Янгылал шайар	Янгылал шайар	Янгылал шайар	Янгылал шайар	Янгылал шайар	Янгылал шайар	Янгылал шайар	Янгылал шайар	Янгылал шайар	Янгылал шайар	Янгылал шайар	Янгылал шайар	Янгылал шайар	Янгылал шайар		
1	Чарык Мобилдик ичкилик суу тармогуна табырлаш	2022ж	5,4 км	1,796,299	1,796,299	1,796,299	1,796,299	1,624,545	1,545,782	78,763	17,175	5,4 км	1,796,299	171,754	10.06.2022 ж.	03.07.2022 ж.	03.07.2022 ж.	03.07.2022 ж.	03.07.2022 ж.	03.07.2022 ж.		
2	Чарык Мобилдик ичкилик суу тармогуна табырлаш	2022ж	7,1 км	2,162,092	2,162,092	2,162,092	2,162,092	1,953,798	1,874,644	79,154	20,829	7,1 км	2,162,092	208,394	14.06.2022 ж.	03.07.2022 ж.	03.07.2022 ж.	03.07.2022 ж.	03.07.2022 ж.	03.07.2022 ж.		
30	Обол кыштак жам:		353,8 км	105,650,684	105,650,684	105,650,684	105,650,684	79,180,933	75,918,929	3,362,094	1,023,857	353,8 км	105,650,684	26,469,751	03.07.2022 ж.	03.07.2022 ж.	03.07.2022 ж.	03.07.2022 ж.	03.07.2022 ж.	03.07.2022 ж.		
	Бекбабал тумани		32,5 км	14,654,968	14,654,968	14,654,968	14,654,968	8,166,000	7,737,426	428,574	142,264	32,5 км	14,654,968	6,481,968	03.07.2022 ж.	03.07.2022 ж.	03.07.2022 ж.	03.07.2022 ж.	03.07.2022 ж.	03.07.2022 ж.		
1	Чарык Мобилдик ичкилик суу тармогуна ва суу илпоотини табырлаш	2022ж	15,3 км	6,511,932	6,511,932	6,511,932	6,511,932	3,382,000	3,104,101	180,899	63,311	15,3 км	6,511,932	3,225,952	03.07.2022 ж.	03.07.2022 ж.	03.07.2022 ж.	03.07.2022 ж.	03.07.2022 ж.	03.07.2022 ж.		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

