

**Лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш юзасидан  
ШАРТНОМА № 127**

2022 йил 24 ноябр

Нурафшон шахри

“Кўп хонадонли уйларни мукаммал ва жорий таъмирлаш ҳамда иссиқлик таъминоти обьектларини қуриш бўйича инжинииринг компанияси” давлат унитар корхонаси (кейинги ўринларда «Буюртмачи» деб юритилади) номидан Низом асосида фаолият юритувчи директор А.Хайдаров, бир томондан "ME'MOR PROJECT" МЧЖ (кейинги ўринларда «Бажарувчи» деб юритилади) номидан Низом асосида фаолият юритувчи директор А.Кобилов иккинчи томондан мазкур шартномани куйидагилар ҳақида туздилар:

**1. Шартнома предмети.**

1.1. Мазкур шартномага кўра, “Бажарувчи” Буюртмачининг топшириғида белгиланган шартларга мувофиқ Тошкент вилояти Олмалиқ шахри Мусо Жалил номли МФЙ да спорт иншоотлари барпо этиш ишларига лойиха смета хужжатлари ишлаб чикиб экспертиза хulosаси олиш обьекти бўйича амалдаги қонунчиликда ишларнинг шундай турига қўйиладиган талабларига жавоб берадиган ва фойдаланиш учун яроқли бўлган шаҳарсозлик хужжатларини (бундан кейинги матнларда “Лойиха” деб номланади) ишлаб чиқиш, тайёрлаб ижобий экспертиза хulosасини олиш мажбуриятини, “Буюртмачи” эса техник топшириқ ва бирламчи маълумотларни бериш, бажарилган ишларни қабул қилиш ва ҳақ тўлаш мажбуриятини зиммасига олади.

**2. Шартнома бўйича ишлар қиймати ва ҳисоб-китоблар тартиби.**

2.1. Мазкур шартнома Танлов комиссиясининг 2022 йил 18 ноябрдаги 183002 сонли лот бўйича баённомасига асосан, қушимча қиймат солиғи билан **7 000 000 (егти миллион сўм)** сўмни ташкил этади.

2.2. Мазкур шартнома бўйича ишлар қийматини тўлаш “Буюртмачи” томонидан “Бажарувчи” нинг ҳисоб рақамига пул ўтказиш йўли билан куйидаги тартибда амалга оширилади:

- мазкур шартнома Молия вазирлиги ғазначилигидан рўйхатдан ўтгандан 15 кун ичida шартнома қийматидан 30% олдиндан тўлов амалга оширилади;

- кейинги тўловлар – босқичма-босқич, Лойихани қабул қилиш-топшириш юк хати имзолангандан сўнг ҳисбот ойининг **15** куни давомида, буюртмачи томонидан (LOYIHANI асосланган рад этиш хати мавжуд бўлмаган тақдирда).

- Бажарувчи томонидан лойиха хужжатларини тайёрлаш юзасидан бошқа ташкилотлар ва давлат органлари билан лойиха хужжатларини бажариш учун тузган хизмат кўрсатиш шартномалари бўйича тўловлар, фақатгина ўргада тузилган шартномалар нусхаси ҳамда банк томонидан тасдиқланган тўлов топшириқномаси “Буюртмачи”га тақдим этилганда амалга оширилади.

2.3. Мазкур иш турларига молиялаштирувчи органлар томонидан маблағ молиялаштирилмаган тақдирда «Буюртмачи» тўлов учун мажбуриятни ўз зиммасига олмайди.

2.4. Мазкур шартнома бўйича бажарувчи томонидан ишларни якунлаш муддати шартноманинг ажralmas қисми ҳисобланган 1-сонли илова (ишларни календарь режаси)да кўрасатилган муддат ҳисобланади.

**3. Ишларни топшириш-қабул қилиш тартиби.**

3.1. Тошкент вилояти Олмалиқ шахри Мусо Жалил номли МФЙ да спорт иншоотлари барпо этиш ишларига лойиха смета хужжатлари ишлаб чикиб экспертиза хulosаси олиш обьекти бўйича лойихалаш ишларини бошлаш санаси сифатида талабларни бажариш санаси ҳисобланади:

3.1.1. Лойихалашга топширигини қонунчиликда ўрнатилган тартибда тасдиқлаш ва келишиш;

3.1.2. Тасдиқланган лойихалаш топширигини ҳамда лойихалаш ишларини тартибга солувчи меъёрий хужжатларга мувофиқ буюртмачи лойихалаш учун зарур бўлган бирламчи маълумотларни тақдим қилиши;

3.1.3. Томонлар мазкур шартномага қўшимча ёзма битим тузиш йўли билан юқоридаги талабларни бажариш учун кетадиган вақтга мутаносиб равишда лойихалаш ишларини бажариш календарь муддатлари сурилиши мумкин.

3.2. Ишлар тугалланғандан сүнг, Бажарувчи тайёр лойиҳани ёки унинг қисмини Буюртмачига юк хати билан топширади, лойиҳалашга топшириқ ва мазкур шартнома шартларида кўзда тутилган Лойиҳани топшириш-қабул қилиш далолатномасини тақдим қиласи.

3.3. Буюртмачи Лойиҳани олганидан кейин қуидагиларни амалга оширишга мажбур:

3.3.1. Лойиҳани топшириш-қабул қилиш далолатномасини имзолаганидан кейин 10 кун давомида Лойиҳани олиш ёки олишни рад этиш ва Бажарувчига рад этиш сабаблари кўрсатилган хатни юбориши;

3.3.2. Лойиҳани олишни рад этиш сабаблари кўрсатилган хат Бажарувчига юборилгандан сүнг икки томонлама далолатнома ёки қўшимча ёзма битим тузилади. Қўшимча ёзма битимда лойиҳадаги камчиликларни бартараф этиш ишлари рўйхати ва уларни бажариш муддатлари кўрсатилади.

3.3.3. Буюртмачи Лойиҳани олишдан бош тортса (*Лойиҳани топшириши-қабул қилиши далолатномасини имзоламаса*), рад этиш сабаблари кўрсатилган хатни Бажарувчига юбормаса, Лойиҳа Буюртмачига тақдим этилган вактдан бошлаб унга топширилган ҳисобланади.

3.3.4. Агар Буюртмачи Лойиҳани текширмасдан қабул қилган бўлса, кейинчалик Лойиҳада шартномадан четланишлар ёки бошқа камчиликлар борлигини аниқласа, бундай камчиликларни Лойиҳани қабул қилаётганда аниқлаш имконияти бўлмаса (*яширин камчиликлар*), бундай ҳолатда Буюртмачи камчиликлар аниқланғандан кейин Бажарувчини 10 кун муддатда ёзма равишда огоҳлантириши ва камчиликларни қисқа муддатда бартараф этилишини талаб қиласи.

#### **4. Томонларнинг ҳукуқ ва мажбуриятлари.**

##### **4.1. Буюртмачининг мажбуриятлари:**

4.1.1. Лойиҳани тайёрлаш учун зарур бўладиган лойиҳалашга топшириқ ва бирламчи маълумотларни Бажарувчига тақдим қиласи.

4.1.2. Мазкур шартномада белгиланған миқдор ва тартибда ишлар қийматини “Манзилли дастур” тасдиқланғандан сүнг Бажарувчига тўлаб беради.

4.1.3. Бажарувчидан олинган лойиҳадан фақат мазкур шартномада кўзда тутилган мақсад учун фойдаланиш, лойиҳани учинчи шахсларга бермаслик ва Бажарувчининг розилигисиз ундаги маълумотларни ошкора қиласлик.

4.1.4. Зарурат туғилганда лойиҳани тегишли давлат органлари, ташкилотлар билан келишиш учун Бажарувчини жалб этиши.

4.1.5. Бирламчи маълумотларни ўзгаришиш ёки Бажарувчига боғлик бўлмаган бошқа вазиятлар туфайли пайдо бўлган қўшимча харажатларни қоплаш (*мазкур масала юзасидан томонлар дастлаб ўзаро келишиб ва қўшимча битимни имзолашгандан сүнг*).

4.1.6. Тайёр лойиҳанинг камчиликлари сабабли учинчи шахс томонидан Буюртмачига тақдим қилинган даъво бўйича жараёнда иштирок этиш учун Бажарувчини жалб қиласи.

##### **4.2. Бажарувчининг мажбуриятлари:**

4.2.1. Лойиҳани ишлаб чиқиш учун Буюртмачи томонидан тақдим қилинган лойиҳалашга топшириқ ва бирламчи маълумотлардаги талабларга риоя этиш, уларга мувофиқ ўзи шахсан лойиҳалаш ишларини бажариши;

4.2.2. Буюртмачи томонидан тақдим этилган ҳужжатларда хато ва камчиликлар борлиги аниқланса, Буюртмачини шу тўғрисида зудлик билан ўрнатилган тартибда огоҳлантириш, Буюртмачидан кўрсатмалар олингунча ишни тўхтатиб туриши. Буюртмачини ўз вақтида огоҳлантирмаган Бажарувчи келгусида Буюртмачи томонидан даъво қилинганда ҳужжатларда хато ва камчиликлар борлигини рўкач қилмайди.

4.2.3. Лойиҳани тегишли давлат органлари, манфаатдор ташкилотлар билан лойиҳани ишлаб чиқиш жараёнида келишиши

4.2.4. Мазкур шартномада белгиланған муддатда сифатли, қурилиш меъёрлари ва қоидалари талабларига мос келадиган, шаҳарсозлик ҳужжатлари ва бошқа қонунчилик ҳужжатларига зид бўлмаган тайёр лойиҳани Буюртмачига топшириши.

4.2.5. Лойиҳа ишлаб чиқилишини учинчи шахсларга бермаслик.

4.2.6. Бажарувчи, лойиҳалаштириш ва муҳандислик-техник тадқиқотларни биргаликда бажарувчилар, шунингдек, объектни лойиҳалаштириш билан боғлик бўлган илмий-тадқиқот, экспериментал ва тажриба-конструкторлик ишларининг Бажарувчилари лойиҳалаш топширифи, қонунчилик ва ушбу шартнома шартларига мувофиқ қабул қилинадиган қарорнинг сифати ва

техник-иктисодий даражаси, шунингдек, қурилиш ва объектдан фойдаланиш даврида аниқланган лойиха хужжатларидаги камчиликлар учун тўлиқ жавобгар хисобланади.

#### (4.3. Буюртмачи қўйидаги хуқуқларга эга:

4.3.1. Лойихадан фойдаланиш давомида унда камчиликлар борлиги аниқланса, Бажарувчидан қўйидагиларни талаб қилиши:

- Бажарувчи лойихадаги камчиликларни ўз ҳисобидан талаб қилинадиган муддатларда бартараф қилишини;

- шартномавий қийматни шунга мувофиқ миқдорда камайтиришни;

- бажарувчи лойихадаги камчиликларни ўз вақтида бартараф этмаганлиги сабабли буюртмачининг пайдо бўлган молиявий заарларини қоплашини талаб қилиш;

- лойихадаги камчиликлар жиддий ва уларни бартараф қилиш имконияти йўқ бўлса, Буюртмачи шартномани бекор қилиши ва барча кўрилган молиявий заарлар қопланишини Бажарувчидан талаб қилиши.

#### 4.4. Бажарувчи қўйидаги хуқуқларга эга:

4.4.1. Буюртмачидан топшириқ бўйича лойиха смета хужжатларини тайёрлаш учун зарур бўлган маълумотлар ва хужжатларни олиш.

### 5. Томонлар жавобгарлиги.

5.1. Томонлар мазкур шартномадаги ўз мажбуриятларини бажармаганликлари учун амалдаги қонунчиликка мувофиқ жавобгардирлар.

5.2. Лойиха Буюртмачи томонидан қабул қилингандан кейин, Бажарувчи лойиханинг дастлабки ва лойихадан фойдаланиш мобайнида аниқланган камчиликлари учун тўлиқ жавобгардир. Шунингдек, ушбу камчиликларни ўз ҳисобидан бартараф қилиши, агар камчиликларни бартараф қилиш имконияти бўлмаса, Буюртмачининг заарларини қоплаб беради.

5.3. Бажарувчи Лойихадаги камчиликлар учун қўйидаги ҳолларда жавобгар ҳисобланмайди:

- Буюртмачи Бажарувчи билан келишиб олмасдан лойихалаш мобайнида лойихага қўйилган талабларни бажармаса ёхуд лойихалашга топшириқдаги бирламчи маълумотларни ўзгартиrsa;

5.4. Молия органи томонидан молиялаштириш очилган бўлса ҳам Буюртмачи лойихалаш ишларини ўз вақтида молиялаштиrmаса, ҳар бир кечикирилган кун учун ўтказилмаган гўлов суммасидан 0,3 % миқдорида пеня тўлайди, лекин пеня миқдори ўз вақтида ўтказилмаган тўлов суммасининг 50 % дан ошмаслиги керак.

5.5. Бажарувчи лойихалаш ишларини ўз вақтида бажармаса, ҳар бир кечикирилган кун учун бажарилмаган ишлар суммасидан 0,3 % миқдорида пеня тўлайди, лекин пеня миқдори ўз вақтида бажарилмаган ишлар суммасининг 50 % дан ошмаслиги керак.

5.6. Пеня ва заарларни тўлаш шартномани бузган тарафни шартномадаги мажбуриятларини бажаришдан озод қилмайди.

### 6. Махфийлик.

6.1. Ҳар бир томоннинг фаолияти ёки томонлар билан боғлиқ шахснинг фаолияти тўғрисидаги ошкора қилинмайдиган барча маълумотлар махфийдир. Томонлар бундай маълумотларни бошқа шахсларга ошкора қилмасликлари, мазкур шартномани бажариш билан боғлиқ мақсадлардан бошқа мақсадлар учун фойдаланмайдилар.

### 7. Шартномани ўзгартириш ва бекор қилиш тартиби.

7.1. Томонлар ўртасидаги ёзма келишувига асосан шартномага ўзгартиришлар ёки қўшимчалар киритилиши, муддатидан илгари бекор қилиниши мумкин.

7.2. Мазкур шартномага битим ёки келишмовчилик баённомаси кўринишидаги ўзгартириш ва қўшимчалар ёзма равишда қилинган ҳамда томонлар (ёки томонлар номидан ишончнома асосида қатнашган вакиллар) имзоланганидан кейин юридик кучга эга бўлади.

7.3. Томонлар молиявий мажбуриятларни зиммаларига олмаганлик шарти билан бир томон иккинчи томонни 15 кун аввал ёзма равишда огоҳлантириб, мазкур шартномани муддатидан илгари бекор қилиши мумкин.

7.4. Қонунчиликда ёки мазкур шартномада назарда тутилган бошқа ҳолларда ҳам мазкур шартнома ўзгартирилиши ёки бекор қилиниши мумкин.

7.5. Шартнома кучда бўлишини бекор қилиниши томонларни шартномани бузганликлар учун жавобгарликдан озод қилмайди.

#### 8. Низоларни ҳал этиш.

8.1. Мазкур шартноманинг матнида ечимини топмаган масалалар бўйича томонлар ўртасида пайдо бўлиши мумкин бўлган низолар ва турли талқинлар амалдаги қонунчилик асосида музокаралар ўтказиш йўли билан ҳал этилади.

8.2. Музокаралар ўтказиш йўли билан низолар ҳал этилмаса, ўрнатилган тартибда низолар суд идоралари томонидан кўриб чиқилади.

#### 9. Форс-мажор.

9.1. Кўзда тутилмаган ва келиб чиқишини бартараф этиб бўлмайдиган фавқулодда хусусиятга эга форс-мажор вазиятлари пайдо бўлганда томонлар мазкур шартномадаги мажбуриятларини бажармаганлари учун жавобгар эмасдирлар.

Фавқулодда вазиятлар сифатида қўйидагилар тушунилади: табиий талофатлар, ёнгин, сув тошқини, шторм, уруш ва уруш ҳаракатлари, қамаллар, қўзғолонлар, саботаж, миллатчилик тусга эга ғалаёнлар, эмбарго, давлат органларининг таъқиқлашлари ва шартнома тузилганидан кейин пайдо бўлган томонлар назоратидан ташқаридағи бошқа вазиятлар.

9.2. Форс-мажор вазиятлари пайдо бўлиши муносабати билан мазкур шартномадаги томонлар мажбуриятлари бутунлай бажарилмаса ёки қисман бажарилса, мажбуриятларни бажариш муддатлари бундай вазиятлар таъсир этиши вақтига мутаносиб равишида узайтирилади.

#### 10. Бошқа шартлар.

10.1. Мазкур шартнома Молия вазирлиги Газначилигидан руйхатдан ўтгандан сўнг кучга киради ва 2022 йил 31 декабрга қадар амал қилади.

10.2. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 2 нусхада тузилди, битта нусхаси Буюртмачида, битта нусхаси Бажарувчida сакланади.

#### 11. Тарафларнинг манзиллари ва банк реквизитлари:

##### БУЮРТМАЧИ:

Тошкент вилояти худудий филиали “Кўп хонадонли уйларни мукаммал ва жорий таъмирлаш ҳамда иссиқлик таъминоти обьектларини қуриш бўйича инжиниринг компанияси” ДУК

Тошкент вил. Нурафшон шахар Тошкент йули кучаси 32-йй  
л/счёт 302021860274017065100110059.

Марказий банк Бош бошкармаси  
МФО 00014  
ИНН 307905631  
ОКЭД 43220

Тел:  
Малия Вазирлиги Газначилиги  
л/с 23402000300100001010

Директор

А.Хайдаров

Юрист Э.Каримов

##### БАЖАРУВЧИ:

"ME'MOR PROJECT" МЧЖ

Жizzax шахар Обод МФЙ  
Тўқимачилар кўчаси 90 уй  
р/с 20208000905387869001  
АТБ Асака банк Жizzax филиали  
МФО 00140  
ИНН 308478585



А.Кобилов

2022 йил 24 ноябрдаги  
№ 127-сонли шартномага  
1-илова

## ИШЛАРНИНГ КАЛЕНДАР РЕЖАСИ

“Кўп хонадонли уйларни мукаммал ва жорий таъмирлаш ҳамда иссиқлик таъминоти обьектларини куриш бўйича инжиниринг компанияси” ДУКнинг топшириғига асосан, Тошкент вилояти Олмалиқ шаҳри Мусо Жалил номли МФЙ да спорт ишшоотлари барпо этиш ишларига лойиха смета хужжатлари ишлаб чикиб экспертиза хulosаси олиш

№	Шартнома бўйича бажариладиган ишларнинг ва асосий босқичларнинг рўйхати	Муддат	Босқичларнинг ҳисоб қиймати йиғиндиси
1	Лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш	30 кун	7 000 000 (Етти миллион сўм)
	Кўшимча киймат солиғи билан жами:		7 000 000

Кўшимча киймат солиғи билан жами: 7 000 000 (етти миллион сўм)


“БУЮРТМАЧИ” номидан

Директор:  А.Хайдаров



Директор:  А.Кобилов

**“ТАСДИҚЛАЙМАН”**

Кўп хондонли уйларни мукаммал ва  
жорий таъмирлаш ҳамда иссиқлик  
таъминоти обьектларини қуриш бўйича  
инжиниринг компанияси” тошкент вилояти  
худудий филиали директори  
  
А.Хайдаров

“24” ноябр 2022 йил

**2022-2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини янада яхшилаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисидаги Ўзбекистон республикаси Президентининг 25.10.2022 йилдаги ПҚ-408 сонли қарори ижросини таъминлаш бўйича йғилиш**

**58/1-сон БАЁНИ.**

2022 йил 24 ноябр

Тошкент шаҳри

**2022-2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини янада яхшилаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисидаги Ўзбекистон республикаси Президентининг 25.10.2022 йилдаги ПҚ-408 сонли қарори ижросини таъминлаш бўйича**

Йғилиш раиси:

А.Хайдаров

“Кўп хонодонли уйларни мукаммал ва  
жорий таъмирлаш ҳамда иссиқлик  
таъминоти обьектларини қуриш бўйича  
инжиниринг компанияси” Тошкент  
вилояти худудий филиали директори

Катнашдилар:

А.Юсупов

“КХУМВЖТХИТОҚБИК” ДУК Тошкент  
вилояти худудий филиали умумий бўлими  
етакчи мутахассиси .

У.Абдушукуров

“КХУМВЖТХИТОҚБИК” ДУК Тошкент  
вилояти худудий филиали Бирламчи  
руҳсат берувчи, лойиха хужжатлари ва  
танлов хужжатларини тайёрлаш бўлими

М.Жураев

“КХУМВЖТХИТОҚБИК” ДУК Тошкент  
вилояти худудий филиали лойиҳаларни  
техник назорат қилиш бўлими бош  
мутахассиси

Э.Каримов

“КХУМВЖТХИТОҚБИК” ДУК Тошкент  
вилояти худудий филиали юристи

**КУН ТАРТИБИ:**

**2022-2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини янада яхшилаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисидаги Ўзбекистон республикаси Президентининг 25.10.2022 йилдаги ПҚ-408 сонли қарори ижросини таъминлаш бўйича Кўп хонодонли уйларни мукаммал ва жорий таъмирлаш ҳамда иссиқлик таъминоти обьектларини қуриш бўйича инжиниринг компанияси” Тошкент вилояти худудий филиали бўюртмачилигида бажариладиган қурилиш монтаж ишларига лойиха ташкилотларини аниклаш тўғрисида**

Кун тартибидаги масала бўйича йигилиш раиси А.Хайдараов йигилишни очик деб эълон қилиб 2021 йил 22 апрелдаги 684-сонли «Давлат харидлари тўғрисидаги қонун талаблари асосида 2022-2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини янада яхшилаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисидаги Ўзбекистон республикаси Президентининг 25.10.2022 йилдаги ПҚ-408 сонли қарори

ижросини таъминлаш бўйича лойиха ташкилотларини танлаб олиш бўйича танлов савдолари эълон қилинганилиги хақида қисқача маълумот бериб ўтди ва сўз навбатини маркетинг бўйилми мутахассиси йиғилиш котиби - Э.Султановга берди. Котиб йиғилиш иштирокчиларига танлов савдоларини ўтказиш жараёни хақида қисқача танишириб ўтди, ҳамда ушбу обьект бўйича танлов савдосини ўтказиш тўғрисидаги эълон, etender.uzex.uz маҳсус ахборот порталига 8 та лот бўйича талабгор ташкилоти катнашганлиги ва ғолиб бўлган лойиха ташкилотлари тўғрисида танлов комиссиясининг электронний баённомаси шакллантирилганлиги ва бугунги кунга кадар мазкур лотлар бўйича хеч кандай эътиroz бўлмаганлиги тўғрисида маълумот бериб ўтди.

### Кун тартибидаги масалаларни мухокама қилиб

#### ҚАРОР ҚИЛАДИ:

1. 2022-2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини янада яхшилаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисидаги Ўзбекистон республикаси Президентининг 25.10.2022 йилдаги ПҚ-408 сонли қарори ижро учун кабул қилинсин.

2. 2022-2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини янада яхшилаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисидаги Ўзбекистон республикаси Президентининг 25.10.2022 йилдаги ПҚ-408 сонли қарори ижросини таъминлаш бўйича etender.uzex.uz маҳсус ахборот порталидаги эълонларда ғолиб бўлган ва мухокима вактида хеч кандай эътиroz келиб тушмаган лойиха ташкилотлари рўйхати 1-иловада кўрсатилган

3. Маркетинг булими Султанов мазкур йиғилиш баёнининг 1 –иловада кўрсатилагн лойиха ташкилотлари билан 1 кун муддатда шартнома расмийлаштирилсин.

4. Бош хисобчи Сайдархарова 1 –иловада кўрсатилагн лойиха ташкилотларига 2 кун муддатда белгиланган тартибда молиялаштирилсин.

5. Мазкур баённинг ижросини назорат килишни уз зиммамда колдираман

#### Қатнашди:

А.Юсупов

У.Абдушукуров

М.Жураев

Э.Каримов

Баённома юритди : Э.Султанов

2022 йил 28 ноябрдаги  
58-сонли баённига  
1-илова

Н/Р	Объектлар номи ва манзили	Куришиш ишиларини нг бошданни Лойикави й қуввати, тегиши улчов бирликлаб дида	Ажратилган лимит	Эълонга берилган сумма	Лот раками	Федиб белган сумма	Голиб ташкилот номи
	Тошкент вилояти бўйича жами:		8	9 498,000	187,450		162,905
	Бўстонлик туман бўйича жами		3	6 800,000	120,000		119,855
1	Бирлик кўчасидаги 1974-1980 йилларда қурилган 20-йининг 800 кв.м., 28-йининг 1100 кв.м., 30-йининг 1100 кв.м., 32-йининг 1100 кв.м. ҳажмдаги - жами ҳолатда 4750 кв.м. ҳажмдаги шиферларини метал қолламага алмаштириш ишларига лойиха смета хужжатлари ишлаб чишиб экспертиза хulosаси олиш	2022-2023 йй	1	4 800,000	40,000	186762	39,975
2	Бўстон кўясидаги 1974 йилда қурилган 53-йининг 1100 кв.м., 61-йининг 1100 кв.м., 57-йининг 800 кв.м., 55-йининг 1100 кв.м. томони - жами ҳисобда 8200 кв.м. томларни мукаммал таъмирлаш ишларига лойиха смета хужжатлари ишлаб чишиб экспертиза хulosаси олиш	2022-2023 йй	1	600,000	40,000	186641	39,955
3	Бўстон кўясидаги 1974 йилда қурилган 27-йининг 800 кв.м., 31-йининг 1100 кв.м., 49-йининг 1100 кв.м. 51-йининг 1100 кв.м., томларни мукаммал таъмирлаш ишларига лойиха смета хужжатлари ишлаб чишиб экспертиза хulosаси олиш	2022-2023 йй	1	1 400,000	40,000	186721	39,925
4	Олмалиқ шахар бўйича жами		1	300,000	7,500		7,000
4	Мусо Жалил номли МФЙ да спорт иншоотлари барпо этиш ишларига лойиха смета хужжатлари ишлаб чишиб экспертиза хulosаси олиш	2022-2023 йй	1	300,000	7,500	183002	7,000
5	Пискент туман Ойбек МФЙда жойлашган 24, 25, 26 ва 54 - кўп каватли ўйларининг ички йўлларини мукаммал таъмирлаш ишларига лойиха смета хужжатлари ишлаб чишиб экспертиза хulosаси олиш	2022-2023 йй	1	948,000	23,700		
5	Пискент туман Алишер Навоий МФЙ Темир йўл ёқаси бўйлаб, 0,1 км масофадаги оқава ариқлари йўли техника ёрдамида кавлаш ва бетон латог ётқизиш. ишларига лойиха смета хужжатлари ишлаб чишиб экспертиза хulosаси олиш	2022-2023 йй	1	100,000	2,500		2,400
6	Чирчик шахар бўйича жами		1	600,000	15,000		14,950
7	Нур МФЙ худудидаги 2,0 км ирригация тизимини (янги лотоклар ўрнатиш) мукаммал таъмирлаш ишларига лойиха смета хужжатлари ишлаб чишиб экспертиза хulosаси олиш	2022-2023 йй	1	600,000	15,000	186776	14,950
8	Юкори Чирчик тумани бўйича жами		1	750,000	18,750		18,700
8	Юкори Чирчик тумани Хван МФЙ намуна кўchasидаги 0.15 га бўш ер майдонига стадион қуриш. ишларига лойиха смета хужжатлари ишлаб чишиб экспертиза хulosаси олиш	2022-2023 йй	1	750,000	18,750	186730	18,700

**Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 183002 на приобретение Олмалик шахри Мусо Жалил МФЙ худудида спорт иншоотлари барпо этиш ишларни лойиха-смета ишлаб чикиш ва ижобий экспертиза олиш**

Способ проведения электронный

Дата 18.11.2022

Время рассмотрения 17.11.2022 12:52

Закупочная комиссия Куп хонадонли уйларни мукаммал ва жорий таъмирлаш хамда иссилик таъминоти объектларини куриш буйича инжиниринг компанияси Тошкент вилояти худудий филиали, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	XAYDAROV AZAMAT XUDOYBERDI O'G'LII	"КХУМВЖТХИТОҚ бўйича инжиниринг компанияси" Тошкент вилояти худудий филиали директори;	"КХУМВЖТХИТОҚ бўйича инжиниринг компанияси" Тошкент вилояти худудий филиали
<b>Секретарь комиссии</b>	SULTANOV ERKINJON GENJABAYEVICH	Молиялаштириш, маркетинг, манзилли дастурларни тайёрлаш бўлими	lost-9090@mail.ru
<b>Член комиссии</b>	BERDIYAROV SARVAR ALIMOVICH	Бош мутахассис	Тошкент вилоят хокимлиги
<b>Член комиссии</b>	GAYBNAZAROVA MUNIRA XABIBULLAYEVNA	КХУМВЖТХИТОҚБИК" ДУК Тошибирламчи руҳсат берувчи, лойиҳа хужжатлари ва танлов хужжатларини тайёрлаш бўлими бош мутахасиси	КХУМВЖТХИТОҚБИК" ДУК Тошкент вилояти худудий филиали
<b>Член комиссии</b>	ABDUSHUKUROV UBAYDULLA SULAYMANOVICH	КХУМВЖТХИТОҚБИК" ДУК Тошкент вилояти худудий филиали войиҳаларнитехник назорат қилиш бўлими бош мутахасиси	“КХУМВЖТХИТОҚБИК” ДУК Тошкент вилояти худудий филиали
<b>Член комиссии</b>	TURSUNOV FAZLIDDIN TESHABOYEVICH	Койиҳаларни техник назорат қилиш бўлими бош мутахасиси	“КХУМВЖТХИТОҚБИК” ДУК Тошкент вилояти худудий филиали

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 18.11.2022 года № лота 183002.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 40

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	Олмалик шахри Мусо Жалил номли МФЙ ешларини буш вактларини мазмунли утказишлари, уларни спортга кенгрок жалб қилиш буйича спорт иншоотлари барпо этиш ишларни лойиха-смета ишлаб чикиш ва ижобий экспертиза хulosаси олиш
Количество товара	1.00
Единица измерения	

Цена товара (услуги) за единицу	7 500 000.00
Стартовая сумма	7 500 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Танловдаги объектга ўхшаш объектларда охирги З йиллик иш тажрибаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловдаги объектга ўхшаш объектларда охирги З йиллик иш тажрибаси

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"ME'MOR-PROJECT" MCHJ	20	20	15	Экспертная		
"MIRZACHOL AGRO QURILISH LOYIHA" mas` uliyati cheklangan jamiyati	20	Буюртмачи тавсифига кўра	20	Экспертная		

Критерий №2 Танлов иштирокчисининг молиявий кўрсаткичлари

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 50,0 млн. сўм ва ундан кўп 2. Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги 3. Ўтган йилда 30,0 млн.сўм фойдаси (солиқ тўлангунга қадар) мавжудлиги 4. Картотека К-2 да қарздорлиги мавжуд эмаслиги 5. Солиқ қарзи мавжуд эмаслиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"ME'MOR-PROJECT" MCHJ	25	25	20	Экспертная		
"MIRZACHOL AGRO QURILISH LOYIHA" mas` uliyati cheklangan jamiyati	25	Буюртмачи тавсифига кўра	10	Экспертная		

Критерий №3 Танлов иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Лицензия мавжудлиги 2. Иш стажи З йилдан кам бўлмаган олий маълумотли қурилиш мутахассислигига эга бўлиши мажбурий раҳбарлардан 1 киши мавжудлиги. 3. 5 йил иш стажига эга 2 кишидан кам бўлмаган дипломга эга инженер-техник ходимларни мавжудлиги. 4. Доимий равишда ишловчи 5 тадан кам бўлмаган малакавий ишчилар мавжудлиги.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"ME'MOR-PROJECT" MCHJ	25	25	25	Экспертная		
"MIRZACHOL AGRO QURILISH LOYIHA"	25	Буюртмачи тавсифига	10	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
mas` uliyati cheklangan jamiyati		кўра				

Критерий №4 Танлов иштирокчисининг ишларни бажаришда офис техникалари рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойиҳа-смета хужжатларини ишларини бажариш учун зарур бўлган 10 та ва ундан кўп офис техникаларининг мавжудлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"ME'MOR-PROJECT" MCHJ	15	15	15	Экспертная		
"MIRZACHOL AGRO QURILISH LOYIHA" mas` uliyati cheklangan jamiyati	15	Буюртмачи тавсифига кўра	15	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
"MIRZACHOL AGRO QURILISH LOYIHA" mas` uliyati cheklangan jamiyati	7 500 000.00	7 500 000.00 UZS	7 500 000.00	00.00	7 500 000.00	15.11.2022 13:54:25	9.33333
"ME'MOR-PROJECT" MCHJ	7 500 000.00	7 000 000.00 UZS	7 000 000.00	00.00	7 000 000.00	14.11.2022 18:06:28	10

**Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей**

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
"MIRZACHOL AGRO QURILISH LOYIHA" mas` uliyati cheklangan jamiyati	58.2354	9.33333	67.56873
"ME'MOR-PROJECT" MCHJ	79.4115	10	89.4115

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 183002 от 18.11.2022 года на приобретение Олмалик шахри Мусо Жалил МФЙ худудида спорт иншоотлари барпо этиш ишларни лойиҳа-смета ишлаб чикиш ва ижобий экспертиза олиш определила победителем:

"ME'MOR-PROJECT" MCHJ  
308478585

и резервный исполнитель: "MIRZACHOL AGRO QURILISH LOYIHA" mas`uliyati cheklangan jamiyati (302582802)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
<b>Председатель комиссии</b>	XAYDAROV AZAMAT XUDOYBERDI O'G'LI	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	GAYBNAZAROVA MUNIRA XABIBULLAYEVNA	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	ABDUSHUKUROV UBAYDULLA SULAYMANOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

T/ P	Объекттар номи ва маанили	МАЗИЛЛИ РЎЙДАТИ													MIN. СўМ				
		2022 йил рехаси				2022 йилда ишга тушириши				2022 йилда ишга тушириши				UYA�АР КҮПИННИН ТАМКИНОТЛАШАН					
		Жами	Жами маблағтар гиёмили	КММ	Жами	Шу жумладан		Буортачнинг бошча		Буортачнинг бошча		Буортачнинг бошча		Баҳномонада тақдизмачарлар сара ба паран					
Жами						кунодигап	жирхажатлари	жирхажатлари	жирхажатлари	жирхажатлари	жирхажатлари	жирхажатлари	жирхажатлари	UYA�АР КҮПИННИН ТАМКИНОТЛАШАН					
1	Тошкент вилояти бўйича жами:	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Шуодан:																		
1	Донишсурʼун МФИ 5/5 даҳа 67-сонни кўп қаватни ўнчинг том қисмимиз мухаммал ташмирлаш	2022-2023 йй	1	3	85			57 785,1			1 444,6								
2	Кимёлгар иборат 5/3 дикони 10.11.23, 36-сонни кўп қаватни	2022-2023 йй	1	3				2 440,000			61,000								
3	Яни Бонг-Суҳ МФИ ҳудудида ёнали-ён жойлашган 37-урга тайни маъстери ва 20-МТТ ни шахар истиши тизими	2022-2023 йй	1					70,000			1,750								
	Бенобод шахар бўйича жами																		
1	Сайдхон МФИ Ҳуқиқиётни инсонни мухаммал ташмирлаш	2022-2023 йй	1	1				370,000			9,250								
2	Широқ, Ифтікор, Фарват, Фикор ташмирлаш	2022-2023 йй	1	1				2 000,000			50,000								
3	Ўзбекистон МФИ ҳудудидаги Зарабфа юздан юзчилик	2022-2023 йй	1	16				6 055,000			151,375								
4	Жомий МФИ, Жомий қуасидати Маросим таърифор ўтказни	2022-2023 йй	1						305,000			7,625							
5	Сакарканда МФИ ҳудудидаги 7 умумиятлим маҳсубка	2022-2023 йй	1						200,000			5,000							
6	Маданият МФИ ҳудудидаги Ағрарий мукаммал ташмирлаш	2022-2023 йй	1																
	Надеев Лахтаров, Муса Жалин ва Гулзор ӯзбекларида 2,5 км тунни ёритни тарқоатларни мухаммал ташмирлаш																		
7	Ширин МФИ ҳудудидаги 14,15,16,18,19,20,21,28,28а,29,29а, 30,31,32,41 тунбу уйларга хамда ўнчи кучатчилик хосибнаманини ташминлаш	2022-2023 йй	1																
8	Бобур МФИ ҳудудидаги йирғаччи тармомларини мухаммал	2022-2023 йй	1																
9	А.Навои МФИ ҳудудидаги Пусташмиллик кўкасади 1,8 км тунни ёритни ташминни мухаммал ташмирлаш	2022-2023 йй	1																
10	Истиклол МФИ ҳудудидаги Тикирибуллиг кўкасади 0,6 км ирияцда тармомларни ва 1 км писедатар ўлакларини мухаммал ташмирлаш	2022-2023 йй	1																
11	Навруз МФИ ҳудудидаги 27-ўзин мухаммал ташмирлаш	2022-2023 йй	1																
12	Жомий МФИ Ҳарказай қуасидати бўши турган майдонда замонавий спорт майдон ташкот ёниши	2022-2023 йй	1																
13	Широнгир МФИ ҳудудидаги 2021.28.28а, 29.29а, 30,31,32-услар донса бисектсантар үрнатиш	2022-2023 йй	1																



Ўзбекистон Республикаси Уюндижонлик 2022 йил 25 октобрдаги ПК-408 сонлиқ қарорига ҳамда Ҳайлк депутатлари Тошкент вилояти қонгидарни 2022 йил 03-ноябрдаги "2022-2023-йилларда маҳаллалар инфраструктурасини ўнга оширилдиган чорадардирлар тўғрисидаги" ти VII-58-

Ш.Махмудов

2022 й.

МАЗИЛЛИ РЎЙДАТИ

Ўзбекистон Республикаси Уюндижонлики №26-10-0-КД/2022-сонни қарорига МУХОФИК Республика бюджети маблағларни хисобдан Тошкент вилояти қонгидарни 2022 йил учун дастибаки

Ўзбекистон Республикаси Уюндижонлики №26-10-0-КД/2022-сонни қарорига МУХОФИК Республика бюджети маблағларни хисобдан Тошкент вилояти қонгидарни 2022 йил учун дастибаки

Т/Р	Объекттар номи ва манзили			2022 йилдаги ишга туширганин		2022 йилдеги жастан шу күнгөндөн башта	
		Жами	Кими	Жами	Кими	Куввати ва муддати	Ассоциялар фондер
14	Ачыккон Мой 4 ва 46 ушарни орка томондагы майдонга киңик фулбоп волейбол майдондасы ташқан кипши	2022-2023 йй	1		300,000	7,500	Танлов (төңдер) ассоция
15	Фаргоня Мой 87-88, 90-91-92-йчилар ховисидага 2, дона бисектапар ўрнатыш	2022-2023 йй	1		350,000	8,750	Танлов (төңдер) ассоция
16	Бобур Мой худуга 2 да болалар майдондасы мұкаммал таъмирлаш	2022-2023 йй	1		160,000	4,000	Танлов (төңдер) ассоция
1	"Маданият" Мой худудидеги Ырғын ва Мұстакиплик құларап түнгі өрткыш чыркөлдөр үрнатыш	2022-2023 йй	1		30,000	0,750	Танлов (төңдер) ассоция
	Бүткінде күннен бастап				8 000,000	200,000	
1	Бүткінде күннен бастап 1974-1980 йилдарда күрілген 20-үйнинг 800 кв.м., 30-үйнинг 1100 кв.м., 32-үйнинг 1100 кв.м. жаһдаги - жами холалда 4750 кв.м.. жемдідеги шиферлердің метапп көлапшының алқашағында	2022-2023 йй	1		1 600,000	40,000	Танлов (төңдер) ассоция
2	Бүткінде күннен бастап 1974 йилда күрілған 53-үйнинг 800 кв.м., 61-үйнинг 1100 кв.м., 67-үйнинг 1100 кв.м. томони - жами хисобда 8200 кв.м. томпарни мұкаммал таъмирлаш	2022-2023 йй	1		1 600,000	40,000	Танлов (төңдер) ассоция
3	Бүткінде күннен бастап 1974 йилда күрілған 27-үйнинг 800 кв.м., 31-үйнинг 1100 кв.м., 49-үйнинг 1100 кв.м., томпарни мұкаммал таъмирлаш	2022-2023 йй	1		1 600,000	40,000	Танлов (төңдер) ассоция
4	Намуна Мой Мекрібон күнасқандығы күп көватлы 3-үй, Фуркат күласидеги 5-үйнин том күсими мұкаммал таъмирлаш	2022-2023 йй	1		600,000	15,000	Танлов (төңдер) ассоция
5	"Айстик" Мой дүстүркіл құбысызды 20, 21, 22 ва 50-сондай үштарнан 3786 м2 том күсими мұкаммал таъмирлаш заррү	2022-2023 йй	1		1 400,000	35,000	Танлов (төңдер) ассоция
6	Исақадар Мой худудидеги спорт майдондасының күриш	2022-2023 йй	1		350,000	8,750	Танлов (төңдер) ассоция
7	Пісіом Мой худудидеги болалар майдондасының күриш	2022-2023 йй	1		500,000	12,500	Танлов (төңдер) ассоция
8	Бомжстон Мой худудидеги спорт майдондасының күриш	2022-2023 йй	1		350,000	8,750	Танлов (төңдер) ассоция
9	Зангистан тұмани бүйіншінде жыныс жами	2022-2023 йй	2		5 350,000	133,750	Танлов (төңдер) ассоция
1	Алматобаева Мой худудидеги "Оқ жалға" қабырғостони атрофина берген тұсындар билан үраш.	2022-2023 йй	1		850,000	21,250	
2	«Тошкент вилаеті Зангистан тұмани "Күйеші" Мой 13 та күп көватты уйлар учун пәнап қозондар үрнатыш	2022-2023 йй	1		4 500,000	112,500	
3	Кибрай тұмани бүйіншінде жыныс жами	2022-2023 йй	4		4 562,000	114,050	
1	Яңықобод, күнбасыда жойылған 2-соннан қозондан мұкаммал таъмирлаш	2022-2023 йй	1		3 000,000	75,000	Танлов (төңдер) ассоция
2	Яңықобод, Мой ва Зебулуссо Мой ұлуттапан оюб үтүнен 200 ободынан шынырыш (иң киски ва ең аттарғаның жетекшілігінде) жағалынан тағалаш вә	2022-2023 йй	1		1 000,000	25,000	Танлов (төңдер) ассоция
3	Боржолит Мой Бойжолит құасында 20-та электр устуна парга түнгі өрткөлдөр үрнатыш	2022-2023 йй	1		22,000	0,550	
4	Әшник Мой да 112 та хондон, 473 нафар дүкәролар аялаған Ешіл маңызды құасында 2 000 метр жүйегінде жыныс жами	2022-2023 йй	1		540,000	13,500	Танлов (төңдер) ассоция

T/ P	Объекттар номи ва маанини	2022 йилда иншагаралган таражиришларни таражиришадан кийин		2022 йилда иншагаралган таражиришларни таражиришадан кийин	
		Жами	КМН	Жами	КМН
<b>Күнгиччилик тумани бўйича жами</b>					
1	Пахтазор МФидат Инонобод хамда А. Навоий кўчаларидаги жойлашган 2 та кўп каватли уйларни муркабмал таъмирлаш.	2022-2023 йил	1		1 860,000
2	Болигистон МФИ Элбодд. Кўчасидаги 1 та кўп каватли уйни муркабмал таъмирлаш	2022-2023 йил	1		1 260,000
3	Шарфсон шахар бўйича жами	2022-2023 йил	2		600,000
1	1 кўчалардаги 60 та туни сротлини чироклари ўрнечти	2022-2023 йил	1		1 450,000
2	Тараракчилик тизимины муркабмал таъмирлаш	2022-2023 йил	1		250,000
<b>Оқбарён тумани бўйича жами</b>					
1	Гумистон макаласидаги 5 та кўчада Устошар-20, Муориф-46, Мехри нури-35, Бинокс-94 ва үлисистон-94 та хонедон ахолиси томоркастса оқова суга билан тъянништаш.	2022-2023 йил	1		250,000
<b>Олимпик шахар бўйича жами</b>					
1	И. Каримов МФИ хондлондори тонкорасибсан савари	2022-2023 йил	1		290,000
2	Фойдаланыш учун сугориш тизимини муркабмал таъмирлаш.	2022-2023 йил	5		3 200,000
<b>С. Рахимов МФИ худудида авто турарос қуриши</b>					
1	Бобур МФИ худудида ободлонпаштириш ва 2 кўчаламзорлаштириш учун 1 км сугориш тизимини муркабмал таъмирлаш	2022-2023 йил	1		400,000
3	Ш. Рашидов МФИ худудида 5000 метр сугориш тизимини муркабмал таъмирлаш	2022-2023 йил	1		500,000
4	Кашалак МФИ худудида ийларни том юсимини муркабмал таъмирлаш	2022-2023 йил	1		1 500,000
5	Мусо Жалил номидаги МФИ да спорт иншотлари барло этиши	2022-2023 йил	1		300,000
<b>Оҳангарон шахар бўйича жами</b>					
1	Илок МФИ худудида ийларни том юсимини муркабмал таъмирлаш	2022-2023 йил	5		2 580,000
2	"Ораз" МФИ худудида уйларни том юсимини муркабмал таъмирлаш	2022-2023 йил	1		480,000
3	"Дустлик" МФИ худудида ийларни том юсимини муркабмал таъмирлаш	2022-2023 йил	1		880,000
4	Умид МФИ худудида ийларни том юсимини муркабмал таъмирлаш	2022-2023 йил	1		630,000
5	Шоддик МФИ, 46,54 та кўп каватли уйлар оптика болалар ўйиногонин куриш	2022-2023 йил	1		450,000
<b>Пискиент туман бўйича жами</b>					
1	Ойбек Мирда хойнашган 24, 25, 26 ва 54 - йўл каватли уйларнинчи ичкӣ лўйини муркабмал таъмирлаш	2022-2023 йил	1		140,000
2	Ташкент туман бўйича жами	2022-2023 йил	1		948,000
3	Алинер Навоий МФИ Текир йўл ёкаси бўллаб 0,1 км масофада скава ариклиари кўни техника ёрдамида каваш ва бетон латог ётказни.	2022-2023 йил	1		200,000
4	Ижбор Мебайдаги "Кўнгур ярк" каналини 300 метр юсимини ободлонпаштириб ўзанини муркабмал таъмирлаш	2022-2023 йил	1		100,000
5					2,500

T/P	Объектлар номи ва манзили	Чиноз тумани бўйича жами	2022 йил режаси		2022 йилда мига тушириши		Tehrəpər qəzəbələrinin təsdiqindən sonra 6-aşagıda qəzəbələrinin təsdiqindən sonra cəmi 800000 manat	
			Шу жумладан		Bürotpəchənin Boşsha xərəjatları			
			Жами	Жами	Кувват va muddati	Acosciy fonçdar fonçdar		
1	"Тиклатоган" Махалласи Шарқ, Обижайт, Соҳиб, Гулбахор, Нюхон ӯзбекистони 131) та тунни ёрттич чироклари ўзбекистон.	2022-2023 йй	1	1 085,000	27,125		Tanlov (təndər) assosida	
2	А.Навоий Мофидаги 2 та 3-4 күп каватли ўйнинг том'исини мукаммал тасмирлаш	2022-2023 йй	1	80,000	2,000		Tanlov (təndər) assosida	
3	"Бузёндкор" махалласидаги 25-сонлиги, 20-сонлиги ва 11-сонлиги кўп каватли уйларни том'исини мукаммал тасмираш.	2022-2023 йй	1	350,000	8,750		Tanlov (təndər) assosida	
4	Ёшлик Мофид худудидаги 18 та кўп каватли 46 ўй 3 ўй, 17 ўй, 4 ўй, 5 ўй, 6 ўй, 7 ўй, 9 ўй, 10 ўй, 11 ўй, 12 ўй, 13 ўй, 14 ўй, 15 ўй, 16 ўй, 17 ўй, 2 кўп каватли уйлар, атрофини тунги ёрттич чироклар билан тасминаш.	2022-2023 йй	1	450,000	11,250		Tanlov (təndər) assosida	
5	Этхором Мофид худудидаги спорт майдонасини курши	2022-2023 йй	1	40,000	1,000		Tanlov (təndər) assosida	
6	Чинчик шахар бўйича жами	2022-2023 йй	16	165,000	4,125		Tanlov (təndər) assosida	
7	"Мирзо Улугбек" Мофид худудидаги Спортивлар, Ибн Сино, Солом авлод, учи, Бакор ва Заргорнор бўланларiga 120 та кўзатув камераларини ўзнатиш.	2022-2023 йй	1	13 730,000	343,250		Tanlov (təndər) assosida	
8	Воҳид Уҳайдаров" Мофид худудидаги ахолning кечки шарқшаробкорлари яратилиш максадиши 34 та кўп каватли уйлар худудига бузултиб камераларни ўзнатиш.	2022-2023 йй	1	500,000	12,500		Tanlov (təndər) assosida	
9	"Чистикот" Мофид худудидаги 23 та кўп каватли ўйлойлар ва 1 та МТТ га 60 та видео кўзатув камералари ўзнатиш	2022-2023 йй	1	150,000	3,750		Tanlov (təndər) assosida	
10	"Чистикот" Мофид худудидаги жами 560 метр киритаця 4 тизмимини мукаммал тасмирлаш	2022-2023 йй	1	250,000	6,250		Tanlov (təndər) assosida	
11	Нур Мофид худудидаги 2,0 км киритаця тизimimini ( янги потoklar ўзнатishi) мukammal tasmirlash	2022-2023 йй	1	560,000	14,000		Tanlov (təndər) assosida	
12	Бахор Мофид тўчасидаги 1164-120-122-134-кўп каватли уйлардан болалар майдонasasi baxro 6 этиши.	2022-2023 йй	1	600,000	15,000		Tanlov (təndər) assosida	
13	Юлдуз Мофид лаги 9 та кўп каватли ўй жойларнинг ичка 7 юсимини истиш ташни иссиқлик тизими мукammal tasmirlash	2022-2023 йй	1	500,000	12,500		Tanlov (təndər) assosida	
14	Юлдуз Мофид лаги 8 та кўп каватli ўй жойларning иchki 8 юсимини istish tashni issiklik tizimi mukammal tasmirlash	2022-2023 йй	1	1 324,000	33,100		Tanlov (təndər) assosida	
15	Ифтихор Мофид худудидаги узумий 600 метр узумидagi 5-6-7-8 уйлар ординin янги патоq билan tasmirlash	2022-2023 йй	1	1 176,000	29,400		Tanlov (təndər) assosida	
16	Ифтихор Мофид худудидаги 5-6-7-8 уйlar orafliqidagi manzuya bolalor mandonlariidan mukammal tasmirlash	2022-2023 йй	1	150,000	3,750		Tanlov (təndər) assosida	
17	"Тинчин" Мофид худудидаги жойлашган "Алеев"даги дарazlalar va 11 экиnni surʼoni Uchun surʼuni tasmirlash	2022-2023 йй	1	120,000	3,000		Tanlov (təndər) assosida	
18	"Кабодаг" Мофид худудидаги мавзusi 10 ta kўp kavatli uchun surʼuni tasmirlash	2022-2023 йй	1	2 000,000	50,000		Tanlov (təndər) assosida	
19				1 300,000	32,500		Tanlov (təndər) assosida	

T/ P	Объекттар номи ва маҳзини	2022 йил режаси		Шу жилдан		2022 йилда ишга тушарниши	
		Жами	КМД	Жами	КИДОЛАР	Бюджетчининг бошқа характеристики	Тарбиятчилик институтин таркитинадан саҳа ба паркам
13	"Кабулур" Мой худудидати мавжуд 10 та кўп каватиши уйланинг иссиқлик таъминотини мухаммал таъмириш	2022-2023 йй	1	1 300,000	32,500	Танлов (гендер) асосида	Бюджетчининг бошқа характеристикинадан саҳа ба паркам
14	"Турон" Мой худудидати мавжуд 9 та кўп каватиши уйларни таъмириш	2022-2023 йй	1	1 373,000	34,325	Танлов (гендер) асосида	Бюджетчининг бошқа характеристикинадан саҳа ба паркам
15	"Турон" Мой худудидати мавжуд 10 та кўп каватиши уйларни таъмириш	2022-2023 йй	1	1 527,000	38,175	Танлов (гендер) асосида	Бюджетчининг бошқа характеристикинадан саҳа ба паркам
16	Фапава Мой. Тилинин кучасидати 206-207-12а-2-кваватиши уйларни таъмириш	2022-2023 йй	1	900,000	22,500	Танлов (гендер) асосида	Бюджетчининг бошқа характеристикинадан саҳа ба паркам
1	Янгибўл туман бўйича жами	2022-2023 йй	1	850,000	21,250	Танлов (гендер) асосида	Бюджетчининг бошқа характеристикинадан саҳа ба паркам
1	С. Рахимов кўласадарга 2 каватиши 6-7-8 уйларниг тонни кусмни мухаммал таъмириш	2022-2023 йй	1	4 155,100	103,878	Танлов (гендер) асосида	Бюджетчининг бошқа характеристикинадан саҳа ба паркам
1	Янгибўл шахар бўйича жами	2022-2023 йй	9	100,000	2,500	Танлов (гендер) асосида	Бюджетчининг бошқа характеристикинадан саҳа ба паркам
2	Фаророн мажхаласи "Анварулло" дахасидати 2,3,4,5,6,8,9,10 кўп каватиши уйларниг том юсми мухаммал таъмириш	2022-2023 йй	1	705,000	17,625	Танлов (гендер) асосида	Бюджетчининг бошқа характеристикинадан саҳа ба паркам
3	Файзали, Олтинооб ва Туркистон мажхаласидаги ўчи кўп каватиши уйларни таъмириш	2022-2023 йй	1	1 699,200	42,480	Танлов (гендер) асосида	Бюджетчининг бошқа характеристикинадан саҳа ба паркам
4	Рашмон мажхаласи Навроуз даҳасидаки 16 та кўп каватиши уйларни замонавий маънний чиқончонаси мухаммал таъмириш	2022-2023 йй	1	176,000	4,400	Танлов (гендер) асосида	Бюджетчининг бошқа характеристикинадан саҳа ба паркам
5	Сабо мажхаласи Соғил, Соҳил ўтиши, Шаршира ва Шодик кўчапарида азомонавий маънний чиқончонаси мухаммал таъмириш	2022-2023 йй	1	120,000	3,000	Танлов (гендер) асосида	Бюджетчининг бошқа характеристикинадан саҳа ба паркам
6	«Ичинчилар шахаринча 15 йоди, Ончарор ўқасидаки 20 дона, Чамканор ўқасидаки 20 дона, Донишса 8 дона, Тунни ёритиш чироклари ўрнатиш	2022-2023 йй	1	300,000	7,500	Танлов (гендер) асосида	Бюджетчининг бошқа характеристикинадан саҳа ба паркам
7	Мегазор, Лазатга нағорўз мажхаласидаги кўп каватиши 3 <sup>+</sup> козонхонасини мухаммал таъмириш	2022-2023 йй	1	552,900	13,823	Танлов (гендер) асосида	Бюджетчининг бошқа характеристикинадан саҳа ба паркам
8	Нафурз мажхаласи "Эренинлик тор", "Район топ" "Ибн-Сино" Зарафшон, Ш. Рашидов ҳамда тимер ўйиёксидаги таъмириш	2022-2023 йй	1	252,000	6,300	Танлов (гендер) асосида	Бюджетчининг бошқа характеристикинадан саҳа ба паркам
9	Туркистон мажхаласи Бунёдор, Бирдамлик ва Сагбон 9 кўчапарида тунни ёритиш чиропарини замонавий маънний чиқончонаси мухаммал таъмириш	2022-2023 йй	1	250,000	6,250	Танлов (гендер) асосида	Бюджетчининг бошқа характеристикинадан саҳа ба паркам
10	Юкори Чирчик туманин бўйича жами	2022-2023 йй	1	750,000	18,750	Танлов (гендер) асосида	Бюджетчининг бошқа характеристикинадан саҳа ба паркам
11	Ханой Мой нақуна тұңғышда 0,15 та бүши ер майдонига стадион Курши.	2022-2023 йй	1	750,000	18,750	Танлов (гендер) асосида	Бюджетчининг бошқа характеристикинадан саҳа ба паркам

\*Изос: Параметларга поинка-сметка

"Келингиз"

Тошкент вилояти Уйиной коммунал


хизмат Курсатиши бошқармаси

С. Узайгулов

"Кепшилиді"

Тошкент вилояти хокимияти  
Молия боя бошқармаси

О.Холиков



"2022 й.