

4.6. Қурилиш пайтида ёки объектнинг қафолат муддати давомида, ўз маблағлари ва белгиланган муддатларда аниқланган нуқсонлар ва кам бажарилган ишларнинг бартараф етилишини таъминлайди.

## 5. ТАЛАБГОРНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

- 5.1. Буюртмачи пудратчига белгиланган тартибда тасдиқланган лойиҳалаш-смета ҳужжатларини топширади.
- 5.2. Буюртмачи пудратчига ишларни ишлаб чиқариш учун келишилган қурилиш майдонини тақдим этади.
- 5.3. Буюртмачи ўз вакилининг қурилиш участкасида, пудратчи билан буюртмачи номидан бажарилган ишлар учун актлар ва счёт-фактуралар тайёрлайди, ишнинг бажарилиши устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек, дизайн ҳужжатларига мувофиқ материаллар ва асбоб-ускуналарнинг мувофиқлигини текширади.
- 5.4. Буюртмачи жорий ойнинг 28-санасига келиб бажарилган ишларнинг қабул қилинишини таъминлайди.
- 5.5. Буюртмачи 1.1-бандда кўрсатилган ишларни ўз вақтида қабул қилиш ва тўлаш мажбуриятини олади.

## 6. ИШЛАРНИ ҚАБУЛ ҚИЛИШ ВА ЕТКАЗИБ БЕРИШ ТАРТИБИ

- 6.1. Иш якунлангач, пудратчи буюртмачига бажарилган ишлар далолатномасини беради.
- 6.2. Буюртмачи далолатнома ва унга илова қилинган ҳужжатлар олинган кундан бошлаб 3 кун ичида имзоланган далолатномани пудратчига кўриб чиқиш ва жўнатиш мажбуриятини олади.
- 6.3. Агар тарафлар далолатномани имзолашдан бош торчалар, уларни бартараф этиш учун зарур тақомиллаштиришлар ва муддатлар рўйхати билан икки томонлама далолатнома тузилади.

## 7. ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

- 7.1. Ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаган ёки нотўғри бажарилган тақдирда томонлар Ўзбекистон Республикасининг фуқаролик кодекси, Ўзбекистон Республикасининг "хўжалик юригувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий асослари тўғрисида" ги Қонуни ва бошқа қонун ҳужжатларига мувофиқ мулкӣ жавобгарликка тортиладилар.
- 7.2. Бажарилган иш учун кечиктирилган ҳолда буюртмачи пудратчига муддати ўтган тўлов суммасидан кечиктирилган ҳар бир кун учун 0,5% миқдорда жарима тўлайди, лекин қарздор суммасининг 50% дан кўп эмас.
- 7.3. Ишларни кечиктирилган ҳолда пудратчи буюртмачига кечиктирилган ҳар бир кун учун 0,5% миқдорда жарима тўлайди, лекин иш миқдорининг 50% дан кўп эмас.
- 7.4. Шартнома бўйича барча даъволар тарафлар томонидан олинган кундан бошлаб 3 кун ичида кўриб чиқилиши керак.

## 8. ФОРС – МАЖОР

- 8.1. На партия кечикиш ёки партиялар иродаси ва истаги қарши туриб ва кўзда тутилган ёки йўл қўймаслик мумкин эмас ҳолатлар оқибатида мажбуриятларини бажариш учун бошқа партия жавобгар бўлади, еълон ёки ҳақиқий уруш, шу жумладан, фуқаролик тартибсизликлар, эпидемиялар, блокада, зилзилалар, сув тошқинлари, ёнғин ва бошқа табиий офатлар.
- 8.2. Ваколатли орган томонидан берилган гувоҳнома куч мажбурияти мавжудлиги ва давомийлигининг етарли тасдиғидир.
- 8.3. Ўз мажбуриятларини бажармаган томон тўсиқ ва унинг шартнома бўйича мажбуриятларни бажаришга таъсири ҳақида бошқа томонни хабардор қилиши керак.
- 8.4. Агар охириги 3 ой давомида куч мажбурлов ҳолатлари амалда бўлган ва бекор қилиш белгилари кўрсатилмаган бўлса, ушбу келишув тарафлар томонидан тегишли билдиришнома юбориш йўли билан бекор қилиниши мумкин.

## 9. ШАРТНОМАНИ БЕКОР ҚИЛИШ

- 9.1. Шартнома бекор қилиниши мумкин: - томонларнинг келишувига кўра; - тарафлар томонидан мажбуриятларни тизимли равишда бузган тақдирда.
- 9.2. Шартномани бекор қилиш учун ташаббусчидан ёзма хабарнома олингандан сўнг томонлар масалаларни музокаралар йўли билан ҳал қиладилар.
- 9.3. Шартнома бекор қилинган тақдирда томонлар юзага келган келишмовчиликларни адолатли ва оқилона ҳал этишга еришиш учун барча чораларни кўришлари лозим.

## 10. НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ЕТИШ ТАРТИБИ

- 10.1. Шартномани бажариш чоғида келиб чиқадиган барча низолар музокаралар йўли билан ҳал этилади.
- 10.2. Ўзаро розилик ва зиддият мавжуд бўлмаган тақдирда, низолар манфаатдор томоннинг илтимосига кўра хўжалик судида Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонунчилигига мувофиқ кўриб чиқилади.

## 11. ҚЎШИМЧА ШАРТЛАР

- 11.1. Шартномага киритилган барча ўзгартиш ва қўшимчалар ҳар икки томон томонидан имзоланган ҳолдагина амал қилади.
- 11.2. Зарур ҳолларда битим томонларининг келишувига кўра қўшимча шартномалар тузилиши мумкин.
- 11.3. Шартномани бажаришда тарафлар капитал қурилиш ва таъмирлаш бўйича амалдаги қонун ва қондаларга амал қиладилар.


11.4. Шартнома имзолангандан кейин кучга киради ва томонлар шартнома мажбуриятларини бажаргунларига кадар амал қилади.


11.5. Бу шартнома ҳар бири бир хил юридик кучга ега бўлган икки нусхада тузилади.

## 12. ТОМОНЛАРНИНГ ҲУҚУҚИЙ МАНЗИЛЛАРИ ВА ИМЗОЛАРИ

ПУДРАТЧИ

БУЮРТМАЧИ

DESGOLDEN INVOS	Бустонлик тумани Мактабгача таълим бўлими
Счет:20208000005474078002	Бустон кучаси 3 уй
ИНН 309136471	ККБ газалкент филиали
МФО 00433	X/P:100022860272247091100251018
Тошкент шаҳар Микрокредит банк АТБ бош	ИНН 305161169 МФО 01037
	г/х 2340200030000001010 Инн 201122919
	Директор _____

	Hujjat <b>elektron raqamli imzo</b> orqali imzolangan. Elektron raqamli imzoning haqiqiyiligini tekshirish uchun <b>QR Code</b> ni skanerlang.	
	Imzolovchi F.I.SH.	MALIKA SAPARBAYEVA DJUMABAYEVNA
	Imzolangan sana	12.12.2022 07:47
	Hujjat kodi	<b>JL1667570835</b>
	Hulosa kodi	<b>TM6480774144</b>

-sonli shartnomaga  
ILOVA

### Korrupsiyaga qarshi qoidalarining ASOSIY SHARTLARI

1. Tomonlar shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarayotganda O'zbekiston Respublikasining korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risidagi qonun hujjatlarining talablariga zid keladigan har qanday harakatlarni amalga oshirmaydilar, shu jumladan pora, ya'ni (Bo'stonliq tumani Maktabgacha talim bo'limi)

xodimi o'z xizmat majburiyatlaridan foydalangan holda pora bergan shaxsning manfaatlarini ko'zlab muayyan harakatlarni sodir etishi yoki sodir etmasligi shartligi yohud mumkinligi uchun moddiy qimmatliklarni yoki mulkiy naf olish uchun quyidagi harakatlarni qilmaydi:

pora berishni taklif qilish yoki va'da berish;

tovlamachilik qilish;

pora sifatida pul to'lash;

bevosita yoki bilvosita pora olishga rozilik berish.

Tomonlar ushbu harakatlarga yo'l qo'ymaslik bo'yicha choralar ko'rilishiga kafolat beradi.

2. Agar shartnoma bo'yicha bir Tomon (Bo'stonliq tumani Maktabgacha talim bo'limi) xodimining axloqqa to'g'ri kelmaydigan va ushbu shartnoma yoki O'zbekiston Respublikasi qonunchilik hujjatlariga zid keladigan xatti-harakatlariga, shu jumladan, korrupsiyaga oid huquqbuzarlik sodir etishga majburlashdan iborat bo'lgan faktlarga duch kelsa, bu haqda quyidagi aloqa kanallaridan biri orqali xabardor qilishi kerak:

korrupsiya haqida xabar berishga mo'ljallangan ishonch telefoni 707427044;

Telegram-kanali ("MTV rasmiy axborot kanali: mdo.uz)

Ishonch telefoni - (71) 207-04-07

(malika2211@gmail.com) rasmiy veb-saytida joylashtirilgan

shakl yoki elektron pochta.

#### TOMONLAR:


(davlat organi yoki takshlotining lavozimi)

Baholovchi:



(F.I.O.)

(imzo)

	Hujjat <b>elektron raqamli imzo</b> orqali imzolangan. Elektron raqamli imzoning haqiqiylikini tekshirish uchun <b>QR Code</b> ni skanerlang.	
	Imzolovchi F.I.SH.	MALIKA SAPARBAYEVA DJUMABAYEVNA
	Imzolangan sana	12.12.2022 07:47
	Hujjat kodi	<b>JL1667570835</b>
	Hulosa kodi	<b>TM6480774144</b>

**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN  
HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA HUQUQIY  
XULOSA**

TM6480774144

1. Loyihaning turi : Shartnoma
2. Loyihaning nomi: **Qurilish va ta'mirlash ishlarini amalga oshirish to'g'risida**
3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot: BO'STONLIQ TUMANI MAKTABGACHA TA'LIM BO'LIMI tomonidan 09.12.2022 yilda kiritilgan.

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

Bo'stonliq tuman  
yuridik markazi  
bosh yuristkonsulti:



SH.U.MIRZAAXMEDOV

09.12.2022



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyekti)ni davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida  
**GUVOHNOMA**

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektini yagona davlat reyestriga

"DESGOLDEN INVES" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyekti)ning tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"DESGOLDEN INVES" MCHJ

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

20.12.2021

1075107

(Sana, oy (soz bilan), yil)

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR): 309136471

Tashkiliy-huquqiy shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:

Toshkent viloyati, Zangiota tumani, Quyoshli, Tasanno, 1,

Guvohtonoma:

Toshkent viloyati, Zangiota tumani, DAVLAT XIZMATLARI tomonidan  
MARKAZI berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi):



ООО «GREAT DIZAYN PROJECT»

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ САНТЕХНИЧЕСКИХ  
СИСТЕМ ДОУ №14 ПО АДРЕСУ: ТАШКЕНТКИЙ  
ОБЛАСТЬ БОСТАНЛЫКСКИЙ РАЙОН  
Г.ГАЗАЛКЕНТ  
(ПОСЛЕ ЭКСПЕРТИЗЫ)

Директор

ГИП



И.Ризаев

Н.Куддусова

Рекомендуемая расчетная смета  
Ведомость объемов работ

ТОШКЕНТ-2022 г.

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

### ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ САНТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ ДОУ №14 ПО АДРЕСУ: ТАШКЕНТКИЙ ОБЛАСТЬ БОСТАНЛЫКСКИЙ РАЙОН Г.ГАЗАЛКЕНТ

Стоимость объекта определена в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 11.06.2003 года № 261 «О переходе договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений» изменениями в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 12.05.2004 года №226.

Стоимость в текущих ценах определена с применением компьютерной техники по программному комплексу АВС4-И2 (3.14.3).

Расчет стоимости в текущих ценах производится по формуле:

$C = C_{зп} + C_{эм} + C_m$ , где:

$C_{зп}$ - затраты на основную зарплату с учетом начислений на социальное страхование;

$C_{эм}$ - затраты на эксплуатацию машин и механизмов;

$C_m$ - затраты на строительные материалы, изделия и конструкции:

1. Затраты на заработную плату определяются путем умножения трудозатрат рабочих-строителей на текущую стоимость 1 чел. Часа (в сумах) и на коэффициент, учитывающий размер отчисления на социальное страхование по формуле:

$C_{зп} = T_{раб} \times Z_{ме} \times K_{се}$ , где:

$T_{раб}$ - трудозатраты рабочих строителей, определяются ресурсными сметами;

$Z_{ме}$ - среднечасовая заработная плата рабочих-строителей принята согласно ( $K=1,12$ ).

Среднемесячный фонд рабочего времени в часах ( $\Phi$ ) по данным Министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан составляет 168,3 час в месяц.

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов, строительных материалов, изделий и конструкций при определении стоимости объекта принимается по текущим ценам, приняты согласно Гос Экспертизы.

В стоимости затрат на эксплуатацию машин и механизмов, строительных материалов НДС не учитывается.

Размер прочих затрат подрядчика принят – 19,0%. Цены на материалы и оборудование взяты с «Каталога текущих цен материально - технические ресурсы, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан» за 2022 г. III-квартал.

ГИП



Н.Куддусова

РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ САНТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ ДОУ №14  
ПО АДРЕСУ: ТАШКЕНТКИЙ ОБЛАСТЬ БОСТАНЛЫКСКИЙ  
РАЙОН Г.ГАЗАЛКЕНТ

№№№	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	ЦЕНА (ВСЕГО)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ	0
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	67 505 586
3	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	27 172 864
4	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	251 520
5	ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ (ПЕРВОЗКА МУСОРА И ГРУНТА)	0
6	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	94 929 970
7	ДРУГИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА - 19,0%	18 036 694
9	ВСЕГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	112 966 664
7	НДС - 15%	16 945 000
9	ВСЕГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	129 911 664

ГПП



Н.Куддусова



**ЛОКАЛЬНЫЙ ПРОСВЕДИТЕЛЬСКИЙ РАСЧЕТ  
РАЙОНА Д. АКАЖИКИ**

№ п/п	Наименование работ, оборудования, конструкций, материалов и изделий	Единица измерения	Количество единиц	Фактическая стоимость		
				на основании	оценки	иная
1	2	3	4	5	6	7

**ГРУБОЙЕ ПЛОСКОЕ**  
ИТОГО ГРУБОЙЕ ПЛОСКОЕ

1	АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАКТОР	МАН-4	0,36976	25 000	8 994
2	БЕНЗИНОВЫЙ ТРАКТОР	МАН-4	1,3782	5 500	7 560
3	БЕНЗИНОВЫЙ ТРАКТОР	МАН-4	17,435616	2 500	43 589
4	БЕНЗИНОВЫЙ ТРАКТОР	МАН-4	1,14	2 500	2 850
5	БЕНЗИНОВЫЙ ТРАКТОР	МАН-4	0,0732	120 000	8 784
6	БЕНЗИНОВЫЙ ТРАКТОР	МАН-4	0,97578	2 500	2 439
7	БЕНЗИНОВЫЙ ТРАКТОР	МАН-4	7,143572	12 000	85 723
8	БЕНЗИНОВЫЙ ТРАКТОР	МАН-4	3,014076	3 500	10 549
9	БЕНЗИНОВЫЙ ТРАКТОР	МАН-4	1,40946	3 500	4 933
10	БЕНЗИНОВЫЙ ТРАКТОР	МАН-4	0,0658	2 500	1 640
11	БЕНЗИНОВЫЙ ТРАКТОР	МАН-4	1,816552	3 500	6 357
12	БЕНЗИНОВЫЙ ТРАКТОР	МАН-4	0,48	3 500	1 680
13	ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	МАН-4 СУМ	42,71748	2 500	10 679
					251 520


**СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ**

1	ПЛИТКА ПЕЧАНИ-СВЯЖИ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИИ Д50 ММ	шт	4	3 500	14 000
2	КАМЕНЬ ДИОКСИД	шт	4	2 500	10 000
3	КАМЕНЬ А. ДИОКСИД	шт	8	1 500	12 000
4	ПРОФИЛЬ ПЕЧАНИ ОТВОД КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ 87 Д10 ММ	шт	12	2 500	30 000
5	ПРОФИЛЬ ПЕЧАНИ ОТВОД КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ 87 Д50 ММ	шт	6	1 500	9 000
6	ПРОФИЛЬ ПЕЧАНИ ТРОИНИК КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ 87 Д10 ММ	шт	12	2 500	30 000
7	ПРОФИЛЬ ПЕЧАНИ ТРОИНИК КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ 87 Д10 ММ	шт	6	2 500	15 000
8	ПРОФИЛЬ ПЕЧАНИ ТРОИНИК КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ 87 Д50 ММ	шт	6	1 500	9 000
9	ОТВОД ПЕЧАНИ	шт	4	12 000	48 000
10	ПРОФИЛЬ ПЕЧАНИ	шт	2	12 000	24 000
11	ПРОФИЛЬ ПЕЧАНИ	шт	1	12 000	12 000
12	ПРОФИЛЬ ПЕЧАНИ	шт	1	2 500	2 500
13	РАСЧЕТ ПЕЧАНИ-СВЯЖИ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИИ Д50 ММ	шт	4	3 500	14 000
14	РАСЧЕТ ПЕЧАНИ-СВЯЖИ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИИ Д50 ММ	шт	4	3 500	14 000
15	РАСЧЕТ ПЕЧАНИ-СВЯЖИ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИИ Д50 ММ	шт	4	3 500	14 000
16	РАСЧЕТ ПЕЧАНИ-СВЯЖИ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИИ Д50 ММ	шт	4	3 500	14 000
17	РАСЧЕТ ПЕЧАНИ-СВЯЖИ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИИ Д50 ММ	шт	4	3 500	14 000
18	РАСЧЕТ ПЕЧАНИ-СВЯЖИ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИИ Д50 ММ	шт	4	3 500	14 000
19	РАСЧЕТ ПЕЧАНИ-СВЯЖИ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИИ Д50 ММ	шт	4	3 500	14 000
20	РАСЧЕТ ПЕЧАНИ-СВЯЖИ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИИ Д50 ММ	шт	4	3 500	14 000
21	РАСЧЕТ ПЕЧАНИ-СВЯЖИ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИИ Д50 ММ	шт	4	3 500	14 000
22	РАСЧЕТ ПЕЧАНИ-СВЯЖИ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИИ Д50 ММ	шт	4	3 500	14 000
23	РАСЧЕТ ПЕЧАНИ-СВЯЖИ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИИ Д50 ММ	шт	4	3 500	14 000
24	РАСЧЕТ ПЕЧАНИ-СВЯЖИ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИИ Д50 ММ	шт	4	3 500	14 000
25	РАСЧЕТ ПЕЧАНИ-СВЯЖИ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИИ Д50 ММ	шт	4	3 500	14 000
26	РАСЧЕТ ПЕЧАНИ-СВЯЖИ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИИ Д50 ММ	шт	4	3 500	14 000
27	РАСЧЕТ ПЕЧАНИ-СВЯЖИ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИИ Д50 ММ	шт	4	3 500	14 000
28	РАСЧЕТ ПЕЧАНИ-СВЯЖИ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИИ Д50 ММ	шт	4	3 500	14 000
29	РАСЧЕТ ПЕЧАНИ-СВЯЖИ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИИ Д50 ММ	шт	4	3 500	14 000
30	РАСЧЕТ ПЕЧАНИ-СВЯЖИ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИИ Д50 ММ	шт	4	3 500	14 000
31	РАСЧЕТ ПЕЧАНИ-СВЯЖИ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИИ Д50 ММ	шт	4	3 500	14 000
32	РАСЧЕТ ПЕЧАНИ-СВЯЖИ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИИ Д50 ММ	шт	4	3 500	14 000
33	РАСЧЕТ ПЕЧАНИ-СВЯЖИ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИИ Д50 ММ	шт	4	3 500	14 000
34	РАСЧЕТ ПЕЧАНИ-СВЯЖИ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИИ Д50 ММ	шт	4	3 500	14 000
35	РАСЧЕТ ПЕЧАНИ-СВЯЖИ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИИ Д50 ММ	шт	4	3 500	14 000
36	РАСЧЕТ ПЕЧАНИ-СВЯЖИ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИИ Д50 ММ	шт	4	3 500	14 000
37	РАСЧЕТ ПЕЧАНИ-СВЯЖИ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИИ Д50 ММ	шт	4	3 500	14 000
38	РАСЧЕТ ПЕЧАНИ-СВЯЖИ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИИ Д50 ММ	шт	4	3 500	14 000
39	РАСЧЕТ ПЕЧАНИ-СВЯЖИ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИИ Д50 ММ	шт	4	3 500	14 000
40	РАСЧЕТ ПЕЧАНИ-СВЯЖИ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИИ Д50 ММ	шт	4	3 500	14 000
41	РАСЧЕТ ПЕЧАНИ-СВЯЖИ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИИ Д50 ММ	шт	4	3 500	14 000
42	РАСЧЕТ ПЕЧАНИ-СВЯЖИ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИИ Д50 ММ	шт	4	3 500	14 000
43	РАСЧЕТ ПЕЧАНИ-СВЯЖИ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИИ Д50 ММ	шт	4	3 500	14 000
44	РАСЧЕТ ПЕЧАНИ-СВЯЖИ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИИ Д50 ММ	шт	4	3 500	14 000
45	РАСЧЕТ ПЕЧАНИ-СВЯЖИ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИИ Д50 ММ	шт	4	3 500	14 000
46	РАСЧЕТ ПЕЧАНИ-СВЯЖИ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИИ Д50 ММ	шт	4	3 500	14 000
47	РАСЧЕТ ПЕЧАНИ-СВЯЖИ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИИ Д50 ММ	шт	4	3 500	14 000
48	РАСЧЕТ ПЕЧАНИ-СВЯЖИ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИИ Д50 ММ	шт	4	3 500	14 000
49	РАСЧЕТ ПЕЧАНИ-СВЯЖИ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИИ Д50 ММ	шт	4	3 500	14 000
50	РАСЧЕТ ПЕЧАНИ-СВЯЖИ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИИ Д50 ММ	шт	4	3 500	14 000
51	РАСЧЕТ ПЕЧАНИ-СВЯЖИ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИИ Д50 ММ	шт	4	3 500	14 000

82	СМЕСИ ЦЕМЕНТА ДЛЯ МОЯКИ	шт	12	150 000	1 800 000
83	СМЕСИ ЦЕМЕНТА ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА	шт	18	150 000	2 700 000
84	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ Д63	шт	60	65 000	3 900 000
85	УМЫВАЛЬНИК КЕРАМИЧЕСКИЙ	шт	18	650 000	11 700 000
86	УНИТАЗ ДЕТСКИЙ	шт	18	820 000	14 760 000
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				СУМ	64 291 034
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ 5%				СУМ	3 214 552
				СУМ	67 505 586

ГНП

Составил



Н.Куддусова

Т.Ризас

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ САНТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ ДОУ №14 ПО АДРЕСУ: ТАШКЕНТКИЙ ОБЛАСТЬ  
БОСТАНЛЫКСКИЙ РАЙОН Г.ГАЗАЛКЕНТ


№ п/п	Шифр номера работ и затрат ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на единицу измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
1	E87-002-03	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	100M2	0,7584	
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3.1)	ЧЕЛ.-Ч	69,87	52,989
3	1372	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	1,44	1,9921
4	9990	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	T	3,2	3,1443
2	E63-007-10 ДОП. 6	РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ ПЛИТ И ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ГЛАДУРОВАННЫХ ПЛИТОК	100M2	1,0842	
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3.1)	ЧЕЛ.-Ч	76	54
3	1322	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,35	0,37947
4	2831	МОЛОТКИ СТОБОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	3,91	4,27175
3	E66-001-02	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ЧУГУННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 100 ММ	100M	0,6000	
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2.1)	ЧЕЛ.-Ч	92,6	55,36
3	9990	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	T	2,18	1,806
4	E68-002-02	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 100 ММ	100M	0,2000	
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2.9.1)	ЧЕЛ.-Ч	85,3	17,06
3	1372	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,32	0,004
4	9990	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	T	1,34	0,268
5	E65-002-01	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 50 ММ	100M	0,4000	
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2.9.1)	ЧЕЛ.-Ч	68,8	27,52
3	1322	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,16	0,064
4	9990	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	T	0,59	0,236
6	E65-004-02	ДЕМОНТАЖ САНИТАРНЫХ ПРИБОРОВ: УНИТАЗОВ И ПИССУАРОВ	100ПРИБ	0,1800	
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3.1)	ЧЕЛ.-Ч	63,84	11,4912
3	1322	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,29	0,022
4	9990	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	T	2,65	0,477
7	E65-004-01	ДЕМОНТАЖ САНИТАРНЫХ ПРИБОРОВ: УМЫВАЛЬНИКОВ И РАКОВИН	100ПРИБ	0,3000	
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3.1)	ЧЕЛ.-Ч	51	15
3	1322	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,36	0,028
4	9990	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	T	1,82	0,546
8	E65-004-11	ДЕМОНТАЖ САНИТАРНЫХ ПРИБОРОВ: ПОДДОНОВ	100ПРИБ	0,0600	
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3.1)	ЧЕЛ.-Ч	93,48	3,6058
3	1372	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,2	0,012
4	9990	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	T	2,37	0,1022
9	E1802-001-01	УЛУЧШЕННАЯ ПИТКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН	100M2	1,0842	
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4.1)	ЧЕЛ.-Ч	70,88	76,8481
3	976	ЛИБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,25 (1,25) КН (СТ)	МАШ.-Ч	0,9	0,97578
3	1626	РАСТВОРОНАСОСЫ РЕМБ	МАШ.-Ч	2,78	3,01408
3	9219	ВОДА	M3	0,35	0,37947
3	17138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	M3	1,89	2,04914
10	E1801-019-05	ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ [БЕЗ КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХ ПЛИТОК] БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	100M2	1,0842	
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3.6.1)	ЧЕЛ.-Ч	139,67	173,114
3	112	АВТОМОБУТКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,08	0,08136
3	1322	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,27	0,292734
3	1974	РАСТВОР СМЕСИТЕЛИ ПЕРРДВИЖНЫЕ 65 Л	МАШ.-Ч	1,3	1,40046
3	9219	ВОДА	M3	0,97	1,00831
3	11719	КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)	T	0,378	0,406275
3	4409	БЕТОНЬ	KT	0,5	0,5421
3	4436	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ	M2	100	108,42
3	15027	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	T	0,08	0,08421
1	E1101-011-01	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ /50 ММ/	100M2	0,7584	
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2.2.1)	ЧЕЛ.-Ч	39,51	29,964
3	434	ВИРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	9,07	6,57869
3	1372	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	1,27	0,963168
3	9219	ВОДА	M3	3,5	2,6544
3	1604	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	M3	2,04	1,54714
2	E1101-011-02 К-6	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-01	100M2	0,7584	
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2.2.1)	ЧЕЛ.-Ч	3	2,3752
3	434	ВИРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	13,92	10,557
3	1322	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	1,26	0,955584

1	2	3	4	5	6
		РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНОЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	МЗ	1,06	2,3207
14	11701-027-01	<b>УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ</b>	100М2	0,7584	
	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,21)	ЧЕЛ-Ч	119,78	90,841
	117	АВТОМОБИЛЬ ГРУЗОВОЙ	МАШ-Ч	0,36	0,27924
	1322	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	2,3	1,74432
	2609	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,28	0,212352
	3019	ВОДА	МЗ	1,85	2,91964
	3123	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ	М2	192	77,3968
	35417	СМЕСИ ДЛИННОЙ	М3	1,09	2,1217
	3824	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНОЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	МЗ	1,3	0,00907
14	11701-003-01	<b>УСТАНОВКА УМЫВАТЕЛЕЙ С БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ</b>	10КОМПЛ.	1,8000	
	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,91)	ЧЕЛ-Ч	24,64	44,352
	31	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,2	0,16
	1322	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,14	0,106
	2609	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,39	0,293
	3019	ДОСКИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	4	7,2
	3096	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-015 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,0004	0,00072
	3101	ЗАМАЖКА СУРИКОВАЯ	КГ	2	3,6
	3103	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,0002	0,00036
	3104	КЛЕЙ ЭПАНДОКСИМ В ПЛАСТИКОВОЙ МАРКИ БФ-2, СОРТ 1	Т	0,0008	0,00144
	32117	ПЛАСТИКА РЕЗИНОВАЯ РУЛОННАЯ ВУЛКАНИЗИРОВАННАЯ	КГ	0,8	1,44
	34047	КАБОЛКА	Т	0,001	0,0018
	35417	СМЕСИ ДЛИННОЙ	КГ	0,04	0,072
	3824	СКОБЫ СКРЕПЛЯЮЩИЕ И ДЛЯ ПОДВЕСА	КГ	20	36
	3923	ШРУТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00003	0,000054
		<b>УМЫВАТЕЛЬ ДЕТСКИЙ</b>	ШТ	18,0000	
14	11701-001-14	<b>УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ОДНОЧНЫХ С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ</b>	10КОМПЛ.	1,8000	
	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,1)	ЧЕЛ-Ч	21,65	38,97
	31	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,2	0,36
	1322	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,13	0,234
	2609	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,22	0,396
	3019	ДОСКИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	4	7,2
	3096	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-015 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,0004	0,00072
	3101	ЗАМАЖКА СУРИКОВАЯ	КГ	2	3,6
	3103	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,0002	0,00036
	3104	ПОКОРЕН ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ	Т	0,0036	0,00648
	35417	СМЕСИ ДЛИННОЙ	КГ	0,3	0,54
	3923	ШРУТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00007	0,000126
		<b>УМЫВАЛЬНИК КЕРАМИЧЕСКИЙ</b>	ШТ	18,0000	
14	11701-005-02	<b>УСТАНОВКА МОЕК НА ДВА ОТДЕЛЕНИЯ</b>	10КОМПЛ.	0,6000	
	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,1)	ЧЕЛ-Ч	25,31	15,186
	31	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,2	0,12
	1322	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,64	0,384
	2609	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,39	0,234
	3019	ДОСКИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	4	2,4
	3096	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-015 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,0004	0,00074
	3101	ЗАМАЖКА СУРИКОВАЯ	КГ	2	1,2
	3103	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,0002	0,00012
	32047	КАБОЛКА	Т	0,0014	0,00084
	35417	СМЕСИ ДЛИННОЙ	КГ	0,7	0,42
	3824	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	МЗ	0,01	0,006
	3923	ШРУТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0005	0,0003
		<b>МОЙКА ДВОЙНОЙ</b>	ШТ	6,0000	
14	11701-002-03	<b>УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ</b>	10ШТ	3,0000	
	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,1)	ЧЕЛ-Ч	7	21
	31	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,1	0,3
	3019	ДОСКИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	2	6
	3096	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-015 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,00026	0,00078
	3103	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,00013	0,00039
	35417	СМЕСИ ДЛИННОЙ	КГ	0,13	0,39
	3923	ШРУТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0001	0,0003
		<b>СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА</b>	ШТ	18,0000	
		<b>СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ МОЙКИ</b>	ШТ	12,0000	
		<b>СНФОН НАПОЛНЕННЫЙ ПЛАСТМАССОВЫЙ</b>	ШТ	30,0000	
		<b>ГИБКИЕ ПЛАНКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ</b>	ШТ	30,0000	
		<b>ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ КРАНИКИ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ</b>	ШТ	30,0000	
		<b>ВЕНТИЛЬ Д25</b>	ШТ	36,0000	
14	11701-001-17	<b>УСТАНОВКА ПОДПОНОВ ДУШЕВЫХ ЧУГУННЫХ ГЛУБОКИХ</b>	10КОМПЛ.	0,6000	
	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,1)	ЧЕЛ-Ч	13,2	10,32
	702	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ-Ч	0,11	0,166

1	2	3	4	5	6
27.4	1522	ПРОДЕЛКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ Д. 4 Т	МАШ-Ч	0,42	0,252
27.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,29	0,174
27.6	30956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ И МАЛЕНЬКИЕ МАСЛЯНЫЕ С УПАКОВКОЙ	Т	0,0003	0,0003
27.7	31651	ОДИНА КОМБИНИРОВАННАЯ К-1	Т	0,0006	0,0006
27.8	34247	КАБОЧКА	Т	0,0007	0,0007
27.9	34551	ДВИЖИТЕЛЬ С ДВИЖИТЕЛЕМ РАСПРЯЖАЮЩИЙСЯ	Т	0,002	0,0012
27.10	35319	ЭЛЕКТРСИД ДИАМЕТРОМ 8 ММ 2МД	Т	0,0003	0,00018
27.11	35567	ОЧЕС ЛЫЖНОЙ	КГ	0,6	0,36
27.12	52038	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 10 ММ	Т	0,0001	0,00006
28		<b>ПОДПОЛ ДУШЕВОЙ</b>	<b>ШТ</b>	<b>6,0000</b>	
29	<b>E2201-021-02 ДОП. 5</b>	<b>УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 65 ММ</b>	<b>КМ</b>	<b>0,0600</b>	
29.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,71)	ЧЕЛ-Ч	179	10,74
29.2	116	АКРЕЛ АТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-Ч	22,97	1,3782
29.4	702	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ-Ч	0,12	0,072
29.5	2349	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 4 КВТ	МАШ-Ч	0,93	0,558
29.6	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,17	0,0902
29.7	2300	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ И ПИТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ ДАВЛЕНИЕ НАПЬСТАВЛЯ НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2) ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ	МАШ-Ч	8	0,48
29.8	9219	ВОДА	М3	8	0,48
29.9	51929	ГОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКА ГИ-350	М2	0,22	0,0132
30		<b>ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ Д63</b>	<b>ШТ</b>	<b>60,0000</b>	
31		<b>ВЕНТИЛЬ Д63</b>	<b>ШТ</b>	<b>1,0000</b>	
32		<b>ОТВОД Д63 ММ</b>	<b>ШТ</b>	<b>4,0000</b>	
33		<b>ПОЛУОТВОД Д63 ММ</b>	<b>ШТ</b>	<b>2,0000</b>	
34		<b>МУФТА Д63 ММ</b>	<b>ШТ</b>	<b>14,0000</b>	
35		<b>ЗАГЛУШКА Д63</b>	<b>ШТ</b>	<b>1,0000</b>	
36	<b>E1604-001-01</b>	<b>ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 50 ММ</b>	<b>100М</b>	<b>0,4000</b>	
36.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(42,1)	ЧЕЛ-Ч	64,24	25,606
36.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,11	0,044
36.4	9219	ВОДА	М3	0,39	0,156
36.5	37743	КОЛЬЦА РЕЗИНОВЫЕ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ (МАНЖЕТЫ) ДЛЯ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50-300 ММ	КГ	1,5	0,6
36.6	52040	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 16 ММ	Т	0,0012	0,00048
36.7	65806	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ, ДИАМЕТРОМ 50 ММ	М	99,8	39,92
37	<b>E1604-001-02</b>	<b>ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 100 ММ</b>	<b>100М</b>	<b>0,2000</b>	
37.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(42,1)	ЧЕЛ-Ч	61,6	12,32
37.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,22	0,044
37.4	9219	ВОДА	М3	1,57	0,314
37.5	37743	КОЛЬЦА РЕЗИНОВЫЕ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ (МАНЖЕТЫ) ДЛЯ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50-300 ММ	КГ	1	0,2
37.6	52040	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 16 ММ	Т	0,0026	0,00052
37.7	63802	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ, ДИАМЕТРОМ 100 ММ	М	99,8	19,96
38		<b>ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ОТВОД КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ 87, Д110 ММ</b>	<b>ШТ</b>	<b>12,0000</b>	
39		<b>ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ОТВОД КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ 87, Д50 ММ</b>	<b>ШТ</b>	<b>6,0000</b>	
40		<b>ГИБКИЙ ПЛАНГ-СИФОН ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИИ, Д50 ММ</b>	<b>ШТ</b>	<b>4,0000</b>	
41		<b>ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ТРОЙНИК КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ 87, Д110 ММ</b>	<b>ШТ</b>	<b>12,0000</b>	
42		<b>ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ТРОЙНИК КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ 87, Д110X50 ММ</b>	<b>ШТ</b>	<b>6,0000</b>	
43		<b>ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ТРОЙНИК КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ 87, Д50 ММ</b>	<b>ШТ</b>	<b>6,0000</b>	
44		<b>КЛИНЦА Д50 ММ</b>	<b>ШТ</b>	<b>8,0000</b>	
45		<b>КЛИНЦА Д110 ММ</b>	<b>ШТ</b>	<b>4,0000</b>	
46		<b>РЕВИЗИЯ Д110 ММ</b>	<b>ШТ</b>	<b>1,0000</b>	

ГИП

Составил



Н.Кудусова

Г.Рицаев



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Тошкент вилояти

Toshkent viloyati Toshkent sh., 100011, Abay ko'ch., 6-uy Tel: +998 71 244-43-56, Faks: +998 71 244-26-05, e-mail: vilekspertiza@mail.ru www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: NORBAYEV DUSMUROT ELOMONOVICH

Sana: 11-11-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 69204**

**Obyekt nomi** «По расчету стоимости сметной документации в текущих ценах по объекту «Текущий ремонт сантехнических систем ДОУ №14 по адресу: Ташкентский область Бостанлыкский район г. Газалкент»»

**Buyurtmachi** - ООО «GREAT DIZAYN PROJECT» (Для ОДО Бостанлыкского района).

**Bosh loyihachi** - ООО «GREAT DIZAYN PROJECT»

**Litsenziya №АЛ** - 000351 от 22.11.2019г.

**Moliyalashtirish manbai** - Бюджетные средства

**Bosh pudratchi** - Определяется по результатам конкурсных торгов.

**Qurilish turi** Текущий ремонт

**Murojaat raqami:** № 64652

**1. Loyihalash uchun asos**

1.1. Задание на расчет сметной документации, утвержденной заказчиком ОДО Бостанлыкского района от 2022г.

1.2. Письмо от заказчика № 10/10 от 10.10.2022г.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

2.1. Дефектный акт, утвержденные заказчиком ОДО Бостанлыкского района от 2022г.

2.2. Расчет стоимости работ в текущих ценах в сумме 154887, 430 тыс.сум с НДС и без затрат заказчика.

- Ведомость потребных ресурсов, локальные ресурсные ведомости.

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

3.1. Представленной документацией предусматриваются:

- демонтаж покрытий полов из керамических плиток;
- демонтаж облицовки стен из плит и плиток керамических;
- демонтаж трубопроводов водоснабжения из чугунных труб;
- демонтаж санитарных приборов;

- установка умывальников, унитазов, смесителей, моек;
- установка поддонов душевых;
- укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб Ø 63 мм;
- прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб Ø 50 мм, Ø 100 мм;
- установка тройников, сифонов и др.

3.2. Расчёт стоимости работ произведён ресурсным методом согласно Постановления КМ от 11.06.2003г. №261 «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов», Постановлением КМ от 12.05.2004г. №226 «О внесении изменений в некоторые решения правительства РУз» и Правилами определения стоимости в договорных текущих ценах - ШНК 4.01.16-09.

В сметной документации приняты исходные данные в соответствии норм ШНК 4.01.16-09 «Правила определения стоимости строительства в договорных текущих ценах»

#### **4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

-

#### **5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.**

- Заказчиком - ОДО Бостанлыкского района от 2022г.
- Проектной организацией - ООО «GREAT DIZAYN PROJECT» от 2022г.

#### **6. Ekspertiza natijalari.**

6.1. В процессе рассмотрения представленной документации, с учетом устранения всех замечаний, определено следующее:

*- уточнены объемы работ, стоимости основных строительных материалов, затраты труда рабочих-строителей, на эксплуатацию строительных машин и механизмов и др.*

6.2. По результатам экспертного рассмотрения заявленная стоимость работ в текущих ценах в сумме 154887,430 тыс. сум с НДС и без затрат заказчика снижена 24975,766 тыс. сум и составила в сумме 129911,664 тыс. сум с НДС и без затрат заказчика.

Отмечается, что в сметном расчете уровень прочих затрат подрядной организации принят в размере 19 %.

6.3. Отмечается, что проектная документация представлена на экспертное рассмотрение без замечаний заказчика по технологическим и другим решениям.

6.4. Заказчику до утверждения рабочий проект необходимо согласовать со всеми заинтересованными организациями в установленном порядке.

#### **7. Xulosalar.**

7.1. Расчет стоимости сметной документации в текущих ценах по объекту «**Текущий ремонт сантехнических систем ДОУ №14 по адресу: Ташкентский область Бостанлыкский район г. Газалкент**», с учетом результатов экспертизы рекомендуется к дальнейшему рассмотрению и утверждению со стоимостью в сумме 129911,664 тыс. сум с НДС и без затрат заказчика.

Рекомендуемая стоимость не является основанием для заключения договора.

7.2. В соответствии с «Временным положением о порядке определения стоимости строительства объектов в договорных текущих ценах», утвержденным Постановлением КМ от 11.06.2003 г. № 261 и Постановлением КМ от 31.01.2022г. №46, стоимость работ для проведения конкурсных торгов принимает заказчик с учетом требований действующих нормативных документов и др.

**Bosh mutaxassis:** Suleymanova Umida Ravilevna





**ДЕФЕКТНЫЙ АКТ**

Мы, нижеподписавшиеся члены комиссии в составе: Иванов В. Дмитриев Д. Рустамов Ш.  
 составили по объекту: "ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ САНТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ ДОУ №14 ПО АДРЕСУ  
 ТАШКЕНТКНИЙ ОБЛАСТЬ БОСТАНЛЫКСКИЙ РАЙОН Г. ГАЗАЛКЕНТ" требуется выполнение следующих видов работ.

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
			по плану	по факту
1	2	3	4	5
1	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	100М2	0,7584	
2	РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ ПЛИТ И ПЛИТОК: КЕРАМИЧЕСКИХ ГЛАЗУРОВАННЫХ ПЛИТОК	100М2	1,0842	
3	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ЧУГУННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 100 ММ	100М	0,6000	
4	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 100 ММ	100М	0,2000	
5	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 50 ММ	100М	0,4000	
6	ДЕМОНТАЖ САНИТАРНЫХ ПРИБОРОВ: УНИТАЗОВ И ПИССУАРОВ	100ПРНБ	0,1300	
7	ДЕМОНТАЖ САНИТАРНЫХ ПРИБОРОВ: УМЫВАЛЬНИКОВ И РАКОВИН	100ПРНБ	0,3000	
8	ДЕМОНТАЖ САНИТАРНЫХ ПРИБОРОВ: ПОДДОНОВ	100ПРНБ	0,0600	
9	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН	100М2	1,0842	
10	ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ [БЕЗ КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХ ПЛИТОК] БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	100М2	1,0842	
11	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ /50 ММ/	100М2	0,7584	
12	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-01	100М2	0,7584	
13	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ	100М2	0,7584	
14	УСТАНОВКА УНИТАЗОВ С БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ	10КОМПЛ.	1,8000	
15	УНИТАЗ ДЕТСКИЙ	ШТ	18,0000	
16	УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ОДИНОЧНЫХ С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ	10КОМПЛ.	1,8000	
17	УМЫВАЛЬНИК КЕРАМИЧЕСКИЙ	ШТ	18,0000	
18	УСТАНОВКА МОЕК НА ДВА ОТДЕЛЕНИЯ	10КОМПЛ.	0,6000	
19	МОЙКА ДВОЙНОЙ	ШТ	6,0000	
20	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	10ШТ	3,0000	
21	СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА	ШТ	18,0000	
22	СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ МОЙКИ	ШТ	12,0000	
23	СИФОН НАПОЛЬНЫЙ ПЛАСТМАССОВЫЙ	ШТ	30,0000	
24	ГИБКИЕ ПЛАНГИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ	ШТ	30,0000	
25	ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ КРАНИКИ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ	ШТ	30,0000	
26	ВЕНТИЛЬ Д25	ШТ	36,0000	
27	УСТАНОВКА ПОДДОНОВ ДУШЕВЫХ ЧУГУННЫХ ГЛУБОКИХ	10КОМПЛ.	0,6000	
28	ПОДДОН ДУШЕВОЙ	ШТ	6,0000	
29	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 65 ММ	КМ	0,0600	
30	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ Д63	ШТ	60,0000	
31	ВЕНТИЛЬ Д63	ШТ	1,0000	
32	ОТВОД Д63ММ	ШТ	4,0000	
33	ПОЛУОТВОД Д63ММ	ШТ	2,0000	
34	МУФТА Д63ММ	ШТ	14,0000	
35	ЗАГЛУШКА Д63	ШТ	1,0000	
36	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	100М	0,4000	
37	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	100М	0,2000	
38	ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ОТВОД КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ 87, Д110 ММ	ШТ	12,0000	
39	ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ОТВОД КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ 87, Д50 ММ	ШТ	6,0000	
40	ГИБКИЙ ПЛАНГ-СИФОН ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИИ, Д50 ММ	ШТ	4,0000	
41	ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ТРОЙНИК КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ 87, Д110 ММ	ШТ	12,0000	

	3	4	5	6
43	ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ТРОЙНИК КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ 87, Д50 ММ	ШТ	6,0000	
44	КЛИПСА Д50ММ	ШТ	8,0000	
45	КЛИПСА Д110ММ	ШТ	4,0000	
46	РЕВИЗИЯ Д110ММ	ШТ	1,0000	

СД

Ом

Рыж

В. Еремеев

Д. Дроздов

М. Русоев

**Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 201033 на приобретение курилиш**

Способ проведения электронный

Дата 06.12.2022

Время рассмотрения 06.12.2022 15:14

Закупочная комиссия Мактабгача таълим булими (Аппарат), (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	SAPARBAYEVA MALIKA DJUMABAYEVNA	директор	Bostonliq tuman MTB
<b>Секретарь комиссии</b>	YELEMESOV BEKGALI JUMAGALIYEVICH	Eksplatatsiya bolimi boshligi	Maktabgacha talim bolimi
<b>Член комиссии</b>	RAXIMOVA FERUZA OMONBOY QIZI	Davlat xaridlari va shartnomalar boyicha mutaxassis	Maktabgacha talim bolimi
<b>Член комиссии</b>	ISMAT NABIRASI SARVINOZ FAXRIDIN QIZI	Xisobchi	Maktabgacha talim bolim
<b>Член комиссии</b>	MATIRZAYEVA GULSHAD ZARIPBAYEVNA	Ekonomist	Maktabgacha talim bolimi
<b>Член комиссии</b>	G'OFUROVA GULNORA ZOIROVNA	hisobchi	Maktabgacha talim bolimi

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 06.12.2022 года № лота 201033.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 70.00 / Весовой коэф. ценовой части: 30.00)

Мин. балл: 40

Предмет закупки:

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Услуга по текущему ремонту нежилых зданий</b>
Подробное описание	Услуга по текущему ремонту нежилых зданий
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	129 911 664.00
Стартовая сумма	129 911 664.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 талабгорларнинг малакали ходимлар ва олий малумотли мутахасислари тугрисида мехнат.уз сайтидан кучирма умумий ишчилар сони 15 дан кам булмаслиги керак

Тип: Текстовое значение

Описание: талабгорларнинг малакали ходимлар ва олий малумотли мутахасислари тугрисида мехнат.уз сайтидан кучирма умумий ишчилар сони 15 дан кам булмаслиги керак

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
EXCELLENT CONSTRUCTION MCHJ	20	125825685	12	Экспертная		
"DESGOLDEN INVES" МЧЖ	20	126546140	20	Экспертная		

Критерий №2 Объектни жойига чикиб урганиш бойича малумот бажариш схемаси ва объектни бошланиш ва тугатиш графига

Тип: Текстовое значение

Описание: Объектни жойига чикиб урганиш бойича малумот бажариш схемаси ва объектни бошланиш ва тугатиш графига

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
EXCELLENT CONSTRUCTION MCHJ	20	125825685	15	Экспертная		
"DESGOLDEN INVES" МЧЖ	20	126546140	15	Экспертная		

Критерий №3 шартнома тузиш хукукини бериш хужжатлар туплами

Тип: Текстовое значение

Описание: шартнома тузиш хукукини бериш хужжатлар туплами

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
EXCELLENT CONSTRUCTION MCHJ	20	125825685	14	Экспертная		
"DESGOLDEN INVES" МЧЖ	20	126546140	17	Экспертная		

Критерий №4 Талабгорлар объектнинг бошлангич суммасига нисбатан 15% айланма маблагини мавжудлиги банк малумотнома. баланс форма 1 форма 2

Тип: Текстовое значение

Описание: Талабгорлар объектнинг бошлангич суммасига нисбатан 15% айланма маблагини мавжудлиги банк малумотнома. баланс форма 1 форма 2

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
EXCELLENT CONSTRUCTION MCHJ	20	125825685	14	Экспертная		
"DESGOLDEN INVES" МЧЖ	20	126546140	14	Экспертная		

Критерий №5 Инсофсиз ижрочилар рестрда кайд килинмагани тугрисида ва банкротлик тугрисида малумотнома бюртмачи тавсифига кура

Тип: Текстовое значение

Описание: Инсофсиз ижрочилар рестрда кайд килинмагани тугрисида ва банкротлик тугрисида малумотнома бюртмачи тавсифига кура

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
EXCELLENT CONSTRUCTION MCHJ	20	125825685	15	Экспертная		
"DESGOLDEN INVES" МЧЖ	20	126546140	15	Экспертная		

Критерий №6 Соликдан карздорлиги йуклиги тугрисида малумотнома картатека 1 ва картатека 2 йуклиги тугрисида банкдан малумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Соликдан карздорлиги йуклиги тугрисида малумотнома картатека 1 ва картатека 2 йуклиги тугрисида банкдан малумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
EXCELLENT CONSTRUCTION MCHJ	20	125825685	13	Экспертная		
"DESGOLDEN INVES" МЧЖ	20	126546140	17	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
EXCELLENT CONSTRUCTION MCHJ	129 911 664,00	125 825 685,00 UZS	125 825 685,00	00,00	125 825 685,00	06.12.2022 11:45:58	30
"DESGOLDEN INVES" МЧЖ	129 911 664,00	126 546 140,00 UZS	126 546 140,00	00,00	126 546 140,00	06.12.2022 13:48:55	29.8292

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
EXCELLENT CONSTRUCTION MCHJ	48.4169	30	78.4169
"DESGOLDEN INVES" МЧЖ	57.1669	29.8292	86.9961

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 201033 от 06.12.2022 года на приобретение курилиш определила победителем:

"DESGOLDEN INVES" МЧЖ  
309136471

и резервный исполнитель: EXCELLENT CONSTRUCTION MCHJ (303226499)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	SAPARBAYEVA MALIKA DJUMABAYEVNA	Согласен	
Член комиссии	RAXIMOVA FERUZA OMONBOY QIZI	Согласен	
Член комиссии	ISMAT NABIRASI SARVINOZ FAXRIDIN QIZI	Согласен	
Член комиссии	MATIRZAYEVA GULSHAD ZARIPBAYEVNA	Согласен	
Член комиссии	G'OFUROVA GULNORA ZOIROVNA	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

**201033 лот юзасидан шаклланган дастлабки  
баённоманинг муҳокамаси натижаси бўйича расмийлаштирилган электрон  
баённомаси**

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 20 майдаги 276-сонли қарорига асосан дастлабки электрон баённома у расмийлаштирилган кундан бошлаб давлат харидларининг электрон тизимида муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилди.

Икки иш куни ичида иштирокчилар томонидан танлаш (тендер) ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар тушмаганлиги тўғрисида харид комиссияси аъзолари тегишли қарор қабул қилди.

Муҳокама тугаган сана:

09.12.2022 10:37

Комиссия раиси:

SAPARBAYEVA MALIKA DJUMABAYEVNA



12.12.2022 даги

DesGolden Invest Masuliyati cheklangan jamiyat va Buxtonlik tumani MTB urtasida 126546140,00 сўм умумий  
суммага тузилган 17/12 - сонли шартномага

**ТЎЛОВЛАР ЖАДВАЛИ\***

Боб 251  
Шахсий газна ҳисобварақ 100022860272247091100251018

сўмда

2022 й. ойлар номи.	Харажатлар тури** (бюджет таснифининг тегишли коди)			Жами
	4232200			
Январь				
Февраль				
Март				
Апрель				
Май				
Июнь				
Июль				
Август				
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь				
Декабрь	126 546 140,00			126 546 140,00
<b>Жами йил бўйича</b>	<b>126 546 140,00</b>			<b>126 546 140,00</b>

Жами 126546140,00 сўм

Бир юз йигирма олти миллион беш юз қирк олти минг бир юз қирк  
сўм 00 тийин  
сумма сўз билан

Юқоридаги кўрсатилган суммадан 37963842,00 сўм ёки 30,00%\*\*\* шартноманинг умумий суммасидан  
\_\_\_\_\_ % \*\*\*20 \_\_\_\_\_ ойида тўланиши лозим.

(\*) — бюджет ташкилоти, бюджет маблағи олувчи ва БМЖ маблағи олувчи томонидан фазначилик бўлинмасига икки нусхада тақдим этилади;

(\*\*) — бўлим, кичик бўлим ва харажат моддаси кўрсатилади;

(\*\*\*) — Юқоридаги кўрсатилган суммадан ойига \_\_\_\_\_ % жорий ойнинг \_\_\_\_\_ санасигача ҳар ойда олдиндан тўланиши лозим (ушбу сатр бюджет ташкилоти, бюджет маблағи олувчи ва БМЖ маблағи олувчи томонидан коммунал хизматлар кўрсатиш, алоқа хизматлари ва қонун ҳужжатларида назарда тутилган ҳар ой доимий равишда товарлар (ишлар, хизматлар) етказиб бериш шартномалари бўйича олдиндан тўловни амалга ошириш ҳолларида тўлдирилади).

Буюртмачи раҳбари



(имзо)

Сапарбаева Малика Дқумабаевна  
Ф.И.Ш.

Буюртмачи бош бухгалтери

(имзо)

Гафурова Г.  
Ф.И.Ш.

Фазначилик бўлинмасининг  
ходими қабул қилди

(имзо)

Буюртмачи ходими  
қабул қилди

(имзо)

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ й.

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ й.



Бустонлик  
тумани" 12 " 122022ф.

## DESGOLDEN INVEST

директорнинг шахсида \_\_\_\_\_, бундан кейин "Пудратчи" деб аталади, Низом асосида ҳаракат қилувчи, бир томондан

ва Бустонлик тумани Мактабгача талим булими

директор шахсида М.Сапарбаева бундан буён матнда "Мижоз" деб юритилади, асосида бажарувчи устав, бошқа томондан, биз ушбу шартномани қуйидагича туздик.

**1. ШАРТНОМА МАВЗУСИ**

1.1. Буюртмачи топширади ва пудратчи қуйидаги ишларни бажариш мажбуриятини олади.

**2. БАЖАРИЛГАН ИШНИНГ ТАННАРХИ ВА ҲИСОБ-КИТОБЛАРИ**

2.1. Барча тўғридан-тўғри пудратчи қиймати "шартнома жорий нархларда объектларини қуриш нархини аниқлаш тартиби тўғрисида" ги вақтинчалик Низомга кўра, шартнома бўйича ишлар ва мажбуриятларни бажариш учун, миждознинг барча харажатларини ўз ичига олади ва вақтинчалик Низом "иккинчи ва кейинги йилларда шартнома жорий нархларда қурилиш лойиҳаларининг рекорд шартнома қиймати тўғрисида" Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг № 261 қарори билан тасдиқланган 11.06.261 йил.

2.2. Шартнома бўйича ишлар бўйича ҳисоб-китоблар келишилган бюджетга асосланган ҳолда амалга оширилди.

2.3. Шартнома баҳоси шартнома тузиш босқичида белгиланади ва ўзгартирилмайди, шартномага қўшимча шартнома тузилган ҳоллар бундан мустасно.

2.4. Ушбу шартнома 126546140 (Бир юз йигирма олти миллион беш юз кирк олти минг бир юз миқдори: \_\_\_\_\_ кирк сум)

2.5. Шартнома тузилган пайтдан бошлаб буюртмачи пудратчининг ҳисоб-китоб счётига \_\_\_\_\_% миқдорида аванс тўлаш ва иш учун зарур тадбирларни амалга ошириш мажбуриятини олади.

2.6. Бажарилган ишлар учун ҳақ тўлаш, бажарилган ишлар далолатномаси ва пудратчи томонидан тақдим етилган ҳисобварақ-фактурага асосан, ушбу ҳужжатлар имзоланган кундан бошлаб 10 кун ичида, илгари берилган авансни minus қилган ҳолда амалга оширилади.

2.7. Шартнома бўйича якуний ҳисоб-китоб буюртмачи томонидан 10 банк кунидан кечиктирмай амалга оширилади, буюртмачи томонидан амалга оширилган тўловга бўйсунди, иш кўлами тугаган пайтдан бошлаб томонлар тегишли актларни имзолайдилар.

**3. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ МУДДАТЛАРИ**

3.1. Барча фойдаланишга топширилган қурилиш ишлари иш жадвалида назарда тутилган муддатда амалга оширилади.

3.3. Агар иш жараёнида иш муддатларига мувофиқ ўзгартиришлар киритиш зарур бўлиб қолса, бундай ўзгаришлар тарафларнинг келишуви билан амалга оширилиши ва ушбу шартномага қўшимча келишув билан расмийлаштирилиши керак.

**4. ПУДРАТЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ**

4.1. Пудратчи шартнома бўйича тайинланган ўрнатиш ишларини бажариш мажбуриятини олади.

4.2. Ишни бажаришда ОТ, ТБ, ПБ талабларига риоя қилиш мажбуриятини олади.

4.3. Қурилиш-монтаж ишларининг юқори сифатли бажарилишини қурилиш жараёнида киритилган қўшимча ва ўзгартиришлар бўйича иш жадвали ва қўшимча муддатларда назарда тутилган муддатларда таъминлайди.

4.4. Ишлар ишлаб чиқариш учун ўтказилган моддий ресурслар ва механизмлар хавфсизлиги учун мулкый жавобгарликни ўз зиммасига олади.

4.5. Агар керак бўлса, қурилиш стандартларига, сифат ва дизайн баҳоларига мос келадиган қурилиш материалларини етказиб беради.