



ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ*
к договору (контракту) от 06.12.2022 г. № 21

между GRAND NUR YO'L QURILISH MЧЖ и Коракул туман хокимлиги Ободонлаштириш бошкармаси на общую сумму 938000000,00

Глава _____ 118
Казначейский лицевой счёт _____ 401722860062307045204118013

(в сумах)

Наименование месяцев 2022 г.	Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации)			Всего
	4233100			
Январь				
Февраль				
Март				
Апрель				
Май				
Июнь				
Июль				
Август				
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь				
Декабрь	938 000 000,00			938 000 000,00
Всего за год	938 000 000,00			938 000 000,00

Всего 938000000,00 сум

Девятьсот тридцать восемь миллионов сум 00 тийин

сумма прописью

Из вышеуказанной суммы 281400000,00 сум или 30,00%*** от общей суммы договора подлежат предоплате в Декабрь мес. 2022 г.

(*) — Бюджетные организации, получатели бюджетных средств и получатели средств ДЦФ, предоставляют в казначейские органы в 2 -х экземплярах;

(**) — Указывается раздел, глава, параграф и статья расхода;

(***) — Месячный _____ % , от указанной выше суммы который необходимо оплатить до _____ числа текущего месяца. (Данное поле заполняется со стороны бюджетных организаций, получателей бюджетных средств и получателей средств ДЦФ в случае осуществления предоплаты в соответствии с порядком, установленным законодательством по договорам за оказание коммунальных услуг, услуг связи и предоставления в регулярном порядке товара (работ, услуг) указанных в правовых документах.)

Руководитель заказчика



(подпись)

Мўталов Норпўлот Ачилович

Ф.И.О.

Главный бухгалтер заказчика

(подпись)

Козоков Исомиддин Фахриддинович

Ф.И.О.

Принял работник казначейского подразделения _____

(подпись)

Получил работник заказчика _____

(подпись)

« _____ » 20 _____ г.

« _____ » 20 _____ г.

Қоракўл шаҳар

« 06 » Декабр 2022 й

«GRAND NUR YO'L QURILISH» MCHJ масъулияти чекланган жамияти (ташкilot, корхона номи) (кейинги ўринларда "Пудратчи" деб юритилади) номидан ўзининг низоми (низоми, устави, ишончнома) асосида иш юритувчи М.Н.Рахимов (вазифаси, фамилияси, исми) тимсолида, бир томондан ва Қоракўл туман ҳокимлиги Ободонлаштириш бошқармаси (корхона, ташкilot, муассаса номи), (кейинги ўринларда "Буюртмачи" деб юритилади) номидан ўзининг низоми (низоми, устави, ишончнома) асосида иш юритувчи Н.А.Муталов (вазифаси, фамилияси, исми) тимсолида, иккинчи томондан мазкур шартномани қуйидагилар ҳақида туздилар.

Мазкур хизматлар давлат харидларининг махсус ахбарот порталида №22110012188631 лот рақам билан эълонга жойлаштирилиб томонлар келишувиде имзоланди.

1. ШАРТНОМАНИНГ ПРЕДМЕТИ

1.1. Ушбу шартнома буйича "Пудратчи" «Буюртмачи»нинг буюртмасига асосан Бухоро вилояти Қулончи мфй Кўкаламзор куча йулининг 0-1,115 км қисмини жорий таъмирлаш ишларини олиб бориш (жой ва бажариладиган ишлар номи) ва тузилган лойиҳа смета ҳужжатларига асосан таъмирлаш (жорий капитал) ишларини бажаришни, «Буюртмачи» эса бажарилган ишларни қабул қилиб олишни ҳамда тўловни амалга оширишни ўз зиммаларига оладилар.

1.2. Ушбу шартноманинг умумий суммаси 938 000 000 (Тўққиз юз ўттиз саккиз миллион) сўмни ташкил этади.

2. ШАРТНОМА БУЙИЧА КЕЛИШУВ НАРХЛАР

2.1. «Буюртмачи» томонидан тақдим қилинган ҳужжатларга асосан таъмирлаш ишларининг қиймати 938 000 000 (Тўққиз юз ўттиз саккиз миллион) сўмни ташкил қилади.

2. Шартноманинг умумий суммасидан 938 000 000 (Тўққиз юз ўттиз саккиз миллион) сўмни ташкил этади ҳамда ушбу қурилиш ишларини молиялаштириш маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан молиялаштирилади.

2.3. Таъмирлаш ишларининг бошланиши 30% олдиндан тўлов амалга оширилгандан кейин.

2.4. Таъмирлаш ишларининг тугаши вақти «31» декабр 2022 йил.

3. ТАЪМИРЛАШ ИШЛАРИНИ БОШЛАШ, БАЖАРИШ ВА ТУГАТИШ БУЙИЧА ШАРТНОМАВИЙ МУДДАТЛАР

3.1. Таъмирлаш ишларини бажариш муддати мазкур шартноманинг 2.4. бандида кўрсатилган муддатгача амалга оширилади.

3.2. «Буюртмачи» томонидан таъмирлаш ишларини бажариш даврида «Пудратчи»га ўзи томонидан харид қилинган таъмирлаш материалларини тақдим қилиши мумкин.

3.3. Таъмирлашни тўхтаб қолганлиги учун сабабчи бўлган томон бунинг оқибатида келиб чиқадиган ҳар қандай камомад ёки жавобгарликни ўз зиммасига олади.

3.4. Таъмирлашни тугатлаб фойдаланишга топшириш учун тузилган комиссия далолатномаси тасдиқлангандан сўнг таъмирлаш ишлари тамом бўлган деб ҳисобланади.

4. ТЎЛОВ ШАРТИ ВА ТАРТИБИ

4.1. Ушбу шартноманинг умумий нархи ҚҚС билан 938 000 000 (Тўққиз юз ўттиз саккиз миллион) сўмни ташкил этади. сўмни ташкил этади.

4.2. «Буюртмачи» таъмирлаш ишларини бошлаш учун «Пудратчи»га шартнома нархининг 30% ёки 281 400 000 сўм миқдорда олдиндан тўлайди ва бу олдиндан тўлов 2022 йилнинг Декабр ойида амалга оширилади. «Буюртмачи» томонидан якуний тўлов «Пудратчи» ишлар бажарилганлигини тасдиқловчи ҳужжат тақдим қилгандан сўнг амалга оширилади. Якуний тўлов 70% нинг миқдори 656 600 000 сўм бажарилган ишлар ҳажми (Форма 5) га асосан ташкил этади ва бу якуний тўлов 2022 йил «31» декабр гача амалга оширилади.

4.3 «Буюртмачи» тўловни пул ўтказиш йули билан амалга оширади.

4.4 «Пудрат» ташкилоти томонидан шартномада кўрсатилган суммадан ошикча бажарилган ишлар учун «Буюртмачи» томонидан тўловлар амалга оширилмайди.

5. ПУДРАТЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

5.1 Шартнома баҳоси 938 000 000 (Тўққиз юз ўттиз саккиз миллион) сўм бўлган таъмирлаш ишлари юқорида келишилган муддатда тугатиш ва фойдаланишга топшириш.

5.2 Махсус таъмирлаш ишларини бажариш учун махсус ёлланма пудратчи ташкилотларни жалб қилади.

5.3 Ҳар ҳафтанинг душанба кунинда жорий ҳафтада бажарилган таъмирлаш монтаж ишлари тўғрисидаги тегишли ҳужжатларни «Буюртмачи»га тақдим қилиши шарт. Агар таъмирлаш мазкур шартномада кўрсатилган муддатда пудратчининг айби билан фойдаланишга топширилмаса, у ҳолда буюртмачига қуйидаги тартибда жарима тўлайди:

- таъмирлаш муддати 10 кунга кечиктирилса, шартнома баҳосидан 0,5 % миқдориди;

- кейинги 20 кун учун шартнома баҳосидан 5 % миқдориди;

- ундан кейинги муддатлар учун 20 % миқдориди;

Жарима санкцияси буюртмачи томонидан билдирилган ёзма равишдаги даъводан кейин 10 кун муддат мобайнида тўланиши шарт.

5.4 Пудратчи шартномада назарда тутилган маблағ доирасида ишларни бажаради ва шунга мувофиқ бажарилган ишлар тўғрисида 2-сонли далолатномани тузади.

6. БУЮРТМАЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

6.1 Мазкур шартнома 2022 йил «06» Декабрдан 2022 йил «31» Декабргача амалда бўлади.

6.2 Мазкур шартнома икки нусхада тузилиб, бир хил юридик кучга эга бўлиб ҳисобланади ва томонларнинг ҳар бири учун бир нусхадан берилади.

7. ТОМОНЛАР ЎРТАСИДА ШАРТНОМАВИЙ НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ЭТИШ

7.1. Ушбу шартнома асосида келиб чиқадиган ҳар қандай низолар Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонунчиликлари талабларига асосан ҳужалик судларида ҳал этилади.

8. ШАРТНОМАНING ҚОНУНИЙ КУЧГА КИРИШИ

8.1 2014 – йил 1 – Январдан амалга киритилган Ўзбекистон Республикаси «Бюджет кодекси» нинг 122 – моддаси ҳамда бюджет ташкилотларининг товарлар (ишлар, хизматлар) етказиб берувчилар билан шартномалари, шунингдек буюртмачиларнинг Давлат бюджети маблағлари ҳисобига капитал қурилишга оид шартномалари мажбурий тартибда Ҳазначиликда рўйхатга олинishi шартлиги ва фақат у амалга оширилгандан кейин кучга кириши назарда тутилган.

9. Коррупцияга қарши қондаларнинг асосий шартлари

9.1 Томонлар шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажараётганда Ўзбекистон Республикасининг коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг талабларига зид келадиган ҳар қандай ҳаракатларни амалга оширмайдилар, шу жумладан пора, яъни Ободонлаштириш бошқармаси ходими ўз хизмат мажбуриятларидан фойдаланган ҳолда пора берган шахснинг мафаатларини кўзлаб муайян ҳаракатларни содир этиши ёки содир этмаслиги шартлиги ёхуд мумкинлиги учун моддий қимматликларни ёки мулкий наф олиш учун қуйидаги ҳаракатларни қилмайди:

пора таклиф қилиш ёки ваъда бериш;

товламачилик қилиш;

пора сифатида тўлаш;

беvosита ёки билvosита пора олишга розилик бериш.

9.2 Томонлар ушбу ҳаракатларга йўл қўймаслик бўйича чоралар қўрилишига кафолат беради.

9.3 Агар томонлар шартнома бўйича ахлоққа тўғри келмайдиган ва ушбу шартнома ёки Ўзбекистон Республикаси қонунчилиги ҳужжатларига зид келадиган хатти-ҳаракатларига, шу жумладан, коррупцияга оид ҳуқуқбузарлик содир этишга мажбурлашдан иборат бўлган фактларга дуч келса, бу ҳақда қуйидаги алоқа каналларидан бири орқали хабардор қилиши керак:

коррупция ҳақида хабар беришга мўлжалланган ишонч телефони;

Телеграм канали;

давлат органи ёки ташкилотининг коррупцияга қарши ички назорат тузилмасининг хизмат телефон рақамига ёки шахсан ободонлаштириш бошқармаси ижтимоий тармоқдаги манзилларига хабар қилиши лозим.

10.ТОМОНЛАРНИНГ ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ ВА БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ

«ЛУДРАТЧИ»

«GRAND NUR YO'L QURILISH» MCHJ

(Товар етказиб берувчи ёки хизмат кўрсатувчининг номи)

Манзил: Бухоро вил Ромитан т Хоса МФЙ
Тел./факс +998 (99) 703-00-07
х/в 20208000105197754004
Банк номи "Трастбанк" Бухоро филиали
МФО 01187
ОКЭД 42110
СТИР 307240242



Рахбар:

М.Н.Рахимов

«БУЮРТМАЧИ»

Қоракўл туман ҳокимлиги Ободонлаштириш бoшқармаси

(бюджетдан маблағ олувчи ташкилотнинг номи)

Манзил: Қоракўл туман Эски Калъа МФЙ
Тел./факс 56-54-6-10, 94 542-09-98
ш/х* 4017 228 600 623 070 45204 118 013
СТИРи 200 878 168, ОКЭД 39 000
Газначилик бўлими номи: Ўз.Рес.Молия
Вазирлиги Газначилиги
Газна х/в: 23 402 000 300 100 001 010
Банкнинг номи: Тошкент шаҳри Марказий
банк УЎКМ МФО: 00014
Қоракўл туман бўлими номи: СТИРи: 201 122 919



Рахбар:

Н.А.Муталов

**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUIJÄTLARNING QONUN
HUIJÄTLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA HUQUQIY
XULOSA**

DT3836310370

1. Loyihaning turi : Shartnoma
2. Loyihaning nomi: Qorako'l tuman Qulonchi mfv Ko'kalamzor kucha vulining 0-1,115 km kismini joriv ta'mirlash
3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot: Qorako'l tumani Obodonlashtirish boshqarmasi tomonidan 05.12.2022 yilda kiritilgan.

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

**Qorako'l tumani
yuridik markazi
bosh yuristkonsulti:**



U.U.Turdiyev
06.12.2022

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 188631 на приобретение Кулончи мфй Кўжаламзор куча йулининг 0-1.115 км кисмини жорий таъмирлаш

Способ проведения электронный

Дата 01.12.2022

Время рассмотрения 30.11.2022 12:57

Закупочная комиссия Ободонлаштириш бошкармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	MUTALOV NORPOLAT ACHILOVICH	Rahbar	Qorako'l tuman hokimligi Obodonlashtirish boshqarmasi
Секретарь комиссии	JUMAYEV OLIMJON HAYDAROVICH	Bosh muhandis	Qorako'l tuman hokimligi Obodonlashtirish boshqarmasi
Член комиссии	KARIMOV ALIBEK AXMEDJONOVICH	Xisobchi	Korakul tuman hokimligi Obodonlashtirish boshqarmasi
Член комиссии	G'OIYIROV HUSNIDDIN MURODOVICH	Ишлаб чиқаришни маҳаллийлаштириш ва саноатда кооперация алоқаларини кенгайтириш масалалари буйича ёрдамчи	Бухоро вилоят Хокимлиги
Член комиссии	TOIYEV MUTALIB HASANOVICH	Mulandis	Qorako'l tuman hokimligi Obodonlashtirish boshqarmasi
Член комиссии	JUMAYEV SHERALI OLIMJONOVICH	Texnik nazoratchi	Qorako'l tuman hokimligi Obodonlashtirish boshqarmasi
Член комиссии	O'RAYEV ISTAM BESHIM O'G'LI	Kadrlar bo'limi boshlig'i	Qorako'l tuman hokimligi Obodonlashtirish boshqarmasi
Член комиссии	QOZOQOV ISOMIDDIN FAXRITDINOVICH	Bosh xisobchi	Qorako'l tuman hokimligi Obodonlashtirish boshqarmasi

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 01.12.2022 года № лота 188631.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 70

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог
Подробное описание	Кулончи мфй Кўжаламзор куча йулининг 0-1.115 км кисмини жорий таъмирлаш
Количество товара	1.00
Единица измерения	

Цена товара (услуги) за единицу	940 331 255.00
Стартовая сумма	940 331 255.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Ходимларнинг хавфсизлигини таъминлаш мақсадида ходимларнинг сугурталанганлиги тўғрисида сугурта полиси ва шартнома нусхалари

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
Саховат агро таерлов савдо	15	ҳужжатлар илова қилинади	8	Экспертная		
SHAVKAT SHOKIR SAVDO МЧЖ	15	Ходимларнинг хавфсизлигини таъминлаш мақсадида ходимларнинг сугурталанганлиги тўғрисида сугурта полиси ва шартнома нусхалари	10	Экспертная		
МСНЈGRAND NUR YO'L QURILISH	15	ҳужжатлар илова қилинади	15	Экспертная		

Критерий №2 Иштирокчи корхона тўғрисида умумий маълумот (низоми, гувоҳномаси, лицензияси, раҳбар паспорт копияси)

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
Саховат агро таерлов савдо	15	ҳужжатлар илова қилинади	10	Экспертная		
SHAVKAT SHOKIR SAVDO МЧЖ	15	Иштирокчи корхона тўғрисида умумий маълумот (низоми, гувоҳномаси, лицензияси, раҳбар паспорт копияси)	10	Экспертная		
МСНЈGRAND NUR YO'L QURILISH	15	ҳужжатлар илова қилинади	15	Экспертная		

Критерий №3 Иш турига мос келувчи машина ва механизмлар рўйхати, тех. паспорти ва техникаларнинг расмлари билан илова қилиниши шарт

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
Саховат агро таерлов савдо	15	ҳужжатлар илова қилинади	10	Экспертная		
SHAVKAT SHOKIR SAVDO MЧЖ	15	Иш турига мос келувчи машина ва механизмлар рўйхати, тех. паспорти ва техникаларнинг расмлари билан илова қилиниши шарт	10	Экспертная		
MCHJGRAND NUR YO'L QURILISH	15	ҳужжатлар илова қилинади	15	Экспертная		

Критерий №4 Шартномани бажариш учун зарур молиявий ресурсларининг мавжудлиги тугрисида маълумот. (Банк кредитлари буйича муддати утган қарздорликларнинг мавжуд эмаслиги ва 2021-2022 йиллар ҳисоб рақамидаги айланма маблаглари миқдори ва тақлифларни қабул қилиш даврида ҳисоб рақамида мавжуд маблаглар тугрисида БАНК маълумотномаси илова қилиниши лозим)

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
Саховат агро таерлов савдо	15	ҳужжатлар илова қилинади	15	Экспертная		
SHAVKAT SHOKIR SAVDO MЧЖ	15	Шартномани бажариш учун зарур молиявий ресурсларининг мавжудлиги тугрисида маълумот. (Банк кредитлари буйича муддати утган қарздорликларнинг мавжуд эмаслиги ва 2021-2022 йиллар ҳисоб рақамидаги айланма маблаглари миқдори ва тақлифларни қабул қилиш даврида ҳисоб рақамида мавжуд маблаглар тугрисида БАНК маълумотномаси илова қилиниши лозим)	15	Экспертная		
MCHJGRAND NUR YO'L QURILISH	15	ҳужжатлар илова қилинади	15	Экспертная		

Критерий №5 Шартномани бажариш учун зарур кадрлар ресурсларининг мавжудлиги тугрисида маълумот (Ягона

миллий меҳнат тизими базасидан олинган 5 нафардан кам булмаган қурилиш-мантаж ва таъмирлаш йуналишидаги мутахассислар ва 10 нафардан кам булмаган ишчилар тугрисида маълумотлар тақдим этилиши лозим)

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
Саховат агро таерлов савдо	15	ҳужжатлар илова қилинади	15	Экспертная		
SHAVKAT SHOKIR SAYDO MЧЖ	15	Шартномани бажариш учун зарур кадрлар ресурсларининг мавжудлиги тугрисида маълумот (Ягона миллий меҳнат тизими базасидан олинган 5 нафардан кам булмаган қурилиш-мантаж ва таъмирлаш йуналишидаги мутахассислар ва 10 нафардан кам булмаган ишчилар тугрисида маълумотлар тақдим этилиши лозим)	15	Экспертная		
MCIIJGRAND NUR YO'L QURILISH	15	ҳужжатлар илова қилинади	15	Экспертная		

Критерий №6 Қурилиш ишлари бажарилгандан сўнг бир йил давомида бепул хизмат кўрсатиш бўйича кафолат хати

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
Саховат агро таерлов савдо	15	ҳужжатлар илова қилинади	15	Экспертная		
SHAVKAT SHOKIR SAYDO MЧЖ	15	Қурилиш ишлари бажарилгандан сўнг бир йил давомида бепул хизмат кўрсатиш бўйича кафолат хати	5	Экспертная		
MCIIJGRAND NUR YO'L QURILISH	15	ҳужжатлар илова қилинади	15	Экспертная		

Критерий №7 Бажарилган ишлар ва иш тажрибаси тоғрисида маълумот. (2021-2022 йиллар мобайнида эълондаги иш турига мос қурилиш-таъмирлаш соҳасида бажарган ишлари буйича шартномалари, форма 5, кабул қилиш топшириш далолатномаси ва қурилиш соҳасидаги рейтинги буйича маълумоти)

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
Саховат агро таерлов савдо	15	хужжатлар илова қилинади	0	Экспертная		
SHAUKAT SHOKIR SAVDO MCHJ	15	Бажарилган ишлар ва иш тажрибаси тоғъ-рисиди маълумот. (2021-2022 йиллар мобайнида эълондаги иш турига мос қурилиш-таъмирлаш соҳасида бажарган ишлари буйича шартномалари, форма 5, қабул қилиш топшириш далолатномаси ва қурилиш соҳасидаги рейтинг буйича маълумоти)	10	Экспертная		
MCHJGRAND NUR YO'L QURILISH	15	хужжатлар илова қилинади	15	Экспертная		

Критерий №8 Солиқлар ва йигимларни тўлаш бўйича муддати ўтган қарздорлиги мавжуд эмаслиги тўғрисида маълумотнома электрон штрих кодли

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
Саховат агро таерлов савдо	15	хужжатлар илова қилинади	15	Экспертная		
SHAUKAT SHOKIR SAVDO MCHJ	15	Солиқлар ва йигимларни тўлаш бўйича муддати ўтган қарздорлиги мавжуд эмаслиги тўғрисида маълумотнома электрон штрих кодли	15	Экспертная		
MCHJGRAND NUR YO'L QURILISH	15	хужжатлар илова қилинади	15	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (Балл)
Саховат агро	940 331	939 000 000.00	939 000 000.00	00.00	939 000	24.11.2022	9.98935

таерлов савдо	255.00	UZS			000.00	13:52:35	
MCHJGRAND NUR YO'L QURILISH	940 331 255.00	938 000 000.00 UZS	938 000 000.00	00.00	938 000 000.00	25.11.2022 01:50:19	10
SHAVKAT SHOKIR SAVDO MЧЖ	940 331 255.00	939 714 000.00 UZS	939 714 000.00	00.00	939 714 000.00	24.11.2022 17:32:39	9.98176

Итоговая оценка участников включая финансовую часть составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
Саховат агро таерлов савдо	65.9997	9.98935	75.98905
MCHJGRAND NUR YO'L QURILISH	90	10	100
SHAVKAT SHOKIR SAVDO MЧЖ	67.5	9.98176	77.48176

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 188631 от 01.12.2022 года на приобретение Кулончи мфй Кўкаламзор куча йулининг 0-1.115 км кисмини жорий таъмирлаш определила победителем:

MCHJGRAND NUR YO'L QURILISH
307240242

и резервный исполнитель: SHAVKAT SHOKIR SAVDO MЧЖ (301758344)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	MUTALOV NORPO'LAT ACHILOVICH	Согласен	
Член комиссии	KARIMOV ALIBEK AXMEDJONOVICH	Согласен	
Член комиссии	G'OYIROV HUSNIDDIN MURODOVICH	Согласен	
Член комиссии	TOJIYEV MUTALIB HASANOVICH	Согласен	
Член комиссии	JUMAYEV SHERALI OLIMJONOVICH	Согласен	
Член комиссии	QOZOQOV ISOMIDDIN FAXRITDINOVICH	Согласен	
Член комиссии	O'RAYEV ISTAM BESHIM O'G'LI	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Бухоро вилояти

100011, Toshkent shahri, Abay ko'chasi, 6-uy, Tel. 244-04-85, E-mail:davexpertiza@exat.uz,
devexpertiza@umail.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Fayziyev Said Aminovich

Sana:04-11-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 68631

Obyekt nomi «Buxoro viloyati Qorako'l tuman ("Mening yo'lim" dasturi asosida) Qulonchi MFY
"Ko'kalamzor" ko'chasi avtomobil yo'lini joriy ta'mirlash»

Buyurtmachi - Qorako'l tuman Obodonlashtirish boshqarmasi

Bosh loyihachi - "Buxoro ko'prik trans servis" XK

Litsenziya O'zbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi tomonidan 2019 yil 1
noyabrda berilgan №AL-000321.

Moliyalashtirish manbai - O'zbekiston Respublikasi Davlat byudjet mablag'lari
hisobidan.

Bosh pudratchi - Tanlov asosida aniqlanadi.

Qurilish turi joriy ta'mirlash.

Murojaat raqami: № 65693

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Buyurtmachi tomonidan belgilangan tartibda tasdiqlangan loyiha topshirig'i.

1.2. Buyurtmachi tomonidan belgilangan tartibda tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Smeta hujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Obyektning joylashuv manzili - Buxoro viloyati Qorako'l tumanida joylashgan .

3.2. Obyektning umumiy uzunligi - 2.635 km.

3.3. Asosiy loyiha yechimlari - Loyihalash topshirig'i va nuqsonlar dalolatnomasiga asoslanib ko'rib
chiqilgan ishlar:

1- ko'cha - Mavjud yo'l asosini avtogreyder yordamida geometrik shaklga keltiri, Avtogudranator bilan 1000 m2 ga 0,5 tn bitum sepish, Mayda donali tip B marka 2 issiq zich a/bdan ukladchik yordamida 5 sm qalinlikda qoplama qurish (GOST 9128-14), Tashib keltirilgan I-gurux tuproqlaridan yo'l chetini tartibga solish ,Yo'l chetini QShA bilan 5 sm qalinlikda mustahkamlash ,Mavjud yul poyini avtogreyder yordamida rejalashtirish, Mavjud yo'l poyiga QShAdan 16 sm qalinlikda asos qurish ,Avtogudranator bilan 1000 m2 ga 0,5 tn bitum sepish, Mayda donali tip B marka 2 issiq zich a/bdan ukladchik yordamida 5 sm qalinlikda qoplama qurish (GOST 9128-14), Tashib keltirilgan I-gurux tuproqlaridan yo'l chetini tartibga solish Yo'l chetini QShA bilan 5 sm qalinlikda mustahkamlash ,Mavjud yo'l asosini avtogreyder yordamida geometrik shaklga keltirish ,Avtogudranator bilan 1000 m2 ga 0,5 tn bitum sepish, Mayda donali tip B marka 2 issiq

zich a/bdan ukkladchik yordamida 5 sm qalinlikda qoplama qurish (GOST 9128-14) ,Tashib keltirilgan I-gurux tuproqlaridan yo'l chetini tartibga solish ,Yo'l chetini QShA bilan 5 sm qalinlikda mustahkamlash ,Mavjud yul poyini avtogreyder yordamida rejalashtirish,Mavjud yo'l poyiga QShAdan 16 sm qalinlikda asos qurish ,Avtogudranator bilan 1000 m2 ga 0,5 tn bitum sepish,Mayda donali tip B marka 2 issiq zich a/bdan ukkladchik yordamida 5 sm qalinlikda qoplama qurish (GOST 9128-14),Tashib keltirilgan I-gurux tuproqlaridan yo'l chetini tartibga solish ,Yo'l chetini QShA bilan 5 sm qalinlikda mustahkamlash

4. Loyihalanyotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

Smeta hujjatlari.Ko'rib chiqish uchun taqdim etilgan smeta hujjatlari "SHNK" smeta resurs normalari to'plamlari bo'yicha resurs usuli yordamida joriy narxlarda tuzilgan. Smeta hujjatlari doirasida quyidagilar taqdim etiladi: lokal resurslar qaydnomasi, zarur resurslar ro'yxati, joriy narxlarda ob'ektning tavsiya etilgan narxini hisob-kitobi. Ob'ektning tavsiya etilgan narxi, qurilish ishchilarining o'rtacha oylik ish haqi, pudratchining "boshqa xarajatlari" ulushi, qurilish materiallari va uskunalari narxlari, mashinalarni va mexanizmlarini ekspluatatsiyasi, qurilish mahsulotlari uchun transport xarajatlari miqdori buyurtmachining 2022 yil 25 oktabrdagi 421-sonli xatiga binoan qabul qilindi.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. Loyiha ko'rib chiqiladi va tasdiqlanadi: Buyurtmachi tomonidan e'tirozlar yo'q.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1 Ekspertiza jarayonida mahalliy ekspert (lokal) xulosalariga ko'ra ishchi loyihaga quyidagi asosiy o'zgartirish va qo'shimchalar kiritildi:

- Smeta resurs xarajatlarida qabul qilingan mashina-mexanizm va materiallarning narxlari asoslandi.

6.2 Ekspert tekshiruv natijalariga ko'ra **buyurtmachining boshqa xarajatlarisiz qo'shimcha qiymat solig'i bilan 1 057 583,397 ming so'm** miqdorida topshirilgan ishlar qiymati 117 252,142 ming so'mga kamaytirilib,**940 331,255 ming so'm** qilib belgilandi.

6.3. Yakuniy narx buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilishni tugagandan so'ng, nazorat o'lchovi natijalari asosida aniqlanadi.

6.4. Buyurtmachi smeta hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

6.5. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17 sentabrdagi 579-sonli qarorining 7- ilovasiga, 2022 yil 31 yanvardagi 46-sonli qaroriga, ShNK 1.03.06-13ga muvofiq «Shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi»ga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchligi bo'yicha) va ishlab chiquvchi loyiha tashkilotlariga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi.

7. Xulosalar.

7.1. Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda, " **Buxoro viloyati Qorako'l tuman ("Mening yo'lim" dasturi asosida) Qulonchi MFY "Ko'kalamzor" ko'chasi avtomobil yo'lini joriy ta'mirlash "** ishchi loyiha kelgusida ko'rib chiqib, tasdiqlashga tavsiya etiladi.

Arxitekura va qurilish qismi bo'yicha: I.Idiyev.

Smeta qismi bo'yicha: B.Karimov

Bosh mutaxassis: Viryaskina Zoya Petrovna 438354628