



ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ*
к договору (контракту) от 12.12.2022 г. № 201061

между "Коравулбозор сувкурилиш" корхонаси и Олот туман БВО Амударё Уртадарё Бошкармаси АБМК
участкаси на общую сумму 29008865,00

Глава 123
Казначейский лицевой счёт 100010860062047042990123001

(в сумах)

Наименование месяцев 2022 г.	Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации)			Всего
	4233900			
Январь				
Февраль				
Март				
Апрель				
Май				
Июнь				
Июль				
Август				
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь				
Декабрь	29 008 865,00			29 008 865,00
Всего за год	29 008 865,00			29 008 865,00

Всего 29008865,00 сум

Двадцать девять миллионов восемь тысяч восемьсот шестьдесят
пять сум 00 тийин
сумма прописью

Из вышеуказанной суммы 8702659,50 сум или 30,00%*** от общей суммы договора подлежат предоплате в Декабрь мес. 2022 г.

(*) — Бюджетные организации, получатели бюджетных средств и получатели средств ДЦФ, предоставляют в казначейские органы в 2 -х экземплярах;

(**) — Указывается раздел, глава, параграф и статья расхода;

(***) — Месячный _____% , от указанной выше суммы который необходимо оплатить до _____ числа текущего месяца. (Данное поле заполняется со стороны бюджетных организаций, получателей бюджетных средств и получателей средств ДЦФ в случае осуществления предоплаты в соответствии с порядком, установленным законодательством по договорам за оказание коммунальных услуг, услуг связи и предоставления в регулярном порядке товара (работ, услуг) указанных в правовых документах.)

Руководитель заказчика



Главный бухгалтер заказчика

(подпись)

Кодиров Салим Мехмонович

Ф.И.О.

(подпись)

Зарипов Йулдошали Насруллаевич

Ф.И.О.

Принял работник казначейского подразделения

_____ (подпись)

« » 20 г.

Получил работник заказчика

_____ (подпись)

« » 20 г.

"12" dekabr 2022 yil

ЧП "QOROVULBOZOR SUV QURILISH" keyingi o'rinlarda "Pudratchi" deb yuritiladi. O'zining nizomi asosida raxbar J.Kamolov nomidan, bir tomondan va BVO Amudaryo O'rtaDaryo boshqarmasi ABMK uchastkasi, keyingi o'rinlarda "Buyurtmachi" deb yuritiladi, o'zining nizomi asosida raxbar S.M Qodirov nomidan, ikkinchi tomondan mazkur shartnomani quyidagilar haqida tuzdilar.

1. SHARTNOMANING PREDMETI

- 1.1. Ushbu shartnoma buyicha "Pudratchi" "Buyurtmachi"ning buyurtmasiga asosan BVO Amudaryo O'rtadaryo boshqamasi ABMK uchastkasi tasarrufidagi ABK-ni PK 28+00 dagi Bosh to'g'onida joylashgan № 3 klapanliy zatvorini joriy ta'mirlash ishlarini tuzilgan loyiha smeta hujjatlariga asosan bajarishni, "Buyurtmachi" esa bajarilgan joriy ta'mirlash ishlarini qabul qilib olishni hamda to'lovni amalga oshirishni o'z zimmalariga oladilar.
- 1.2. Ushbu shartnomaning umumiy summasi 29 008 865 (Yigirma to'qqiz million sakkiz ming sakkiz yuz oltmish besh) so'mni tashkil etadi.

2. SHARTNOMA BUYICHA KELISHUV NARXLAR

- 2.1. "Buyurtmachi" tomonidan taqdim qilingan hujjatlarga asosan ta'mirlash ishlarining 29 008 865 (Yigirma to'qqiz million sakkiz ming sakkiz yuz oltmish besh) so'mni tashkil etadi.
- 2.2. Shartnomaning boshlanishi "12" dekabr 2022 yil. Shartnomaning amal kilish muddati "31" dekabr 2022 y.
- 2.3. Ta'mirlash ishlari boshlanishi Uz.Res.Prezidentini 28.02.2007yildagi 594-sonli karoriga muvofik majburiy ruxsatga olinib, avans tulovi tulgandan so'ng. Ta'mirlash ishlarini tugatish vaqi "31" dekabr 2022 y.

3. TA'MIRLASH ISHLARINI BOSHLASH, BAJARISH VA TUGATISH BUYICHA SHARTNOMAVIY MUDDATLAR

- 3.1. Ta'mirlash ishlarini bajarish muddati mazkur shartnomaning 2.3. bandida ko'rsatilgan muddatgacha amalga oshiriladi.
- 3.2. Shartnomadagi 4.1 bandida kursatilgan avansni "Pudratchi" olgandan sung ta'mirlash ishlarini boshlaydi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 1995 yil 12 maydagi 1154-sonli farmoniga asosan barcha mulkchilik shakllaridagi xo'jalik yurituvchi subyektlarning iste'molchilar va buyurtmachilarga, agar ular yetkazib beriladigan (bajariladigan ishlar, xizmatlar) qiymatining kamida 30 foizini oldindan to'lamasalar, mahsulot jo'natishi, ishlarni bajarishi va xizmatlar ko'rsatilishi taqiqlangan. "Pudratchi" mazkur farmonga anial qilishi shart.
- 3.3. "Buyurtmachi" tomonidan ta'mirlash ishlarini bajarish davrida "Pudratchi"ga o'zi tomonidan xarid qilingan ta'mirlash materiallarini taqdim qilishi mumkin.
- 3.4. Ta'mirlash ishlari to'xtab qolganligi uchun sababchi bo'lgan tomon buning oqibatida kelib chiqadigan har qanday kamomad yoki javobgarlikni o'z zimmasiga oladi.
- 3.5. Ta'mirlash ishlari tugallab foydalanishga topshirish uchun tuzilgan komissiya dalolatnomasi tasdiqlangandan sung ta'mirlash ishlari tamom bo'lgan deb hisoblanadi.

4. TO'LOV SHARTI VA TARTIBI

- 4.1. Ushbu shartnomaning umumiy narxi 29 008 865 (Yigirma to'qqiz million sakkiz ming sakkiz yuz oltmish besh) so'mni tashkil etadi. Shundan qo'shimcha qiymat solig'i 3 783 765 so'mni tashkil qiladi. "Buyurtmachi" ta'mirlash ishlarini boshlash uchun "Pudratchi"ga shartnoma narxining 30 % yoki 8 702 659,50 so'm miqdorda oldindan to'laydi va bu oldindan to'lov 2022 yilning dekabr oyida amalga oshiriladi. "Buyurtmachi" tomonidan yakuniy to'lov "Pudratchi" ta'mirlash ishlari bajarilganligini tasdiqlovchi hujjat taqdim qilgandan so'ng 2022 yilning "31" dekabrgacha amalga oshiriladi.
- 4.2. "Buyurtmachi" to'lovni pul o'tkazish yuli bilan amalga oshiradi.
- 4.3. "Pudrat" tashkiloti tomonidan shartnomada ko'rsatilgan summadan oshiqcha bajarilgan ishlar uchun "Buyurtmachi" tomonidan to'lovlar amalga oshirilmaydi.

5. PUDRATCHINING MAJBURIYATLARI

- 5.1. Shartnoma bahosi 29 008 865 (Yigirma to'qqiz million sakkiz ming sakkiz yuz oltmish besh) so'mni bo'lgan ta'mirlash ishlari yuqorida kelishilgan muddatda tugatish va foydalanishga topshirish.
- 5.2. Maxsus ta'mirlash ishlarini bajarish uchun maxsus yollanma pudratchi tashkilotlarni jalb kiladi.
- 5.3. Har haftaning dushanba kunida joriy haftada bajarilgan ta'mirlash montaj ishlari to'g'risidagi tegishli hujjatlarni "Buyurtmachi"ga taqdim qilishi shart. Agar ta'mirlash mazkur shartnomada ko'rsatilgan muddatda pudratchining aybi bilan foydalanishga topshirilmasa, u holda buyurtmachiga quyidagi tartibda jarima to'laydi:
- ta'mirlash muddati 10 kunga kechiktirilsa, shartnoma baxosidan 0,5 % miqdorida;
 - keyingi 20 kun uchun shartnoma bahosidan 5 % miqdorida;
 - undan keyingi muddatlar uchun 20 % miqdorida;
- Jarima sanksiyasi buyurtmachi tomonidan bildirilgan yozma ravishdagi da'vodan keyin 10 kun muddat mobaynida to'lanishi shart.
- 5.4. Pudratchi shartnomada nazarda tutilgan mablag' doirasida ta'mirlash ishlarini bajaradi va shunga muvofik bajarilgan ta'mirlash ishlari tugrisida 2-sonli dalolatnomani tuzadi.

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 201061 на приобретение Услуги по текущему ремонту сооружений

Способ проведения электронный

Дата 07.12.2022

Время рассмотрения 07.12.2022 04:13

Закупочная комиссия БВО Амударё Урта дарё бошкармаси АБМК участкаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	QODIROV SALIM MEXMONOVICH	Рахбар	BVO Amudaryo O' rtaDaryo boshqarmasi ABMK uchastkasi
Секретарь комиссии	QURBONOV VALIJON TURSUNOVICH	Texnik-elekt	BVO Amudaryo O' rtaDaryo boshqarmasi ABMK uchastkasi
Член комиссии	JURAYEV SHERALI FURKATOVICH	Etakchi muhandis	ABMK Olot tuman boshqarmasi
Член комиссии	BAQOYEV KAMOL XAZRATOVICH	kuzatuvchi	BVO Amudaryo O' rtaDaryo boshqarmasi ABMK uchastkasi
Член комиссии	BABAYEV VOHIDJON JO' RAQULOVICH	haydovchi	BVO Amudaryo O' rtaDaryo boshqarmasi ABMK uchastkasi
Член комиссии	ZARIPOV YO' LDOSHALI NASRULLAYEVICH	Hisobchi	BVO Amudaryo O' rtaDaryo boshqarmasi ABMK uchastkasi

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 07.12.2022 года № лота 201061.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 0

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуги по текущему ремонту сооружений
Подробное описание	ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КЛАПАННОГО ЗАТВОРА № 3 ГОЛОВНОГО СООРУЖЕНИЯ АБК ПК-28+00
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	29 305 013.00
Стартовая сумма	29 305 013.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Корхона гувохномаси ва летцензияси

Тип: Бинарное значение

Описание: гувохномаси ва летсензияси

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ЧП "QOROVULBOZOR SUV QURILISH"	20	1	20	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
МЧЖ"Олот насос таъмир"	20	1	15	Экспертная		

Критерий №2 Тойифаланган худудга кириш махсус рухсатномаси

Тип: Бинарное значение

Описание: Туркманистон хукумати худидига утишга махсус рухсатнома

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ЧП "QOROVULBOZOR SUV QURILISH"	20	1	15	Экспертная		
МЧЖ"Олот насос таъмир"	20	1	10	Экспертная		

Критерий №3 Каррупсияга карши кураш

Тип: Бинарное значение

Описание: 684-конун 13-моддасига риоя килиш шарт

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ЧП "QOROVULBOZOR SUV QURILISH"	20	1	20	Экспертная		
МЧЖ"Олот насос таъмир"	20	1	15	Экспертная		

Критерий №4 Солик

Тип: Бинарное значение

Описание: Соликдан карздорлиги йук тугрисида маълумотнома

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ЧП "QOROVULBOZOR SUV QURILISH"	20	1	15	Экспертная		
МЧЖ"Олот насос таъмир"	20	1	10	Экспертная		

Критерий №5 Кафолат хати

Тип: Бинарное значение

Описание: Бажариладиган ишга бериладиган кафолат муддати 1 йилдан кам булмаслиги шарт. кушимча тижорат таклифни киритинг.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ЧП "QOROVULBOZOR SUV QURILISH"	20	1	20	Экспертная		
МЧЖ"Олот насос таъмир"	20	1	15	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
МЧЖ"Олот насос таъмир"	29 305 013.00	29 305 013.00 UZS	29 305 013.00	00.00	29 305 013.00	06.12.2022 19:18:13	9.89894
ЧП " QOROVULBOZOR SUV QURILISH"	29 305 013.00	29 008 865.00 UZS	29 008 865.00	00.00	29 008 865.00	06.12.2022 19:11:47	10

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
МЧЖ"Олот насос таъмир"	58.5	9.89894	68.39894
ЧП "QOROVULBOZOR SUV QURILISH"	81	10	91

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 201061 от 07.12.2022 года на приобретение Услуги по текущему ремонту сооружений определила победителем:

ЧП "QOROVULBOZOR SUV QURILISH"
204314810

и резервный исполнитель: МЧЖ"Олот насос таъмир" (302689106)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	QODIROV SALIM MEXMONOVICH	Согласен	
Член комиссии	JURAYEV SHERALI FURKATOVICH	Согласен	
Член комиссии	BAQOYEV KAMOL XAZRATOVICH	Согласен	
Член комиссии	BABAYEV VOHIDJON JO' RAQULOVICH	Согласен	
Член комиссии	ZARIPOV YO' LDOSHALI NASRULLAYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



БВО Амударё Урта дарё
бошкармаси АБМК участкаси
бошлиги С Кодировга
Коровулбозор сув қурилиш х/к
раҳбари: Ж.Камолов
томонидан

Кафолат ХАТИ

Сизга шуни ёзиб маълум қиламизки, электрон биржа савдолари орқали 201061 лот буйича Туркменистон ҳукумати ҳудудида жойлашган Бош тугонни ПК28+00 да №3 затвор клапинни жорий таъмирлаш ишлари учун савдога қуйилган. Савдо таълаби буйича кафолат муддати 1(бир) йил. Мен ушбу кафолат муддати 1 йил деб бераман.

« Коровулбозор сув қурилиш х/к»
раҳбари:



Ж.Камолов



**БВО Амударё Урта дарё
бошкармаси АБМК участкаси
бошлиғи С.М.Қодиروفга**

TIJORAT TAKLIFI.

«Қоровулбозор хусусий корхонаси» Сизга шуни ёзиб маълум қиладики,
Тасаруффинггиздаги Туркменистон ҳукумати ҳудидида жойлашган Бош тугонни жорий таъмирлаш
ишлари учун 29 008 865 (йигирма тўққиз миллион саккиз минг саккиз юз олтимиш беш) сўмга бажариб
береди.

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Суммаси (сум)	
				на ед. измерения	по проектным данным	Нархи	сумма (сум)
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ							
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч		484,6636	11608	5625975
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч		67,21	0	0
		СОЦ СТРАХ	%	12			675117
		ИТОГО ПО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:	сум				6301092
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ							
1	777	КРАНЫ НА ГУСЕНЕЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 50Т	МАШ.-Ч		29,91	389360	11647128
2	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч		6,36	50000	318050
3	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч		6,45	22600,0	145838
4	1147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч		7,065	14500	102443
		ИТОГО ПО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:	сум				12213458
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ							
1	44897	ШЛИФКРУГИ	ШТ		4,00	10000,00	40000
2	35318	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5ММ Э42	Т		1,956	18500	36186
3	ДЕФ.АКТ	ГРУЗОВАЯ ГАЙКА	ШТ		2,0	1400000,0	2800000
4	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3		10,51	12000,0	126144
5	34340	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ		3,08	4000,0	12312
		Жами ишлатилган материаллар	СУМ				3014642
		Транспорт харажатлари	5%				150732
		Пудратчинниг бошка харажатлари	17%				3545176
		ЖАМИ	СУМ				25225100
		НДС-15%	15%				3783765
		ХАММАСИ	СУМ				29008865

«Қоровулбозор сув қурулиш»
хусусий корхонаси раҳбари:



Ж.Камолов

Министерство Водного хозяйства Республики Узбекистан
Управление эксплуатации Аму-Бухарского машинного канала
Проектно-сметный отдел



**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КЛАПАННОГО ЗАТВОРА №3 ГОЛОВНОГО СООРУЖЕНИЯ АБК
ПК-28+00**



Бухара-2022 год

Министерство Водного хозяйства Республики Узбекистан
Управление эксплуатации Аму-Бухарского машинного канала

Проектно-сметный отдел

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КЛАПАННОГО ЗАТВОРА №3 ГОЛОВНОГО СООРУЖЕНИЯ АБК
ПК-28+00

Сметная стоимость - 29 305 013 сум.

Нормативная трудоемкость – 484,6636 чел.час.

Составлена в текущих ценах.

Первый заместитель начальника УЭ АБКМК :

Начальник ИСО:

Специалист:



А.У. Нарзиев

О. Д. Янгиев

Х.Н.Рўзиева

Бухара – 2022 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

Расчет стартовой стоимости в текущих ценах по объекту:

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КЛАПАННОГО ЗАТВОРА №3 ГОЛОВНОГО СООРУЖЕНИЯ АБК ПК-28+00

Согласно протокола тендерной комиссии Управления Эксплуатации Аму-Бухарского машинного канала №2 от 4 октября 2021 года с часовая ставка на затраты труда рабочих-строителей без учета соц.страха составляет 11618 сум. Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов приняты по маркам согласно локально-ресурсной ведомости по прогнозным ценам ЦЭР и ЦКС по состоянию на 23.08.2021 г.

1.Основная заработная плата рабочих-строителей:

$$C_{зп} = 484,6636 \times 11618 = 5630,822 \text{ тыс.сум}$$

Отчисление на социальное страхование -12 % от основной заработной платы:

$$5630,822 \times 12\% = 675,698 \text{ тыс.сум.}$$

Основная заработная плата рабочих-строителей с отчислением на социальное страхование составила :

$$5630,822 + 675,698 = 6306,52 \text{ тыс.сум}$$

2.Затраты на эксплуатации машин и механизмов.

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта принимается по текущим ценам исходя из нормативной потребности в соответствующего вида машин из расчёт за 05.01.2022г. В соответствии с этим суммарные затраты на эксплуатацию машин и механизмов составляют 12213,391 сум.

3.Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций.

Цены на строительные материалы приняты по справочным материалам предоставленным ООО « Экономический анализ и экспертиза» и сведений предоставленных заказчиком. Стоимость строительных материалов согласно ресурсной сметы по данному объекту 3049,390 тыс.сум, с учетом транспортных затрат 3201,859 тыс.сум

4.Прочие расходы подрядчика:

Прп- прочие расходы подрядчика принимаются в размере 18 % от суммы прямых затрат и составляют -3760849 тыс сум

Стоимость объекта в текущих ценах без НДС: - 25482,620 тыс.сум

НДС 15% - 3822,393 тыс.сум

Стоимость объекта в текущих ценах с НДС: - 29305,013 тыс.сум

Стоимость работ по объекту:

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КЛАПАННОГО ЗАТВОРА №3 ГОЛОВНОГО СООРУЖЕНИЯ АБК ПК-28+00

составляет: - 29 305 013 (Двадцать девять миллион триста пять тысяча тринадцать) сум и носит рекомендательный характер.

Составил:

 Тураев.А.

СВОДНЫЙ РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КЛАПАННОГО ЗАТВОРА №3 ГОЛОВНОГО СООРУЖЕНИЯ АБК ПК-28+00

№	Наименование затрат	Стоимость в текущих ценах
		(в тыс. сум)
1		
2	Основная заработная плата электромонтажников	5630,822
3	Отчисление на страхование-12%	675,698
4	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	12213,391
	Строительные материалы	3049,390
5	Итого :	21569,301
6	Транспортные затраты на кабельную продукцию-1,5%	0
7	Транспортные расходы 5% от стоимости материалов	152,469
	Заготовительно-складские расходы -2%	0
8	Итого :	21721,771
9	Прочие затраты и расходы Подрядчика -18%	3760,849
10	Прочие затраты и расходы Заказчика -20%	0
	Затраты на страхование строительства объектов -0,4% (80% от полной стоимости объекта)	0
11	Итого:	25482,620
12	Коэффициент риска -5%	0
	НДС - 15%	3822,393
	ВСЕГО:	29305,013

Расчет составил:

Тураева

ТУРАЕВА.



ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

№ 1-1

(локальная ресурсная смета)

на

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КЛАПАННОГО ЗАТВОРА №3 ГОЛОВНОГО СООРУЖЕНИЯ АБК ПК-28+00

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектный акт СДУ БВО "Амударья"

Сметная стоимость

В текущих ценах
20893,6022 ТЫС.СУМ.

Составлена В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость	
					в текущем уровне	
					на.ед.изм.	общая
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ РАСЧЕТУ, СОСТАВЛЕННОМУ НА ОСНОВЕ ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ N 1-1						
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	484,6636	11618	5630821,7
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	67,21468	0	0,0
ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:			СУМ			5630821,7
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
1	777	КРАНЫ НА ГУСЕНЕЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 50Т	МАШ.-Ч	29,91	389360	11647128,1
2	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	6,36	50000	318049,9
3	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	6,45	22600,0	145770,00
4	1147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	7,065	14500	102442,5
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:			СУМ			12213390,5
В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:			СУМ			
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ						
1	44897	ШЛИФКРУГИ	ШТ	4	12500,00	50000,00
2	35318	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5ММ Э42	Т	0,002	25000000	48900,0
3	ДЕФ.АКТ	ГРУЗОВАЯ ГАЙКА	ШТ	2,00	1400000,0	2800000,00
4	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	10,51	13000,0	136630,00
5	34340	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	3,08	4500,0	13860,00
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:			СУМ			3049390,0
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РЕСУРСНОМУ РАСЧЕТУ:			СУМ			20893602,2

СОСТАВИЛ:

 А.ТУРАЕВ

ПРОВЕРИЛА:

 Х.РУЗИЕВА

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1-1
(локальная ресурсная смета)

на ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КЛАПАННОГО ЗАТВОРА №3 ГОЛОВНОГО СООРУЖЕНИЯ АБК ПК-28+00

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектный акт СДУ БВО "Амударья"

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на ед. измерени	по проектным
1	Ц22-02-001-03 к=0,4	ДЕМОНТАЖ ВИНТОПОДЪЕМНОГО МЕХАНИЗМА С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ (МАССА КОМПЛЕКТА 430КГ)	КОМП	1,0	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	70,2	28,08
1.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	8,69	3,48
1.3	777	КРАНЫ НА ГУСЕНЕЧНОМ ХОЛУ ПРИ РАБОТЕ НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ	МАШ.-Ч	0,44	0,18
1.4	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,23	0,05
1.5	35318	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5ММ Э42	Т	0,00038	0,00008
2	E4605-009-01	УСТАНОВКА И СНЯТИЕ ВРЕМЕННЫХ ТУПИКОВ УПОРОВ ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЕ ЗАТВОРА	КОМП	1,0	
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	29,98	29,980
2.2	1513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315 500 А	МАШ.-Ч	0,46	0,460
2.3	35326	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42	Т	0,0015	0,0015
3	22-02-050-01 К=1,04	ДЕМОНТАЖ И МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК	Т	0,9	
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	50,6	47,36
3.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	9,88	9,25
3.3	777	КРАНЫ НА ГУСЕНЕЧНОМ ХОЛУ ПРИ РАБОТЕ НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ	МАШ.-Ч	4,57	4,28
4	13-06-003-01	ОЧИСТКА КОНСТРУКЦИЙ И РЕШЕТОК ОТ ГРЯЗИ И РЖАВЧИНЫ	М2	42,0	
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,9	37,80
5	E0908-004-03 ДОП. 7	РУЧНАЯ ГАЗОВАЯ РЕЗКА ПРОПАН-БУТАНОВОЙ СМЕСЬЮ ИЗНОШЕННЫХ И ИЗОГНУТЫХ ДЕТАЛЕЙ, ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ ДО 15ММ	10М	4,5	
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	3,12	14,04
5.2	1147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,37	6,17
5.3	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	1,25	5,63
5.4	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	2,24	10,08
5.5	44897	ШЛИФКРУГИ	ШТ	0	3,0
5.6	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,38	1,71
6	E0908-009-03 ДОП. 7	РУЧНАЯ ГАЗОВАЯ РЕЗКА ПРОПАН-БУТАНОВОЙ СМЕСЬЮ БОЛТОВ М-30ММ	10ШТ	3,6	
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,57	2,05
6.2	1147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,25	0,90
6.3	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0,23	0,83
6.4	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	0,12	0,43
6.5	44897	ШЛИФКРУГИ	ШТ		1,00
6.6	34340	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,38	1,37
7	22-02-044-03 к=0,4	ДЕМОНТАЖ КЛАПАННОГО ЗАТВОРА РАЗМЕРОМ 4000X4500ММ	ТН	4,5	
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	40,50	72,90
7.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	7,27	13,09
7.3	692	КРАНЫ НА БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ	МАШ.-Ч	6,95	12,51
8	22-02-044-03	МОНТАЖ КЛАПАННОГО ЗАТВОРА РАЗМЕРОМ 4000X4500ММ	ТН	4,5	
8.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	40,50	182,25
8.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	7,27	32,72
8.3	692	КРАНЫ НА БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ	МАШ.-Ч	6,95	12,51
9	Ц22-02-001-03	МОНТАЖ ВИНТОПОДЪЕМНОГО МЕХАНИЗМА С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ (МАССА КОМПЛЕКТА 430КГ)	КОМП	1,0	
9.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	70,2	70,20
9.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	8,69	8,69
9.3	777	КРАНЫ НА ГУСЕНЕЧНОМ ХОЛУ ПРИ РАБОТЕ НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ	МАШ.-Ч	0,44	0,44
9.4	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,23	0,23
9.5	35318	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5ММ Э42	Т	0,00038	0,00038
9.6	ДЕФ.АКТ	ГРУЗОВАЯ ГАЙКА	ШТ		2,0

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:				
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	484,664
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	67,21
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
1	777	КРАНЫ НА ГУСЕНЕЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ	МАШ.-Ч	29,91
2	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	6,36
3	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	6,45
4	1147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	7,065
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ				
1	44897	ШЛИФКРУГИ	ШТ	4,00
2	35318	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5ММ Э42	Т	0,00196
3	ДЕФ.АКТ	ГРУЗОВАЯ ГАЙКА	ШТ	2,0
4	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	10,51
5	34340	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	3,08

СОСТАВИЛ:

ТУРАЕВА.А.

ПРОВЕРИЛА :

РУЗИЕВА.Х.

«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник участка
АБМК СДУ БВО Амударья

С.Кодиров.

2022 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе техник 1- категории АБМК головного сооружения Д.Яхшигелдиев, техник 1-категории В.Курбанов, техник 1-категории К.Бакаев составили настоящий акт, о том что для текущего ремонта клапанного затвора №3 размером 4000x4500мм на головного сооружения АБК в ПК 28+00 необходимо выполнить нижеследующие виды работы:

№	Наименование работ	Ед.изм	Кол-во
1	Демонтаж винтаподъемного механизма (масса комплекта 430 кг)	кт	1
2	Установка и снятие временных тупиков упоров для поддержание затвора	кт	1
3	Очистка конструкции и решеток от грязи и ржавчин вручную	м2	48
4	Ручная газовая резка изношенных и изогнутых деталей, листовые стали толщиной до 10 мм	м	45
5	Ручная газовая резка болтов м-30	шт	35
6	Демонтаж клапанного сегментного(глубинный) затвора размером 400x4500мм	т	4,5
7	Монтаж нового клапанного сегментного(глубинный) затвора размером 400x4500мм	т	4,5
8	Монтаж винтаподъемного механизма (масса комплекта 430 кг)	кт	1

О чем расписываемся:

Д. Яхшигелдиев

В. Курбанов

К. Бакаев



Г. Бухара ул. Шербудин 4 пр. 62 дом; Тел: (+998 98) 774-12-11 р/с 2020 8000 7006 8476 8001;
АТИБ «ASIA ALLIANCE BANK» Бухарский филиал; МФО 01137; ОКОНХ 61110; ИНН 304383154;

Лицензия № 002137 от 29.11.2016г.

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор предприятие

С.Ж.У. Мавлонов
28 ноября 2022 года.

СВОДНОЕ ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 1150/22 СД

По рабочему проекту в виде сметной документации по объекту: «Текущий ремонт клапанного затвора № 3 Головного сооружения АБК ПК-28+00» рассмотренный на предмет предельной стоимости в текущих ценах.

Заказчик строительства: АБМК среднедарьинского управления БВО «Амударья»..

Источник финансирования: бюджетные средства.

Ген проектировщик: ПСО УЭ АБМК.

Генподрядчик: подрядным способом.

1. Основание для проектирования:

1.1. Задание на проектирование выданное заказчиком

1.2. Дефектный акт Утвержденный директором участка АБМК среднедарьинского управления БВО «Амударья» С. Кодировым.

2. Материалы представленные на экспертизу:

На экспертизу представлен рабочий проект в виде сметной документации.

В составе: обшая пояснительная записка, расчет предельной стоимости в договорных текущих ценах объекта, ведомость потребных ресурсов, локальная ресурсная ведомость

3. Разрешительная документация:

В соответствии с требованиями приложения №1 к Постановлению Кабинета Министров от 11.06.03 года за №261 «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений», стоимость строительства объекта рассчитан по ресурсному методу, основанном на калькулированные затрат в текущих ценах.

4. Краткое содержание проектных решений:

Представленная на экспертизу сметная документация по объекту: «Текущий ремонт клапанного затвора № 3 Головного сооружения АБК ПК-28+00», составлена в текущих ценах с применением ресурсного метода и составлена на основании дефектного акта, представленного организацией заказчика и в соответствии с поручением руководства Госархитекстроя Республики Узбекистан, Центра по экономическому реформированию и ценообразованию в капитальном строительстве Госархитекстроя Республики Узбекистан проведён расчёт стоимости в текущих ценах.

Затраты труда рабочих-строителей составляют – 484,6636 чел/час

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта принимается по текущим ценам исходя из нормативной потребности в соответствующего вида машин из расчета 05.01.2022 г. В соответствии с этим суммарные затраты на эксплуатацию машин и механизмов составляют 12 213,391 тыс. сумм.

Цены на строительные материалы приняты по справочным материалам предоставленным ООО «Экономический анализ экспертиза» и сведений предоставленных заказчиком. Стоимость строительных материалов согласно ресурсной сметы по данному объекту составляет 3 049,390 тыс. Сумм, с учетом транспортных затрат 3 201,859 тыс. Сумм.

Прочие затраты подрядчика принимаются в размере 18 % от суммы прямых затрат и составляют – 3 760,849 тыс. сумм.

Затраты на страховании строительных рисков приняты в соответствии с п.1 постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 20.12.1999г. за № 532 «Об обязательном страховании строительных рисков при возведении объектов за счет государственных средств и кредитов под правительственную гарантию»

Коэффициент риска определяется исходя из прогнозируемого индекса роста цен в строительстве на очередной год для данного объекта коэффициент риска в смету не включен из за короткого срока строительства.

5. Результаты экспертного рассмотрения.

Замечания и предложения экспертизы:

5.1. Отмечается, что рабочий проект на экспертизу представлен без замечаний заказчика по сметным, планировочным и другим решениям.

Согласно Постановления Президента Республики Узбекистан «О прогнозе основных макроэкономических показателей и параметрах Государственного бюджета Республики Узбекистан на 2008 год» от 12 декабря 2007 года за № ПП-744 –«отчисление на социальное страхование» необходимо писать как, -«отчисление на единый социальный платеж».

5.2. Экспертизой проверены объемы работ и сверены ремонтные работы с утвержденным дефектным актом.

Проверены нормы расходов: затрат труда, эксплуатации машин и механизмов.

Проверены цены на строительные материалы и конструкции по дефектному акту и по «Каталогу текущих цен на материально-технические ресурсы, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан», как средневзвешенные по региону.

Примечание:

В соответствии с «Временным положением о порядке определения стоимости строительства объектов в договорных текущих ценах утвержденным постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 г. № 261 и постановлением Кабинета Министров от 3.07.2003 г. № 302 рекомендуемая стартовая стоимость капитального ремонта является ориентиром при проведении конкурсных торгов.

ШНК 1.03.06-09 «Настоящие правила подлежат применению всеми уполномоченными на проведение экспертизы для юридических лиц, имеющих лицензии Госархитекстроя Республики Узбекистан на проведение экспертизы проектов строительства применение настоящих правил носит рекомендательный характер

«Юридические лица, имеющие лицензии Госархитекстроя Республики Узбекистан проводят экспертизу градостроительной документов строительства по вопросам отнесенным к их компетенции в соответствии с лицензионным соглашением».

ВЫВОДЫ:

Отмечается, что Подрядной организации необходимо получить заключение экспертизы с подтверждением величины прочих затрат по финансовым результатам предыдущего года, а также по определению расчётных текущих цен на эксплуатацию машин и механизмов и на перевозку грузов автотранспортом согласно Постановлений Кабинета Министров Республики Узбекистан за № 261 от 11.06.2003 года, № 226 от 12.05.2004 года, №54 от 5.02.1999 года, № 444 от 15.10.2003 года, «Методических рекомендаций по определению «прочих затрат» заказчика и подрядчика при расчёте стоимости строительства объектов в договорных текущих ценах» разработанный Центром по экономическому реформированию и ценообразованию в капитальном строительстве (ЦЭР и ЦКС) и утвержденный приказом Гос.Комархитекстроя Р.Уз. от 28 декабря 2007 года за № 129, ШНК 4.01.16-04 п.5.10, ШНК 4.03.01-04, ШНК 4.02.27-05, «Методических рекомендаций» по определению расчётных текущих цен на перевозку грузов автотранспортом и эксплуатации машин и механизмов за 2006 и 2007 годы, принятый и введенный в действие приказом Госархитекстроя Республики Узбекистан от 2004 года № 31.

Заказчику предписывается произвести оплату подрядчика по сметной документации при наличии заключения экспертизы о величине прочих затрат подрядчика, затрат на эксплуатацию строительных машин и механизмов (Маш-час.), на перевозку грузов автотранспортом для строительства (тн.км).

Рабочий проект в виде сметной документации по объекту: «Текущий ремонт клапанного затвора № 3 Головного сооружения АБК ПК-28+00», рассмотренный на предмет предельной стоимости в текущих ценах с рекомендуется к утверждению с учётом экспертного рассмотрения со сметной стоимостью в сумме 29 305,013 тыс. Сумм (двадцать девять миллионов триста пять тысяч тринадцать) сумм с учетом НДС и носит рекомендательный характер.

Срок действия настоящего экспертного заключения 2 года с момента выдачи.

Эксперт:



Мавлонова М. А.



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida
GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"QOROVULBOZOR SUV QURILISH" Xususiy korxonasi

(Yuridik shaxsning - tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"QOROVULBOZOR SUV QURILISH" XK

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

09.01.2003

3

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (to'liq bilan) yil)

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

204314810

Tashkiliy-huquqiy
shakli:

Xususiy korxonasi

Joylashgan joyi:

Buxoro viloyati, Olot tumani, OLOT SHAHRI PICHQOQCHI MFY 100-UY,

Guvohnoma:

**Buxoro viloyati, Olot tumani, DAVLAT XIZMATLARI
MARKAZI**

tomonidan
benigan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi)

