

ДОГОВОР ПОДРЯДА № 07/12 АФ

Гагарин ш

от «07» декабрь 2022г

Мирзачул ТЙФУК в лице начальника **Д.Надиров** действующего на основании Законодательства РУз, именуемый в дальнейшем Заказчик, с одной стороны и **Шахриёр АБЗ-50** в лице директора **У.Уралов** действующий на основании устава именуемый в дальнейшем Подрядчик с другой стороны заключили настоящий договор по объекту **Мирзачул туман Дустлик МФЙ худудидаги Узбекистон кучасини жорий таъмирлаш (0,600км) учун майда донали Асфалто-бетон махсулотини харид килиш**

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Подрядчик обязуется в соответствии с условиями настоящего договора выполнить общестроительные работы согласно проектно-сметной документации (ПСД), а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения строительных работ, принять их и производить оплату.

II. СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ

Стоимость работ выполняемых Подрядчиком по настоящему договору составляет 170 544 874 сумм в том числе 15% НДС сумма составляет 196 126 290 сум

Стоимость работ является окончательной и не подлежит изменению.

При наличии соответствующих обоснований перечисленные изменения оформляются дополнительным соглашением к договору между Заказчиком и Подрядчиком.

III. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА

По настоящему договору Подрядчик для выполнения работ, предусмотренных в разделе II настоящего договора обязуется;

- выполнит своими и (или) привлеченными силами и строительными материалами все работы в объемах и сроки, предусмотренных в настоящем договоре и сдать работы Заказчику в соответствии с условиями настоящего договора;
- поставить на строительную площадку необходимые материалы, изделия, конструкции, оборудование и комплектующие изделия, строительную технику, осуществит их приёмку, разгрузку, складирование и хранение;
- обеспечить выполнение на строительной площадке необходимые мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды.

Подрядчик несет полную имущественную ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение всех работ собственными силами и субподрядчиками и силами объекта по настоящему договору.

IV. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

Для выполнения настоящего договора Заказчик обязуется, предоставит в трехдневный срок со дня подписания настоящего договора Подрядчику по акту, на период строительства объекта и до его завершения, строительную площадку, пригодную для производства работ, согласно приложению к настоящему договору;

Передать ПСД рабочие чертежи;

Организовать постоянный архитектурно-строительный надзор за ходом выполнения работ, соблюдением Подрядчиком приняты договорных обязательств и иных функций, оговоренных настоящим договором, обеспечить приемку от Подрядчика законченных работ;

Текущие платежи за фактически выполненные Подрядчиком работы производит ежемесячно до 15 числа следующего за отчетным месяцем с пропорциональным удержанием ранее оплаченного аванса; выполнит в полном объеме обязательства, предусмотренные настоящим договором;

Если Заказчик не выполнит в сроки все свои обязательства, предусмотренные настоящим договором, что приведет к задержке выполнения работ по производству работ, то

Подрядчик имеет право на продление срока окончания работ на соответствующий период, и он освобождается на этот период от уплаты штрафа за просрочку объекта в эксплуатацию.

В этом случае у Подрядчика возникнут дополнительные расходы, вызванные невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств заказчиком, то он письменно сообщит Заказчику размер дополнительных расходов с подтверждением их документами, после чего стороны договорятся о сроках и форме возмещения дополнительных расходов Подрядчика. Заказчик оставляет за собой право приобретения материалов и оборудования в рамках проекта.

V. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Дата вступления договора в силу: начало «07» декабрь 2022 года окончание «31» декабрь 2022 года.

Подрядчик приступает к выполнению работ со дня поступления первого авансового платежа и закончит работы в течении 30 дней.

Подрядчик может приступить к выполнению подрядных работ со дня регистраций договор в Казначейских подразделениях.

VI. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в размере **30%** от общей стоимости работ по договору. Подрядчик сохраняет за собой право собственности на объект до сдачи его в эксплуатацию по настоящему договору.

В случае невыполнения Заказчиком принятых настоящим договором на себя обязательств в течение тридцати дней со дня вступления договора в силу Подрядчик имеет право требовать внесения изменений в договор, письменно уведомив об этом Заказчика в порядке, установленном законодательством.

VII. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

Заказчик назначает на строительной площадке своего представителя-технического аудитора, который от имени Заказчика осуществляет технический надзор за качеством выполняемых работ.

Технический аудитор имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и договора.

Подрядчик самостоятельно организует производство работ на объекте в соответствии с проектом производства работ и по своим планам и графикам, увязанным со сроками, указанными в разделе VI настоящего договора. Заказчик одновременно с актом о передаче строительной площадки передает Подрядчику документы об отводе для складирования излишнего грунта и строительного мусора.

Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и вновь построенных коммуникаций в точках подключения осуществляет Подрядчик. Подрядчик гарантирует, что строительные материалы, оборудование и комплектующие изделия, конструкции и системы, принимаемые им для строительства, будут соответствовать качеством спецификациям, указанным в проектной документации.

Если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные Подрядчиком и (или) субподрядчиками работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости строительство обязан в согласованный срок переделать эти работы с обеспечением их надлежащего качества. В случае не исправления Подрядчиком в согласованный срок некачественно выполненных работ он возмещает заказчику убытки, причиненные в связи с просрочкой их устранения.

VIII. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

Подрядчик обеспечит надлежащую охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества на территории огражденной площадки от начала работ до завершения строительства и приемки Заказчиком завершеного строительством объекта.

Ответственность за сохранность построенных зданий и сооружений, а также материалов, оборудования и другого имущества после приемки объекта несет Заказчик.

IX. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС- МАЖОР)

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно периоду, в течение обстоятельств. Если стороны не могут договориться в течение двух месяцев, то каждая из сторон вправе потребовать расторжения договора.

X. ПРИЕМКА ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА

Приемка завершеного строительством объекта осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим договором, в соответствии с установленным порядком, действующим на дату подписания договора, а также согласно установленным правилам приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов.

Приемки объектов производится в течение 5-дней со дня получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика об их готовности к вводу в эксплуатацию.

С момента приемки объект переходит в собственность Заказчика.

XI. ГАРАНТИИ

Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего договора;
- качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и строительными нормами, правилами и техническими условиями;
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.

XII. ГАРАНТИИ

Заказчик вправе требовать расторжения договора в следующих случаях задержка Подрядчиком после вступления договора в силу начала строительство более чем на один месяц по причинам, не зависящим от Заказчика;

Несоблюдение Подрядчиком графика производства работ по его вине, когда срок окончания работ, установленный в настоящем договоре, увеличивается более чем на один месяц.

Подрядчик вправе требовать расторжения договора в следующих случаях;

Приостановка Заказчиком выполнения работ по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий один месяц;

По другим основаниям в соответствии с законодательством.

При расторжении договора по совместному решению Заказчика и Подрядчика незавершеное строительство в месячный срок передается заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ

ХIII. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон договорных обязательств виновная сторона:

Возмещает другой стороне причиненные убытки;

Несет иную ответственность в порядке предусмотренном Гражданским кодексом Республики Узбекистан, Законом Республики Узбекистан «О договорно-правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов» другими актами законодательствами и настоящим договором.

ХIV. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

Не урегулирование сторонами спорные вопросы, возникающие при исполнении и расторжении договора, а также при возмещении причиненных убытков, рассматриваются в установленном законодательством порядке хозяйственным судом.

ХV. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

После подписания настоящего договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, доверенности между сторонами, касающиеся договора, теряют силу.

Подрядчик не имеет право продать или передать рабочую документацию на строительство объекта или отдельные его частей какой-либо третьей стороне без письменного разрешения Заказчика, кроме субподрядчиков.

Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются, действительны, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из настоящего договора, должна быть письменно подтверждена сторонами в форме дополнений или изменений к настоящему договору.

Настоящий договор заключен в 2-экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

ХVI. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН:

Подрядчик

Заказчик

Шахриёр АБЗ – 50 МЧЖ
Жиззах ш Х.Олимжон ФХХУ

Мирзачул ТЙФУК
Гагарин ш Галаба МФЙ Пахтакор кучаси
9 уй

Тел 998915961280

ИНН 308243830

ОКЕД 42110

х\р 20208000505351409001

Банк Тошкент ш АТ Алока банк бош
офиси

МФО 00401

ш/г 470010860082237045193118001

ИНН: 200339172

Уз.Рес Молия вазирлиги Ягона газна
хисоб вараги

Банк Тошкент шахри МБ бош
бошкармаси

х/р 23402000300100001010 МФО 00014

ИНН 201122919

Рахбар У.Уралов

Рахбар Д.Надилов

М.П.

(подпись)

(подпись)

М.П.

Юрист:



Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 197958 на приобретение Мирзачул тумани Дустлик МФЙ худудидаги Узбекистон кучасини жорий таъмирлаш (0,600 км) учун. майда донали Асфалто-бетон махсулотини харид килиш

Способ проведения электронный

Дата 02.12.2022

Время рассмотрения 02.12.2022 11:06

Закупочная комиссия Мирзачул туман йуллардан фойдаланиш унитар корхонаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	O'RAZBAYEV MIRZAKARIM ISAMIDDIN O'G'LI	Ishlab chiqarish bo'limi boshlig'i	Mirzachul TYFUK
Секретарь комиссии	MUXAMADIYEVA ZUXRA ABDUAZIZOVNA	Bosh xisobchi	Mirzachul TYFUK
Член комиссии	RASHIDOV OYBEK BOTIROVICH	148- yul bulimi boshligi	Mirzachul TYFUK
Член комиссии	UROLOV ELIBEK TINCHLIKOVICH	Bosh mexanik	Mirzachul TYFUK
Член комиссии	TUYUNOV XAMID DJARASHEVICH	Ходим	Mirzachul TYFUK
Член комиссии	MURTAZOV KAMOLIDDIN KURAYISH O'G'LI	Ходим	Mirzachul TYFUK

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 02.12.2022 года № лота 197958.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 50

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Асфальт
Подробное описание	4821190
Количество товара	345.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	568 482.92
Стартовая сумма	196 126 607.40
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Ишчилар руйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: Талабгор ташкилотнинг малакали ходимлари руйхати (my.soliq.uz) сайтидан штрих кодди маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО ШАНРИЙОР АВЗ-050	20	Маълумот такдим етилди	20	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MANSUR STROY HOUSES MCHJ	20	Маълумот такдим етилди	20	Экспертная		

Критерий №2 Ягона реестр маълумоти

Тип: Текстовое значение

Описание: Талабгор ташкилотнинг ноинсоф иштирокчилар ягона реестрида мавжуд емаслиги тугрисида маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО SHAHRIYOR ABZ-050	15	Малумот такдим етилди	15	Экспертная		
MANSUR STROY HOUSES MCHJ	15	Малумот такдим етилди	5	Экспертная		

Критерий №3 Талабгор ташкилот гувоҳномаси, асфалт ишлаб чиқариш фаолияти билан шугулланишини такдиковчи сертификат ва маҳсулот ишлаб чиқаришда фойдаланиладиган техникалар руйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: гувоҳномаси ва сертификат

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО SHAHRIYOR ABZ-050	30	Малумот такдим етилди	30	Экспертная		
MANSUR STROY HOUSES MCHJ	30	Малумот такдим етилди	10	Экспертная		

Критерий №4 Талабгор ташкилотнинг молиявий ҳолати тугрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Баланс, молиявий натижалари

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО SHAHRIYOR ABZ-050	20	Маълумот такдим етилди	20	Экспертная		
MANSUR STROY HOUSES MCHJ	20	Маълумот такдим етилди	20	Экспертная		

Критерий №5 Талабгор ташкилотнинг солиқ қарзлари мавжуд емаслиги тугрисида солиқ сайтидан тасдиқланган маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Солиқ маълумотномаси

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО SHAHRIYOR ABZ-050	15	Маълумот такдим етилди	5	Экспертная		
MANSUR STROY HOUSES MCHJ	15	Малумот такдим етилди	15	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО SHAHRIYOR ABZ-050	196 126 607.40	196 126 290.00 UZS	196 126 290.00	00.00	196 126 290.00	01.12.2022 18:00:11	10
MANSUR STROY HOUSES MCHJ	196 126 607.40	196 126 607.40 UZS	196 126 607.40	00.00	196 126 607.40	01.12.2022 18:05:33	9.99998

Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО SHAHRIYOR ABZ-050	81	10	91
MANSUR STROY HOUSES MCHJ	63	9.99998	72.99998

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 197958 от 02.12.2022 года на приобретение Мирзачул тумани Дуслик МФЙ худудидаги Узбекистон кучасини жорий таъмирлаш (0,600 км) учун. майда донали Асфалто-бетон махсулотини харид килиш определила победителем:

ООО SHAHRIYOR ABZ-050
308243830

и резервный исполнитель: MANSUR STROY HOUSES MCHJ (306867894)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	O'RAZBAYEV MIRZAKARIM ISAMIDDIN O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	RASHIDOV OYBEK BOTIROVICH	Согласен	
Член комиссии	UROLOV ELIBEK TINCHLIKOVICH	Согласен	
Член комиссии	TUYUNOV XAMID DJARASHEVICH	Согласен	
Член комиссии	MURTAZOV KAMOLIDDIN KURAYISH O'G'LI	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

**197958 лот юзасидан шакланган дастлабки
баённоманинг муҳокамаси натижаси бўйича расмийлаштирилган электрон
баённомаси**

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 20 майдаги 276-сонли қарорига асосан дастлабки электрон баённома у расмийлаштирилган кундан бошлаб давлат харидларининг электрон тизимида муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилди.

Икки иш куни ичида иштирокчилар томонидан танлаш (тендер) ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар тушмаганлиги тўғрисида харид комиссияси аъзолари тегишли қарор қабул қилди.

Муҳокама тугаган сана:

07.12.2022 13:22

Комиссия раиси:

О‘РАЗБАЙЕВ МИРЗАКАРИМ ИСАМИДДИН О‘Г‘ЛИ