

**ҚУРИЛИШ МОНТАЖ ИШЛАРИНИ БАЖАРИШ БЎЙИЧА
№471-2022-сонли ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ**

Наманган шахри

07 декабрь 2022 йил

Кейинги ўринларда «Буюртмачи» деб юритиладиган «Наманган минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати» ДУК номидан Низом асосида иш кўрувчи корхона директори О.Назаров биринчи томондан ва иккинчи томондан «Пудратчи» деб юритиладиган «МУРОДИЛ ВАҚТ ИНВЕСТ» МЧЖ номидан Низом асосида иш кўрувчи корхона директори А. Сотиболдиев, кейинги ўринларда «объект» деб юритиладиган, Янгикўрғон тумани Оқтепа МФЙ Эгартош ва Миробод кўчаларининг 4.381 км.ни жорий таъмирлаш (шағаллаш, асфальтлаш) ишларини бажаришга доир мазкур шартномани тузиб имзоладилар.

I. Шартнома мавзуси

1. «Пудратчи» мазкур шартнома шартлари ва белгиланган тартибда тасдиқланган лойиҳа-смета ҳужжатларига мувофиқ «Объект»да ишларни бажариш мажбуриятини олади, «Буюртмачи» эса «Пудратчи»га ишларни бажариш учун зарур бўлган шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

II. Шартнома бўйича ишлар қиймати

2.1. Мазкур шартнома Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 25 октябрдаги ПҚ-408-сон қарори ва 2022 йил 3 декабрдаги №194222 лотга асосан «Пудратчи» томонидан объектда бажариладиган қурилиш монтаж ишлари юзасидан аниқланган ишлар қиймати барча солиқлар, йиғимлар ва ажратмаларни ўз ичига олган ҳолда жорий нархларда 724 978 651 (етти юз йигирма тўрт миллион тўққиз юз етмиш саккиз минг олти юз эллик бир) сўмни ташкил этади ва манзилли рўйхатга асосан молиялаштирилади.

2.2. Шартноманинг 2.1. бандида кўрсатиб ўтилган ишларнинг қиймати якуний деб ҳисобланади ва яна қайта кўриб чиқилмайди, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

қурилиш қийматини кўпайтиришга энгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;

ишлар ҳажми «Буюртмачи» томонидан ўзгартирилганда;

2.3. Тегишли асослар мавжуд бўлганда, мазкур шартномага киритиладиган ўзгартиришлар «Буюртмачи» ва «Пудратчи» томонларидан шартномага қўшимча келишув битими орқали расмийлаштирилади.

III. «Пудратчи»нинг мажбуриятлари

3.1. Мазкур шартнома бўйича «Пудратчи» мазкур шартноманинг II бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

Барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унинг I-иловасига мувофиқ «Ишларни бажариш жадвали»да назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда ўзининг кучлари ва ёки жалб қилинган кучлар билан бажариш ҳамда ишни «Буюртмачи»га мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш;

«Буюртмачи»ни пудрат шартномалари тузилиши давомида субпудратчилар билан шартномалар тузилиши, шартнома мавзуси, субпудратчининг номи ва манзили тўғрисида хабардор қилиш;

Мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб бир ой муддатда қурилиш майдонини ўзига тегишли қурилиш машиналари ва асбоб-ускуналари, транспорт воситалари, анжомлар, приборлар, инвентарлар, қурилиш материаллари, буюмлар, конструкциялар ҳамда вақтинчалик бинолардан бўшашиш;

3.2. Ушбу шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

3.3. «Пудратчи» мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан ва субпудратчилар томонидан зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун «Буюртмачи» олдида тўлиқ мулккий жавоб беради.

IV. «Буюртмачи»нинг мажбуриятлари

Мазкур шартномани бажариш учун «Буюртмачи»:

- 4.1. «Объект»да қурилиш-монтаж ишлари бўйича ишлаб чиқилиб тегишли равишда тасдиқланган лойиҳа-смета ҳужжатларини «Пудратчи»га тақдим қилиш;
- 4.2. Шартноманинг 1-илоvasи “Ишларни бажариш жадвали”га асосан бажариладиган ишларни тўла ҳажмда бажарилиши ва сифати устидан доимий техник назоратини амалга ошириш;
- 4.3. Шартномада қайд этилган «Пудратчи» томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш,
- 4.4. «Пудратчи»дан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;
- 4.5. Шартноманинг 2-илоvasида келтирилган “Молиялаштириш жадвали”га мувофиқ «Пудратчи»га аванс бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;
- 4.6. «Пудратчи» томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг лойиҳа ҳужжатларида кўрсатиб ўтилган ҳужжатларга мувофиқлигини текшириш;
- 4.7. «Пудратчи» томонидан лойиҳа-смета ҳужжатлари асосида олиб борилмаган, сифатсиз ҳамда тўла ҳажмда бажарилмаган ишларни ўзининг ҳисобидан қайтадан бажарилишини таъминлаш;
- 4.8. «Пудратчи»нинг барча мурожаатларини ўн кун муддатда кўриб чиқиш ва қарор қабул қилиш ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятларини ўз зиммасига олади.

V. Ишларни бажариш муддатлари

- 5.1. «Пудратчи» мазкур шартномага илова қилинадиган молиялаштириш жадвалига мувофиқ биринчи аванс тўлови тушган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.
- 5.2. Мазкур шартнома бўйича ишлар “Ишларни бажариш жадвали”га мувофиқ амалга оширилади.

VI. Тўловлар ва ҳисоб-китоблар

- 6.1. «Буюртмачи» «Пудратчи»га шартнома бўйича 30 фоиз миқдорида аванс ўтказди, бу 217 493 595 (икки юз ўн етти миллион тўрт юз тўқсон уч минг беш юз тўқсон беш) сўмни ташкил этади.
- 6.2. «Буюртмачи» томонидан «Пудратчи»га аванс бериш ва жорий молиялаштириш учун молиялаштириш ва ишларни бажариш жадваллари асос ҳисобланади (1-2-иловалар).
- 6.3. Жорий ойма-ой молиялаштириш амалда бажарилган ишлар ҳажми ва сифати текширилгандан кейин, берилган авансни ҳисобга олган ҳолда, ишларни бажариш ва молиялаштириш жадвалларига мувофиқ объектнинг умумий шартномавий жорий қийматининг 95 фоизигача доирасида амалга оширилади.
- 6.4. Объектнинг шартномавий жорий қийматининг қолган 5 фоизи миқдоридаги тўлови, қурилиш ишлари тугалланиб, объект қабул комиссияси томонидан белгиланган тартибда қабул қилиниб, мазкур шартномада қайд этилган кафолатли муддат ўтиб бўлгандан сўнг, «Буюртмачи» ва «Пудратчи» ўртасидаги узил-кесил ҳисоб-китоблар якуний натижаларидан келиб-чиққан ҳолда ва шу билан бирга жорий молия йили тугамасдан амалга оширилади.
- 6.5. «Пудратчи»нинг ишончли вакили бажарилган ишларни молиялаштириш мақсадида бажарилган ишлар тўғрисидаги ҳисоб варағи (Ф-3)ни нуқсонларсиз, ўрнатилган тартиб ва белгиланган муддатларда «Буюртмачи» томонидан тайилланган техник назоратчи иштирокида «Буюртмачи»нинг ҳисоб-китоб бўлимига тўлов ҳужжатларини расмийлаштириш учун тақдим этади.
- 6.6. Томонларни ўзаро ҳисоб-китобларни узил-кесил ҳал этиш учун «Пудратчи» «Буюртмачи»га бажарилган ишларни қабул қилиб олиш далолатномасини молия йили декабр ойининг 5 чи кунига қадар тақдим этиши шарт.

VII. Ишларни бажариш

- 7.1. «Буюртмачи» қурилиш майдонида ўз вакилини – техник назоратчини тайинлайди, у «Буюртмачи»нинг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек «Пудратчи» томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади.
- 7.2. Техник назоратчи ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун даври мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиксиз танишиш ҳуқуқига эгадир.

7.3. «Пудратчи» техник назоратчи ишлаш учун жой билан таъминлайди. Техник назоратчи «Пудратчи» томонидан ўтказиладиган қурилиш майдонида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш бўйича йиғилишларда мунтазам равишда қатнашади.

7.4. «Пудратчи» ишларни бажариш лойиҳасига ва мазкур шартноманинг VI бўлимида кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

7.5. Қурилиш майдонида умумий тартибни таъминлаш «Пудратчи»нинг вазифаси ҳисобланади.

7.6. «Пудратчи» ўзи томонидан қурилишда қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва тизимлар сифати лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган спецификацияларга, техник регламентларга ёки стандартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини кафолатлайди.

7.7. Агар беркитиладиган ишлар «Буюртмачи»нинг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича «Пудратчи» «Буюртмачи»нинг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

7.8. Агар «Буюртмачи» «Пудратчи» ва (ёки) унинг субпудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа, у ҳолда «Пудратчи» ўз кучлари билан ва қурилиш қийматини кўпайтирмасдан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келишилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир.

7.9. «Пудратчи» «Буюртмачи» томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни 3 кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини кўриш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

7.10. «Пудратчи» сифатсиз бажарилган ишларни келишилган муддатларда тузата олмаса, «Пудратчи» уларни тузатишнинг кечикиши оқибатида етказилган зарарларни «Буюртмачи»га тўлайди.

VIII. Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари

8.1. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, ёки шартноманинг бажариш муддати мобайнида янги конун ҳужжати қабул қилинганлиги туфайли бажармаган ёки лозим даражада бажармаганлигини исботласа томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

8.2. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у ҳолда «Пудратчи» ва «Буюртмачи» ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиладилар.

8.3. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

IX. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш

9.1. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек қурилиши тугалланган объектларни фойдаланишга қабул қилиб олишнинг белгиланган қоидаларига биноан амалга оширилади.

9.2. Объектлар уларнинг фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида «Пудратчи»нинг ёзма билдиришномаси «Буюртмачи» томонидан олинган кундан бошлаб 5 кун мобайнида қабул қилиб олинади.

9.3. «Пудратчи» қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан 5 кун олдин мазкур шартноманинг V бўлимига мувофиқ «Буюртмачи»га «Буюртмачи» томонидан белгиланган таркибда икки нусхада ижро ҳужжатларини беради. «Пудратчи» «Буюртмачи»га ушбу ҳужжатлар тўплами амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

9.4. «Пудратчи» объект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича «Объект»га мулк ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объект «Буюртмачи»га топширилгунга қадар объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланиши хавфи «Пудратчи»нинг зиммасида бўлади.

X. Кафолатлар

10.1. «Пудратчи»:

барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини;

лойиҳа ҳужжатларига ҳамда қурилиш меъёрлари, қоидалари ва техник шартларига мувофиқ барча ишларни бажариш сифатини;

ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган сертификацияларга, техник регламентлар ёки стандартларга мувофиқлигини;

ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилишни;

объектдан фойдаланилганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини кафолатлайди.

10.2. «Объект»да бажарилган ишларнинг кафолатли муддати томонлар қурилиши тугалланган «Объект»ни қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб камида 12 ой этиб белгиланади.

10.3. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, улар бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар «Пудратчи» томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

10.4. Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари «Пудратчи» ва «Буюртмачи»нинг икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

10.5. Агар «Пудратчи» бажарилган ишлардаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у ҳолда «Буюртмачи» мазкур шартноманинг VI бўлимида назарда тутилган кафолат суммасини «Пудратчи»дан ушлаб қолиш ҳуқуқига эга.

10.6. «Пудратчи» нуқсонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош тортган тақдирда, уларни текшириб чиқиш «Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Йўл-қурилиш ишлари сифатини назорат қилиш Давлат инспекциясини» томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича иқтисодий судга мурожаат қилишини истисно этмайди.

XI. Шартномани бекор қилиш

11.1. «Буюртмачи»:

шартнома кучга киргандан кейин қурилишнинг бошланиши «Буюртмачи»га боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра «Пудратчи» томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;

ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати «Пудратчи»нинг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кўпайган ҳолда, «Пудратчи» томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда;

«Пудратчи» томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва қоидаларида назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;

қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

11.2. «Пудратчи»:

ишларнинг бажарилиши «Пудратчи»га боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра «Буюртмачи» томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда;

«Буюртмачи» томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;

«Буюртмачи» мазкур шартнома бўйича ўз зиммасига қабул қилган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб ўттиз кун мобайнида бажармаган тақдирда, «Пудратчи» бу ҳақда қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда «Буюртмачи»ни ёзма равишда хабардор қилган ҳолда, шартномага ўзгартиришлар киритиш ёки шартномани бир томонлама тартибда бекор қилиш ҳуқуқига эгадир. Бунда «Буюртмачи» «Пудратчи» томонидан бажарилган ишлар учун ҳақ тўлашдан озод қилинмайди.

қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

11.3. Шартнома бекор қилинганда «Буюртмачи» ва «Пудратчи»нинг қўшма қарорига кўра тугалланмаган қурилиш бир ой муддатда «Буюртмачи»га берилади, «Буюртмачи» бажарилган ишлар қийматини «Пудратчи»га тўлайди.

11.4. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қондасига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

11.5. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

11.6. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, қонун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

XII. Томонларнинг мулкӣ жавобгарлиги

12.1. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон:

иккинчи томонга етказилган зарарларни қоплайди;

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексига, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқӣ базаси тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонунига, бошқа қонун ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка тортилади.

12.2. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, ўз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун «Буюртмачи» «Пудратчи»га кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,4 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

Пеня тўланиши «Буюртмачи»ни шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод қилмайди.

12.3. «Пудратчи» объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун «Буюртмачи»га муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси объект шартномавий жорий қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

12.4. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, қурилиш меъёрлари ва қондаларига, иш ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса, у ҳолда «Буюртмачи» «Наманган қурилиш таъмир экспертиза бюроси мутахассисининг хулосасига мувофиқ» объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиши, шунингдек «Пудратчи»дан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматининг 20 фоизи миқдорида жарима ундириш ҳуқуқига эга.

12.5. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон иккинчи томонга бошқа томон тарафидан қилинган харажатларда, мол-мулкнинг йўқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланадиган пеня билан қопланмаган зарарларни қоплайди.

12.6. Муддати ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод қилмайди.

XIII. Низоларни ҳал этиш тартиби

13.1. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо бўладиган низоли масалаларни томонлар ҳал этолмаса улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда иқтисодий суд томонидан кўриб чиқилади.

XIV. Алоҳида шартлар

14.1. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

14.2. «Пудратчи» қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини «Буюртмачи»нинг ёзма рухсатисиз, субпудратчилардан ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

14.3. Шартномага ишлар ҳажмининг кўпайиши ёки лойиханинг ўзгартирилиши билан боғлиқ ўзгартиришлар киритилишига йўл қўйилмайди.

Ишлар ҳажмининг кўпайиши ёки лойиханинг ўзгартирилиши фақат конун ҳужжатларида курсатилган ҳолатлар ва белгиланган тартиб асосида амалга оширилиши мумкин.

14.4. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолашган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.

14.4. «Буюртмачи» билан «Пудратчи» ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай аҳдлашувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгартиришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

14.5. Агар «Пудратчи» шартнома бўйича ишлар яқунлангандан кейин қурилиш майдонида ўзига тегишли мол-мулкни қолдирса, у ҳолда «Буюртмачи» «Пудратчи» қурилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарилган ишлар учун унга ҳақ тўлашни кечиктиришга ҳақлидир.

14.6. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги конун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

14.7. Шартнома тарафлар томонидан имзоланиб, Ҳазначилик идораларидан рўйхатдан ўтказилган сўнг кучга қиради.

14.8. Шартноманинг амал қилиш муддати 2022 йил 31 декабргача деб белгиланади.

14.9. Мазкур шартнома икки нусхада тузилган бўлиб, шартноманинг барча нусхалари тенг юридик кучга эгадир.

XV. Томонларнинг банк реквизитлари ва юридик манзиллари:

«БУЮРТМАЧИ»



Наманган минтақавий йўлларга
буюртмачи хизмати ДУК

Манзил: Наманган ш. Саноат кўча 19-уй
Тел./факс: (0595) 308-08-70

Ш.Х.В: 301821860144017045204118095
ИНН: 304893929, ОКОНХ: 71120
Ўзбекистон Республикаси Молия
вазирлиги Ҳазначилиги

х/р: 23 402 000 300 100 001 010

Банк: Марказий банк Тошкент ШББ. ХККМ
МФО: 00014, ИНН: 201122919

Директор  О. Назаров
М.У. 
Ҳуқуқшунос


Р. Шамсутдинова



«ПУДРАТЧИ»

«МУРОДИЛ ВАҚТ ИНВЕСТ» МЧЖ

Манзил: Косонсой т. Обод к-5
тел./факс: (0397) 256-88-88

х/р: 20208000300370730001

Банк: Микрокредитбанк Наманган филиали
МФО: 00260, ИНН: 200060238
ОКЭД: 42220



Директор 

А. Сотiboldiyev

Ҳуқуқшунос

2022 йил 7 декабрдаги
 №471-2022-сонли шартномага
 1-илова

Янгиқўрғон тумани Октепа МФЙ Эгартош ва Миробод кўчаларини жорий таъмирлаш ишларини
 БАЖАРИШ ЖАДВАЛИ

№	Амалга оширилган ишлар	2022-йил учун қурилиш қиймати												Жами
		ойлар												
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Янгиқўрғон тумани Октепа МФЙ Эгартош ва Миробод кўчаларини жорий таъмирлаш												724 978 651	724 978 651
	Жами	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	724 978 651	724 978 651

Буюртмачи

О.Назаров



А. Сотиболдиев

Янгиқўрғон тумани Октега МФЙ Эгартош ва Миробод кўчаларини жорий таъмирлаш ишларини
 МОЛЛИЯЛАШТИРИШ ЖАДВАЛИ

№	Моллиялаштириш шартлари	2022-йил учун моллиялаштириш графиги												Жами
		ойлар												
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
1	Аванс 30%	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	Жорий моллиялаштириш (Берилган аванс ҳисобга олган ҳолда бажарилган ишлар тўғрисидаги ҳисоб вақрати (Ф-3) микдорида)												217 493 595	217 493 595
3	5% кафолат маблаг												36 248 933	36 248 933
	Жами												724 978 651	724 978 651

Буюртмачи
 О.Назаров



А. Сотиболдиев



МУХОКАМА АХБОРОТИ

07.12.2022йил

Наманганшаҳри

Наманган вилояти ҳудудидаги Наманган минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати ДУК томонидан 21.11.2022 йилдаги 194222-сонли лотгаасосан Ўзбекистон Республикасининг 22.04.2021 йилдаги 684-сонли “Давлат харидлари тўғриси”даги қонуни 56 ва 58 – моддалари талабларидан келиб чиқиб энг яхши таклифларни танлаш тури бўйича **Янгиқўрғон тумани Оқтепа МФЙ ички кўчаларини жорий таъмирлаш ишлари учун харидлар амалга оширилиши режалаштирилган**. Шунга асосан белгиланган муддатлар асосида Ўзбекистон Республикасининг 22.04.2021 йилдаги 684-сонли “Давлат харидлари тўғриси”даги қонуни – 60 ва 61-моддалари талабларидан келиб чиқиб танлов савдолари ўтказилди. Мазкур танлов савдолари якуни бўйича **"MURODIL VAQT INVEST" МЧЖ** томонидан берилган таклифлар комиссия аъзолари иштирокидан энг мақбули деб топилди. Ушбу танлов жараёнлари бўйича расмийлаштирилган баённомалар “Давлат харидлари тўғриси”даги қонуни 62-моддасига асосан давлат буюртмачиси томонидан у расмийлаштирилган кунда давлат харидларининг электрон тизимига муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилди. Шунга асосан икки иш куни ичида танлаш иштирокчилари томонидан танлаш ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар келиб тушмади. Юқоридаги ҳолатлардан келиб чиқиб, давлат буюртмачиси ва харид комиссияси томонидан ғолиб деб топилган иштирокчи ўртасида шартнома тузилиши мумкин ҳисобланиши белгилаб олинди. Муҳокама учун белгиланган муддат тугаганидан кейин келиб тушган эътирозлар харид комиссияси томонидан кўриб чиқилмайди.

**Наманган Минтақавий йўлларга
буюртмачи хизмати ДУК директори:**

О.Назаров

Корхона бош ҳисобчиси

А.Тожибаев



Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 194222 на приобретение Текущий ремонт улицы Эгартш и Миробод в МСГ “Октепа” Янгикурганского района Наманганской области

Способ проведения электронный

Дата 03.12.2022

Время рассмотрения 02.12.2022 18:50

Закупочная комиссия Наманган минтакавий йулларга буюртмачи хизмати давлат унитар корхонаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	Назаров Одилжон Олимжанович	директор	Наманган МЙБХ ДУК
Секретарь комиссии	YUSUPOV SHUXRAT XAKIMJONOVICH	специалист по договору	гасн
Член комиссии	Ахмедов Нозим Носирович	бош муҳандис	Наманган МЙБХ ДУК
Член комиссии	Боёзов Дилшод Адхамжонович	бўлим бошлиғи	Наманган МЙБХ ДУК
Член комиссии	Хакимбаев Ойбек Орифович	бўлим бошлиғи	Наманган МЙБХ ДУК
Член комиссии	Инамов Илхомхўджа Исломхўжаевич	бўлим бошлиғи	Наманган МЙБХ ДУК
Член комиссии	ABDURAZAQOV ABDUSALOM ABDUSATOROVICH	Ўзбекистон Республикаси Монополияга қарши курашиш қўмитасининг Наманган вилояти худудий бошкармаси ходими	Ўзбекистон Республикаси Монополияга қарши курашиш қўмитаси
Член комиссии	Тожибаев Акмалжон Алишерович	бош ҳисобчи	Наманган МЙБХ ДУК

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 03.12.2022 года № лота 194222.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог
Подробное описание	Янгиқўрғон тумани Оқтепа МФЙ Эгартш кўчасини 1 км қисмини асфальтлаш ва 1 км қисмини шағаллаш ҳамда Миробод кўчасида 2 км йўлни шағаллаш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	739 774 134.00
Стартовая сумма	739 774 134.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Форма-2

Тип: Текстовое значение

Описание: Информация о неисполненных подрядных договорах

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО MURODIL VAQT INVEST	3	724978651	3	Экспертная		
УП NAMANGAN TUMAN YO'LLARDAN	3	ф-2	3	Экспертная		
ЯНГИКУРГОН ТЎФУК	3	724978651	3	Экспертная		
ЭЛДОР М.Ч.Ж.	3	Форма-2	3	Экспертная		
BINOKOR XXI MCHJ	3	702786928	3	Экспертная		
Rovuston qurilish servis MChJ	3	Форма-2	3	Экспертная		

Критерий №2 Форма-8

Тип: Текстовое значение

Описание: Свидетельство осмотра стройплощадки

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО MURODIL VAQT INVEST	1	724978651	1	Экспертная		
УП NAMANGAN TUMAN YO'LLARDAN	1	ф-8	1	Экспертная		
ЯНГИКУРГОН ТЎФУК	1	724978651	1	Экспертная		
ЭЛДОР М.Ч.Ж.	1	Форма-8	1	Экспертная		
BINOKOR XXI MCHJ	1	702786928	1	Экспертная		
Rovuston qurilish servis MChJ	1	Форма-8	1	Экспертная		

Критерий №3 Форма-3

Тип: Текстовое значение

Описание: Общая информация об участнике конкурса

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО MURODIL VAQT INVEST	25	724978651	20	Экспертная		
УП NAMANGAN	25	ф-3	17	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
TUMAN YO'LLARDAN						
ЯНГИКУРГОН ТЙФУК	25	724978651	20	Экспертная		
ЭЛДОР М.Ч.Ж.	25	Форма-3	8	Экспертная		
BINOKOR XXI MCHJ	25	702786928	8	Экспертная		
Rovuston qurilish servis MChJ	25	Форма-3	25	Экспертная		

Критерий №4 Форма-7

Тип: Текстовое значение

Описание: Информация по контрактам (объектам)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО MURODIL VAQT INVEST	2	724978651	2	Экспертная		
УП NAMANGAN TUMAN YO'LLARDAN	2	ф-7	2	Экспертная		
ЯНГИКУРГОН ТЙФУК	2	724978651	2	Экспертная		
ЭЛДОР М.Ч.Ж.	2	Форма-7	2	Экспертная		
BINOKOR XXI MCHJ	2	702786928	2	Экспертная		
Rovuston qurilish servis MChJ	2	Форма-7	2	Экспертная		

Критерий №5 Форма-1

Тип: Текстовое значение

Описание: Декларация

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО MURODIL VAQT INVEST	5	724978651	5	Экспертная		
УП NAMANGAN TUMAN YO'LLARDAN	5	ф-1	5	Экспертная		
ЯНГИКУРГОН ТЙФУК	5	724978651	5	Экспертная		
ЭЛДОР М.Ч.Ж.	5	Форма-1	5	Экспертная		
BINOKOR XXI MCHJ	5	702786928	5	Экспертная		
Rovuston qurilish servis MChJ	5	Форма-1	5	Экспертная		

Критерий №6 Форма-5

Тип: Текстовое значение

Описание: Опыт работы участника конкурса

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО MURODIL VAQT INVEST	23	724978651	23	Экспертная		
УП NAMANGAN TUMAN YO'LLARDAN	23	ф-5	23	Экспертная		
ЯНГИКУРГОН ТЎФУК	23	724978651	23	Экспертная		
ЭЛДОР М.Ч.Ж.	23	Форма-5	23	Экспертная		
BINOKOR XXI MCHJ	23	702786928	10	Экспертная		
Rovuston qurilish servis MChJ	23	Форма-5	15	Экспертная		

Критерий №7 Форма-6

Тип: Текстовое значение

Описание: Перечень машин и механизмов

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО MURODIL VAQT INVEST	14	724978651	14	Экспертная		
УП NAMANGAN TUMAN YO'LLARDAN	14	ф-6	14	Экспертная		
ЯНГИКУРГОН ТЎФУК	14	724978651	4	Экспертная		
ЭЛДОР М.Ч.Ж.	14	Форма-6	14	Экспертная		
BINOKOR XXI MCHJ	14	702786928	4	Экспертная		
Rovuston qurilish servis MChJ	14	Форма-6	14	Экспертная		

Критерий №8 Форма-4

Тип: Текстовое значение

Описание: Финансовое положение участника конкурса

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО MURODIL VAQT INVEST	27	724978651	27	Экспертная		
УП NAMANGAN TUMAN YO'LLARDAN	27	ф-4	27	Экспертная		
ЯНГИКУРГОН ТЎФУК	27	724978651	27	Экспертная		
ЭЛДОР М.Ч.Ж.	27	Форма-4	27	Экспертная		
BINOKOR XXI MCHJ	27	702786928	10	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
Rovuston qurilish servis MChJ	27	Форма-4	27	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
Rovuston qurilish servis MChJ	739 774 134.00	710 183 169.00 UZS	710 183 169.00	00.00	710 183 169.00	28.11.2022 12:40:09	10
ООО MURODIL VAQT INVEST	739 774 134.00	724 978 651.00 UZS	724 978 651.00	00.00	724 978 651.00	23.11.2022 19:55:37	9.79592
УП NAMANGAN TUMAN YO'LLARDAN	739 774 134.00	732 376 393.00 UZS	732 376 393.00	00.00	732 376 393.00	26.11.2022 12:04:04	9.69697
ЭЛДОР М.Ч.Ж.	739 774 134.00	724 978 651.00 UZS	724 978 651.00	00.00	724 978 651.00	26.11.2022 19:50:13	9.79592
ЯНГИКУРГОН ТЎФУК	739 774 134.00	724 978 651.00 UZS	724 978 651.00	00.00	724 978 651.00	26.11.2022 19:02:55	9.79592

Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
Rovuston qurilish servis MChJ	82.8	10	92.8
BINOKOR XXI MCHJ	Не прошел	Не прошел	Не прошел
ООО MURODIL VAQT INVEST	85.5	9.79592	95.29592
УП NAMANGAN TUMAN YO'LLARDAN	82.8	9.69697	92.49697
ЭЛДОР М.Ч.Ж.	74.7	9.79592	84.49592
ЯНГИКУРГОН ТЎФУК	76.5	9.79592	86.29592

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 194222 от 03.12.2022 года на приобретение Текущий ремонт улицы Эгартош и Миробод в МСГ "Октепа" Янгикурганского района Наманганской области определила победителем:

ООО MURODIL VAQT INVEST
200060238

и резервный исполнитель: Rovuston qurilish servis MChJ (302224161)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии

Председатель комиссии	Назаров Одилжон Олимжанович	Согласен	
Член комиссии	Ахмедов Нозим Носирович	Согласен	
Член комиссии	Боёзов Дилшод Адхамжонович	Согласен	
Член комиссии	Хакимбаев Ойбек Орифович	Согласен	
Член комиссии	Инамов Илхомхўджа Исламхўжаевич	Согласен	
Член комиссии	Тожибаев Акмалжон Алишерович	Согласен	
Член комиссии	ABDURAZAQOV ABDUSALOM ABDUSATOROVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

№	Түр	Объекттар номи ва мазмун	Курчаклар тарбияси	Курчаклар қўйиши	2022 йил 01.01.2022 йил ҳаётининг бошида бўлган қўйишлар	2022 йил 01.01.2022 йил ҳаётининг охирида бўлган қўйишлар	2022 йил 01.01.2022 йил ҳаётининг бошида бўлган қўйишлар	2022 йил 01.01.2022 йил ҳаётининг охирида бўлган қўйишлар	Шу йўқилган		Асосий фондидаги шўна		2023 йил 1 январь ҳолатига қўйиш объект		Тендер шартномаси бўлиши ва қўйиш вақти	Тендер шартномаси бўлиши ва қўйиш вақти	Пурғани курчаклар тарбияси		
									Қўйиш		Қўйиш		2023 йил 1 январь ҳолатига қўйиш объект					2023 йил 1 январь ҳолатига қўйиш объект	
									қўйиш	қўйиш	қўйиш	қўйиш	қўйиш	қўйиш				қўйиш	қўйиш
60		Миршароф МОВЙ хўжалиги 3 км текки йўллари асфалтлаш	2022-2023 й.й	3,088	1 386,876	1 386,876	1 386,876	71,317	39,467	3,088	1 386,876	0,000	0,000	№ 70964 13.11.2022 й		Ташқар вақти			
61		Миллақов МОВЙ хўжалиги 3,1 км текки йўллари асфалтлаш	2022-2023 й.й	3,036	450,026	450,026	450,026	22,379	12,829	3,036	450,026	0,000	0,000	№ 70989 13.11.2022 й		Ташқар вақти			
62		Эшбол МОВЙ хўжалиги Корсар-2, Корсар-3 қўшарига 2 км шўна асфалтлаш	2022-2023 й.й	2,067	241,477	241,477	241,477	13,295	6,845	2,067	241,477	0,000	0,000	№ 70995 13.11.2022 й		Ташқар вақти			
63		Қурман МОВЙ хўжалиги 2,2 км текки йўллари асфалтлаш	2022-2023 й.й	2,000	194,178	194,178	194,178	11,918	5,468	2,000	194,178	0,000	0,000	№ 71011 13.11.2022 й		Ташқар вақти			
64		Саломат МОВЙ хўжалиги 13,1 км йўллари асфалтлаш	2022-2023 й.й	11,978	5 743,747	5 743,747	5 743,747	314,361	162,882	11,978	5 743,747	0,000	0,000	№ 70572 12.11.2022 й		Ташқар вақти			
VII		Норин тумани		21,493	10 753,849	10 753,849	10 753,849	545,801	306,241	21,493	10 753,849	0,000	0,000			Ташқар вақти			
65		Дўстлик МОВЙ А.Ахмедов қўйиши 1 км қўйиш асфалтлаш	2022-2023 й.й	0,996	493,076	493,076	493,076	25,575	14,025	0,996	493,076	0,000	0,000	№ 70572 12.11.2022 й		Ташқар вақти			
66		Зардор МОВЙ хўжалиги 2,5 км асфалтлаш ва йўллари асфалтлаш	2022-2023 й.й	2,572	1 276,875	1 276,875	1 276,875	64,424	36,374	2,572	1 276,875	0,000	0,000	№ 70584 12.11.2022 й		Ташқар вақти			
67		Бўстон МОВЙ хўжалиги қўйиши 1,0 км асфалтлаш	2022-2023 й.й	1,420	699,124	699,124	699,124	30,606	20,056	1,420	699,124	0,000	0,000	№ 70589 12.11.2022 й		Ташқар вақти			
68		Навоий МОВЙ хўжалиги 0,8 км текки йўллари асфалтлаш	2022-2023 й.й	1,970	967,638	967,638	967,638	49,591	27,541	1,970	967,638	0,000	0,000	№ 70854 13.11.2022 й		Ташқар вақти			
69		Янақ МОВЙ хўжалиги Шарк қўли ва Мухомид номи қўшарининг 2 км текки йўллари асфалтлаш	2022-2023 й.й	1,964	944,552	944,552	944,552	48,919	26,869	1,964	944,552	0,000	0,000	№ 70605 12.11.2022 й		Ташқар вақти			
70		Убақитов МОВЙ хўжалиги С.Айдий ва С.Аллаев қўшарининг 1,6 км текки йўллари асфалтлаш	2022-2023 й.й	0,988	402,963	402,963	402,963	29,261	11,211	0,988	402,963	0,000	0,000	№ 70609 12.11.2022 й		Ташқар вақти			
71		Фуркат МОВЙ хўжалиги жойлашнинг "Фуркат", "Олмас", "Улусбек" қўшарининг 2 км текки йўллари асфалтлаш	2022-2023 й.й	1,911	1 497,827	1 497,827	1 497,827	70,859	42,809	1,911	1 497,827	0,000	0,000	№ 72595 15.11.2022 й		Ташқар вақти			
72		Мирзақулмамат МОВЙ Олтин қўли қўйиши 1 км асфалтлаш ва йўллари асфалтлаш	2022-2023 й.й	1,026	407,123	407,123	407,123	23,072	11,522	1,026	407,123	0,000	0,000	№ 70626 12.11.2022 й		Ташқар вақти			
73		Қатта янақ МОВЙ Мелибошев қўйиши 2,4 км асфалтлаш ва йўллари асфалтлаш	2022-2023 й.й	2,504	1 224,523	1 224,523	1 224,523	59,501	34,951	2,504	1 224,523	0,000	0,000	№ 70633 12.11.2022 й		Ташқар вақти			
74		Қоратери МОВЙ Нарзӯ қўйиши 0,8 км асфалтлаш ва Подзоллик қўйиши 0,3 км асфалтлаш	2022-2023 й.й	1,152	454,728	454,728	454,728	25,429	12,879	1,152	454,728	0,000	0,000	№ 70721 13.11.2022 й		Ташқар вақти			
75		Фуркат МОВЙ хўжалиги жойлашнинг "Фуркат", "Олмас", "Улусбек" қўшарининг 2 км текки йўллари асфалтлаш	2022-2023 й.й	3,000	1 397,437	1 397,437	1 397,437	67,935	39,885	3,000	1 397,437	0,000	0,000	№ 70808 02.12.2022 й		Ташқар вақти			
76		Янақ МОВЙ текки йўллари асфалтлаш	2022-2023 й.й	1,990	987,983	987,983	987,983	50,630	28,121	1,990	987,983	0,000	0,000	№ 70819 02.12.2022 й		Ташқар вақти			

Т/р	Объектлар номи ва манзили	Кураниш шартининг босқичининг ва йили	Дисквалитет курали, тарихи ва йили	2022 йилда қилинган қўшимча ишларнинг қиймати	Шу жумладан										2023 йил 1 январь ҳолатига қўйилган объектнинг қиймати	2023 йил 1 январь ҳолатига қўйилган объектнинг қиймати	Тендер шартининг босқичининг санаи ва рақами	Пурратини куралиш шартининг санаи ва рақами		
					Қурилиш				Шундан										Асосий фондларни яна ташкирлаш	
					Қурилиш ва монтаж ишларининг қиймати	Тўроқ-буғдир тошга ўтказилган	Тошдан ёқилган асфалтга ўтказилган	Бетон қоплам қурилиш	Кўприкни қайта қуриш	Боғи ва ҳаракатлар	Бўғриқнинг қиймати	Ишонч	Кўриштирилган	Қўриқ					Қўриқ	Қўриқ
143	Зарбдор МФЙ Зарбдор, Ўшқор ва Қасалқабулларнинг 3 км қиёсини асфалтлаш.	2022-2023 й. й.		1 551,639 75,339 267,339 15,311 2 317,834 122,292 2 657,439 153,147 178 358,942	3 075	1 551,639 75,339 267,339 15,311 2 317,834 122,292 2 657,439 153,147 178 358,942	1 551,639 75,339 267,339 15,311 2 317,834 122,292 2 657,439 153,147 178 358,942	1 551,639 75,339 267,339 15,311 2 317,834 122,292 2 657,439 153,147 178 358,942	1 551,639 75,339 267,339 15,311 2 317,834 122,292 2 657,439 153,147 178 358,942	1 551,639 75,339 267,339 15,311 2 317,834 122,292 2 657,439 153,147 178 358,942	1 551,639 75,339 267,339 15,311 2 317,834 122,292 2 657,439 153,147 178 358,942	1 551,639 75,339 267,339 15,311 2 317,834 122,292 2 657,439 153,147 178 358,942	1 551,639 75,339 267,339 15,311 2 317,834 122,292 2 657,439 153,147 178 358,942	1 551,639 75,339 267,339 15,311 2 317,834 122,292 2 657,439 153,147 178 358,942	№71250 13.11.2022 й.	Ташоқ асосда				
144	Бунёдкор МФЙ Зарбдор ва Ўшқор қўчаларининг 2,5 км қиёсини асфалтлаш.	2022-2023 й. й.		2 883	2 883	2 883	2 883	2 883	2 883	2 883	2 883	2 883	2 883	2 883	№70941 13.11.2022 й.	Ташоқ асосда				
145	Зарбдор МФЙ қўчаларининг 5 км қиёсини асфалтлаш.	2022-2023 й. й.		5 073	5 073	5 073	5 073	5 073	5 073	5 073	5 073	5 073	5 073	5 073	№4501-061- 8712.03.12.2022 й.	Тендер асосда				
146	Наҳсуна МФЙ ҳудудидан Сарбон, Илак йўли, Барқорор ва Ҳамкор қўчалари ва ТТБ Наҳий ҳудудини бўғдирни асфалтлаш 7 км қиёсини асфалтлаш	2022-2023 й. й.		5 800	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800	№4501-061- 8713.03.12.2022 й.	Тендер асосда				
Жами:				178 358,942	434,712	178 358,942	178 358,942	178 358,942	178 358,942	178 358,942	178 358,942	178 358,942	178 358,942	178 358,942						

"КЕЛИШИЛДИ"

Наманган вилояти молия бош бошқармаси бошлиғи

З.Баҳриддинов

2022 йил.

"КЕЛИШИЛДИ"

Наманган вилояти иқтисодий тараққиёт ва қамбағалликни қисқартириш бош бошқармаси бошқарувнинг ўринбосари

И.Абдуғаниев

2022 йил.

"КИРИТИЛДИ"

Наманган вилояти молия бошқармаси бошқарувнинг ўринбосари

О.Назаров

2022 йил.