

IJRO.GOV.UZ

Hujjat **elektron raqamli imzo** orqali imzolangan.
Elektron raqamli imzoning haqiqiylikini tekshirish uchun **QR Code** ni
skanerlang.



Imzolovchi F.I.SH.

BOBUR MIRXALIKOV ZIKRILLOYEVICH

Imzolangan sana

12.12.2022 15:01

Hujjat kodi

XE0710574141

Hulosa kodi

KB1237147728

Shartnoma raqami

128-14-203-XT/2022

PUDRAT SHARTNOMASI № 9

Toshkent shahar

« 9 » 12 2022 y.

Keyingi o'rinlarda «Buyurtmachi» deb yuritiladigan «Yashnobod tumani xalq ta'limi bo'limi (tasarrufidagi 212 maktab)» nomidan mudir B.Z.Mirholikov, korxonani asosida ish yurituvchi bir tomondan va keyingi o'rinlarda «Pudratchi» deb yuritiladigan "MAX ACTIVE" MChJ nomidan direktor F.N.Nazirov, korxonani asosida ish yurituvchi ikkinchi tomondan, ob'ektda payvandlash, jixozlash, qurilish va ta'mirlash ishlarini bajarishga doir mazkur pudrat shartnomasini tuzdilar.

1. Shartnoma predmeti.

1. Mazkur shartnomada tomonlar o'rtasida Toshkent shahar, Yashnobod tumani, Djarko'rg'on ko'chasi, 20 uyda joylashgan Yashnobod tumani xalq ta'limi bo'limi tasarrufidagi 212-sonli maktab binosini fasad qismini joriy ta'mirlash ishlarini bajarish to'g'risida tuzadi.

2. Shartnoma bo'yicha ish hajmi va bajarish muddati.

2.1 «Buyurtmachi» mazkur shartnoma bo'yicha 2022 yil « 9 » 12 dan boshlab, 2022 yil «31» dekabrda tamomlaydi.

2.2 Ishlar hajmi va bajarish muddatlari o'rtasida kelishilgan ishlab chiqarish grafigi rejasiga asosan olib boriladi.

3. Shartnoma bo'yicha hisob kitob.

3.1. Bajarilgan qurilish ishlari uchun to'lov pul ko'chirish orqali amalga oshiriladi. Shartnomaning umumiy summasi 820 155 000,00 (Sakkiz yuz yigirma million bir yuz ellik besh ming) so'm QQS bilan tashkil etadi.

3.2. «Buyurtmachi» qurilayotgan ob'ekt uchun o'z omborida mavjud bo'lgan uskuna, qurilish materiallarini ish bajarish uchun yordam beradi yoki moliyalashtirish uchun umumiy summadan 30% avansni «Pudratchi» bank raqamiga o'tkazib beradi.

3.3. «Pudratchi» tomonidan haqiqatda bajarilgan ish hajmi, qabul-qilish topshirish dalolatnomasi F-3 va F-5ga asosan «Buyurtmachi» tomonidan qabul qilingandan keyin, bajarilgan ishlarga qolgan 70% haq to'laydi.

4. «Buyurtmachi»ning majburiyati.

4.1 «Buyurtmachi», «Pudratchi»ga qurilish ob'ekti bo'yicha loyiha-smeta hujjatlarini (LS'H) to'liq taqdim etadi.

4.2 «Pudratchi» tomonidan qurilish ishlarini to'liq yakunlanganligi haqida xabar olgan kundan boshlab 10 (o'n) kun ichida, bajarilgan ishlarni qabul qilib oladi.

4.3 «Buyurtmachi» tomonidan qurilish ishlarini sifatli va o'z vaqtida bajarilishi yuzasidan amaldagi qurilishga oid hujjatlarga asosan texnik nazoratni olib boradi.

4.4 «Buyurtmachi» tomonidan bajarilgan ishlar qabul qilinib, 20 kalendar ish kun ichida «Pudratchi»ga oylik bajarilgan ish uchun to'laydi.

5. «Pudratchi»ning majburiyatlari.

5.1 Shartnomada ko'rsatilgan barcha qurilish ishlarini sifatli va belgilangan muddatda bajarib, «Buyurtmachi»ga topshiradi.

5.2 «Pudratchi» ishlarni sifatli bajarilishi uchun to'liq javob beradi.

5.3 Qurilish ta'mirlash jarayonida yo'l qo'yilgan barcha qamchilik va sifatsiz ishlarni o'z hisobidan bartaraf etadi.

5.4 Ob'ektda ishlarni bajarish jarayonida texnika havfsizligi qoidalariga to'liq javob beradi.

6. Tomonlarning javobgarligi.

6.1 «Pudratchi» shartnomada belgilangan muddatda ishlarning bajarilishi kechiktirib yuborilgan, ishlar bajarilmagan yoki xizmatlar ko'rsatilmagan hollarda, Pudratchi Buyurtmachiga kechiktirilgan har bir kun uchun majburiyat bajarilmagan qismining 0,5 foizi miqdorida penya to'laydi, biroq bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar bahosining 50 foizidan oshib ketmasligi lozim.

6.2 «Buyurtmachi» qabul qilib olingan ishlar haqini o'z vaqtida to'lamaganlik uchun o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun kechiktirilgan to'lov summasining 0,4 foizi miqdorida, ammo kechiktirilgan to'lov summasining 50 foizidan ortiq bo'lmagan miqdorida penya to'laydi.

6.3 Tomonlar jarima va penya to'lashlari ular tomonidan yetkazilgan zararni to'lash majburiyatidan ozod etmaydi

7. Fors major holatlari.

7.1 Ta'biy ofatlar (yong'in, suv toshqini, yer qimirlashi va hakoza) sodir bo'lganda tomonlar mazkur shartnoma majburiyatlarini qisman yoki to'liq bajarilmaganligi uchun javobgarlikdan ozod etiladi. Bunday hollarda «Buyurtmachi» ham «Pudratchi» ham bir-birlaridan kompensatsiya va boy berilgan foydani talab qilishga haqli emas.

7.2 Tabiiy ofatlar ro'y berganda tomonlar zudlik bilan mazkur shartnoma majburiyatlarini bajara olmasliklari haqida xabardor qiladilar.

7.3 Tomonlar ushbu shartnomani imzolab, poraxo'rlik bilan kurashish va uning oldini olish muhurligini tan oladilar va shu maqsadda har ikki Tomon poraxo'rlik va korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha barcha amaldagi qonunlar, qoidalar va Hukumat tomonidan qabul qilingan yoki amalga oshirilayotgan sanksiyalarga to'liq rioya qilishga rozilik bildiradilar.

8. Shartnomaga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish tartibi.

8.1 Shartnomani bir tomonlama o'zgartirish mumkin emas. Mazkur shartnomaga qo'shimcha va o'zgartirishlar tomonlarning o'zaro kelishuviga asosan yozma shaklda tuzilib, imzolanib, muhr bilan tasdiqlangandan so'ng haqiqiy hisoblanadi.

8.2 Shartnoma ikkala tomon imzolagandan so'ng, bir xil teng kuchga ega bo'lgan holda ikki nusxadan iborat.

8.3 Shartnoma tomonlar imzolagan kundan boshlab 2022-yil 31-dekabr kunigacha amal qiladi.

9. Tomonlar rekviziti:

«Buyurtmachi»

«Pudratchi»

YASHNOBOD TUMANI XALO TA'LIMI BO'LIMI

Manzili: Tashkent shahar, Yashnab rayon,
Fargona yo'li 543

I/sch 401722860262907092100075007

INN 200555292 OKED 84112

Moliya vazirligi G'aznachiligi

Kaz.sch.23402000300100001010

V RKS GU RUzg.Toshkent MFO 00014

INN 201122919

Rahbar:  B.Z.Mirholikov

"MAX ACTIVE" MChJ

Manzili: Toshkent shahar Yunusobod
tuman Iftixor kuchasi 1 uy

Telefon: 93-908-88-80

hisob raqami: 2020 8000 9009 6404 3001

Bank: "Davr bank" Xususiy
Aksiadorlik Tijorat banki
Yunusobod filiali

MFO: 01122

INN: 305 967 518

OKONX: 42210

Rahbar: 

F.N.Nazirov

1637520



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida
GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"MAX ACTIVE" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakil ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"MAX ACTIVE" MChJ

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

10.01.2019

664923

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil):

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

305967518

Tashkiliy-huquqiy
shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:

Toshkent shahri, Yunusobod tumani, IFTIXOR KO'CHASI 1-UY,

Guvohnoma:

Toshkent shahri, Yunusobod tumani, DAVLAT XIZMATLARI tomonidan
MARKAZI berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi):



YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO‘G‘RISIDA HUQUQIY XULOSA

KB1237147728

1. Loyihaning turi: Shartnoma

2. Loyihaning nomi: "MAX ACTIVE" MCHJ va Yashnobod tumani xalq ta'limi bo'limi o'rtasida tuzilgan 212-maktab binosi fasad qismini joriy ta'mirlash bo'yicha pudrat shartnomasi

3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot: Yashnobod tumani xalq ta'limi tomonidan 12.12.2022 yilda kiritilgan.

Loyiha "Xo'jalik yurituvchi subyektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to'g'risida"gi Qonun, Fuqarolik kodeksi, "Davlat xaridlari to'g'risida"gi qonun, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 14.09.2021-yildagi PF-6313-son Farmoni, Vazirlar Mahkamasining 2011-yil 24-avgustdagi 241-son qarori ilovasiga muvofiq ishlab chiqilgan.

**Yashnobod tuman
yuridik markaz
bosh yuristkonsulti:**



Z.A.AKBAROV

12.12.2022

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 193995 на приобретение 212 мактаб биносини фасад кисмини жорий таъмирлаш 2022 ОБ

Способ проведения электронный

Дата 06.12.2022

Время рассмотрения 01.12.2022 13:48

Закупочная комиссия Яшнобод тумани ХТМФМТваТЭБ-марказлашган бухгалтерия, (Далее – Комиссия) в составе:

| | | | |
|------------------------------|--|--|--------------------------------|
| Председатель комиссии | XOLMURODOV SHERMAT JURAYEVICH | Мудир уринбасари | ХТБ |
| Секретарь комиссии | ABDUGANIYEV BAXROM BAXTIYOROVICH | Таълим сифати мониторинги булими инспектор-методисти | ХТБ |
| Член комиссии | AKILBEKOVA VENERA DANIYAROVNA | Xisobchi | 161 maktab |
| Член комиссии | TURSUNOV ZAFARXO'JA ORIFOVICH | помощник хокима по развитию местной промышленности | хокимият города Ташкента |
| Член комиссии | RIXSIYEV DAVRON ABDURAXIMOVICH | Яшнобод туман ХТБ махсус таъмирлаш эксплуатация хизмати бош мутахасиси | ХТБ |
| Член комиссии | НОРМАТОВА МАДИНА ТУРСУНАЛИЕВНА | Кадрлар буйича инспектор | ХТБ |

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 06.12.2022 года № лота 193995.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 85.00 / Весовой коэф. ценовой части: 15.00)

Мин. балл: 50

Предмет закупки:

| Наименование товара (работы, услуги) | Услуга по текущему ремонту фасада |
|--------------------------------------|---|
| Подробное описание | 212 мактаб биносини фасад кисмини жорий таъмирлаш 2022 ОБ |
| Количество товара | 1.00 |
| Единица измерения | |
| Цена товара (услуги) за единицу | 825 000 000.00 |
| Стартовая сумма | 825 000 000.00 |
| Валюта | UZS |

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Танлов иштирокчисининг ишлари бажаришда фойдаланилган техника . машина ва механизмлар. Танлов иштирокчиси объектни таъмирлаш учун зарур булган техника машина ва механизмлар мавжудлигини тасдиқловчи хужжатлар техпаспортлар Ижара асосида фойдаланиладиган холатларда тасдиқланган ижара шартномалари ва ижарага берилувчи тех паспортлари Изох: техникалар техпаспортлари рангли тарзда булмаса бахоланмайди. 5 шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлов иштирокчисининг ишлари бажаришда фойдаланилган техника . машина ва механизмлар. Танлов

иштирокчиси объектни таъмирлаш учун зарур булган техника машина ва механизмлар мавжудлигини тасдиқловчи хужжатлар техпаспортлар Ижара асосида фойдаланиладиган ҳолатларда тасдиқланган ижара шартномалари ва ижарага берилувчи тех паспортлари Изох: техникалар техпаспортлари рангли тарзда булмаса баҳоланмайди. 5 шакл

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|--|-----------|---------------------------------|----------------|------------|------------|---------|
| ООО SHOХJAXON TRANS QURILISH SERVIS | 10 | Маълумотлар юкланди | 7 | Экспертная | | |
| KESH USTO ASLIDDIN X K | 10 | Тегишли хужжатлар илова килинди | 2 | Экспертная | | |
| MAX ACTIVE MCHJ | 10 | 10 | 10 | Экспертная | | |

Критерий №2 Танлов Иштирокчисининг салоҳияти (Пудрат ташкилоти электрон рейтинги тугрисида маълумот.Туловга кодирлиги ва айланма маблаглар билан таъминланганлиги. Хисоб ракамдаги маблаглар колдиги микдори . Солик банк кредитлари ва бошка туловлардан

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлов Иштирокчисининг салоҳияти (Пудрат ташкилоти электрон рейтинги тугрисида маълумот.Туловга кодирлиги ва айланма маблаглар билан таъминланганлиги. Хисоб ракамдаги маблаглар колдиги микдори . Солик банк кредитлари ва бошка туловлардан

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|--|-----------|---------------------------------|----------------|------------|------------|---------|
| ООО SHOХJAXON TRANS QURILISH SERVIS | 10 | маълумотлар илова килинади | 7 | Экспертная | | |
| KESH USTO ASLIDDIN X K | 10 | тегишли хужжатлар илова килинди | 7 | Экспертная | | |
| MAX ACTIVE MCHJ | 10 | 10 | 10 | Экспертная | | |

Критерий №3 Энг яхши таклифларни танлаш предметиға ўхшаш объектларда охириги 3 йиллик иш тажрибаси.(Охириги 3 йил давомида бажарилган ишлари буйича Ф-2 ва Ф-5 маълумотлари Шунингдек аввалги таъмирлаш ишлари буйича тегишли буюртмачилар томонидан ижобий тавсияномалар ёки хулосалар.Жоърий танлаш объектини жойида урганганлигини тасдиқловчи хужжатлар (обект мутассади вакилларида)олинган маълумотнома ва бошка хужжатлар) 4-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: Энг яхши таклифларни танлаш предметиға ўхшаш объектларда охириги 3 йиллик иш тажрибаси.(Охириги 3 йил давомида бажарилган ишлари буйича Ф-2 ва Ф-5 маълумотлари Шунингдек аввалги таъмирлаш ишлари буйича тегишли буюртмачилар томонидан ижобий тавсияномалар ёки хулосалар.Жоърий танлаш объектини жойида урганганлигини тасдиқловчи хужжатлар (обект мутассади вакилларида)олинган маълумотнома ва бошка хужжатлар) 4-шакл

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|-------------------------------------|-----------|----------------------------|----------------|------------|------------|---------|
| ООО SHOХJAXON TRANS QURILISH | 10 | маълумотлар илова килинади | 10 | Экспертная | | |

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|-------------------------------|-----------|---------------------------------|----------------|------------|------------|---------|
| SERVIS | | | | | | |
| KESH USTO ASLIDDIN X K | 10 | тегишли хужжатлар илова килинди | 8 | Экспертная | | |
| MAX ACTIVE MCHJ | 10 | 10 | 10 | Экспертная | | |

Критерий №4 Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчисининг иш хақи жамғармаси ва ходимлар ўртача сони бўйича кўрсаткичлар. (Ходимлар сони ва тажрибаси тугрисида маълумот) 3-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчисининг иш хақи жамғармаси ва ходимлар ўртача сони бўйича кўрсаткичлар. (Ходимлар сони ва тажрибаси тугрисида маълумот) 3-шакл

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|--|-----------|---------------------------------|----------------|------------|------------|---------|
| OOO SHOXJAXON TRANS QURILISH SERVIS | 10 | маълумотлар илова килинади | 10 | Экспертная | | |
| KESH USTO ASLIDDIN X K | 10 | Тегишли хужжатлар илова килинди | 10 | Экспертная | | |
| MAX ACTIVE MCHJ | 10 | 10 | 10 | Экспертная | | |

Критерий №5 Охирги уч йилда молиявий аҳволи ҳақида хужжатлар, аудитор компаниясининг хулосаси ёки молиявий натижалар тўғрисида хисоботлар нусхаси билан. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчисининг салоҳияти (жумладан, тўловга қодирлиги ва айланма маблағлар билан таъминланганлиги. 2- шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: Охирги уч йилда молиявий аҳволи ҳақида хужжатлар, аудитор компаниясининг хулосаси ёки молиявий натижалар тўғрисида хисоботлар нусхаси билан. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчисининг салоҳияти (жумладан, тўловга қодирлиги ва айланма маблағлар билан таъминланганлиги. 2- шакл

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|--|-----------|---------------------------------|----------------|------------|------------|---------|
| OOO SHOXJAXON TRANS QURILISH SERVIS | 15 | маълумотлар илова килинади | 15 | Экспертная | | |
| KESH USTO ASLIDDIN X K | 15 | Тегишли хужжатлар илова килинди | 15 | Экспертная | | |
| MAX ACTIVE MCHJ | 15 | 15 | 15 | Экспертная | | |

Критерий №6 Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар. Низом ва гувоҳнома.таъсисчи ва раҳбарнинг паспорт нусхалари статистик маълумотлар Бошка мавжуд хужжатлар 1-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар. Низом ва гувоҳнома.таъсисчи ва раҳбарнинг паспорт нусхалари статистик маълумотлар Бошка мавжуд хужжатлар 1-шакл

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|--|-----------|---------------------------------|----------------|------------|------------|---------|
| ООО SHOXJAXON TRANS QURILISH SERVIS | 18 | маълумотлар илова килинади | 11 | Экспертная | | |
| KESH USTO ASLIDDIN X K | 18 | Тегишли хужжатлар илова килинди | 15 | Экспертная | | |
| MAX ACTIVE MCHJ | 18 | 18 | 9 | Экспертная | | |

Критерий №7 Танлаш таклифини кайтариб олинмаслигини таъминлайдиган закат ёки банк кафолатини мавжудлиги. танлов предмети бошлангич нархи 20% микдорида маблаглар колдиги мавжудлиги (Обект курилиш буйича банк муассасасидан кафолат хати такдим этилиши лозим Шунингдек талабгор ташкилотининг банк хисоб ракамида танлов предметининг камида 20% микдорида маблаг колдиги булиши агар ушбу талаб буйича маълумотлар тулик ва сифатли булмаган тақдирда комиссия таркиби томонидан иштирокчи таклифирад этилиши ёки қисман баҳоланиши мумкин)

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлаш таклифини кайтариб олинмаслигини таъминлайдиган закат ёки банк кафолатини мавжудлиги. танлов предмети бошлангич нархи 20% микдорида маблаглар колдиги мавжудлиги (Обект курилиш буйича банк муассасасидан кафолат хати такдим этилиши лозим Шунингдек талабгор ташкилотининг банк хисоб ракамида танлов предметининг камида 20% микдорида маблаг колдиги булиши агар ушбу талаб буйича маълумотлар тулик ва сифатли булмаган тақдирда комиссия таркиби томонидан иштирокчи таклифирад этилиши ёки қисман баҳоланиши мумкин)

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|--|-----------|---------------------------------|----------------|------------|------------|---------|
| ООО SHOXJAXON TRANS QURILISH SERVIS | 10 | Маълумотлар илова килинди | 6 | Экспертная | | |
| KESH USTO ASLIDDIN X K | 10 | Тегишли хужжатлар илова килинди | 8 | Экспертная | | |
| MAX ACTIVE MCHJ | 10 | 10 | 10 | Экспертная | | |

Критерий №8 Курилиш таъмирлаш майдонини кўздан кечирганлиги тўғрисида маълумотнома. 6-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: Курилиш таъмирлаш майдонини кўздан кечирганлиги тўғрисида маълумотнома. 6-шакл

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|--|-----------|---------------------------------|----------------|------------|------------|---------|
| ООО SHOXJAXON TRANS QURILISH SERVIS | 7 | маълумотлар юкланди | 7 | Экспертная | | |
| KESH USTO ASLIDDIN X K | 7 | Тегишли хужжатлар илова килинди | 1 | Экспертная | | |
| MAX ACTIVE MCHJ | 7 | 7 | 7 | Экспертная | | |

Оценка участников финансовой части составила:

| Наименование участника | Стартовая сумма | Предлагаемая сумма | Сумма с учетом конвертации (UZS) | Применение преференции | Общее значение (UZS) | Дата предложения | Оценка стоимости (балл) |
|--|-----------------|--------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|
| MAX ACTIVE MCHJ | 825 000 000.00 | 820 155 000.00 UZS | 820 155 000.00 | 00.00 | 820 155 000.00 | 28.11.2022 09:47:55 | 14.53445 |
| ООО SHOXJAXON TRANS QURILISH SERVIS | 825 000 000.00 | 794 700 000.00 UZS | 794 700 000.00 | 00.00 | 794 700 000.00 | 25.11.2022 15:57:09 | 15 |
| KESH USTO ASLIDDIN X K | 825 000 000.00 | 820 000 000.00 UZS | 820 000 000.00 | 00.00 | 820 000 000.00 | 28.11.2022 09:22:25 | 14.5372 |

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

| Наименование участника | Общий балл по технической части | Общий балл по финансовой части | Итоговый балл |
|--|---------------------------------|--------------------------------|---------------|
| MAX ACTIVE MCHJ | 76.5 | 14.53445 | 91.03445 |
| ООО SHOXJAXON TRANS QURILISH SERVIS | 68.94435 | 15 | 83.94435 |
| KESH USTO ASLIDDIN X K | 62.33305 | 14.5372 | 76.87025 |

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 193995 от 06.12.2022 года на приобретение 212 мактаб биносини фасад кисмини жорий таъмирлаш 2022 ОБ определила победителем:

MAX ACTIVE MCHJ
305967518

и резервный исполнитель: ООО SHOXJAXON TRANS QURILISH SERVIS (302663828)

Проголосовали

| Комиссия | Ф.И.О. | Голосование | Комментарии |
|------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|
| Председатель комиссии | XOLMURODOV SHERMAT JURAYEVICH | Согласен | |
| Член комиссии | AKILBEKOVA VENERA DANİYAROVNA | Согласен | |
| Член комиссии | TURSUNOV ZAFARXO'JA ORIFOVICH | Согласен | |
| Член комиссии | RIXSIYEV DAVRON ABDURAXIMOVICH | Согласен | |
| Член комиссии | НОРМАТОВА МАДИНА ТУРСУНАЛИЕВНА | Согласен | |

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

**193995 лот юзасидан шакланган дастлабки
баённоманинг муҳокамаси натижаси бўйича расмийлаштирилган электрон
баённомаси**

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 20 майдаги 276-сонли қарорига асосан дастлабки электрон баённома у расмийлаштирилган кундан бошлаб давлат харидларининг электрон тизимида муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилди.


Икки иш куни ичида иштирокчилар томонидан танлаш (тендер) ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар тушмаганлиги тўғрисида харид комиссияси аъзолари тегишли қарор қабул қилди.

Муҳокама тугаган сана:

09.12.2022 10:32

Комиссия раиси:

XOLMURODOV SHERMAT JURAYEVICH



**Махсулот (товарлар) етказиб берувчи, ишлар бажарувчи ва хизматлар кўрсатувчи ташкилот ва корхоналарни танлаб олиш бўйича танлов ўтказувчи Яшнобод туман халқ таълими бўлими комиссияси мажлисининг
08/22-сонли Б А Ё Н И**

"09" декабрь 2022 йил

Тошкент шаҳри

Раислик қилувчи: Ш.Ж.Холмуродов - Туман ХТБ, мудир ўринбосари

Иштирок этдилар:

Комиссия аъзолари:

Д.Рихсиев - Туман ХТБ, махсус таъмирлаш эксплуатация хизмати хизмат бошлиғи - бош муҳандис
М.Расулхаджаева- Кадрлар бўйича инспектор методист
С.М.Зуфарова-151 мактаб директори
В.Д.Акилбекова-Туман ХТБ марказлашган молия-бухгалтерия хизмати хисобчиси

КУН ТАРТИБИ

Яшнобод тумани Халқ таълими бўлими тасарруфидаги 212 мактаб биносини фасад қисмини жорий таъмирлаш ҳақида.

Ш.Ж.Холмуродов, В.Д.Акилбекова, М.Расулхаджаева, Д.Рихсиев, С.М.Зуфарова.

Туман ХТБ тасарруфидаги 212 мактаб биносини фасад қисмини жорий таъмирлаш ишларини амалга ошириш учун танлов ўтказиш бўйича кун тартибидаги масала юзасидан танловда қатнашаётган талабгорлар томонидан электрон тақдим этилган ҳужжатлар ва наъмуналар комиссия аъзолари билан ўрганиб чиқилди

Ш.Ж.Холмуродов тумандаги Халқ таълими бўлими тасарруфидаги 212 мактаб биносини фасад қисмини жорий таъмирлаш ишларини амалга ошириш мақсадида давлат харидларини амалга ошириш бўйича Ўзбекистон РТХ Биржасининг электрон (etender.uzex.uz) савдолари орқали 2022 йил 21 ноябрда № 193995-сонли лот рақами билан берилган энг яхши таклифлар танлови эълон натижасига кўра 2022 йил 6 декабрь санасидаги электрон баённомага асосан 3 та талабгор ўз таклифлари билан қатнашганлиги маълум бўлди ва қуйидагича баҳоланди

Жумладан:

| № | Корхона номи | Умумий балл Техник талабларга | Умумий балл нархга | Жами балл |
|---|--|-------------------------------------|--------------------------|-----------|
| 1 | "MAX ACTIVE" МЧЖ | 76,50 | 14,53 | 91,03 |
| 2 | "SHOXJAXON TRANS QURILISH SERVIS" МЧЖ | 68,94 | 15,00 | 83,94 |
| 3 | "KESH USTO ASLIDDIN" ХК | 62,33 | 14,54 | 76,87 |

Танлов ғолиби деб топилган "MAX ACTIVE" МЧЖ молиявий ахволи барқарорлиги, 36 та малакали мутахассислар фаолият юритаётганлиги ва танловга тақдим қилинган ҳужжатларни тўлиқлигини инобатга олиб комиссия раиси ва аъзолари томонидан ушбу

талабгор таклифи бир овоздан маъқулланди. 2022 йил 9 декабрь санасига қадар уч кун давомида эълон натижасидан (ёзма, электрон ва оғзаки) норози талабгорлар бўлмаганлигини инобатга олган ҳолда комиссия аъзолари

ҚАРОР ҚИЛАДИ:

1. Танловда туман Халқ таълими бўлими тасарруфидаги 212 мактаб биносини фасад қисмини жорий таъмирлаш ишларини амалга ошириш учун "МАХ ACTIVE" МЧЖ билан шартнома тузишга рухсат берилсин.

2. Яшнобод тумани ХТБ бош ҳисобчиси З.З.Мирзаев шартномаларни ўз вақтида тўғри тузилишини назорат қилишни таъминласин.

3. Туман ХТБ тасарруфидаги 212 умумтаълим мактаб директори ва хўжалик ишлари бўйича директор ўринбосари мактаб биносини фасад қисмини жорий таъмир смета лойиҳаларини ишлаб чиқиш бўйича тузилган нуқсон далолатномасига асосан тўлиқ, сифатли бажарилишини назорат қилиш ва амалга оширилган ишлар бўйича кунлик маълумот туман ХТБ, махсус таъмирлаш эксплуатация хизмати хизмат бошлиғи - бош муҳандис (Д.Рихсиев)га тақдим этиб бориш топширилсин.

4. Ушбу йиғилиш баёнининг ижросини назорат қилишни ўз зиммамда қолдираман.

Ҳайъат аъзолари:

Туман ХТБ, мудир ўринбосари



Ш.Ж.Холмуродов

Туман ХТБ, махсус таъмирлаш эксплуатация хизмати хизмат бошлиғи - бош муҳандис



Д.Рихсиев

151 мактаб директори



С.М.Зуфарова

Туман ХТБ марказлашган молия-бухгалтерия



В.Д.Акилбекова

Кадрлар бўйича инспектор методист



М.Расулхаджаева

ЎЗБЕКИСТОН
RESPUBLIKASI
TOSHKENT SHAHAR
CHILONZOR TUMANI
“AK-SARAY
CONSTRUCTION
PROJECT”
MA’SULIYATI
CHEKLANGAN
JAMIYATI



Ak-saray
construction project

РЕСПУБЛИКА
УЗБЕКИСТАН
ГОРОД ТАШКЕНТ
ЧИЛАНЗАРСКИЙ РАЙОН
ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
“AK-SARAY
CONSTRUCTION
PROJECT”

Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳар, Чилонзор тумани, Арнасой кучаси, № 3А уй. ХР 2020 8000 9052 3216 4001, МФО 00825,
АТ «Халк банки» Тошкент шаҳар Чилонзор филиали, Тел: +998 90 916-36-34; +998 98 000-36-34, СТИР 307 405 454, ОКЭД- 41100

AK-SARAY CONSTRUCTION PROJECT

**СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ОБЪЕКТУ:
ПОСЛЕ ЗАМЕЧАНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ**

**ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ЗДАНИИ ШКОЛА №212
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ГОРОД ТАШКЕНТ,
ЯШНАБАДСКИЙ РАЙОН, УЛИЦА КУРУВЧИЛАР, ДОМ №114Б**

**КНИГА
ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ И ЛОКАЛЬНО РЕСУРСНЫЙ РАСЧЕТ**

г. Ташкент 2022 г.

ЎЗБЕКИСТОН
RESPUBLIKASI
TOSHKENT SHAHAR
CHILONZOR TUMANI
“AK-SARAY
CONSTRUCTION
PROJECT”
MA’SULIYATI
CHEKLANGAN
JAMIYATI



Ak-saray
construction project

РЕСПУБЛИКА
УЗБЕКИСТАН
ГОРОД ТАШКЕНТ
ЧИЛАНЗАРСКИЙ РАЙОН
ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
“AK-SARAY
CONSTRUCTION
PROJECT”

Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳар, Чилонзор тумани, Арнасой кучаси, № 3А уй. ХР 2020 8000 9052 3216 4001, МФО 00825,
АТ «Халк банки» Тошкент шаҳар Чилонзор филиали, Тел: +998 90 916-36-34; +998 98 000-36-34, СТИР 307 405 454, ОКЭД- 41100

AK-SARAY CONSTRUCTION PROJECT

**СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ОБЪЕКТУ:
ПОСЛЕ ЗАМЕЧАНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ**

**ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ЗДАНИИ ШКОЛА №212
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ГОРОД ТАШКЕНТ,
ЯШНАБАДСКИЙ РАЙОН, УЛИЦА КУРУВЧИЛАР, ДОМ №114Б**

**КНИГА
ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ И ЛОКАЛЬНО РЕСУРСНЫЙ РАСЧЕТ**

Директор



Холиков М.Х.

г. Ташкент 2022 г.



"УТВЕРЖДАЮ"

Заведующий
Исполнительного
Ресурсного
Центра
Б. Ибрагимов

2022г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ




Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:

Г. Ишметов, г. Саяз, Ибрагимов - Исполнительного Ресурсного провели осмотр на предмет определения объемов работ по объекту: ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ЗДАНИЙ ШКОЛА №212 РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ГОРОД ТАШКЕНТ, ЯШНАБАДСКИЙ РАЙОН, УЛИЦА КУРУВЧИЛАР, ДОМ №114Б

| № п.п. | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
|-----------------------------------|---|------------------------|------------------|
| | | | на ед. измерения |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | | | |
| РАЗДЕЛ 2. УЧЕБНЫЙ КОРПУС | | | |
| ЦОКОЛЬ | | | |
| 1 | ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПОТОЛКОВ КИРПИЧНЫХ | 100М2 | 3,3632 |
| 2 | УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН ЦОКОЛЯ | 100М2 | 3,3632 |
| 3 | ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА ЦОКОЛЯ ИЗ КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТОК ТОЛЩИНОЙ ДО 15 ММ НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ, ЧИСЛО ПЛИТ ДО 10 ШТ НА М2 | 100М2 | 3,3632 |
| СТЕН | | | |
| 4 | ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ | 100М2 | 29,2695 |
| 5 | УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ | 100М2 | 32,9050 |
| 6 | ОГРУНТОВКА ФАСАДОВ: ПРОСТЫХ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ | 100М2 | 29,2695 |
| 7 | ОТДЕЛКА НАРУЖНЫХ СТЕН ПО ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОД ИМИТАЦИЮ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ "ТРАВЕРТИН" СПЛОШНОЕ НАНЕСЕНИЕ С ПОЛИРОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ (БЕЗ РИСУНКА) С РАСХОДОМ 350 КГ РУЧНЫМ СПОСОБОМ | 100 М2 | 29,2695 |
| РАЗДЕЛ 3. КАРНИЗ | | | |
| 8 | РАЗБОРКА ПОДШИВКИ ПОТОЛКОВ ИЗ ДЕКОРАТИВНЫХ ПЛАСТИКОВЫХ ПАНЕЛЕЙ | 100М2 ПОДШИВК И | 1,1946 |
| 9 | ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ ПАНЕЛЯМИ С УСТРОЙСТВОМ С КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ ПОТОЛКА | 100М2 | 1,1946 |
| РАЗДЕЛ 4. КРЫЦО | | | |
| 10 | РАЗБОРКА ПОЛОВ ИЗ МРАМОРНЫХ ПЛИТ И ПЛИТОК ВРУЧНУЮ | 100 М2 ПОКРЫТИ Й | 2,1484 |
| 11 | УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ | 100М2 | 2,1484 |
| 12 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТОК РАЗМЕРАМИ ДО 60Х60 СМ | 100М2 | 2,1484 |
| 13 | КРУПНОРАЗМЕРНЫЕ КЕРАМОГРАНИТНЫЕ ПЛИТКИ РИФЛЕННЫЕ ТОЛЩ.8ММ | М2 | 219,1368 |
| РАЗДЕЛ 5. КРОВЛЯ | | | |
| 14 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ: ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ | 100М2 | 1,0960 |
| 15 | РАЗБОРКА: ОБРЕШЕТКИ ИЗ БРУСКОВ С ПРОЗОРАМИ | 100М2 | 1,0960 |
| 16 | УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ОБРЕШЕТОК | М3 | 0,8220 |
| 17 | УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ ПРОФНАСТИЛА С ПОКРЫТИЕМ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ: ПРОСТОЙ | 100 М2 КРОВЛИ | 1,0960 |
| 18 | ПРОФНАСТИЛ 0,5 ММ | М2 | 115,0800 |
| 19 | СНЕГОДЕРЖАТЕЛЬ | П.М. | 20,6000 |
| 20 | УСТРОЙСТВО ЖЕЛОБОВ ПОДВЕСНЫХ | 100М | 0,2060 |
| 21 | ЖЕЛОБ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩ.0.7ММ | П.М. | 20,6000 |
| 22 | ДЕРЖАТЕЛЬ ЖЕЛОБА | ШТ | 23,0000 |
| 23 | УСТРОЙСТВО ФАРУКОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ | 100М2 | 0,0618 |
| 24 | СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩ.0.8ММ | ТН | 0,0388 |

| 1 | 3 | 4 | 5 |
|----|---|-----------|--------|
| 25 | НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА ИЛИ ЛЕГКОГО БЕТОНА, ДИАМЕТРОМ ДО: 140 ММ | 100М ТРУБ | 0,0740 |
| 26 | ВОРОНКА ВОДОСТОЧНАЯ | ШТ | 2,0000 |
| 27 | КОЛЕНА ДЛЯ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ | ШТ | 6,0000 |

ПОДПИСИ:

Гл. инженер РайОНО Ленинградского района  С. Киселев
Гл. инженер Энергоучетной службы РайОНО  О. Журавлев
Старший инженер Энергоучетной службы РайОНО  С. Свиридов

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА:

ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ЗДАНИИ ШКОЛА №212 РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ГОРОД ТАШКЕНТ, ЯШНАБАДСКИЙ РАЙОН, УЛИЦА КУРУВЧИЛАР, ДОМ №114Б

Составлен согласно Постановления Кабинета Министров РУз от 11.06.2003г. «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений» и в соответствии с требованиями по определению стоимости строительства в договорных текущих ценах ШНК 4.01.16-09 «Правила по определению стоимости строительства в договорных текущих ценах».

Среднегодовая заработная плата принята 4804,2579 тыс. сумм согласно «Каталогу текущих цен на материально-технические ресурсы» за III-квартал 2022г. утвержденный Госархитектстроём РУз.

Стоимость материалов и конструкций принята согласно «Каталогу текущих цен на материально-технические ресурсы» за III-квартал 2022г. утвержденный Госархитектстроём РУз.

Стоимость эксплуатации строительных машин и механизмов принята согласно по прогнозным ценам.

Транспортные расходы на материалы - 3% приняты утвержденный Госархитектстроёя Р.Уз.

Транспортные расходы на оборудование - 2% приняты утвержденный Госархитектстроёя Р.Уз.

Транспортные расходы на кабелью – 1,5% приняты утвержденный Госархитектстроёя Р.Уз.

Размеры отчислений на соц. страх (Ксс) – 12%.

Прочие затраты подрядной организации – 17,27% приняты согласно утвержденный Госархитектстроём РУз.

Расчет рекомендуемая стоимость, на основании ШНК 4.01.16-09.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ ПОСЛЕ
ЗАМЕЧАНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ

**ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ЗДАНИЙ ШКОЛА №212
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ГОРОД ТАШКЕНТ,
ЯШНАБАДСКИЙ РАЙОН, УЛИЦА КУРУВЧИЛАР, ДОМ №114Б**

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ, ШКОЛА №212

| № | НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ | Цена (тыс.сум) |
|----|---|--------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ | 0,000 |
| 2 | ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ | 271 009,731 |
| 3 | ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ | 337 939,046 |
| 4 | ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ | 5 289,577 |
| 5 | ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА | 0,000 |
| 6 | ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА | 106 078,964 |
| 7 | ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ | 0,000 |
| 8 | ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА | 0,000 |
| 9 | ЗАТРАТЫ НА ПОКРЫТИЕ РИСКА, ОПРЕДЕЛЯЕМОГО ИСХОДЯ ИЗ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ИНДЕКСА РОСТА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ НА ОЧЕРЕДНОЙ ГОД | 0,00 |
| 10 | ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ БЕЗ НДС | 720 317,318 |
| 11 | НДС15% | 108 047,598 |
| 12 | ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС | 828 364,915 |



**ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ЗДАНИИ ШКОЛА №212 РАСПОЛОЖЕННОГО ПО
АДРЕСУ: ГОРОД ТАШКЕНТ, ЯШНАБАДСКИЙ РАЙОН, УЛИЦА
КУРУВЧИЛАР, ДОМ №114Б**

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ, ШКОЛА №212

| | | |
|--|-------------|-------------------|
| Нормативная трудоемкость объекта (Т) | 10 273,6376 | чел/час |
| Среднегодовая заработная плата строителей по региону в расчете на месяц, определенная на основе статистических данных за предыдущие 12 месяцев, тыс.сум./месяц (Змс) | 4 804,2579 | тыс.сум /месяц |
| Среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан (Ф) | 163,58 | час |
| Коэффициент учета размера отчислений на соцстрах (Ксс) | 1,12 | коэфф. |
| Затраты на эксплуатацию машин и механизмов (Сэм) | 5 289,577 | тыс.сум |
| Затраты на строительные материалы, изделия (См) | 263 116,243 | тыс.сум |
| ресурсы по проекту | 0,000 | тыс.сум |
| Конструкции | 0,000 | тыс.сум |
| кабельно-проводниковые продукции | 0,000 | тыс.сум |
| Затраты на оборудование, мебель и инвентарь (Со) | 0,000 | тыс.сум |
| Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конст. | 0,0 | % |
| Заготовительно-складские расходы на оборудование | 0,0 | % |
| Транспортные и др. расходы на материалы (ШНК 4.01.16-09 п.4.6 И 5.4) | 3 | % |
| Транспортные и др. расходы на конструкции (ШНК 4.01.16-09 п.4.6 И 5.4) | 3 | % |
| Транспортные и др. расходы кабельно-проводниковые продукции | 1,5 | % |
| Прочие затраты производственного характера: | 0 | % |
| 1. Временные здания и сооружения | 0 | % |
| 2. Зимнее удорожание | 0 | % |
| 3. Затраты по данным ПОС (ШНК 4.01.16-09 п.4.12) | 0 | тыс.сум |
| Затраты на доставку оборудования и отчисления в пенсионный и дорожный фонд, экологический налог (ШНК 4.01.16-09 п. 5.5.) | 2 | % |
| Кредитная линия (в соответствии с обоснованным расчетом) | 0 | тыс.сум |
| Коэффициент риска (в процентах) | 0 | % |
| Прочие затраты и расходы подрядчика (Пп) | 17,27 | % |
| Прочие затраты заказчика (ШНК 4.01.6-09 п4.14) (Пз в денежном выражении) | 0 | тыс.сум |
| Прочие затраты заказчика (ШНК 4.01.6-09 п4.14) (Пз в % выражении) | 0 | % |
| Затраты на страхование строительства объектов | 0 | % |

ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ЗДАНИЯ ШКОЛА №212 РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ГОРОД ТАШКЕНТ, ЯШНАБАДСКИЙ РАЙОН,
УЛИЦА КУРУВЧИЛАР, ДОМ №114Б

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная ресурсная смета)

№

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ, ШКОЛА №212
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость

В базисных ценах
611879,687 ТЫС.СУМ.

Составлен В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

| № п.п. | Шифр номера нормативов и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость | |
|--|--|--|-------------------|------------|-------------------|--------------------|
| | | | | | на ед. изм. | объем |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ РАСЧЕТУ, СОСТАВЛЕННОМУ НА ОСНОВЕ ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ № | | | | | | |
| ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ | | | | | | |
| 1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 10273,6376 | 32 893,81 | 337 939 046 |
| 2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 78,5939 | -- | -- |
| ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ: | | | СУМ | | | 337 939 046 |
| СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | | | | | | |
| 3 | 112 | АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т | МАШ.-Ч | 4,6297 | 0 | 0 |
| 4 | 404 | ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ | МАШ.-Ч | 19,486 | 655 | 12 763 |
| 5 | 521 | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 38,8615 | 950 | 36 918 |
| 6 | 664 | КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ ДАВЛЕНИЕМ 600 КПА (6 АТМ.), ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ДО 0,5 МЗ/МИН | МАШ.-Ч | 50,0508 | 38 500 | 1 926 956 |
| 7 | 698 | КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 8 Т | МАШ.-Ч | 1,0872 | 0 | 0 |
| 8 | 762 | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т | МАШ.-Ч | 0,32814 | 97 994 | 32 156 |
| 9 | 975 | ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т) | МАШ.-Ч | 3,2009 | 1 207 | 3 863 |
| 10 | 976 | ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1.25) КН (Т) | МАШ.-Ч | 3,0269 | 1 604 | 4 855 |
| 11 | 1147 | МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 263,425 | 1 509 | 397 508 |
| 12 | 1522 | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т | МАШ.-Ч | 15,9256 | 0 | 0 |
| 13 | 1523 | ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 0,657041 | 916 | 602 |
| 14 | 1556 | БЕНЗОПИЛЫ | МАШ.-Ч | 0,27126 | 1 087 | 295 |
| 15 | 1572 | ПИСТОЛЕТЫ-РАСПЫЛИТЕЛИ | МАШ.-Ч | 100,1015 | 17 500 | 1 751 776 |
| 16 | 1603 | РАСТВОРОМЕШАЛКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВОДОЦЕМЕНТНЫХ И ДРУГИХ РАСТВОРОВ 350 Л | МАШ.-Ч | 2,9211 | 2 972 | 8 682 |
| 17 | 1608 | РАСТВОРОНАСОСЫ 3 МЗ/Ч | МАШ.-Ч | 9,3497 | 21 603 | 201 982 |
| 18 | 1702 | СТАНОК КАМНЕРЕЗНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ | МАШ.-Ч | 34,3481 | 26 529 | 911 221 |
| 19 | 2499 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ.-Ч | 2,3034 | 0 | 0 |
| 20 | 2509 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ.-Ч | 10,6221 | 0 | 0 |
| ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ: | | | СУМ | | | 5 289 577 |
| В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ: | | | СУМ | | | -- |
| МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ | | | | | | |
| 21 | 9219 | ВОДА | МЗ | 13,2427 | 0 | 0 |
| 22 | 12135 | РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3 | МЗ | 6,3564 | 385 000 | 2 447 214 |
| 23 | 12182 | РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ М-150 | МЗ | 4,3827 | 385 000 | 1 687 340 |
| 24 | 16902 | ПЛИТЫ ПОЛИРОВАННЫЕ "ИТАЛГРАНИТ" ТОЛЩИНОЙ 10 ММ | М2 | 336,32 | 145 000 | 48 766 400 |
| 25 | 30099 | ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1.8 КГ | КГ | 1,4335 | 10 800 | 15 482 |
| 26 | 30133 | СМОЛА КАМЕННОУГОЛЬНАЯ ДЛЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА | Т | 0,002121 | 6 000 000 | 12 726 |
| 27 | 30322 | БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ | Т | 0,006165 | 22 900 000 | 141 179 |
| 28 | 30383 | ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5X120 ММ | Т | 0,000783 | 16 500 000 | 12 920 |
| 29 | 30405 | ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0X40 ММ | Т | 0,000247 | 13 200 000 | 3 260 |
| 30 | 30407 | ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ | Т | 0,003661 | 13 200 000 | 48 325 |
| 31 | 30818 | ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X35 | ШТ | 706,92 | 85 | 60 088 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--|--------|--|------------|------------|------------|--------------------|
| 32 | 30819 | ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X80 | ШТ | 88,776 | 150 | 13 316 |
| 33 | 31430 | ГРУНТОВКА ХС-04 КОРИЧНЕВАЯ | Т | 0,471238 | 19 000 000 | 8 953 522 |
| 34 | 31434 | ГРУНТОВКА | Т | 0,082674 | 19 000 000 | 1 570 806 |
| 35 | 31641 | ГРУНТОВКА НА ОСНОВЕ МИКРОКАЛЬЦИТА | КГ | 585,389 | 9 800 | 5 736 812 |
| 36 | 31719 | КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ) | Т | 2,185 | 1 350 000 | 2 949 750 |
| 37 | 31929 | ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350 | М2 | 1,1919 | 7 500 | 8 939 |
| 38 | 32502 | ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 2,825 КГ | Т | 0,002548 | 7 500 000 | 19 110 |
| 39 | 32507 | ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ МАССОЙ 2,825 КГ | Т | 0,00703 | 7 500 000 | 52 725 |
| 40 | 32522 | ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3 ММ | Т | 0,000764 | 7 500 000 | 5 730 |
| 41 | 35454 | БРУС ДЕРЕВЯННЫЙ | М3 | 0,489794 | 3 700 000 | 1 812 238 |
| 42 | 35538 | ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25 | М2 | 14,6347 | 24 500 | 358 550 |
| 43 | 36028 | БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ, II СОРТА | М3 | 0,76446 | 3 700 000 | 2 828 502 |
| 44 | 36060 | ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, II СОРТА | М3 | 0,09864 | 3 700 000 | 364 968 |
| 45 | 36077 | ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ III СОРТА | М3 | 0,00822 | 3 700 000 | 30 414 |
| 46 | 40955 | БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ С ГАЙКАМИ | Т | 0,003345 | 22 900 000 | 76 601 |
| 47 | 43960 | ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ | М2 | 125,4351 | 32 000 | 4 013 923 |
| 48 | 44059 | ВЕТОШЬ | КГ | 3,0485 | 6 800 | 20 730 |
| 49 | 44082 | ДЕТАЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСОВ | М3 | 0,296145 | 3 700 000 | 1 095 737 |
| 50 | 45037 | СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ | Т | 0,110232 | 1 350 000 | 148 813 |
| 51 | 45089 | ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ | Т | 0,002474 | 950 000 | 2 350 |
| 52 | 45401 | ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ | Т | 0,002509 | 13 200 000 | 33 119 |
| 53 | 46051 | ДИСК ПОЛИРОВОЧНЫЙ Д 125 ММ | ШТ | 117,0778 | 22 500 | 2 634 251 |
| 54 | 47801 | ГРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ | М | 8,362 | 23 500 | 196 507 |
| 55 | 51622 | ЩИТЫ НАСТИЛА ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ | М2 | 111,877 | 89 000 | 9 957 053 |
| 56 | 63944 | ДЕТАЛИ ЛЕСОВ СТАЛЬНЫЕ | Т | 1,1517 | 10 480 000 | 12 069 816 |
| 57 | 99997 | СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ | Т | 0,143354 | 0 | 0 |
| 58 | 99999 | СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР | Т | 2,0934 | 0 | 0 |
| 59 | 442908 | ЛАК ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЙ "STONEMIX" НА ОСНОВЕ АКРИЛА | КГ | 1112,2391 | 23 500 | 26 137 619 |
| 60 | 443103 | СМЕСЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ "STONEMIX" НА ОСНОВЕ ТРАВЕРТИНА | КГ | 10244,3075 | 8 500 | 87 076 614 |
| 61 | СЦЕНА | ВОРОНКА ВОДОСТОЧНАЯ | ШТ | 2 | 23 500 | 47 000 |
| 62 | СЦЕНА | КРУПНОРАЗМЕРНЫЕ КЕРАМОГРАНИТНЫЕ ПЛИТКИ РИФЛЕННЫЕ ТОЛЩ 8ММ | М2 | 219,1368 | 145 000 | 31 774 836 |
| 63 | СЦЕНА | КОЛЕНА ДЛЯ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ | ШТ | 6 | 22 500 | 135 000 |
| 64 | СЦЕНА | ДЕРЖАТЕЛЬ ЖЕЛОБА | ШТ | 23 | 3 500 | 80 500 |
| 65 | СЦЕНА | СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩ 0,8ММ | ТН | 0,0388 | 14 000 000 | 543 200 |
| 66 | СЦЕНА | ЖЕЛОБ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩ 0,7ММ | П.М. | 20,6 | 34 500 | 710 700 |
| 67 | СЦЕНА | СНЕГОДЕРЖАТЕЛЬ | П.М. | 20,6 | 22 500 | 463 500 |
| 68 | СЦЕНА | ПРОФНАСТИЛ 0,5 ММ | М2 | 115,08 | 69 500 | 7 998 060 |
| ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ: | | | СУМ | | | 263 116 243 |

ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ЗДАНИИ ШКОЛА №212 РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ГОРОД ТАШКЕНТ, ЯШНАБАДСКИЙ РАЙОН, УЛИЦА КУРУВЧИЛАР, ДОМ №114Б

Форма N 5

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №

(локальная ресурсная смета)

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ, ШКОЛА №212

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

| N п.п. | Шифр номера нормативов и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | |
|-----------------------------------|--|--|-------------------|------------------|---------------------|
| | | | | на ед. измерения | по проектным данным |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | | | | | |
| РАЗДЕЛ 2. УЧЕБНЫЙ КОРПУС | | | | | |
| ЦОКОЛЬ | | | | | |
| 1 | E4602-009-02 | ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПОТОЛКОВ КИРПИЧНЫХ | 100M2 | 3,3632 | |
| 1.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 22,92 | 76,7482 |
| 2 | E1502-001-01 | УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН ЦОКОЛЯ | 100M2 | 3,3632 | |
| 2.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 70,88 | 238,3836 |
| 2.2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ-Ч | 2,78 | 9,3497 |
| 2.3 | 976 | ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т) | МАШ-Ч | 0,5 | 3,0269 |
| 2.4 | 1608 | РАСТВОРОНАСОСЫ 3 МЗ/Ч | МАШ-Ч | 2,78 | 9,3497 |
| 2.5 | 9219 | ВОДА | М3 | 0,35 | 1,1771 |
| 2.6 | 12135 | РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3 | М3 | 1,85 | 6,3564 |
| 3 | E1501-026-01 ДОП. 6 | ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА ЦОКОЛЯ ИЗ КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТОК ТОЛЩИНОЙ ДО 15 ММ НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ, ЧИСЛО ПЛИТ ДО 10 ШТ НА М2 | 100M2 | 3,3632 | |
| 3.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 279,29 | 939,3081 |
| 3.2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ-Ч | 9,66 | 32,4885 |
| 3.3 | 112 | АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т | МАШ-Ч | 0,84 | 2,8251 |
| 3.4 | 1522 | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т | МАШ-Ч | 1,16 | 3,9013 |
| 3.5 | 1603 | РАСТВОРОМЕШАЛКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВОДОЦЕМЕНТНЫХ И ДРУГИХ РАСТВОРОВ 350 Л | МАШ-Ч | 0,53 | 1,7825 |
| 3.6 | 1702 | -СТАНОК КАМНЕРЕЗНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ | МАШ-Ч | 7,3 | 24,5514 |
| 3.7 | 2509 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ-Ч | 0,36 | 1,2108 |
| 3.8 | 9219 | ВОДА | М3 | 0,4 | 1,3453 |
| 3.9 | 16902 | ПЛИТЫ ПОЛИРОВАННЫЕ "ИТАЛГРАНИТ" ТОЛЩИНОЙ 10 ММ | М2 | 100 | 336,32 |
| 3.10 | 31434 | ГРУНТОВКА | Т | 0,015 | 0,050448 |
| 3.11 | 31719 | КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ) | Т | 0,375 | 1,2612 |
| 3.12 | 44059 | ВЕТОШЬ | КГ | 0,5 | 1,6816 |
| 3.13 | 45037 | СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ | Т | 0,02 | 0,067264 |
| СТЕН | | | | | |
| 4 | E62-041-01 | ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ | 100M2 | 29,2695 | |
| 4.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 20,8 | 608,8046 |
| 5 | E0807-001-02 | УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ | 100M2 | 32,9050 | |
| 5.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 43,5 | 1431,3675 |
| 5.2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ-Ч | 0,07 | 2,3034 |
| 5.3 | 2499 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ-Ч | 0,07 | 2,3034 |
| 5.4 | 44082 | ДЕТАЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСОВ | М3 | 0,009 | 0,296145 |
| 5.5 | 51622 | ЩИТЫ НАСТИЛА ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ | М2 | 3,4 | 111,877 |
| 5.6 | 63944 | ДЕТАЛИ ЛЕСОВ СТАЛЬНЫЕ | Т | 0,035 | 1,1517 |
| 6 | E62-025-01 | ОГРУНТОВКА ФАСАДОВ: ПРОСТЫХ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ | 100M2 | 29,2695 | |
| 6.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 4,29 | 125,5659 |
| 6.2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ-Ч | 0,01 | 0,292694 |
| 6.3 | 664 | КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ ДАВЛЕНИЕМ 600 КПА (6 АТМ), ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ДО 0,5 М3/МИН | МАШ-Ч | 1,71 | 50,0508 |
| 6.4 | 975 | ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т) | МАШ-Ч | 0,1 | 2,9269 |
| 6.5 | 1572 | ПИСТОЛЕТЫ-РАСПЫЛИТЕЛИ | МАШ-Ч | 3,42 | 100,1015 |
| 6.6 | 2509 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ-Ч | 0,01 | 0,292694 |
| 6.7 | 31430 | ГРУНТОВКА ХС-04 КОРИЧНЕВАЯ | Т | 0,0161 | 0,471238 |
| 7 | E1502-039-01 ДОП. 11 ГОСАРХИТЕКТСТРОЙ РУЗ ПР. № 429 ОТ 15.12.17 Г. | ОТДЕЛКА НАРУЖНЫХ СТЕН ПО ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОД ИМИТАЦИЮ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ "ТРАВЕРТИН" СПЛОШНОЕ НАНЕСЕНИЕ С ПОЛИРОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ (БЕЗ РИСУНКА) С РАСХОДОМ 350 КГ РУЧНЫМ СПОСОБОМ | 100 M2 | 29,2695 | |
| 7.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 180 | 5268,501 |
| 7.2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ-Ч | 0,46 | 13,4639 |
| 7.3 | 521 | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ-Ч | 1,1 | 32,1964 |
| 7.4 | 1147 | МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ-Ч | 9 | 263,425 |
| 7.5 | 1522 | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т | МАШ-Ч | 0,23 | 6,732 |
| 7.6 | 2509 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ-Ч | 0,23 | 6,732 |
| 7.7 | 9219 | ВОДА | М3 | 0,08 | 2,3416 |
| 7.8 | 31641 | ГРУНТОВКА НА ОСНОВЕ МИКРОКАЛЬЦИТА | КГ | 20 | 585,389 |
| 7.9 | 35538 | ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25 | М2 | 0,5 | 14,6347 |
| 7.10 | 44059 | ВЕТОШЬ | КГ | 0,01 | 0,292694 |
| 7.11 | 46051 | ДИСК ПОЛИРОВОЧНЫЙ Д 125 ММ | ШТ | 4 | 117,0778 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-------------------------|--|---|------------------------|---------|------------|
| 7.12 | 442908 | ЛАК ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЙ "STONEMIX" НА ОСНОВЕ АКРИЛА | КГ | 38 | 1112,2391 |
| 7.13 | 443103 | СМЕСЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ "STONEMIX" НА ОСНОВЕ ТРАВЕРТИНА | КГ | 350 | 10244,3075 |
| РАЗДЕЛ 3. КАРНИЗ | | | | | |
| 8 | E54-003-04 ДОП. 8 | РАЗБОРКА ПОДШИВКИ ПОТОЛКОВ ИЗ ДЕКОРАТИВНЫХ ПЛАСТИКОВЫХ ПАНЕЛЕЙ | 100М2 ПОДШИВК И | | 1,1946 |
| 8.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 24,65 | 29,4474 |
| 8.2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0,06 | 0,071677 |
| 8.3 | 1522 | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т | МАШ.-Ч | 0,06 | 0,071677 |
| 8.4 | 99997 | СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ | Т | 0,12 | 0,143354 |
| 9 | E1507-017-04 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г. | ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ ПАНЕЛЯМИ С УСТРОЙСТВОМ С КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ ПОТОЛКА | 100М2 | | 1,1946 |
| 9.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 155,3 | 185,5245 |
| 9.2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0,06 | 0,071677 |
| 9.3 | 521 | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 3,21 | 3,8347 |
| 9.4 | 1523 | ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 0,55 | 0,657041 |
| 9.5 | 2509 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ.-Ч | 0,69 | 0,824288 |
| 9.6 | 30099 | ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1 8 КГ | КГ | 1,2 | 1,4335 |
| 9.7 | 30407 | ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ | Т | 0,001 | 0,001195 |
| 9.8 | 35454 | БРУС ДЕРЕВЯННЫЙ | М3 | 0,41 | 0,489794 |
| 9.9 | 40955 | БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ С ГАЙКАМИ | Т | 0,0028 | 0,003345 |
| 9.10 | 43960 | ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ | М2 | 105 | 125,4351 |
| 9.11 | 45401 | ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ | Т | 0,0021 | 0,002509 |
| РАЗДЕЛ 4. КРЫЛЦО | | | | | |
| 10 | E57-002-13 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г. | РАЗБОРКА ПОЛОВ ИЗ МРАМОРНЫХ ПЛИТ И ПЛИТОК ВРУЧНУЮ | 100 М2 ПОКРЫТИ Й | | 2,1484 |
| 10.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 358,34 | 769,8577 |
| 11 | E1101-011-01 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9 | УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ | 100М2 | | 2,1484 |
| 11.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 39,51 | 84,8833 |
| 11.2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 1,27 | 2,7085 |
| 11.3 | 404 | ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ | МАШ.-Ч | 9,07 | 19,486 |
| 11.4 | 1522 | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т | МАШ.-Ч | 1,27 | 2,7285 |
| 11.5 | 9219 | ВОДА | М3 | 3,5 | 7,5194 |
| 11.6 | 12182 | РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ М-150 | М3 | 2,04 | 4,3827 |
| 12 | E1101-052-02 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТОК РАЗМЕРАМИ ДО 60X60 СМ | 100М2 | | 2,1484 |
| 12.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 190,9 | 410,1296 |
| 12.2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 6,92 | 14,8669 |
| 12.3 | 112 | АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т | МАШ.-Ч | 0,84 | 1,8047 |
| 12.4 | 1522 | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т | МАШ.-Ч | 1,16 | 2,4921 |
| 12.5 | 1603 | РАСТВОРОМЕШАЛКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВОДОЦЕМЕНТНЫХ И ДРУГИХ РАСТВОРОВ 350 Л | МАШ.-Ч | 0,53 | 1,1387 |
| 12.6 | 1702 | СТАНОК КАМНЕРЕЗНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ | МАШ.-Ч | 4,56 | 9,7967 |
| 12.7 | 2509 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ.-Ч | 0,36 | 0,773424 |
| 12.8 | 9219 | ВОДА | М3 | 0,4 | 0,85936 |
| 12.9 | 31434 | ГРУНТОВКА | Т | 0,015 | 0,032226 |
| 12.10 | 31719 | КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ) | Т | 0,43 | 0,923812 |
| 12.11 | 44059 | ВЕТОШЬ | КГ | 0,5 | 1,0742 |
| 12.12 | 45037 | СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ | Т | 0,02 | 0,042968 |
| 13 | СЦЕНА | КРУПНОРАЗМЕРНЫЕ КЕРАМОГРАНИТНЫЕ ПЛИТКИ РИФЛЕННЫЕ ТОЛЩ.8ММ | М2 | | 219,1368 |
| РАЗДЕЛ 5. КРОВЛЯ | | | | | |
| 14 | E58-017-02 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ: ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ | 100М2 | | 1,0960 |
| 14.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 10,49 | 11,497 |
| 14.2 | 975 | ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т) | МАШ.-Ч | 0,25 | 0,274 |
| 14.3 | 99999 | СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР | Т | 0,51 | 0,55896 |
| 15 | E58-001-01 | РАЗБОРКА: ОБРЕШЕТКИ ИЗ БРУСКОВ С ПРОЗОРАМИ | 100М2 | | 1,0960 |
| 15.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 15,16 | 16,6154 |
| 15.2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0,06 | 0,071677 |
| 15.3 | 596 | КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 8 Т | МАШ.-Ч | 0,46 | 0,50416 |
| 15.4 | 99999 | СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР | Т | 1,4 | 1,5344 |
| 16 | E1001-010-01 | УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ОБРЕШЕТОК | М3 | | 0,8220 |
| 16.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 22,5 | 18,495 |
| 16.2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0,36 | 0,29592 |
| 16.3 | 521 | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 0,23 | 0,18906 |
| 16.4 | 1556 | БЕНЗОПИЛЫ | МАШ.-Ч | 0,33 | 0,27126 |
| 16.5 | 2509 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ.-Ч | 0,36 | 0,29592 |
| 16.6 | 30133 | СМОЛА КАМЕННОУГОЛЬНАЯ ДЛЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА | Т | 0,00258 | 0,002121 |
| 16.7 | 30322 | БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ | Т | 0,0075 | 0,006165 |
| 16.8 | 30407 | ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ | Т | 0,003 | 0,002466 |
| 16.9 | 31929 | ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТТ-350 | М2 | 1,45 | 1,1919 |
| 16.10 | 32502 | ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 2,825 КГ | Т | 0,0031 | 0,002548 |
| 16.11 | 36028 | БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100-125 ММ, II СОРТА | М3 | 0,93 | 0,76446 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|---|--|--------------------------|---------|-----------------|
| 16 12 | 36060 | ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, II СОРТА | МЗ | 0,12 | 0,09864 |
| 16 13 | 36077 | ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ III СОРТА | МЗ | 0,01 | 0,00822 |
| 16 14 | 45089 | ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ | Т | 0,00301 | 0,002474 |
| 17 | E1203-004-01 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 3 | УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ ПРОФНАСТИЛА С ПОКРЫТИЕМ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ: ПРОСТОЙ | 100 М2 КРОВЛИ | | 1,0960 |
| 17 1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 38,53 | 42,2289 |
| 17 2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ-Ч | 1,19 | 1,3042 |
| 17 3 | 521 | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ-Ч | 2,41 | 2,6414 |
| 17 4 | 698 | КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 8 Т | МАШ-Ч | 0,5 | 0,548 |
| 17 5 | 762 | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т | МАШ-Ч | 0,29 | 0,31784 |
| 17 6 | 2509 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ-Ч | 0,4 | 0,4384 |
| 17 7 | 30818 | ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X15 | ШТ | 645 | 706,92 |
| 17 8 | 30819 | ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X80 | ШТ | 81 | 88,776 |
| 18 | СЦЕНА | ПРОФНАСТИЛ 0,5 ММ | М2 | | 115,0800 |
| 19 | СЦЕНА | СНЕГОДЕРЖАТЕЛЬ | П.М. | | 20,6000 |
| 20 | E1201-009-02 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 3 | УСТРОЙСТВО ЖЕЛОБОВ ПОДВЕСНЫХ | 100М | | 0,2060 |
| 20 1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 31,41 | 6,4705 |
| 20 2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ-Ч | 0,25 | 0,0515 |
| 20 3 | 698 | КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 8 Т | МАШ-Ч | 0,11 | 0,02266 |
| 20 4 | 762 | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т | МАШ-Ч | 0,05 | 0,0103 |
| 20 5 | 2509 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ-Ч | 0,09 | 0,01854 |
| 20 6 | 30383 | ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5X120 ММ | Т | 0,0038 | 0,000783 |
| 21 | СЦЕНА | ЖЕЛОБ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩ.0,7ММ | П.М. | | 20,6000 |
| 22 | СЦЕНА | ДЕРЖАТЕЛЬ ЖЕЛОБА | ШТ | | 23,0000 |
| 23 | E1201-010-01 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 3 | УСТРОЙСТВО ФАРТУКОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ | 100М2 | | 0,0618 |
| 23 1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 112,75 | 6,9679 |
| 23 2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ-Ч | 0,27 | 0,016686 |
| 23 3 | 698 | КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 8 Т | МАШ-Ч | 0,2 | 0,01236 |
| 23 4 | 2509 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ-Ч | 0,07 | 0,004326 |
| 23 5 | 30405 | ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0X40 ММ | Т | 0,004 | 0,000247 |
| 23 6 | 32522 | ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3 ММ | Т | 0,012 | 0,000742 |
| 24 | СЦЕНА | СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩ.0,8ММ | ТН | | 0,0388 |
| 25 | E1201-008-03 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 3 | НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА ИЛИ ЛЕГКОГО БЕТОНА, ДИАМЕТРОМ ДО: 140 ММ | 100М ТРУБ | | 0,0740 |
| 25 1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 38,4 | 2,8416 |
| 25 2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ-Ч | 0,43 | 0,03182 |
| 25 3 | 2509 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ-Ч | 0,43 | 0,03182 |
| 25 4 | 32507 | ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ МАССОЙ 2,825 КГ | Т | 0,095 | 0,00703 |
| 25 5 | 32522 | ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3 ММ | Т | 0,0003 | 0,000022 |
| 25 6 | 47801 | ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ | М | 113 | 8,362 |
| 26 | СЦЕНА | ВОРОНКА ВОДОСТОЧНАЯ | ШТ | | 2,0000 |
| 27 | СЦЕНА | КОЛЕНА ДЛЯ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ | ШТ | | 6,0000 |
| ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ: | | | | | |
| ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ | | | | | |
| 1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | | 10273,6376 |



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Тошкент вилояти

Toshkent viloyati Toshkent sh., 100011, Abay ko'ch., 6-uy Tel: +998 71 244-43-56, Faks: +998 71 244-26-05, e-mail: vilekspertiza@mail.ru www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: NORBAYEV DUSMUROT ELOMONOVICH

Sana: 16-11-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 73693

Obyekt nomi «Текущий ремонт общеобразовательной школы №212 по ул. Курувчилар 1 Яшнабадского района г. Ташкент»

Buyurtmachi - ООО «AK-SARAY CONSTRUCTION PROJECT» (для ОНО Яшнабадского района).

Bosh loyihachi - ООО « AK-SARAY CONSTRUCTION PROJECT »

Litsenziya АЛ-001254 бессрочная.

Moliyalashtirish manbai - Бюджетные средства

Bosh pudratchi - Определяется по результатам конкурсных торгов

Qurilish turi Текущий ремонт

Murojaat raqami: № 68374

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Постановление Президента РУз № ПК-409 от 25.10.2022г.

1.2 Задание на проектирование, утвержденное заказчиком ОНО Яшнабадского района и проектной организацией ООО «AK-SARAY CONSTRUCTION PROJECT» от 2022г

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Дефектный акт, утвержденный заказчиком ОНО Яшнабадского района от 2022 г.

2.2. Расчет стоимости сметной документации в текущих ценах в сумме 861788,367 тыс.сум с НДС и без затрат заказчика.

Ведомость расходов материалов и локальная ресурсная ведомость.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

демонтаж цоколя;

-улучшенная штукатурка цементным раствором;

-облицовка стен плитками;

-установка и разборка наружных стен;

-отделка покрытием под травертин;

- демонтаж потоков;
- облицовка потолка декоративными пластиковыми панелями;
- устройство покрытий керамогранитными плитками;
- устройство обрешетки;
- устройство кровли из профнастила;
- устройство навесных труб и др.

3.2. Расчёт стоимости работ произведён ресурсным методом согласно

Постановления КМ от 11.06.2003г. №261 «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов», Постановлением КМ от 12.05.2004г. №226 «О внесении изменений в некоторые решения правительства РУз» и Правилами определения стоимости в договорных текущих ценах -ШНК 4.01.16-09.

В сметной документации приняты исходные данные в соответствии норм ШНК 4.01.16-09 «Правила определения стоимости строительства в договорных текущих ценах».

4. Loyihalana yotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

- 5.1.Заказчиком - ОНО Яшнабадского района от 2022г.
- 5.2.Проектной организацией - ООО «AK-SARAY CONSTRUCTION PROJECT» от 2022г.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1.В процессе экспертного рассмотрения представленной документации по локальным замечаниям внесены изменения, дополнения и исправления:

-откорректированы и уточнены объемы работ, стоимости основных строительных материалов, затрат труда рабочих строителей, затрат на эксплуатацию машин и механизмов, стоимость оборудования и др.

6.2.По результатам экспертного рассмотрения заявленная стоимость работ в текущих ценах в сумме 861788,367 тыс.сум с НДС и без затрат заказчика снижена на 33423,452 тыс.сум и составила в сумме 828364,915 тыс.сум с НДС и без затрат заказчика.

Снижение достигнуто за счет уточнения стоимости основных строительных материалов, и др.

Отмечается, что уровень прочих затрат подрядной организации принят в разм. 17,27 %, а уровень отчислений по единому социальному платежу от заработной платы в разм. 12%.

6.3. При производстве демонтажных работ, стоимость возврата материалов определить совместно с заказчиком и подрядчиком.

6.4. Документация представлена на экспертное рассмотрение без замечаний заказчика.

6.5. Заказчику до утверждения необходимо согласовать документацию со всеми заинтересованными организациями в установленном порядке.

7. Xulosalar.

7.1. Расчет стоимости сметной документации в текущих ценах по объекту **«Текущий ремонт общеобразовательной школы №212 по ул. Курувчилар 1 Яшнабадского района г. Ташкент»**, с учетом результатов экспертизы рекомендуется к дальнейшему рассмотрению и утверждению со стоимостью в сумме 828364,915 тыс. сум с НДС и без затрат заказчика.

7.2. В соответствии с «Временным положением о порядке определения стоимости строительства объектов в договорных текущих ценах», утвержденным Постановлением КМ РУз от 11.06.2003г. №261 и Постановлением КМ от 31.01.2022г №46, стоимость работ для проведения конкурсных торгов принимает заказчик с учетом требований действующих нормативных документов и др.

Bosh mutaxassis: Xaziyeva Adilya Ravilevna 499162646



Ўзбекистон
Республикаси
Қурилиш вазирлиги

my.gov.uz
Ягона Интернетив
Давлат Хизматлари Портали

№ 3557-2151-0917-7a 72-2c19-9351-9730
Хужжат яратилган сана: 2020-07-11
Алиса рақами: 20239211

Хужжат берилган: "AK-SARAY CONSTRUCTION PROJECT"
МСН) рақами: 307405454

**Архитектура-шаҳарсозлик хужжатларини ишлаб чиқиш фаолиятини амалга ошириш учун
ЛИЦЕНЗИЯ**

"AK-SARAY CONSTRUCTION PROJECT" МСН) га объектларнинг мураккаблик тоифалари классификатори бўйича II тоифадаги объектлар учун куйидаги:
Тўлиқ комплексда лойihalаш бўйича фаолият турлари, А гуруҳи Саноат қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойihal-смета хужжатларини яратиш, шу жумладан уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойihalлаштириш, Уй-жой-хўжалик қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойihal-смета хужжатларини яратиш, шу жумладан уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойihalлаштириш фаолият тур(-лари) билан шуғулланишга лицензия берилди.

Лицензия берилган сана: 11-07-2020 йил

Лицензия рақами: АЛ-001254

Солиқ тўловчининг идентификация рақами (СТИР): 307405454

Юридик шахснинг почта манзили: Toshkent shahar Chilonzor tumani, Qozirobod 85-uy, 15-xonadon

Лицензия амал қилиш муддати чекланмаган.

Маъмур хужжат Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарори билан таъйинланган Ўзбекистон Республикаси Ягона интернетив давлат хизматлари портали тўғрисидаги қизомга музофас, шакллантирилган электрон хужжатнинг нусхаси сиббанди. Электрон хужжатни нусхасида қўрсатилган маълумотлар тўғрисидаги текшириш учун, агар юр.аз веб-сайтига ўтиш, ва электрон хужжатнинг ноб рақамини киритиш ёки мобил телефон ёрдамида ОҚ-қонини сканер қилиш. Дилот! Газарвар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарорига мувофиқ электрон хужжатлардаги маълумотлар қонуний хисобланади. Давлат органларида Ягона порталда шаклланирилган электрон хужжатларнинг нусхалари қабул қилиниши рад этишлари қатъий таъқиқланади.



7754

ТУРСУНОВ АСКАР ШЕРАЛИЕВИЧ

**Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida
GUVOHNOMA**

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"AK-SARAY CONSTRUCTION PROJECT" Mas'uliyati cheklangan jamiyat
(Yuridik shaxsning - tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"AK-SARAY CONSTRUCTION PROJECT" MCHJ
(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)
26.05.2020 850869 ro'yxat raqami yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.
(Sana, oy (soz bilan), yil)

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR): 307405454

Tashkiliy-huquqiy shakli: Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi: Toshkent shahri, Chilonzor tumani, Qozirobod 85-uy, 15-xonadon, tomonidan berilgan
Toshkent shahri, Chilonzor tumani, DAVLAT XIZMATLARI MARKAZI

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi):

