

2022 йил 28 ноябр

Тошкент шаҳри

“Кўп хонадонли уйларни мукамал ва жорий таъмирлаш ҳамда иссиқлик таъминоти объектларини қуриш бўйича инжиниринг компанияси” давлат унитар корхонаси (кейинги ўринларда «Буюртмачи» деб юритилади) номидан Низом асосида фаолият юритувчи директор А.Хайдаров, бир томондан "SUPER PROJECTS CENTER" МЧЖ (кейинги ўринларда «Бажарувчи» деб юритилади) номидан Низом асосида фаолият юритувчи директор О.Мухтаров иккинчи томондан мазкур шартномани қуйидагилар ҳақида туздилар:

1. Шартнома предмети.

1.1. Мазкур шартномага кўра, “Бажарувчи” Буюртмачининг топшириғида белгиланган шартларга мувофиқ Тошкент вилояти Чирчиқ шаҳар "Кабутар" МФЙ ҳудудидаги мавжуд 10 та кўп қаватли уйларнинг иссиқлик таъминотини мукамал таъмирлаш ишларига лойиҳа смета ҳужжатлари ишлаб чиқиб экспертиза хулосаси олиш объекти бўйича амалдаги қонунчиликда ишларнинг шундай турига кўйиладиган талабларига жавоб берадиган ва фойдаланиш учун яроқли бўлган шаҳарсозлик ҳужжатларини (бундан кейинги матнларда “Лойиҳа” деб номланади) ишлаб чиқиш, тайёрлаб ижобий экспертиза хулосасини олиш мажбуриятини, “Буюртмачи” эса техник топшириқ ва бирламчи маълумотларни бериш, бажарилган ишларни қабул қилиш ва ҳақ тўлаш мажбуриятини зиммасига олади.

2. Шартнома бўйича ишлар қиймати ва ҳисоб-китоблар тартиби.

2.1. Мазкур шартнома Танлов комиссиясининг 2022 йил 23 ноябрдаги 190624 сонли лот бўйича баённомасига асосан, қушимча қиймат солиғи билан 32 400 000 (Ўттиз икки миллион тўрт юз минг) сўмни ташкил этади.

2.2. Мазкур шартнома бўйича ишлар қийматини тўлаш “Буюртмачи” томонидан “Бажарувчи” нинг ҳисоб рақамига пул ўтказиш йўли билан қуйидаги тартибда амалга оширилади:

- мазкур шартнома Молия вазирлиги ғазначилигидан рўйхатдан ўтгандан 15 кун ичида шартнома қийматидан 30% олдиндан тўлов амалга оширилади;

- кейинги тўловлар – босқичма-босқич, Лойиҳани қабул қилиш-топшириш юк хати имзолангандан сўнг ҳисобот ойининг 15 куни давомида, буюртмачи томонидан (лойиҳани асосланган рад этиш хати мавжуд бўлмаган тақдирда).

- Бажарувчи томонидан лойиҳа ҳужжатларини тайёрлаш юзасидан бошқа ташкилотлар ва давлат органлари билан лойиҳа ҳужжатларини бажариш учун тузган хизмат кўрсатиш шартномалари бўйича тўловлар, фақатгина ўртада тузилган шартномалар нусхаси ҳамда банк томонидан тасдиқланган тўлов топшириқномаси “Буюртмачи”га тақдим этилганда амалга оширилади.

2.3. Мазкур иш турларига молиялаштирувчи органлар томонидан маблағ молиялаштирилмаган тақдирда «Буюртмачи» тўлов учун мажбуриятни ўз зиммасига олмайди.

2.4. Мазкур шартнома бўйича бажарувчи томонидан ишларни яқунлаш муддати шартноманинг ажралмас қисми ҳисобланган 1-сонли илова (ишларни календарь режаси)да кўрасатилган муддат ҳисобланади.

Тошкент вилояти Чирчиқ шаҳар "Кабутар" МФЙ ҳудудидаги мавжуд 10 та кўп қаватли уйларнинг иссиқлик таъминотини мукамал таъмирлаш ишларига лойиҳа смета ҳужжатлари ишлаб чиқиб экспертиза хулосаси олиш объекти бўйича лойиҳалаш ишларини бошлаш санаси сифатида қуйидаги талабларни бажариш санаси ҳисобланади:

3.1.1. Лойиҳалашга топшириғини қонунчиликда ўрнатилган тартибда тасдиқлаш ва келишиш;

3.1.2. Тасдиқланган лойиҳалаш топшириғини ҳамда лойиҳалаш ишларини тартибга солувчи меъёрий ҳужжатларга мувофиқ буюртмачи лойиҳалаш учун зарур бўлган бирламчи маълумотларни тақдим қилиши;

3.1.3. Томонлар мазкур шартномага қўшимча ёзма битим тузиш йўли билан юқоридаги талабларни бажариш учун кетадиган вақтга мутаносиб равишда лойиҳалаш ишларини бажариш календарь муддатлари сурилиши мумкин.

3.2. Ишлар тугаллангандан сўнг, Бажарувчи тайёр лойиҳани ёки унинг қисмини Буюртмачига юк хати билан топширади, лойиҳалашга топшириқ ва мазкур шартнома шартларида кўзда тутилган Лойиҳани топшириш-қабул қилиш далолатномасини тақдим қилади.

3.3. Буюртмачи Лойиҳани олганидан кейин қуйидагиларни амалга оширишга мажбур:

3.3.1. Лойиҳани топшириш-қабул қилиш далолатномасини имзолаганидан кейин 10 кун давомида Лойиҳани олиш ёки олишни рад этиш ва Бажарувчига рад этиш сабаблари кўрсатилган хатни юбориш;

3.3.2. Лойиҳани олишни рад этиш сабаблари кўрсатилган хат Бажарувчига юборилгандан сўнг икки томонлама далолатнома ёки қўшимча ёзма битим тузилади. Қўшимча ёзма битимда лойиҳадаги камчиликларни бартараф этиш ишлари рўйхати ва уларни бажариш муддатлари кўрсатилади.

3.3.3. Буюртмачи Лойиҳани олишдан бош тортса (*Лойиҳани топшириш-қабул қилиш далолатномасини имзоламаса*), рад этиш сабаблари кўрсатилган хатни Бажарувчига юбормаса, Лойиҳа Буюртмачига тақдим этилган вақтдан бошлаб унга топширилган ҳисобланади.

3.3.4. Агар Буюртмачи Лойиҳани текширмасдан қабул қилган бўлса, кейинчалик Лойиҳада шартномадан четланишлар ёки бошқа камчиликлар борлигини аниқласа, бундай камчиликларни Лойиҳани қабул қилаётганда аниқлаш имконияти бўлмаса (*яширин камчиликлар*), бундай ҳолатда Буюртмачи камчиликлар аниқлангандан кейин Бажарувчини 10 кун муддатда ёзма равишда огоҳлантириши ва камчиликларни қисқа муддатда бартараф этилишини талаб қилади.

4. Томонларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари.

4.1. Буюртмачининг мажбуриятлари:

4.1.1. Лойиҳани тайёрлаш учун зарур бўладиган лойиҳалашга топшириқ ва бирламчи маълумотларни Бажарувчига тақдим қилади.

4.1.2. Мазкур шартномада белгиланган миқдор ва тартибда ишлар қийматини “Манзилли дастур” тасдиқлангандан сўнг Бажарувчига тўлаб беради.

4.1.3. Бажарувчидан олинган лойиҳадан фақат мазкур шартномада кўзда тутилган мақсад учун фойдаланиш, лойиҳани учинчи шахсларга бермаслик ва Бажарувчининг розилигисиз ундаги маълумотларни ошкора қилмаслик.

4.1.4. Зарурат туғилганда лойиҳани тегишли давлат органлари, ташкилотлар билан келишиш учун Бажарувчини жалб этиш.

4.1.5. Бирламчи маълумотларни ўзгартириш ёки Бажарувчига боғлиқ бўлмаган бошқа вазиятлар туфайли пайдо бўлган қўшимча харажатларни қоплаш (*мазкур масала юзасидан томонлар дастлаб ўзаро келишиб ва қўшимча битимни имзолашгандан сўнг*).

4.1.6. Тайёр лойиҳанинг камчиликлари сабабли учинчи шахс томонидан Буюртмачига тақдим қилинган даъво бўйича жараёнда иштирок этиш учун Бажарувчини жалб қилиши.

4.2. Бажарувчининг мажбуриятлари:

4.2.1. Лойиҳани ишлаб чиқиш учун Буюртмачи томонидан тақдим қилинган лойиҳалашга топшириқ ва бирламчи маълумотлардаги талабларга риоя этиш, уларга мувофиқ ўзи шахсан лойиҳалаш ишларини бажариши;

4.2.2. Буюртмачи томонидан тақдим этилган ҳужжатларда хато ва камчиликлар борлиги аниқланса, Буюртмачини шу тўғрисида зудлик билан ўрнатилган тартибда огоҳлантириш, Буюртмачидан кўрсатмалар олингунча ишни тўхтатиб туриши. Буюртмачини ўз вақтида огоҳлантирмаган Бажарувчи келгусида Буюртмачи томонидан даъво қилинганда ҳужжатларда хато ва камчиликлар борлигини рўқач қилмайди.

4.2.3. Лойиҳани тегишли давлат органлари, манфаатдор ташкилотлар билан лойиҳани ишлаб чиқиш жараёнида келишиши

4.2.4. Мазкур шартномада белгиланган муддатда сифатли, қурилиш меъёрлари ва қоидалари талабларига мос келадиган, шахарсозлик ҳужжатлари ва бошқа қонунчилик ҳужжатларига зид бўлмаган тайёр лойиҳани Буюртмачига топшириш.

4.2.5. Лойиҳа ишлаб чиқилишини учинчи шахсларга бермаслик.

4.2.6. Бажарувчи, лойиҳалаштириш ва муҳандислик-техник тадқиқотларни биргаликда бажарувчилар, шунингдек, объектни лойиҳалаштириш билан боғлиқ бўлган илмий-тадқиқот, экспериментал ва тажриба-конструкторлик ишларининг Бажарувчилари лойиҳалаш топшириғи, қонунчилик ва ушбу шартнома шартларига мувофиқ қабул қилинадиган қарорнинг сифати ва

техник-иқтисодий даражаси, шунингдек, қурилиш ва объектдан фойдаланиш даврида аниқланган лойиҳа ҳужжатларидаги камчиликлар учун тўлиқ жавобгар ҳисобланади.

(4.3. Буюртмачи қуйидаги ҳуқуқларга эга:

4.3.1. Лойиҳадан фойдаланиш давомида унда камчиликлар борлиги аниқланса, Бажарувчидан қуйидагиларни талаб қилиши:

- Бажарувчи лойиҳадаги камчиликларни ўз ҳисобидан талаб қилинадиган муддатларда бартараф қилишини;

- шартномавий қийматни шунга мувофиқ миқдорда камайтиришни;

- бажарувчи лойиҳадаги камчиликларни ўз вақтида бартараф этмаганлиги сабабли буюртмачининг пайдо бўлган молиявий зарарларини қоплашини талаб қилиши;

- лойиҳадаги камчиликлар жиддий ва уларни бартараф қилиш имконияти йўқ бўлса, Буюртмачи шартномани бекор қилиши ва барча қўрилган молиявий зарарлар қопланишини Бажарувчидан талаб қилиши.

4.4. Бажарувчи қуйидаги ҳуқуқларга эга:

4.4.1. Буюртмачидан топшириқ бўйича лойиҳа смета ҳужжатларини тайёрлаш учун зарур бўлган маълумотлар ва ҳужжатларни олиш.

5. Томонлар жавобгарлиги.

5.1. Томонлар мазкур шартномадаги ўз мажбуриятларини бажармаганликлари учун амалдаги қонунчиликка мувофиқ жавобгардирлар.

5.2. Лойиҳа Буюртмачи томонидан қабул қилингандан кейин, Бажарувчи лойиҳанинг дастлабки ва лойиҳадан фойдаланиш мобайнида аниқланган камчиликлари учун тўлиқ жавобгардир. Шунингдек, ушбу камчиликларни ўз ҳисобидан бартараф қилиши, агар камчиликларни бартараф қилиш имконияти бўлмаса, Буюртмачининг зарарларини қоплаб беради.

5.3. Бажарувчи Лойиҳадаги камчиликлар учун қуйидаги ҳолларда жавобгар ҳисобланмайди:

- Буюртмачи Бажарувчи билан келишиб олмасдан лойиҳалаш мобайнида лойиҳага қўйилган талабларни бажармаса ёхуд лойиҳалашга топшириқдаги бирламчи маълумотларни ўзгартирса;

5.4. Молия органи томонидан молиялаштириш очилган бўлса ҳам Буюртмачи лойиҳалаш ишларини ўз вақтида молиялаштирмаса, ҳар бир кечиктирилган кун учун ўтказилмаган тўлов суммасидан 0,3 % миқдорда пеня тўлайди, лекин пеня миқдори ўз вақтида ўтказилмаган тўлов суммасининг 50 % дан ошмаслиги керак.

5.5. Бажарувчи лойиҳалаш ишларини ўз вақтида бажармаса, ҳар бир кечиктирилган кун учун бажарилмаган ишлар суммасидан 0,3 % миқдорда пеня тўлайди, лекин пеня миқдори ўз вақтида бажарилмаган ишлар суммасининг 50 % дан ошмаслиги керак.

5.6. Пеня ва зарарларни тўлаш шартномани бузган тарафни шартномадаги мажбуриятларини бажаришдан озод қилмайди.

6. Маҳфийлик.

6.1. Ҳар бир томоннинг фаолияти ёки томонлар билан боғлиқ шахснинг фаолияти тўғрисидаги ошқора қилинмайдиган барча маълумотлар маҳфийдир. Томонлар бундай маълумотларни бошқа шахсларга ошқора қилмасликлари, мазкур шартномани бажариш билан боғлиқ мақсадлардан бошқа мақсадлар учун фойдаланмайдилар.

7. Шартномани ўзгартириш ва бекор қилиш тартиби.

7.1. Томонлар ўртасидаги ёзма келишувига асосан шартномага ўзгартиришлар ёки қўшимчалар киритилиши, муддатидан илгари бекор қилиниши мумкин.

7.2. Мазкур шартномага битим ёки келишмовчилик баённомаси кўринишидаги ўзгартириш ва қўшимчалар ёзма равишда қилинган ҳамда томонлар (ёки томонлар номидан ишончнома асосида қатнашган вакиллар) имзоланганидан кейин юридик кучга эга бўлади.

7.3. Томонлар молиявий мажбуриятларни зиммаларига олмаганлик шарт билан бир томон иккинчи томонни 15 кун аввал ёзма равишда огоҳлантириб, мазкур шартномани муддатидан илгари бекор қилиши мумкин.

7.4. Қонунчиликда ёки мазкур шартномада назарда тутилган бошқа ҳолларда ҳам мазкур шартнома ўзгартирилиши ёки бекор қилиниши мумкин.

7.5. Шартнома кучда бўлишини бекор қилиниши томонларни шартномани бузганликлари учун жавобгарликдан озод қилмайди.

8. Низоларни ҳал этиш.

8.1. Мазкур шартноманинг матнида ечимини топмаган масалалар бўйича томонлар ўртасида пайдо бўлиши мумкин бўлган низолар ва турли талқинлар амалдаги қонунчилик асосида музокаралар ўтказиш йўли билан ҳал этилади.

8.2. Музокаралар ўтказиш йўли билан низолар ҳал этилмаса, ўрнатилган тартибда низолар суд идоралари томонидан кўриб чиқилади.

9. Форс-мажор.

9.1. Кўзда тутилмаган ва келиб чиқишини бартараф этиб бўлмайдиган фавқулодда хусусиятга эга форс-мажор вазиятлари пайдо бўлганда томонлар мазкур шартномадаги мажбуриятларини бажармаганлари учун жавобгар эмасдирлар.

Фавқулодда вазиятлар сифатида қуйидагилар тушунилади: табиий талофатлар, ёнғин, сув тошқини, шторм, уруш ва уруш ҳаракатлари, қамаллар, кўзғолонлар, саботаж, миллатчилик тусга эга ғалаёнлар, эмбарго, давлат органларининг таъқиқлашлари ва шартнома тузилганидан кейин пайдо бўлган томонлар назоратидан ташқаридаги бошқа вазиятлар.

9.2. Форс-мажор вазиятлари пайдо бўлиши муносабати билан мазкур шартномадаги томонлар мажбуриятлари бутунлай бажарилмаса ёки қисман бажарилса, мажбуриятларни бажариш муддатлари бундай вазиятлар таъсир этиши вақтига мутаносиб равишда узайтирилади.

10. Бошқа шартлар.

10.1. Мазкур шартнома Молия вазирлиги Ҳазначилигидан руйхатдан ўтгандан сўнг кучга киради ва 2022 йил 31 декабрга қадар амал қилади.

10.2. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 2 нусхада тузилди, битта нусхаси Буюртмачида, битта нусхаси Бажарувчида сақланади.

11. Тарафларнинг манзиллари ва банк реквизитлари:

БУЮРТМАЧИ:

Тошкент вилояти ҳудудий филиали "Кўп хонадонли уйларни мукамал ва жорий таъмирлаш ҳамда иссиқлик таъминоти объектларини қуриш бўйича инжиниринг компанияси" ДУК

Тошкент в Нурафшон шаҳар Тошкент йули кучаси 32 уй
л/счёт 302021860274017069801110032.

Марказий банк Бош бошқармаси

МФО 00014

ИНН 307905631

ОКЭД 43220


Тел:

Директор _____


А.Хайдаров



Юрист _____


Э.Каримов

БАЖАРУВЧИ:

"SUPER PROJECTS CENTER" МЧЖ

Тошкент шаҳар Яшинаобод тумани
Дўмбробод МФЙ Паркент кўчаси
кўчаси 176 уй

р/с 20208000505091257001

ХОАТБ Давр-Банк Олмазор филиали

МФО 01121

ИНН 306450117

ОКЭД

Тел:

Рахбар: _____


О.Мухтаров



ИШЛАРНИНГ КАЛЕНДАР РЕЖАСИ

“Кўп хонадонли уйларни мукамал ва жорий таъмирлаш ҳамда иссиқлик таъминоти объектларини қуриш бўйича инжиниринг компанияси” ДУКнинг топшириғига асосан, Тошкент вилояти Чирчиқ шаҳар "Кабутар" МФЙ ҳудудидаги мавжуд 10 та кўп қаватли уйларнинг иссиқлик таъминотини мукамал таъмирлаш ишларига лойиха смета ҳужжатлари ишлаб чиқиб экспертиза ҳулосаси олиш

| № | Шартнома бўйича бажариладиган ишларнинг ва асосий босқичларнинг рўйхати | Муддат | Босқичларнинг ҳисоб қиймати йиғиндиси |
|---|-------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------|
| 1 | Лойиха-смета ҳужжатларини тайёрлаш | 30 кун | 32 400 000 (Ўттиз икки миллион тўрт юз минг) сўм |
| | Кўшимча қиймат солиғи билан жами: | | 32 400 000 |

Кўшимча қиймат солиғи билан жами: 32 400 000 (Ўттиз икки миллион тўрт юз минг) сўм

“БУЮРТМАЧИ” номидан


“ЛОЙИХАЧИ” номидан

Директор:



А.Хайдаров

Директор:



О.Мухтаров

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 190624 на приобретение Чирчиқ шахри "Кабутар" МФЙ худудидаги 10 та кўп қаватли уйларнинг иссиқлик таъминотини мукамал таъмирлаш ишларни лойиха-смета ишлаб чиқиш ва ижобий экспертиза хулосаси олиш

Способ проведения электронный

Дата 23.11.2022

Время рассмотрения 22.11.2022 19:39

Закупочная комиссия Куп хонадонли уйларни мукамал ва жорий таъмирлаш ҳамда иссиқлик таъминоти объектларини қуриш бўйича инжиниринг компанияси Тошкент вилояти худудий филиали, (Далее – Комиссия) в составе:

| | | | |
|------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Председатель комиссии | XAYDAROV AZAMAT XUDOYBERDI O'G'LI | "КХУМВЖТХИТОҚ бўйича инжиниринг компанияси" Тошкент вилояти худудий филиали директори; | "КХУМВЖТХИТОҚ бўйича инжиниринг компанияси" Тошкент вилояти худудий филиали |
| Секретарь комиссии | SULTANOV ERKINJON GENJABAYEVICH | Молиялаштириш, маркетинг, манзилли дастурларни тайёрлаш бўлими | lost-9090@mail.ru |
| Член комиссии | BERDIYAROV SARVAR ALIMOVICH | Бош мутахассис | Тошкент вилоят хокимлиги |
| Член комиссии | GAYBNAZAROVA MUNIRA XABIBULLAYEVNA | КХУМВЖТХИТОҚБИК" ДУК ТошБирламчи рухсат берувчи, лойиха хужжатлари ва танлов хужжатларини тайёрлаш бўлими бош мутахасиси | КХУМВЖТХИТОҚБИК" ДУК Тошкент вилояти худудий филиали |
| Член комиссии | ABDUSHUKUROV UBAYDULLA SULAYMANOVICH | КХУМВЖТХИТОҚБИК" ДУК Тошкент вилояти худудий филиали лойиҳаларни техник назорат қилиш бўлими бош мутахасиси | "КХУМВЖТХИТОҚБИК" ДУК Тошкент вилояти худудий филиали |
| Член комиссии | TURSUNOV FAZLIDDIN TESHABOYEVICH | Койиҳаларни техник назорат қилиш бўлими бош мутахасиси | "КХУМВЖТХИТОҚБИК" ДУК Тошкент вилояти худудий филиали |

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 23.11.2022 года № лота 190624.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 40

Предмет закупки:

| | |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наименование товара (работы, услуги) | Услуга по разработке проектно-сметных работ |
| Подробное описание | Чирчиқ шахри "Кабутар" МФЙ худудидаги 10 та кўп қаватли уйларнинг иссиқлик таъминотини мукамал таъмирлаш ишларни лойиха-смета ишлаб чиқиш ва ижобий экспертиза хулосаси олиш |
| Количество товара | 1.00 |

| | |
|---------------------------------|---------------|
| Единица измерения | |
| Цена товара (услуги) за единицу | 32 500 000.00 |
| Стартовая сумма | 32 500 000.00 |
| Валюта | UZS |

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Танлов иштирокчисининг ишларни бажаришда офис техникалари рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойиҳа-смета хужжатларини ишларини бажариш учун зарур бўлган 10 та ва ундан кўп офис техникаларининг мавжудлиги

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|----------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|---------|
| ООО SUPER PROJECTS CENTER | 15 | Танлов иштирокчисининг ишларни бажаришда офис техникалари рўйхати | 15 | Экспертная | | |
| ГУП О'ЗБЕККОММУНАЛЛОЙИНАҚУРИЛИШ | 15 | 15 | 15 | Экспертная | | |

Критерий №2 Танлов иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Лицензия мавжудлиги 2. Иш стажи 3 йилдан кам бўлмаган олий маълумотли қурилиш мутахассислигига эга бўлиши мажбурий раҳбарлардан 1 киши мавжудлиги. 3. 5 йил иш стажига эга 2 кишидан кам бўлмаган дипломга эга инженер-техник ходимларни мавжудлиги. 4. Доимий равишда ишловчи 5 тадан кам бўлмаган малакавий ишчилар мавжудлиги.

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|----------------------------------------|-----------|----------------------------------------------|----------------|------------|------------|---------|
| ООО SUPER PROJECTS CENTER | 25 | Танлов иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар | 25 | Экспертная | | |
| ГУП О'ЗБЕККОММУНАЛЛОЙИНАҚУРИЛИШ | 25 | 25 | 25 | Экспертная | | |

Критерий №3 Танловдаги объектга ўхшаш объектларда охириги 3 йиллик иш тажрибаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловдаги объектга ўхшаш объектларда охириги 3 йиллик иш тажрибаси

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|----------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|---------|
| ООО SUPER PROJECTS CENTER | 20 | Танловдаги объектга ўхшаш объектларда охирги 3 йиллик иш тажрибаси | 20 | Экспертная | | |
| ГУП О'ЗБЕККОММУНАЛЛОЙИНАҚУРИЛИШ | 20 | 20 | 20 | Экспертная | | |

Критерий №4 Танлов иштирокчисининг молиявий кўрсаткичлари

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 50,0 млн. сўм ва ундан кўп 2. Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги 3. Ўтган йилда 30,0 млн.сўм фойдаси (солиқ тўлангунга қадар) мавжудлиги 4. Картотека К-2 да қарздорлиги мавжуд эмаслиги 5. Солиқ қарзи мавжуд эмаслиги

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|----------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------|----------------|------------|------------|---------|
| ООО SUPER PROJECTS CENTER | 25 | Танлов иштирокчисининг молиявий кўрсаткичлари | 25 | Экспертная | | |
| ГУП О'ЗБЕККОММУНАЛЛОЙИНАҚУРИЛИШ | 25 | 25 | 25 | Экспертная | | |

Оценка участников финансовой части составила:

| Наименование участника | Стартовая сумма | Предлагаемая сумма | Сумма с учетом конвертации (UZS) | Применение преференции | Общее значение (UZS) | Дата предложения | Оценка стоимости (балл) |
|----------------------------------------|-----------------|--------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|
| ГУП О'ЗБЕККОММУНАЛЛОЙИНАҚУРИЛИШ | 32 500 000.00 | 32 500 000.00 UZS | 32 500 000.00 | 00.00 | 32 500 000.00 | 21.11.2022 17:10:23 | 9.96923 |
| ООО SUPER PROJECTS CENTER | 32 500 000.00 | 32 400 000.00 UZS | 32 400 000.00 | 00.00 | 32 400 000.00 | 16.11.2022 09:53:38 | 10 |

Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

| Наименование участника | Общий балл по технической части | Общий балл по финансовой части | Итоговый балл |
|----------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------|
| ГУП О'ЗБЕККОММУНАЛЛОЙИНАҚУРИЛИШ | 90 | 9.96923 | 99.96923 |
| ООО SUPER PROJECTS CENTER | 90 | 10 | 100 |

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 190624 от 23.11.2022 года на приобретение Чирчиқ шаҳри "Кабутар" МФЙ худудидаги 10 та кўп қаватли уйларнинг иссиқлик таъминотини мукамал

таъмирлаш ишларни лойиха-смета ишлаб чиқиш ва ижобий экспертиза хулосаси олиш определила победителем:

ООО SUPER PROJECTS CENTER
306450117

и резервный исполнитель: ГУП О'ЗБЕККОММУНАЛЛОЙНАҚУРИЛИШ (201059118)

Проголосовали

| Комиссия | Ф.И.О. | Голосование | Комментарии |
|------------------------------|-----------------------------------------|-------------|-------------|
| Председатель комиссии | XAYDAROV AZAMAT XUDOYBERDI O'G'LI | Согласен | |
| Член комиссии | GAYBNAZAROVA MUNIRA XABIBULLAYEVNA | Согласен | |
| Член комиссии | ABDUSHUKUROV UBAYDULLA SULAYMANOVICH | Согласен | |

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

“ТАСДИҚЛАЙМАН”

Кўп хондонли уйларни мукамал ва жорий таъмирлаш ҳамда иссиқлик таъминоти объектларини қуриш бўйича инжиниринг компанияси” тошкент вилояти худудий филиали директори
А.Хайдаров

“28” ноябр 2022 йил

2022-2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини янада яхшилаш бўйича қўшимча чоратадбирлар тўғрисидаги Ўзбекистон республикаси Президентининг 25.10.2022 йилдаги ПҚ-408 сонли қарори ижросини таъминлаш бўйича йиғилиш

59/1-сон БАЁНИ.

2022 йил 28 ноябр

Тошкент шаҳри

2022-2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини янада яхшилаш бўйича қўшимча чоратадбирлар тўғрисидаги Ўзбекистон республикаси Президентининг 25.10.2022 йилдаги ПҚ-408 сонли қарори ижросини таъминлаш бўйича

| | | |
|----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Йиғилиш раиси: | А.Хайдаров | “Кўп хондонли уйларни мукамал ва жорий таъмирлаш ҳамда иссиқлик таъминоти объектларини қуриш бўйича инжиниринг компанияси” Тошкент вилояти худудий филиали директори |
| Катнашдилар: | А.Юсупов | “КХУМВЖТХИТОҚБИК” ДУК Тошкент вилояти худудий филиали умумий бўлими етакчи мутахассиси . |
| | У.Абдушукуров | “КХУМВЖТХИТОҚБИК” ДУК Тошкент вилояти худудий филиали Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими |
| | М.Жураев | “КХУМВЖТХИТОҚБИК” ДУК Тошкент вилояти худудий филиали лойиҳаларни техник назорат қилиш бўлими бош мутахассиси |
| | Э.Каримов | “КХУМВЖТХИТОҚБИК” ДУК Тошкент вилояти худудий филиали юристи |

КУН ТАРТИБИ:

2022-2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини янада яхшилаш бўйича қўшимча чоратадбирлар тўғрисидаги Ўзбекистон республикаси Президентининг 25.10.2022 йилдаги ПҚ-408 сонли қарори ижросини таъминлаш бўйича Кўп хондонли уйларни мукамал ва жорий таъмирлаш ҳамда иссиқлик таъминоти объектларини қуриш бўйича инжиниринг компанияси” Тошкент вилояти худудий филиали бўйртмачилигида бажариладиган қурилиш монтаж ишларига лойиҳа ташкилотларини аниқлаш тўғрисида

Кун тартибидаги масала бўйича йиғилиш раиси А.Хайдаров йиғилишни очик деб эълон қилиб 2021 йил 22 апрелдаги 684-сонли «Давлат харидлари тўғрисидаги қонун талаблари асосида 2022-2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини янада яхшилаш бўйича қўшимча чоратадбирлар тўғрисидаги Ўзбекистон республикаси Президентининг 25.10.2022 йилдаги ПҚ-408 сонли қарори

ижросини таъминлаш бўйича лойиха ташкилотларини танлаб олиш бўйича танлов савдолари эълон қилинганлиги хақида қисқача маълумот бериб ўтди ва сўз навбатини маркетинг бўлими мутахассиси йиғилиш котиби - Э.Султановга берди. Котиб йиғилиш иштирокчиларига танлов савдоларини ўтказиш жараёни хақида қисқача таништириб ўтди, ҳамда ушбу объект бўйича танлов савдосини ўтказиш тўғрисидаги эълон, etender.uzex.uz махсус ахборот порталига 8 та лот бўйича талабгор ташкилоти катнашганлиги ва ғолиб бўлган лойиха ташкилотлари тўғрисида танлов комиссиясининг электронний баённомаси шакллантирилганлиги ва бугунги кунга қадар мазкур лотлар бўйича ҳеч қандай эътироз бўлмаганлиги тўғрисида маълумот бериб ўтди.


Кун тартибидаги масалаларни муҳокама қилиб

Қ А Р О Р Қ И Л А Д И:


1. 2022-2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини янада яхшилаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисидаги Ўзбекистон республикаси Президентининг 25.10.2022 йилдаги ПҚ-408 сонли қарори ижро учун қабул қилинсин.
2. 2022-2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини янада яхшилаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисидаги Ўзбекистон республикаси Президентининг 25.10.2022 йилдаги ПҚ-408 сонли қарори ижросини таъминлаш бўйича etender.uzex.uz махсус ахборот порталидаги эълонларда ғолиб бўлган ва муҳокима вақтида ҳеч қандай эътироз келиб тушмаган лойиха ташкилотлари рўйхати 1-иловада кўрсатилган
3. Маркетинг бўлими Султанов мазкур йиғилиш баёнининг 1 –иловада кўрсатилагн лойиха ташкилотлари билан 1 кун муддатда шартнома расмийлаштирилсин.
4. Бош ҳисобчи Сайдахрарова 1 –иловада кўрсатилагн лойиха ташкилотларига 2 кун муддатда белгиланган тартибда молиялаштирилсин.
5. Мазкур баённинг ижросини назорат қилишни уз зиммамда қолдираман

Қатнашди:


А.Юсупов




У.Абдушукуров




М.Жураев



Э.Каримов



Баённома юритди : Э.Султанов



Кўп хондонли уйларни мукамал ва жорий таъмирлаш ҳамда иссиқлик таъминоти объектларини куриш бўйича инжиниринг компанияси
Тошкент вилояти ҳудудий филиали

2022 йил 24 ноябрдаги
59-сонли баёнига
1-илова



| T/P | Объектлар номи ва манзили | Курилиш ишларини бошланиши | Пойиҳави й куввати, тегишли улчов бирликла рда | Ажратилган лимит | Эълонга берилган сумма | Лот рақами | Ғолиб белган сумма | Ғолиб ташкилот номи |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|------------------|------------------------|------------|--------------------|----------------------------------|
| | Тошкент вилояти бўйича жами: | | 8 | 8 950 | 224 | | 223 | |
| | Тошкент туман бўйича жами | | 1 | 100,000 | 2,500 | | 2,400 | |
| 1 | Тошкент туман Иқбол МФИдаги "Қинғир ариқ" каналини 300 метр қисмини ободонлаштириб ўзанини мукамал таъмирлаш ишларига лойиха смета ҳужжатлари ишлаб чиқиб экспертиза ҳулосаси олиш | 2022-2023 йй | 1 | 100,000 | 2,500 | 183027 | 2,400 | "MEMOR-PROJECT" MCHJ |
| | Чирчиқ шаҳар бўйича жами | | 6 | 8 000,000 | 200,000 | | 199,400 | |
| 2 | Юлдуз МФИ даги 9 та кўп қаватли уй жойларнинг ички қисмини истиш тизими иссиқлик тизими мукамал таъмирлаш ишларига лойиха смета ҳужжатлари ишлаб чиқиб экспертиза ҳулосаси олиш | 2022-2023 йй | 1 | 1 324,000 | 33,100 | 190501 | 33,000 | OOO SUPER PROJECTS CENTER |
| 3 | Юлдуз МФИ даги 8 та кўп қаватли уй жойларнинг ички қисмини истиш тизими иссиқлик тизими мукамал таъмирлаш ишларига лойиха смета ҳужжатлари ишлаб чиқиб экспертиза ҳулосаси олиш | | 1 | 1 176,000 | 29,400 | 190514 | 29,300 | OOO SUPER PROJECTS CENTER |
| 4 | "Қабутар" МФИ ҳудудидаги мавжуд 10 та кўп қаватли уйларнинг иссиқлик таъминотини мукамал таъмирлаш ишларига лойиха смета ҳужжатлари ишлаб чиқиб экспертиза ҳулосаси олиш | 2022-2023 йй | 1 | 1 300,000 | 32,500 | 190494 | 32,400 | OOO SUPER PROJECTS CENTER |
| 5 | "Қабутар" МФИ ҳудудидаги мавжуд 10 та кўп қаватли уйларнинг иссиқлик таъминотини мукамал таъмирлаш ишларига лойиха смета ҳужжатлари ишлаб чиқиб экспертиза ҳулосаси олиш | | 1 | 1 300,000 | 32,500 | 190624 | 32,400 | OOO SUPER PROJECTS CENTER |
| 6 | "Турон" МФИ ҳудудидаги мавжуд 9 та кўп қаватли уйларнинг 1187 та хонадонни иссиқлик таъминотини мукамал таъмирлаш ишларига лойиха смета ҳужжатлари ишлаб чиқиб экспертиза ҳулосаси олиш | 2022-2023 йй | 1 | 1 373,000 | 34,325 | 190507 | 34,200 | OOO SUPER PROJECTS CENTER |
| 7 | "Турон" МФИ ҳудудидаги мавжуд 10 та кўп қаватли уйларнинг 1187 та хонадонни иссиқлик таъминотини мукамал таъмирлаш ишларига лойиха смета ҳужжатлари ишлаб чиқиб экспертиза ҳулосаси олиш | | 1 | 1 527,000 | 38,175 | 190552 | 38,100 | OOO SUPER PROJECTS CENTER |
| | Янгийўл туман бўйича жами | | 1 | 850,000 | 21,250 | | 21,226 | |
| 8 | С.Рахимов кўчасидаги 2 қаватли 6-7-8 уйларнинг томни қисмини мукамал таъмирлаш ишларига лойиха смета ҳужжатлари ишлаб чиқиб экспертиза ҳулосаси олиш | 2022-2023 йй | 1 | 850,000 | 21,250 | 187731 | 21,226 | FINANCE CONSULTING BUSINESS MCHJ |

| Т/Р | Объектлар номи ва манзили | Курилиш ишларининг бошланиши ва tugallanishi йили | Лойiha қувватиди (кВт/м) | Таъмирлаш ишларининг пулрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан Бюджетнинг бошқа қисми | 01.01.2022 йил ишларининг пулрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан Бюджетнинг бошқа қисми | 01.01.2022 йил қолган бўлган қиймати, шу жумладан Бюджетнинг бошқа қисми | 01.01.2022 йил қолган бўлган қиймати, шу жумладан Бюджетнинг бошқа қисми | 01.01.2022 йил қолган бўлган қиймати, шу жумладан Бюджетнинг бошқа қисми | 01.01.2022 йил қолган бўлган қиймати, шу жумладан Бюджетнинг бошқа қисми | 2022 йил режаси | | | 2022 йилда ишга туширилши | | Объектнинг келгуси йилда жумладан Бюджетнинг бошқа қисми | Объектнинг келгуси йилда жумладан Бюджетнинг бошқа қисми | Лойiha экспортга санаси ва рақами | Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам | Пулрат қурилиш ташкилотлари | |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----|----------|------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | | Жами маблаглар лимити | КМИ | Жиhozлар | Шу жумладан Бюджетнинг бошқа қисми | | | | | | | Асосий фондлар |
| | | | | | | | | | | | | | Жами | Шундан Бюджетнинг бошқа қисми | | | | | | |
| 14 | Анджон МФЙ 4а ва 4б уйлари орқа томондаги майдонга кичик футбол ва волейбол майдончаси ташкил этилиши | 2022-2023 й | 1 | | | | | | | 300,000 | | Жиhozлар | Жами | Бюджетнинг бошқа қисми | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 15 | Фарғона МФЙ 87-88, 90, 91-92-уйлар ховлисида 2 донна болалар майдончаси, 2 донна баркуслар ва 4 донна биотеталар ўрнатилиши | 2022-2023 й | 1 | | | | | | | 350,000 | | | 8,750 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 16 | Бобур МФЙ худудига 2 та болалар майдончаси мукамал таъмирлаш | 2022-2023 й | 1 | | | | | | | 160,000 | | | 4,000 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| | Бука тумани бўйича жами | | 1 | | | | | | | 30,000 | | | 0,750 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 1 | "Маданият" МФЙ худудидagi Еркин ва Муствақиллик кўчалари тунги ёритиш чирқоқлари ўрнатилиши | 2022-2023 й | 1 | | | | | | | 30,000 | | | 0,750 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| | Бўстонлик тумани бўйича жами | | 8 | | | | | | | 8 000,000 | | | 200,000 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 1 | Бўстонлик тумани бўйича жами 1974-1980 йилларда қурилган 20-уйнинг 800 кв. м., 28-уйнинг 1100 кв. м., 30-уйнинг 1100 кв. м., 32-уйнинг 1100 кв. м. ҳажмдаги жами ховлида 4750 кв. м. ҳажмдаги шиферларни мегалит қопламга алмаштириш | 2022-2023 й | 1 | | | | | | | 1 600,000 | | | 40,000 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 2 | Бўстон кўчасидаги 1974 йилда қурилган 53-уйнинг 1100 кв. м., 61-уйнинг 1100 кв. м., 57-уйнинг 800 кв. м., 55-уйнинг 1100 кв. м. томони - жами ҳисобда 8200 кв. м. томларни мукамал таъмирлаш | 2022-2023 й | 1 | | | | | | | 1 600,000 | | | 40,000 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 3 | Бўстон кўчасидаги 1974 йилда қурилган 27-уйнинг 800 кв. м., 31-уйнинг 1100 кв. м., 49-уйнинг 1100 кв. м., 51-уйнинг 1100 кв. м., томларни мукамал таъмирлаш | 2022-2023 й | 1 | | | | | | | 1 600,000 | | | 40,000 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 4 | Намуна МФЙ Меҳрибон кўчасидаги кўп қаватли 3-уй, Фурқат кўчасидаги 5-уйни том қисми мукамал таъмирлаш | 2022-2023 й | 1 | | | | | | | 600,000 | | | 15,000 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 5 | "Дўстлик" МФЙ Дўстлик кўчасидаги 20, 21, 22 ва 50-сонли уйлари 3786 м2 том қисмини мукамал таъмирлаш зарур | 2022-2023 й | 1 | | | | | | | 1 400,000 | | | 35,000 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 6 | Искандар МФЙ худудига спорт майдончасини қуриш | 2022-2023 й | 1 | | | | | | | 350,000 | | | 8,750 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 7 | Псков МФЙ худудига болалар майдончаси қуриш | 2022-2023 й | 1 | | | | | | | 500,000 | | | 12,500 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 8 | Богистон МФЙ худудига спорт майдончасини қуриш | 2022-2023 й | 1 | | | | | | | 350,000 | | | 8,750 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| | Зангиота тумани бўйича жами | | 2 | | | | | | | 5 350,000 | | | 133,750 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 1 | Алиқубов МФЙ худудидagi "Оқ мала" кабирстони атрофини бетон тўсиқлар билан ўраш | 2022-2023 й | 1 | | | | | | | 850,000 | | | 21,250 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 2 | «Тошент» вилояти Зангиота тумани «Қўёшли» МФЙ 13 та кўп қаватли уйлар учун локал қозонлар ўрнатилиши | 2022-2023 й | 1 | | | | | | | 4 500,000 | | | 112,500 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| | Қизил тумани бўйича жами | | 4 | | | | | | | 4 562,000 | | | 114,050 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 1 | Янгибод кўчасида жойлашган 2-сонли қозонхона мукамал таъмирлаш | 2022-2023 й | 1 | | | | | | | 3 000,000 | | | 75,000 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 2 | Янгибод МФЙ ва Зебунисо МФЙ худудидан оқибатдаги 200 метр узунликдаги "Зах ариқ" канални тозалаш ва обodonлаштириш (ички иссиқ ва ён атрофларини бетонлаш) туғилган ертинлар ўрнатилиши ва фуқаролар учун пиддалар йўнали мукамал таъмирлаш, боғ алтея барпо этиш | 2022-2023 й | 1 | | | | | | | 1 000,000 | | | 25,000 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 3 | Бойкиит МФЙ бойкиит кўчасидаги 20 та электр устуларга тунги чирқоқлари ўрнатилиши | 2022-2023 й | 1 | | | | | | | 22,000 | | | 0,550 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 4 | Ешлик МФЙ да 112 та хондон, 473 нафар фуқаролар яшайдиган Ешлик маркази кўчасида 2 000 метр бўли қатлов қосими пиддалар йўналичасини мукамал таъмирлаш | 2022-2023 й | 1 | | | | | | | 540,000 | | | 13,500 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |

| Т/Р | Объектлар номи ва мақсади | Курinish шартининг бошланishi ва tugallanish йили | Лоикавий куввати, тегишли улнов бирлигида (кВм) | Таъмирлаш шартининг pudрат шартномаси тузилган вадатлари умумий киймати, шу жумладан буюртмачининг бошка харажатлари | 01.01.2022 йил шартининг киймати, шу жумладан буюртмачининг бошка харажатлари | 01.01.2022 йил шартининг киймати, шу жумладан буюртмачининг бошка харажатлари | 01.01.2022 йил шартининг киймати, шу жумладан буюртмачининг бошка харажатлари | 01.01.2022 йил шартининг киймати, шу жумладан буюртмачининг бошка харажатлари | 01.01.2022 йил шартининг киймати, шу жумладан буюртмачининг бошка харажатлари | 01.01.2022 йил шартининг киймати, шу жумладан буюртмачининг бошка харажатлари | 2022 йил режаси | | | 2022 йилда ишла туширилиши | | Овектининг келгуви илгарақдан буюртмачининг киймати, шу жумладан буюртмачининг бошка харажатлари | Овектининг келгуви илгарақдан буюртмачининг киймати, шу жумладан буюртмачининг бошка харажатлари | Лоика экспертна санаси ва рақами | Тендер шартномаси таъдирланган сана ва рақам | Пудрат куйрилиш таъдиротлари | | |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|----------|---------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|--------------------|-----------------|
| | | | | | | | | | | | Жами маблағлар лимити | ҚМИ | Жихозлар | Шу жумладан | | | | | | | Куввати ва мuddати | Ассосий фондлар |
| | | | | | | | | | | | | | | Буюртмачининг бошка харажатлари | Шундан буюртмачининг бошка харажатлари | | | | | | | |
| | Куйчирик туман буйича жами | | 2 | | | | | | | | | 46,500 | | | | | | | | | | |
| 1 | Пактавор МФЙдаги Инобод ҳамда А.Навоий кўчаларидаги жойлашган 2 та кўп қаватли уйларни мукамал таъмирлаш. | 2022-2023 й | 1 | | | | | | | | | 31,500 | | | | | | | | Танлов (тендер) ассосида | | |
| 2 | Богистон МФЙ Элобод кўчасидаги 1 та кўп қаватли уйни мукамал таъмирлаш | 2022-2023 й | 1 | | | | | | | | | 15,000 | | | | | | | | Танлов (тендер) ассосида | | |
| 1 | Нурфайшон шаҳар буйича жами | | 2 | | | | | | | | | 36,250 | | | | | | | | Танлов (тендер) ассосида | | |
| 1 | Ешлук МФЙ А.Турай, Бобур, Тошкент йули ва И.Каримов кўчаларига 60 та туғли бериш чироқлари урнатил | 2022-2023 й | 1 | | | | | | | | | 6,250 | | | | | | | | Танлов (тендер) ассосида | | |
| 2 | Тараққиёт МФЙдаги 12 та кўп қаватли уйлар ички ва оқсизлик тизимини мукамал таъмирлаш | 2022-2023 й | 1 | | | | | | | | | 30,000 | | | | | | | | Танлов (тендер) ассосида | | |
| | Оқибурдон тумани буйича жами | | 2 | | | | | | | | | 13,500 | | | | | | | | Танлов (тендер) ассосида | | |
| 1 | Гулистон маҳалласидаги 5 та кўчада Устозлар-20, Муориф-46, Меҳр нури-55, Бинокор-43 ва Гулистон-94 та хонадон аҳолиси томеркасига оқова суз билан таъмирлаш. | 2022-2023 й | 1 | | | | | | | | | 6,250 | | | | | | | | Танлов (тендер) ассосида | | |
| 2 | С.Рахимов МФЙ хонадонлари томеркасидан самари фойдаланиш учун суғориш тизимини мукамал таъмирлаш. | 2022-2023 й | 1 | | | | | | | | | 7,250 | | | | | | | | Танлов (тендер) ассосида | | |
| | Олмалик шаҳар буйича жами | | 5 | | | | | | | | | 80,000 | | | | | | | | Танлов (тендер) ассосида | | |
| 1 | И.Каримов МФЙ худудида авто турароҳ куриш | 2022-2023 й | 1 | | | | | | | | | 12,500 | | | | | | | | Танлов (тендер) ассосида | | |
| 2 | Бобур МФЙ худудида ободонлаштириш ва кўчаларозорлаштириш учун 1 км суғориш тизимини мукамал таъмирлаш | 2022-2023 й | 1 | | | | | | | | | 10,000 | | | | | | | | Танлов (тендер) ассосида | | |
| 3 | Ш.Рашидов МФЙ худудига 5000 метр суғориш тизимини мукамал таъмирлаш | 2022-2023 й | 1 | | | | | | | | | 12,500 | | | | | | | | Танлов (тендер) ассосида | | |
| 4 | Камалак МФЙ худудига 2 км ирригация тизимини мукамал таъмирлаш | 2022-2023 й | 1 | | | | | | | | | 37,500 | | | | | | | | Танлов (тендер) ассосида | | |
| 5 | Мусо Жалил номили МФЙ да спорт иншоотлари барпо этиш | 2022-2023 й | 1 | | | | | | | | | 7,500 | | | | | | | | Танлов (тендер) ассосида | | |
| | Охангарон шаҳар буйича жами | | 5 | | | | | | | | | 64,500 | | | | | | | | Танлов (тендер) ассосида | | |
| 1 | Илок МФЙ худудидаги уйларни том қисмини мукамал таъмирлаш | 2022-2023 й | 1 | | | | | | | | | 12,000 | | | | | | | | Танлов (тендер) ассосида | | |
| 2 | "Орузу" МФЙ худудидаги уйларни том қисмини мукамал таъмирлаш | 2022-2023 й | 1 | | | | | | | | | 11,250 | | | | | | | | Танлов (тендер) ассосида | | |
| 3 | "Дўстлик" МФЙ худудидаги уйларни том қисмини мукамал таъмирлаш | 2022-2023 й | 1 | | | | | | | | | 22,000 | | | | | | | | Танлов (тендер) ассосида | | |
| 4 | Умид МФЙ худудидаги уйларни том қисмини мукамал таъмирлаш | 2022-2023 й | 1 | | | | | | | | | 15,750 | | | | | | | | Танлов (тендер) ассосида | | |
| 5 | Шодлик МФЙ, 46, 54 кўп қаватли уйлар олдида болалар уйингоҳини куриш | 2022-2023 й | 1 | | | | | | | | | 3,500 | | | | | | | | Танлов (тендер) ассосида | | |
| | Пискент туман буйича жами | | 1 | | | | | | | | | 23,700 | | | | | | | | Танлов (тендер) ассосида | | |
| 1 | Олбек МФЙда жойлашган 24, 25, 26 ва 54 - кўп қаватли уйларнинг ички йўлларини мукамал таъмирлаш | 2022-2023 й | 1 | | | | | | | | | 23,700 | | | | | | | | Танлов (тендер) ассосида | | |
| | Тошкент туман буйича жами | | 2 | | | | | | | | | 5,000 | | | | | | | | Танлов (тендер) ассосида | | |
| 1 | Алишер Навоий МФЙ Темир йўл ёриси буйлаб, 0,1 км масофадаги оқова ариқлари йўли техника ёрдамида қавлаш ва бетон латок ётқизиш. | 2022-2023 й | 1 | | | | | | | | | 2,500 | | | | | | | | Танлов (тендер) ассосида | | |
| 2 | Иқбол МФЙдаги "Қангир ариқ", каналини 300 метр қисмини ободонлаштириб узанини мукамал таъмирлаш | 2022-2023 й | 1 | | | | | | | | | 2,500 | | | | | | | | Танлов (тендер) ассосида | | |

| № | Объектлар номи ва манзили | Курилиш ишларининг бошланиш ва тугаланиш йили | Лойihaвий кўлави, тегишли ўлчов бирлигида (кв/м) | Таъинлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги ўлчови кўламини, шунингдек буюртмачининг бошқа ҳақлари | | | | 2022 йил режаси | | | | 2022 йилда ишга туширилиши | | Объектнинг келгуси йилга жумладан буюртмачининг бошқа ҳақлари | Лойiha экспортга санаси ва рақами | Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам | Пудрат кўриштириш шартномаси | |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------------------------|------------------------------------|---------------------|----------------|--|----------------------------|--|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| | | | | Жами маблағлар лимити | ҚМИ | Жами | Буюртмачининг бошқа ҳақлари | | Кўламини ва мулкати | Асосий фондлар | | | | | | | | |
| | | | | | | | Жами | Шундан буюртмачининг бошқа ҳақлари | | | | | | | | | | |
| 1 | Чиноз тумани бўйича жами | | 5 | 1 085,000 | | 27,125 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | "Тиллопан" маҳалласи Шарк, Обихайт, Соҳил, Гулбахор, Нихол кўчаларига 131 та туғил ёриткич чироқлари ўрнатил. | 2022-2023 й | 1 | 80,000 | | 2,000 | | | | | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 2 | А.Навоий МФЙдаги 2 та 3-4 кўп қаватли уйнинг том қисмини мукамал таъмирлаш | 2022-2023 й | 1 | 350,000 | | 8,750 | | | | | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 3 | "Бунёдкор" маҳалласидаги 25-сонли, 20-сонли ва 11-сонли кўп қаватли уйларни том қисмини мукамал таъмирлаш. | 2022-2023 й | 1 | 450,000 | | 11,250 | | | | | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 4 | Ёшлик МФЙ худудидagi 18 та кўп қаватли 46 уй 3 уй, 17 уй, 4 уй, 5 уй, 6 уй, 7 уй, 8 уй, 9 уй, 10 уй, 11 уй, 12 уй, 13 уй, 14 уй, 15 уй, 16 уй, 1 уй, 2 кўп қаватли уйлар, атрофини туғил ёриткич чироқлар билан таъмирлаш. | 2022-2023 й | 1 | 40,000 | | 1,000 | | | | | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 5 | Эхтиром МФЙ худудидagi спорт майдончасини қуриш | 2022-2023 й | 1 | 165,000 | | 4,125 | | | | | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| | Чирчиқ шаҳар бўйича жами | | 16 | 13 730,000 | | 343,250 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | "Мирзо Уллубек" МФЙ худудидagi Спортчилар, Ибн Сино, Соллом авлод учун, Баҳор ва Заргарлар кўчаларига 120 та кузатув камераларини ўрнатил. | 2022-2023 й | 1 | 500,000 | | 12,500 | | | | | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 2 | "Бойдақ Хайдаров" МФЙ худудидagi аҳолининг кечки вақтларда ҳаракатланишлари учун хавфсиз шарт-шароитларни яратилиш мақсадида 34 та кўп қаватли уйлар худудига кузатув камераларини ўрнатил. | 2022-2023 й | 1 | 150,000 | | 3,750 | | | | | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 3 | "Истиқлол" МФЙ худудидagi 23 та кўп қаватли уй-жойлар ва 1 та МТТ га 60 та видео кузатув камералари ўрнатил | 2022-2023 й | 1 | 250,000 | | 6,250 | | | | | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 4 | "Истиқлол" МФЙ худудидagi жами 560 метр ирригация тизимини мукамал таъмирлаш | 2022-2023 й | 1 | 560,000 | | 14,000 | | | | | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 5 | Нур МФЙ худудидagi 2,0 км ирригация тизимини (яңи лотоклар ўрнатил) мукамал таъмирлаш | 2022-2023 й | 1 | 600,000 | | 15,000 | | | | | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 6 | Баҳор МФЙ А.Темур кўчасидagi 118А-120-122-134-кўп қаватли уйлар орасида спорт майдончалари (Work out) ва 130-132-134-кўп қаватли уйларда болалар майдончаси барпо этил. | 2022-2023 й | 1 | 500,000 | | 12,500 | | | | | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 7 | Юлдуз МФЙ даги 9 та кўп қаватли уй жойларнинг ички қисмини истиш тизимини иссиқлиқ тизими мукамал таъмирлаш | 2022-2023 й | 1 | 1 324,000 | | 33,100 | | | | | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 8 | Юлдуз МФЙ даги 8 та кўп қаватли уй жойларнинг ички қисмини истиш тизимини иссиқлиқ тизими мукамал таъмирлаш | 2022-2023 й | 1 | 1 176,000 | | 29,400 | | | | | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 9 | Ифтикор МФЙ худудидagi умумий 600 метр узунликдаги 5-6-7-8 уйлар оралигини янги лоток билан таъмирлаш | 2022-2023 й | 1 | 150,000 | | 3,750 | | | | | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 10 | Ифтикор МФЙ худудидagi 5-6-7-8 уйлар оралиғидagi мажмуа болалар майдончаларини мукамал таъмирлаш | 2022-2023 й | 1 | 120,000 | | 3,000 | | | | | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 11 | "Тинчлик" МФЙ худудидagi жойлашган "Алеми" даги деразаклар ва экинларни суғориш учун суғ қурилиши бунёд. | 2022-2023 й | 1 | 2 000,000 | | 50,000 | | | | | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |
| 12 | "Қабулгар" МФЙ худудидagi мажмуа 10 та кўп қаватли уйларнинг иссиқлиқ тизимини мукамал таъмирлаш | 2022-2023 й | 1 | 1 300,000 | | 32,500 | | | | | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида |

МЛН. СУМ

| Т/Р | Объектлар номи ва манзили | Куршилтиш тарихининг бошланishi ва тугаланиши йили | Лоикавий кўзатиш, тегишли ўлов бирликларда (км/ми) | Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган пудрат шартномаси кинмати, шу жумладан буюртмачининг лоика харакатлари | Бошқаруш хизмати шартномасининг қолдиқ кинмати, шу жумладан буюртмачининг лоика харакатлари | Объектнинг таъмирлаш кинмати, шу жумладан буюртмачининг лоика харакатлари | Объектнинг таъмирлаш кинмати, шу жумладан буюртмачининг лоика харакатлари | 2022 йилда ишга туширилши | | 2022 йил режаси | | Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 й. 12.11. таърихидаги 475-ҚР қонунининг 1-модулига асосан таъмирлаш ишларининг қилдириши | Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 й. 12.11. таърихидаги 475-ҚР қонунининг 1-модулига асосан таъмирлаш ишларининг қилдириши | Лоика экспиртиса санаси ва рақами | Тендер савдолари байномаси тасдиқланган сана ва рақам | Пудрат қурилиш ташқиотлари | | |
|-----|---------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----|-----------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------|--|--|
| | | | | | | | | Жами маблағлар лимити | ҚМИ | Жами | Шундан буюртмачининг бошқа харакатлари | | | | | | | |
| | | | | | | | | Жами маблағлар лимити | ҚМИ | Жами | Шундан буюртмачининг бошқа харакатлари | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Жами | Шундан буюртмачининг бошқа харакатлари | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 32,500 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 34,325 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 38,175 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 22,500 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 21,250 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 21,250 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 103,878 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 2,500 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 17,625 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 42,480 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 4,400 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 3,000 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 7,500 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 13,823 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 6,300 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 6,250 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 18,750 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 18,750 | | | | | | | | |

Тошкент вилояти ҳокимлиги
Мотрича бошқармаси
Бошлиғи

"Келишилди"

О.Ҳолиқулов

2022 й.



Тошкент вилояти Ҳаётий ҳаёт ва инфратармоқ хизмат кўрсатиш бошқармаси Бошлиғи

"Келишилди"

С.Убайдуллоев

2022 й.



Тошкент вилояти Ҳаётий ҳаёт ва инфратармоқ хизмат кўрсатиш бошқармаси Бошлиғи

"Киргилди"

2022 й.

"Изоҳ: Параметрларга лоика-смета кўрсаткичлари бўлиб, чиқариб экспертиза қўригидан ўтказилиб тендер натижасидан сўнг аниқлиб киргизилган.