

ДОГОВОР № 139
на оказание услуг

г. Ташкент

«19» 12 2022 г

Ташкентский областной консалтинговый центр по организации конкурсных торгов в строительстве при Министерстве строительства Республики Узбекистан, именуемый в дальнейшем «Исполнитель» в лице директора Нормирзаев А., действующего на основании Положения с одной стороны, и Инжиниринговая компания «Служба единого заказчика» Ташкентского областного хокимията, именуемый в дальнейшем «Заказчик» в лице директора Абдувалиев Э., действующего на основании Положения, с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По договору оказания услуг «Исполнитель» обязуется по заявке «Заказчика» оказать услуги указанные в п. 1.2. настоящего договора, а «Заказчик» обязуется оплатить эти услуги.

1.2. «Исполнитель» обязуется оказать услуги по разработке конкурсной документации, организации и проведению конкурсного торгового объекта:

«Тошкент вилояти Қибрай тумани “Нуробод” МФЙда 9256 харбий қисм 2 ЧҚВ худудида 24 хонадонли хизмат турар жойи қуриш»

1.3 Оказание услуг производится на условиях настоящего договора и в соответствии с актом заседания Президиума Кабинета Министров Республики Узбекистан от 15.02.2022 г. за № 175, в порядке исключения проведения закрытых торгов в соответствии с пунктом 32 акта № 175, разрешено во временное пользование в порядке, действующем до 30 декабря 2021 года.

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

2.1. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами, регистрации в Казначействе Министерства Финансов и действует до 31.12.2022 года.

2.2. Услуги по договору считаются оказанными, а договор исполненным после подписания акта приема-сдачи оказанных услуг и полной оплаты Заказчиком.

2.3. «Исполнитель» обязуется исполнить все обусловленные договором услуги и сдать их в законченном виде в следующие сроки:

- начало оказания услуг: со дня получения предоплаты;
- окончание оказания услуг: после проведения конкурсных торгов с объявлением победителя или решения о проведении конкурсных торгов не состоявшимся.

2.4. По завершению оказания услуг «Исполнитель» в течение 3 (трех) дней письменно извещает об этом «Заказчика».

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Общая сумма договора составляет **3 999 990 (Три миллиона девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот девяносто) сум.**

Калькуляция затрат указана в приложении № 1, которая является неотъемлемой частью настоящего договора.

3.2. «Заказчик» производит предоплату в размере **30%** от суммы договора на расчетный счет «Исполнителя» в течение **15 (пятнадцати)** банковских дней со дня регистрации договора в Казначействе Минфина РУз.

3.3. Оставшуюся сумму платежа **70%** «Заказчик» выплачивает после подписания акта приема-сдачи оказанных услуг путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Исполнителя», указанный в настоящем договоре

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Исполнитель обязан:

4.1.1. Со дня получения предоплаты согласно п.3.3. настоящего договора и в соответствии с Положением о конкурсных торгах в капитальном строительстве на территории Республики Узбекистан:

- разработать конкурсную документацию в течение 10 (десяти) банковских дней;
- обеспечить прием заявлений и ofert, обеспечить их учет и конфиденциальность;
- организовать и провести конкурсные торги;
- передать оригиналы ofert заказчику после их вскрытия;

4.1.2. После разработки конкурсной документации передать Заказчику комплект конкурсной документации на рассмотрение и согласование.

В случае выявления Заказчиком в содержании конкурсной документации каких либо несоответствий и замечаний устранить выявленные замечания и несоответствия.

4.1.3. Своевременно устранить недостатки при приемке услуг «Заказчиком». Наличие недостатков оказываемых услуг и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом.

4.1.4. Исполнитель имеет право расторгнуть договор:

- в случае непредставления «Заказчиком» в срок необходимых документов указанных в п.4.2.1 настоящего договора.

- в случае неполучения предоплаты от «Заказчика» согласно п.3.3. настоящего договора.

- в случае неисполнения Заказчиком условий настоящего договора.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. После подписания сторонами договора в течении 10, (десяти) банковских дней предоставить «Исполнителю» следующие документы:

- копию утвержденного адресного списка (Приказ о выделении средств под данный объект);

- положительное заключение Госэкспертизы на рабочий проект и рабочие чертежи (локально-ресурсная ведомость, сводная ресурсная ведомость, спецификация оборудования, пояснительная записка, генплан, фасады, и разрезы, и т.д. основные чертежи в 2-х экземплярах);

- сметную документацию в электронной версии в текстовом формате.

- приказ о создании конкурсной комиссии;

- размеры гарантий обеспечения конкурсной заявки и исполнения договора (требования Заказчика от претендентов);

- стартовая цена Заказчика (расчет стартовой стоимости объекта и её экспертизы);

- условия финансирования;

- срок и адрес строительства;

Заказчик обязан при необходимости требовать от претендентов предоставление лицензии на осуществление деятельности.

4.2.2. Согласовать разработанную конкурсную документацию переданную исполнителем на рассмотрение по п.4.1.2;

4.2.3. За 3 (три) дня до намечающегося проведения конкурсных торгов сообщить Исполнителю о дате, времени и месте проведения конкурсных торгов с изданием официального документа.

4.2.4. Оплатить Исполнителю часть установленной цены пропорционально части оказанных услуг в случае, если по инициативе Заказчика обязательства по договору Исполнителем были выполнены частично.

4.2.5 «Заказчик» вправе расторгнуть договор в случаях:

- задержки «Исполнителем» начала оказания услуг более чем на 5 (пяти) банковских дней по причинам, не зависящим от «Заказчика»;

- систематического несоблюдения «Исполнителем» требований по разработке конкурсной документации, организации и проведению конкурсных торгов.

- «Заказчик» вправе расторгнуть договор в любое время до подписания акта, уплатив «Исполнителю», часть установленной цены пропорционально части оказанных услуг, выполненных до получения извещения о расторжении договора.

5. ПОРЯДОК ПРИЕМА-СДАЧИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

5.1. По завершению услуг «Исполнитель» в течении 3 (Трех) банковских дней предоставляет «Заказчику» акт приема-сдачи оказанных услуг с приложением к нему соответствующей документации.

5.2. «Заказчик» в течение 3-х дней со дня получения акта приема-сдачи оказанных услуг обязан направить «Исполнителю» подписанный акт приема-сдачи либо мотивированный отказ.

5.3. В случае мотивированного отказа «Заказчика» от принятия оказанных услуг по настоящему договору, сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неоказание или нарушение сроков оказания Услуг, «Исполнитель» уплачивает «Заказчику» пеню в размере 0,5% от неисполненной части обязательств за каждый просроченный день, но не более 50% от стоимости не оказанных услуг.

6.2. В случае несоблюдения «Заказчиком» сроков платежей, «Заказчик» уплачивает «Исполнителю» пеню в размере 0,4% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 50 % от суммы просроченного платежа.

6.3. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, применяются в соответствии с нормами Гражданского кодекса и Закона Республики Узбекистан «О договорно-правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов»

6.4. Если выполненные работы не соответствуют основным нормам и требованиям, Заказчик вправе отказаться от принятия и оплаты их и взыскать штраф в размере 20% стоимости выполненных работ.

6.5. Уплат неустойки не освобождает Сторону, нарушившую договорные обязательства от выполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.

7.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны, после реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий, передают их на рассмотрение в Межрайонный экономический суд г. Ташкента.

8. ФОРС – МАЖОР

8.1. Стороны не несут ответственность за частичную или полную несостоятельность исполнить свои обязательства по данному договору. Это происходит, если такого рода задержка или несостоятельность имеют места из-за обстоятельств, связанных с непреодолимыми форс-мажорными обстоятельствами, а именно: война, пожары, наводнения, землетрясения и другого рода обстоятельства, которые не поддаются контролю при условии, что эти обстоятельства непосредственно влияли на исполнение данного договора. В данном случае срок времени, когда эти обстоятельства и их последствия имели место чрезвычайного характера, которые участник не мог ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами (форс-мажор).

8.2. Сторона, для которой создавались вышеназванные обстоятельства, приведшие к невозможности исполнения договорных обязательств, должна в срок не позднее 30 дней с момента наступления форс-мажорных обстоятельств уведомить другую сторону, сославшись на нормативный акт компетентного органа.

Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему договору-счету, если невыполнение явилось следствием форс-мажорных обстоятельств, независящих от волеизъявлений сторон.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон. Приложения к настоящему договору составляют его неотъемлемую часть.

9.2. Ни одна из сторон не вправе передавать свои обязательства по данному договору третьей стороне без обоюдного согласия.

9.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах. Все два экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. У каждой из сторон находится экземпляр настоящего договора.

АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

“Исполнитель”

Ташкентский областной консалтинговый
центр по проведению конкурсных торгов в
строительстве при Министерстве
строительства Республики Узбекистан

г.Нурафшан, ул.Тошкент йули.
тел: (95) 512-15-32
р/с 2021 0000 5045 4602 7001
Банк «ASIA ALLIANCE BANK» АТБ
Алмазарский филиал
МФО 01102
ИНН 300 017 720
ОКЭД 96090



Директор  Нормирзаев А.

“Заказчик”

Инжиниринговая компания «Служба единого
заказчика» хокимията Ташкентской области

г.Ташкент Бектемирский район ул.Х.Байкаро дом №4
10002186024017039801174015
р/с 2340 2000 3001 0000 1010
Банк: Тошкент шаҳар МБ ХККМ, МФО 00014
СТИР: 201 122 919



Директор  Абдувалиев Э.



Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 198935 на приобретение 9256-сон харбий қисм 2-ЧҚБ учун 24 та оилага мўлжалланган хонадонлари қуриш объекти бўйича консалтинг хизматини кўрсатиш ҚҚС билан

Способ проведения электронный

Дата 10.12.2022

Время рассмотрения 06.12.2022 13:53

Закупочная комиссия Тошкент вилояти хокимлиги Ягона буюртмачи хизмати инжиниринг компанияси, (Далее – Комиссия) в составе:

Член комиссии	ROXATOV MUXAMADJON DJAMALOVICH	Техник назорат қилиш бўлими бошлиғи	Тошкент вилояти хокимлиги Ягона буюртмачи хизмати ИК
Секретарь комиссии	ABDURAXMONOV SAMANDAR ABDUJALILOVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бош мутахассиси	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Член комиссии	SANNIYEV G'ULOM SAYDULLAYEVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи ўринбосари	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Член комиссии	GANIYEV RAUF GANIYEVICH	Бош муҳандис	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Член комиссии	ABRALOV BAXROM BAXODIR O'G'LI	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёлаш бўлими бошлиғи	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Председатель комиссии	ABDUVALIYEV ELDOR PULATOVICH	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси директори	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 10.12.2022 года № лота 198935.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 70.00 / Весовой коэф. ценовой части: 30.00)

Мин. балл: 70

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Консалтинговая услуга
Подробное описание	9256-сон харбий қисм 2-ЧҚБ учун 24 та оилага мўлжалланган хонадонлари қуриш объекти бўйича консалтинг хизматини кўрсатиш ҚҚС билан
Количество товара	1.00
Единица измерения	

Цена товара (услуги) за единицу	4 000 000.00
Стартовая сумма	4 000 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Танлов иштирокчиси тўғрисидаги умумий ахборот

Тип: Текстовое значение

Описание: Лицензия мавжудлиги 2) ходимлар тўғрисида маълумот (Ф.И.Ш., лавозими ҳамда иш тажрибаси (йил) ҳақида тўлиқ маълумот, QR коди билан. Танлов иштирокчисининг лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаш жараёнида фойдаланадиган зарур бўлган асбоб-анжомлар ва компьютер техникалари мавжудлиги

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SIRDARYO V. QURILISHDA TANLOV SAVDO TASHKIL ETIISH KON. MARKAZI	50	Шартномани бажариш учун зарур техник, молиявий, моддий, кадрлар ресурсларининг ҳамда бошқа ресурсларнинг мавжуд	35	Экспертная		
ГУП "QURILISHDA TANLOV SAVDOLARI VA NARXLARNI SHAKLLANTIRISH TOSHKENT VILOYATI XUDUDIY KONSALTING MARKAZI"	50	Архитектура ва шаҳарсозлик ҳужжатларини ишлаб чиқиш фаолиятини амалга ошириш	35	Экспертная		

Критерий №2 Танлов иштирокчисининг охириги 3 йилда давлат буюртмачилиги асосида бажарган иш тажрибаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловга қўйилган профилга ўхшаш объектлар бўйича охириги 3 йилдаги давлат буюртмачилиги асосида бажарган ишлари.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SIRDARYO V. QURILISHDA TANLOV SAVDO TASHKIL ETIISH KON. MARKAZI	50	Шартномани бажариш учун зарур техник, молиявий, моддий, кадрлар ресурсларининг ҳамда бошқа ресурсларнинг мавжуд	35	Экспертная		
ГУП "QURILISHDA TANLOV SAVDOLARI VA NARXLARNI	50	Барча ижтимоий соҳа объектлари ва стратегик	36	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SHAKLLANTIRISH TOSHKENT VILOYATI XUDUDiy KONSALTING MARKAZI"		ахамиятга эга бўлган буюрмачиларнинг объектларини тандер (танлов) савдоларини 2006 йилдан хозиги кунга қадар тайёрлаш, ташкиллаштириш ва ўтказиш билан шуғулланиб келинади.				

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ГУП "QURILISHDA TANLOV SAVDOLARI VA NARXLARNI SHAKLLANTIRISH TOSHKENT VILOYATI XUDUDiy KONSALTING MARKAZI"	4 000 000.00	3 999 990.00 UZS	3 999 990.00	00.00	3 999 990.00	01.12.2022 14:51:59	30
SIRDARYO V. QURILISHDA TANLOV SAVDO TASHKIL ETIISH KON. MARKAZI	4 000 000.00	3 999 995.00 UZS	3 999 995.00	00.00	3 999 995.00	01.12.2022 10:56:23	29.99996

Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ГУП "QURILISHDA TANLOV SAVDOLARI VA NARXLARNI SHAKLLANTIRISH TOSHKENT VILOYATI XUDUDiy KONSALTING MARKAZI"	49.7	30	79.7
SIRDARYO V. QURILISHDA TANLOV SAVDO TASHKIL ETIISH KON. MARKAZI	49	29.99996	78.99996

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 198935 от 10.12.2022 года на приобретение 9256-сон харбий қисм 2-ЧҚБ учун 24 та оилага мўлжалланган хонадонлари қуриш объекти бўйича консалтинг хизматини кўрсатиш ҚҚС билан определила победителем:

ГУП "QURILISHDA TANLOV SAVDOLARI VA NARXLARNI SHAKLLANTIRISH TOSHKENT VILOYATI XUDUDiy KONSALTING MARKAZI"
300017720

и резервный исполнитель: SIRDARYO V. QURILISHDA TANLOV SAVDO TASHKIL ETIISH KON. MARKAZI (202585476)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	ABDUVALIYEV ELDOR PULATOVICH	Согласен	
Член комиссии	ROXATOV MUXAMADJON DJAMALOVICH	Согласен	
Член комиссии	SANNIYEV G'ULOM SAYDULLAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	GANIYEV RAUF GANIYEVICH	Согласен	
Член комиссии	ABRALOV BAXROM BAXODIR O'G'LI	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

**198935 лот юзасидан шаклланган дастлабки
баённоманинг муҳокамаси натижаси бўйича расмийлаштирилган электрон
баённомаси**

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 20 майдаги 276-сонли қарорига асосан дастлабки электрон баённома у расмийлаштирилган кундан бошлаб давлат харидларининг электрон тизимида муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилди.

Икки иш куни ичида иштирокчилар томонидан танлаш (тендер) ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар тушмаганлиги тўғрисида харид комиссияси аъзолари тегишли қарор қабул қилади.

Муҳокама тугаган сана:

14.12.2022 14:58

Комиссия раиси:

ABDUVALIYEV ELDOR PULATOVICH



Ўзбекистон Республикаси ҳисобчи хисобига амалга оширилган
2022 йил МАНЗИЛИЙ РҲҲАТИ
(Асос: Вазирлар Маҳалласи Раёсати маълумотида 2022 йил 15 апрелдаги 54-сон буйи)
(2022 йил 5 августдаги тасдиқланган маълумоти бўйича)

Т/р	Қўрилиш бошлангич ва фойдаланишга топширилган йили	Қўрилиш (реконструкция) ишларини бошлаш йили ва тугаш йили	Лойиҳа қуваати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (айта хисоблаш билан) қолдиқ жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объектнинг қолдиқ жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объектнинг қолдиқ жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити										2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (айта хисоблаш билан) қолдиқ жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертиза ҳуқуқсиз рақами ва санаси	Тендер (таълим)лар натижасига бўйича баъзи рақами ва санаси	(млн.сўм, жорий нархда)
								Жами капитал қўйилмалар				Жами		Буюртмачи бошқа харажатлари		Муддат/ қуваат	Асосий фонд суммаси						
								Қўрилиш - монтаж ишлари	Жами	Буюртмачи бошқа харажатлари	Жами	Жами	Буюртмачи бошқа харажатлари										
														Жами	Буюртмачи бошқа харажатлари								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
17	ЖАМИ: Тошкент вилояти бўйича			154057,246	152879,813	152879,813	152879,813	145000,000	126923,694	0,00	3812,490	1161,462		154057,246	0,000	7462,579							
1	Ошангарон туманидаги (Олмалик) Теракли аҳоли пунктида жойлашган 9227-сон харбий қисм 2-ЧҚБ учун 21 та оиллага мўлжалланган хизмат хонадонларини қўриш	2022 йил	21 хонадон	10 720,255	10 550,890	10 550,890	10 550,890	6 904,700	6 771,605		133,095	70,777	21 хонадон	10 720,255		520,890	№605/1-21 21.12.2021 й. № 1401-06/1-10757 28.12.2021 й.	№ 2-2 18.03.2022 й.	"Oasis maks qurilish" МЧҚ				
2	Бекбова туманидаги Баҳористон аҳоли пунктида жойлашган 9226-сон харбий қисм 6-ЧҚБ учун 30 та оиллага мўлжалланган хизмат хонадонларини қўриш (шундан 2 таси МТМ)	2022 йил	30 хонадон	15 152,423	14 897,126	14 897,126	14 897,126	9 737,200	9 582,598		154,602	64,563	30 хонадон	15 152,423		737,126	№604/1-21 21.12.2021 й. № 1401-06/1-10715 27.12.2021 й.	№ 1-3 18.03.2022 й.	"Oasis maks qurilish" МЧҚ				
3	Чиноз туманидаги Дехонобод аҳоли пунктида жойлашган 9256-сон харбий қисм 7-ЧҚБ учун 30 та оиллага мўлжалланган хизмат хонадонларини қўриш (шундан 2 таси МТМ)	2022 йил	30 хонадон	13 124,776	12 884,638	12 884,638	12 884,638	8 442,200	8 250,326		191,874	108,600	30 хонадон	13 124,776		634,638	№606/1-21 22.12.2021 й. № 1401-06/1-10676 24.12.2021 й.	№ 3-3 18.03.2022 й.	"Valley led construction" МЧҚ				
4	Қўрай туманидаги Озодбўш аҳоли пунктида жойлашган 9209-сон харбий қисм 4-ЧҚБ учун 24 та оиллага мўлжалланган хизмат хонадонларини қўриш	2022 йил	24 хонадон	12 079,372	11 844,899	11 844,899	11 844,899	7 750,600	7 603,669		146,931	66,567	24 хонадон	12 079,372		584,898	№617/1-21 22.12.2021 й. № 1401-06/1-10677 24.12.2021 й.	№ 4-3 18.03.2022 й.	"Ohangaron Shoxur Fayz RSU-3" МЧҚ				
5	Бекбова туманидаги Далворин аҳоли пунктида жойлашган 9226-сон харбий қисм 3-ЧҚБ учун 18 та оиллага мўлжалланган хизмат хонадонларини қўриш	2022 йил	18 хонадон	6 387,229	6 278,029	6 278,029	6 278,029	5 971,834	5 817,715		154,119	59,538	18 хонадон	6 387,229		306,196	№637/05-22-2 08.06.2022 й. № 1401-06/1-4558 10.06.2022 й.	№ 8-3 21.06.2022 й.	"Geo story prestij" МЧҚ				
6	Зағиота туманидаги Қўқарой аҳоли пунктида жойлашган 9207-сон харбий қисм 9-ЧҚБ учун 24 та оиллага мўлжалланган хизмат хонадонларини қўриш	2022 йил	24 хонадон	9 463,398	9 294,438	9 294,438	9 294,438	8 841,219	8 611,161		230,058	87,538	24 хонадон	9 463,398		453,219	№638/05-22-1 08.06.2022 й. № 1401-06/1-4557 10.06.2022 й.	№ 7-3 21.06.2022 й.	"Fargona memor qurilish" МЧҚ				
7	Қўрай туманидаги 9207-сон харбий қисм 3-ЧҚБ учун 8 та оиллага мўлжалланган хизмат хонадонларини қўриш	2022 йил	8 хонадон	3 231,016	3 231,016	3 231,016	3 231,016	3 073,561	2 991,654		81,907	11,037	8 хонадон	3 231,016		157,455	№6005-22-2 17.06.2022 й. № 1402-06/1-4818 17.06.2022 й.	№ 14-3 7.07.2022 й.	"Garand aik servis" МЧҚ				
8	Зағиота туманидаги 9207-сон харбий қисм 7-ЧҚБ учун 21 та оиллага мўлжалланган қўр квартирали хизмат турар жой қўриш (шундан 1 таси тиғуз иеш, 2 таси МТМ)	2022 йил	21 хонадон	9 367,434	9 367,434	9 367,434	9 367,434	8 912,758	8 638,841		273,917	65,538	21 хонадон	9 367,434		454,676	№637/05-22 13.06.2022 й. № 1401-06/1-4897 21.06.2022 й.	№ 18-3 16.07.2022 й.	"General stroy" МЧҚ				

№	Қўрилиш босилиши ва фойдаланишга топширилган йили	Қўрилиш (реконструкция) ишларини босилиши ва таъмири ишларини	2022 йил учун капитал қўйималар лимити								2022 йилда фойдаланишга топширилган				01.01.23 й., хонадон йилдан йилга ўтувчи объектнинг (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати, жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.23 й., хонадон йилдан йилга ўтувчи объектнинг (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати, жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертга қўйилган расмий ва санаси	Тендер (таъриф)лар наққошига бўйича расмий ва санаси	Қўрилиш пўлат ташкилот номи
			Жами капитал қўйималар				Буюртмачи бошқа харажатлари				Муздаш қувват	Асосий фонд суммаси							
			Қўрилиш - монтаж ишлари	Жами	Жумладан, санаси харажатлари	Жами	Қўрилиш - монтаж ишлари	Жами	Жумладан, санаси харажатлари										
										9			10	11					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
9	9209-сон харбий қисм 3-ЧҚБ учун 10 та онлага мўжаланган хонадонлари қўриш (шумдаш 1 таи МТМ)	2022 йил хонадон	10	5 210,734	5 210,734	5 210,734	5 210,734	4 956,581	4 828,914	127,667	16,538	10	хонадон декабр	5 210,734		254,153	№4505-22-1 17.06.2022г.	№ 15-3 7.07.2022г.	"Kompakt comfort kontakt" МЧЖ
10	9226-сон харбий қисм 5-ЧҚБ учун 16 та онлага мўжаланган хонадонлари қўриш	2022 йил хонадон	16	6 942,573	6 942,573	6 942,573	6 942,573	6 605,210	6 409,897	195,313	51,538	16	хонадон ноябр	6 942,573		337,363	№4405-22 13.06.2022г.	№ 9-3 21.06.2022г.	"Geo story prestij" МЧЖ
11	9227-сон харбий қисм 5-ЧҚБ учун 13 та онлага мўжаланган хонадонлари қўриш	2022 йил хонадон	13	6 566,645	6 566,645	6 566,645	6 566,645	6 246,506	6 082,647	163,859	22,538	13	хонадон ноябр	6 566,645		320,139	№3905-22-1 17.06.2022г.	№ 16-3 15.07.2022г.	"Angren invest story" МЧЖ
2	Бўша тумани 9226-сон харбий қисм 7-ЧҚБ учун 21 та онлага мўжаланган кўп квартирли хизмат турар жой қўриш	2022 йил хонадон	21	12 082,716	12 082,716	12 082,716	12 082,716	11 496,072	11 146,228	349,844	103,538	21	хонадон декабр	12 082,716		586,644	№3204-22 10.06.2022г.	№ 13-3 7.07.2022г.	"Olmaor shans building" МЧЖ
3	Запотога тумани 9256-сон харбий қисм 1-ЧҚБ учун 23 та онлага мўжаланган хонадонлари хизмат турар жойи, 24 ўринли МТТ ва 2 иш ўринли тивуи цесини қўриш	2022 йил хонадон	23	20 600,573	20 600,573	20 600,573	20 600,573	19 602,961	18 954,626	648,335	161,538	23	хонадон декабр	20 600,573		997,612	№3006-22 09.06.2022г.	№ 12-3 21.06.2022г.	"Fargona memor qurtish" МЧЖ
4	9256-сон харбий қисм 2-ЧҚБ учун 24 та онлага мўжаланган хонадонлари қўриш	2022 йил хонадон	24	9 122,295	9 122,295	9 122,295	9 122,295	8 681,493	8 375,231	306,262	113,538	24	хонадон декабр	9 122,295		440,802	№4205-22-1 14.06.2022г.	№ 19-2 29.08.2022г.	"Olimpiy beton qurtish" МЧЖ
5	Янгийўла тумани 9256-сон харбий қисм 4-ЧҚБ учун 15 та онлага мўжаланган кўп квартирли хизмат турар жой қўриш	2022 йил хонадон	15					4 500,000			184,250								Teisap
6	Янгийўла тумани 9256-сон харбий қисм 6-ЧҚБ учун 8 та онлага мўжаланган кўп квартирли хизмат турар жой қўриш	2022 йил хонадон	8	3 713,250	3 713,250	3 713,250	3 713,250	3 531,603	3 451,289	80,314	9,538	8	хонадон сентябр	3 713,250		181,647	№4105-22-2 13.06.2022г.	№ 11-3 23.06.2022г.	"Miqdor-brok" МЧЖ
7	9207-сон харбий қисм бошқармасда 30 та онлага мўжаланган хизмат хонадонлари қўриш	2022 йил хонадон	30	10 292,557	10 292,557	10 292,557	10 292,557	9 797,436	9 407,293	390,143	148,538	30	хонадон декабр	10 292,557		495,121	№7305-22-1 13.06.2022г.	№ 10-3 23.06.2022г.	"Garand aik servis" МЧЖ
ТАҚСИМЛАНГАН ЛИМИТ:									9 948,066										
Тошкент вилояти ҳокимлигининг 2022 йил 28 апрелдаги 146-ПД.Б.Р. қарарига асосан.																			

ош: Тошкент вилояти ҳокимлигининг 2022 йил 28 апрелдаги 146-10-0-F722-сонли фаройишига асосан 14 865,3 млн.сўм ажратилди.

Айланган тўқималар (Оналар) Таракан жойи пунктисда жойлашган 9227-сон харбий қисм 2-ЧҚБ учун 21 та онлага мўжаланган хизмат хонадонларини қўриш учун 3125,3 млн.сўм.
Босиб тўқималар Бозорисда жойи пунктисда жойлашган 9226-сон харбий қисм 6-ЧҚБ учун 30 та онлага мўжаланган хизмат хонадонларини қўриш учун 4422,8 млн.сўм.
Янгийўла тумани 9256-сон харбий қисм 7-ЧҚБ учун 21 та онлага мўжаланган хизмат хонадонларини қўриш учун 12 082,716 млн.сўм.
Янгийўла тумани 9256-сон харбий қисм 4-ЧҚБ учун 15 та онлага мўжаланган хизмат хонадонларини қўриш учун 4 500,000 млн.сўм.



Тошкент вилояти ҳокимлигининг
Тошкент вилояти ҳокимлигининг
Тошкент вилояти ҳокимлигининг
Тошкент вилояти ҳокимлигининг

"Қелишди"
Ўзбекистон Республикаси
Модир вазири

"Қелишди"
Ўзбекистон Республикаси
Модир вазири

"Қелишди"
Ўзбекистон Республикаси
Модир вазири

