

ДОГОВОР № 268
на оказание услуг

г. Ташкент

«14» 12 2022 г

Ташкентский областной консалтинговый центр по организации конкурсных торгов в строительстве при Министерстве строительства Республики Узбекистан, именуемый в дальнейшем «Исполнитель» в лице директора Нормирзаев А., действующего на основании Положения с одной стороны, и Инжиниринговая компания «Служба единого заказчика» Ташкентского областного хокимията, именуемый в дальнейшем «Заказчик» в лице директора Абдувалиев Э., действующего на основании Положения, с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По договору оказания услуг «Исполнитель» обязуется по заявке «Заказчика» оказать услуги указанные в п. 1.2. настоящего договора, а «Заказчик» обязуется оплатить эти услуги.

1.2. «Исполнитель» обязуется оказать услуги по разработке конкурсной документации, организации и проведению конкурсного торга по объекту:

«Тошкент вилояти Бўстонлиқ тумани 9209 харбий қисм 3 ЧҚВ учун 10та оилага мўлжалланган хонадонлар қуриш (шундан 1таси МТМ)»

1.3 Оказание услуг производится на условиях настоящего договора и в соответствии акта заседания Президиума Кабинета Министров Республики Узбекистан от 15.02.2022 г. за № 175, в порядке исключения проведения закрытых торгов в соответствии с пунктом 32 акта № 175, разрешено во временное пользование в порядке, действующем до 30 декабря 2021 года.

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

2.1. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами, регистрации в Казначействе Министерства Финансов и действует до 31.12.2022 года.

2.2. Услуги по договору считаются оказанными, а договор исполненным после подписания акта приема-сдачи оказанных услуг и полной оплаты Заказчиком.

2.3. «Исполнитель» обязуется исполнить все обусловленные договором услуги и сдать их в законченном виде в следующие сроки:

- начало оказания услуг: со дня получения предоплаты;
- окончание оказания услуг: после проведения конкурсных торгов с объявлением победителя или решения о проведении конкурсных торгов не состоявшимся.

2.4. По завершению оказания услуг «Исполнитель» в течение 3 (трёх) дней письменно извещает об этом «Заказчика».

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Общая сумма договора составляет **4 999 990 (Четыре миллиона девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот девяносто) сум.**

Калькуляция затрат указана в приложении № 1, которая является неотъемлемой частью настоящего договора.

3.2. «Заказчик» производит предоплату в размере **30%** от суммы договора на расчетный счет «Исполнителя» в течении **15 (пятнадцати)** банковских дней со дня регистрации договора в Казначействе Минфина РУз.

3.3. Оставшуюся сумму платежа **70%** «Заказчик» выплачивает после подписания акта приема-сдачи оказанных услуг путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Исполнителя», указанный в настоящем договоре

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Исполнитель обязан:

4.1.1. Со дня получения предоплаты согласно п.3.3. настоящего договора и в соответствии с Положением о конкурсных торгах в капитальном строительстве на территории Республики Узбекистан:

- разработать конкурсную документацию в течении 10 (десяти) банковских дней;
- обеспечить прием заявлений и ofert, обеспечить их учет и конфиденциальность;
- организовать и провести конкурсные торги;
- передать оригиналы ofert заказчику после их вскрытия;

4.1.2. После разработки конкурсной документации передать Заказчику комплект конкурсной документации на рассмотрение и согласование.

В случае выявления Заказчиком в содержании конкурсной документации каких либо несоответствий и замечаний устранить выявленные замечания и несоответствия.

4.1.3. Своевременно устранить недостатки при приемке услуг «Заказчиком». Наличие недостатков оказываемых услуг и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом.

4.1.4. Исполнитель имеет право расторгнуть договор:

- в случае непредставления «Заказчиком» в срок необходимых документов указанных в п.4.2.1 настоящего договора.

- в случае неполучения предоплаты от «Заказчика» согласно п.3.3. настоящего договора.

- в случае неисполнения Заказчиком условий настоящего договора.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. После подписания сторонами договора в течении 10 (десяти) банковских дней предоставить «Исполнителю» следующие документы:

- копию утвержденного адресного списка (Приказ о выделении средств под данный объект);

- положительное заключение Госэкспертизы на рабочий проект и рабочие чертежи (локально-ресурсная ведомость, сводная ресурсная ведомость, спецификация оборудования, пояснительная записка, генплан, фасады, и разрезы, и т.д. основные чертежи в 2-х экземплярах);

- сметную документацию в электронной версии в текстовом формате.

- приказ о создании конкурсной комиссии;

- размеры гарантий обеспечения конкурсной заявки и исполнения договора (требования Заказчика от претендентов);

- стартовая цена Заказчика (расчет стартовой стоимости объекта и её экспертизы);

- условия финансирования;

- срок и адрес строительства;

Заказчик обязан при необходимости требовать от претендентов предоставление лицензии на осуществление деятельности.

4.2.2. Согласовать разработанную конкурсную документацию переданную исполнителем на рассмотрение по п.4.1.2;

4.2.3. За 3 (три) дня до намечающегося проведения конкурсных торгов сообщить Исполнителю о дате, времени и месте проведения конкурсных торгов с изданием официального документа.

4.2.4. Оплатить Исполнителю часть установленной цены пропорционально части оказанных услуг в случае, если по инициативе Заказчика обязательства по договору Исполнителем были выполнены частично.

4.2.5 «Заказчик» вправе расторгнуть договор в случаях:

- задержки «Исполнителем» начала оказания услуг более чем на 5 (пяти) банковских дней по причинам, не зависящим от «Заказчика»;

- систематического несоблюдения «Исполнителем» требований по разработке конкурсной документации, организации и проведению конкурсных торгов.

- «Заказчик» вправе расторгнуть договор в любое время до подписания акта, уплатив «Исполнителю», часть установленной цены пропорционально части оказанных услуг, выполненных до получения извещения о расторжении договора.

5. ПОРЯДОК ПРИЕМА-СДАЧИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

5.1. По завершению услуг «Исполнитель» в течении 3 (Трех) банковских дней предоставляет «Заказчику» акт приема-сдачи оказанных услуг с приложением к нему соответствующей документации.

5.2. «Заказчик» в течение 3-х дней со дня получения акта приема-сдачи оказанных услуг обязан направить «Исполнителю» подписанный акт приема-сдачи либо мотивированный отказ.

5.3. В случае мотивированного отказа «Заказчика» от принятия оказанных услуг по настоящему договору, сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неоказание или нарушение сроков оказания Услуг, «Исполнитель» уплачивает «Заказчику» пеню в размере 0,5% от неисполненной части обязательств за каждый просроченный день, но не более 50% от стоимости не оказанных услуг.

6.2. В случае несоблюдения «Заказчиком» сроков платежей, «Заказчик» уплачивает «Исполнителю» пеню в размере 0,4% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 50 % от суммы просроченного платежа.

6.3. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, применяются в соответствии с нормами Гражданского кодекса и Закона Республики Узбекистан «О договорно-правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов»

6.4. Если выполненные работы не соответствуют основным нормам и требованиям, Заказчик вправе отказаться от принятия и оплаты их и взыскать штраф в размере 20% стоимости выполненных работ.

6.5. Уплата неустойки не освобождает Сторону, нарушившую договорные обязательства от выполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.

7.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны, после реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий, передают их на рассмотрение в Межрайонный экономический суд г. Ташкента.

8. ФОРС – МАЖОР

8.1. Стороны не несут ответственность за частичную или полную несостоятельность исполнить свои обязательства по данному договору. Это происходит, если такого рода задержка или несостоятельность имеют места из-за обстоятельств, связанных с непреодолимыми форс-мажорными обстоятельствами, а именно: война, пожары, наводнения, землетрясения и другого рода обстоятельства, которые не поддаются контролю при условии, что эти обстоятельства непосредственно влияли на исполнение данного договора. В данном случае срок времени, когда эти обстоятельства и их последствия имели место чрезвычайного характера, которые участник не мог ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами (форс-мажор).

8.2. Сторона, для которой создавались вышеназванные обстоятельства, приведшие к невозможности исполнения договорных обязательств, должна в срок не позднее 30 дней с момента наступления форс-мажорных обстоятельств уведомить другую сторону, сославшись на нормативный акт компетентного органа.

Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему договору-счету, если невыполнение явилось следствием форс-мажорных обстоятельств, независящих от волеизъявлений сторон.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон. Приложения к настоящему договору составляют его неотъемлемую часть.

9.2. Ни одна из сторон не вправе передавать свои обязательства по данному договору третьей стороне без обоюдного согласия.

9.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах. Все два экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. У каждой из сторон находится экземпляр настоящего договора.

АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

“Исполнитель”

Ташкентский областной консалтинговый
центр по проведению конкурсных торгов в
строительстве при Министерстве
строительства Республики Узбекистан

г.Нурафшан, ул.Тошкент йули.

тел: (95) 512-15-32

р/с 2021 0000 5045 4602 7001

Банк «ASIA ALLIANCE BANK» АТБ

Алмазарский филиал

МФО 01102

ИНН 300 017 720

ОКЭД 96090

Директор

Нормирзаев А.



“Заказчик”

Инжиниринговая компания «Служба единого
заказчика» хокимията Ташкентской области

г.Ташкент Бектемирский район ул.Х.Байкаро дом №4

100021860274017039801874010

р/с 2340 2000 3001 0000 1010

Банк: Тошкент шаҳар МБ ХККМ, МФО 00014

СТИР: 201 122 919

Директор

Абдувалиев Э.



Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 198681 на приобретение 9209-сон харбий қисм 3-ЧҚБ учун 10 та оилага мўлжалланган хонадонлари қуриш (шундан 1 таси МТМ) объекти бўйича консалтинг хизматини кўрсатиш ҚҚС билан

Способ проведения электронный

Дата 10.12.2022

Время рассмотрения 09.12.2022 19:09

Закупочная комиссия Тошкент вилояти хокимлиги Ягона буюртмачи хизмати инжиниринг компанияси, (Далее – Комиссия) в составе:

Член комиссии	ROXATOV MUXAMADJON DJAMALOVICH	Техник назорат қилиш бўлими бошлиғи	Тошкент вилояти ҳокимлиги Ягона буюртмачи хизмати ИК
Секретарь комиссии	ABDURAXMONOV SAMANDAR ABDUJALILOVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик- шартнома муносабатлари бўлими бош мутахассиси	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Член комиссии	SANNIYEV G'ULOM SAYDULLAYEVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик- шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи ўринбосари	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Член комиссии	GANIYEV RAUF GANIYEVICH	Бош муҳандис	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Член комиссии	ABRALOV BAXROM BAXODIR O'G'LI	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа хужжатлари ва танлов хужжатларини тайёлаш бўлими бошлиғи	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Председатель комиссии	ABDUVALIYEV ELDOR PULATOVICH	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси директори	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 10.12.2022 года № лота 198681.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 70.00 / Весовой коэф. ценовой части: 30.00)

Мин. балл: 70

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Консалтинговая услуга
Подробное описание	9209-сон харбий қисм 3-ЧҚБ учун 10 та оилага мўлжалланган хонадонлари қуриш (шундан 1 таси МТМ) объекти бўйича консалтинг хизматини кўрсатиш ҚҚС билан
Количество товара	1.00
Единица измерения	

Цена товара (услуги) за единицу	5 000 000.00
Стартовая сумма	5 000 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Танлов иштирокчиси тўғрисидаги умумий ахборот

Тип: Текстовое значение

Описание: Лицензия мавжудлиги 2) ходимлар тўғрисида маълумот (Ф.И.Ш., лавозими ҳамда иш тажрибаси (йил) ҳақида тўлиқ маълумот, QR коди билан. Танлов иштирокчисининг лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаш жараёнида фойдаланадиган зарур бўлган асбоб-анжомлар ва компьютер техникалари мавжудлиги

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SIRDARYO V. QURILISHDA TANLOV SAVDO TASHKIL ETIISH KON. MARKAZI	50	Шартномани бажариш учун зарур техник, молиявий, моддий, кадрлар ресурсларининг ҳамда бошқа ресурсларнинг мавжуд	35	Экспертная		
ГУП "QURILISHDA TANLOV SAVDOLARI VA NARXLARNI SHAKLLANTIRISH TOSHKENT VILOYATI XUDUDIIY KONSALTING MARKAZI"	50	Архитектура ва шаҳарсозлик ҳужжатларини ишлаб чиқиш фаолиятини амалга ошириш	35	Экспертная		

Критерий №2 Танлов иштирокчисининг охириги 3 йилда давлат буюртмачилиги асосида бажарган иш тажрибаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловга қўйилган профилга ўхшаш объектлар бўйича охириги 3 йилдаги давлат буюртмачилиги асосида бажарган ишлари.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SIRDARYO V. QURILISHDA TANLOV SAVDO TASHKIL ETIISH KON. MARKAZI	50	Шартномани бажариш учун зарур техник, молиявий, моддий, кадрлар ресурсларининг ҳамда бошқа ресурсларнинг мавжуд	35	Экспертная		
ГУП "QURILISHDA TANLOV SAVDOLARI VA NARXLARNI	50	Барча ижтимоий соҳа объектлари ва стратегик	36	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SHAKLLANTIRISH TOSHKENT VILOYATI XUDUDIIY KONSALTING MARKAZI"		ахамиятга эга бўлган буюрмачиларнинг объектларини тандер (танлов) савдоларини 2006 йилдан хозиги кунга қадар тайёрлаш, ташкиллаштириш ва ўтказиш билан шуғулланиб келинади.				

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ГУП " QURILISHDA TANLOV SAVDOLARI VA NARXLARNI SHAKLLANTIRISH TOSHKENT VILOYATI XUDUDIIY KONSALTING MARKAZI"	5 000 000.00	4 999 990.00 UZS	4 999 990.00	00.00	4 999 990.00	01.12.2022 14:54:19	30
SIRDARYO V. QURILISHDA TANLOV SAVDO TASHKIL ETIISH KON. MARKAZI	5 000 000.00	4 999 995.00 UZS	4 999 995.00	00.00	4 999 995.00	01.12.2022 10:22:57	29.99997

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ГУП "QURILISHDA TANLOV SAVDOLARI VA NARXLARNI SHAKLLANTIRISH TOSHKENT VILOYATI XUDUDIIY KONSALTING MARKAZI"	49.7	30	79.7
SIRDARYO V. QURILISHDA TANLOV SAVDO TASHKIL ETIISH KON. MARKAZI	49	29.99997	78.99997

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 198681 от 10.12.2022 года на приобретение 9209-сон харбий қисм 3-ЧҚБ учун 10 та оилага мўлжалланган хонадонлари қуриш (шундан 1 таси MTM) объекти бўйича консалтинг хизматини кўрсатиш ҚҚС билан определила победителем:

ГУП "QURILISHDA TANLOV SAVDOLARI VA NARXLARNI SHAKLLANTIRISH TOSHKENT VILOYATI XUDUDIIY KONSALTING MARKAZI"
300017720

и резервный исполнитель: SIRDARYO V. QURILISHDA TANLOV SAVDO TASHKIL ETIISH KON. MARKAZI (202585476)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	ABDUVALIYEV ELDOR PULATOVICH	Согласен	
Член комиссии	ROXATOV MUXAMADJON DJAMALOVICH	Согласен	
Член комиссии	SANNIYEV G'ULOM SAYDULLAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	GANIYEV RAUF GANIYEVICH	Согласен	
Член комиссии	ABRALOV BAXROM BAXODIR O'G'LI	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

**198681 лот юзасидан шаклланган дастлабки
баённоманинг муҳокамаси натижаси бўйича расмийлаштирилган электрон
баённомаси**

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 20 майдаги 276-сонли қарорига асосан дастлабки электрон баённома у расмийлаштирилган кундан бошлаб давлат харидларининг электрон тизимида муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилди.

Икки иш куни ичида иштирокчилар томонидан танлаш (тендер) ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар тушмаганлиги тўғрисида харид комиссияси аъзолари тегишли қарор қабул қилади.

Муҳокама тугаган сана:

14.12.2022 14:57

Комиссия раиси:

ABDUVALIYEV ELDOR PULATOVICH



(Асос: Ватизлар Маҳкамаси Раёсати мажлисининг 2022 йил 15 апрелдаги 54-сон баёни)

Ғарм мұқамасы Ғарсаты мажлисилинг 2022 йил 15 апрелдаги 54-сон баёни)
(2022 йил 5 августдаги тасдиқланган манзилли рўйхат ўрнига)

№	Т/р	Курилиш бошланishi ва фойдаланишга тошириш йили	Курилиш (реконструкция) ишларини бошланishi ва тугатиш йили	Лоика кувати	Объектнинг умумий қиймати	01.01.22 й. ҳолатига объектнинг қиймати	01.01.22 й. ҳолатига объектнинг молилаштириш қиймати	01.01.22 й. ҳолатига объектнинг қиймати	01.01.22 й. ҳолатига объектнинг молилаштириш қиймати	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити										2022 йилда фойдаланишга тоширилган		01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг молилаштириш қиймати	01.01.23 й. ҳолатига объектнинг қиймати	01.01.23 й. ҳолатига объектнинг молилаштириш қиймати	Тендер (таъло)лар натижасига бўйича баёнома расми ва санаси	(млн.сўм, жорий нархда)	
										Жами капитал қўйилмалар					шун жумладан					Муаддат/куват суммаси	15						16
										Курилиш - монтаж ишлари	Жами	Жўмалдан	Бюджетчи бошқа харажатлари	Жўмалдан, санаси харажатлари	Жами	Жўмалдан, санаси харажатлари											
																	9	10	11								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20								
17	ЖАМИ: Тошкент вилояти бўйича			154057,246	152879,813	152879,813	152879,813	145000,000	126923,694	0,00	3812,490	1161,462		154057,246	0,000	7462,579											
1	Ошангарон туманидаги (Олмалик) Теракли аҳоли пунктида жойлашган 9227-сон харбий қисм 2-ЧҚБ учун 21 та оғлага мўлжалланган хизмат хонадонларини қуриш	2022 йил	21 хонадон		10 720,255	10 550,890	10 550,890	6 904,700	6 771,605		133,095	70,777		10 720,255		520,890	№65/11-21 21.12.2021й.	№ 2-2 18.03.2022г.		"Oasis mals qurilish" МЧЖ							
2	Бекобод туманидаги Бахористон аҳоли пунктида жойлашган 9226-сон харбий қисм 6-ЧҚБ учун 30 та оғлага мўлжалланган хизмат хонадонларини қуриш (шундан 2 таси МТМ)	2022 йил	30 хонадон		302,460	133,095	133,095	9 737,200	9 582,598		154,602	64,563		15 152,423		737,126	№64/11-21 21.12.2021й.	№ 1-3 18.03.2022г.		"Oasis mals qurilish" МЧЖ							
3	Чиноз туманидаги Дехнобод аҳоли пунктида жойлашган 9256-сон харбий қисм 7-ЧҚБ учун 30 та оғлага мўлжалланган хизмат хонадонларини қуриш (шундан 2 таси МТМ)	2022 йил	30 хонадон		13 124,776	12 884,638	12 884,638	8 442,200	8 250,326		191,874	108,600		13 124,776		634,638	№60/12-21 22.12.2021й.	№ 3-3 18.03.2022г.		"Valley led construction" МЧЖ							
4	Қўйраб туманидаги Орабон аҳоли пунктида жойлашган 9209-сон харбий қисм 4-ЧҚБ учун 24 та оғлага мўлжалланган хизмат хонадонларини қуриш	2022 йил	24 хонадон		12 079,372	11 844,899	11 844,899	7 750,600	7 603,669		146,931	66,567		12 079,372		584,898	№17/11-21 22.12.2021й.	№ 4-3 18.03.2022г.		"Ohangaron Showrux Fayz RSU-3" МЧЖ							
5	Бекобод туманидаги Далворин аҳоли пунктида жойлашган 9226-сон харбий қисм 3-ЧҚБ учун 18 та оғлага мўлжалланган хизмат хонадонларини қуриш	2022 йил	18 хонадон		6 278,029	6 278,029	6 278,029	5 971,834	5 817,715		154,119	59,538		6 278,029		306,196	№37/05-22-2 08.06.2022й.	№ 8-3 21.06.2022г.		"Geo story prestij" МЧЖ							
6	Зангиота туманидаги Қўқсарой аҳоли пунктида жойлашган 9207-сон харбий қисм 9-ЧҚБ учун 24 та оғлага мўлжалланган хизмат хонадонларини қуриш	2022 йил	24 хонадон		9 463,398	9 294,438	9 294,438	8 841,219	8 611,161		230,058	87,538		9 463,398		453,219	№38/05-22-1 08.06.2022й.	№ 7-3 21.06.2022г.		"Fargona memor qurilish" МЧЖ							
7	Қўйраб туманидаги 9207-сон харбий қисм 3-ЧҚБ учун 8 та оғлага мўлжалланган хизмат хонадонларини қуриш	2022 йил	8 хонадон		3 231,016	3 231,016	3 231,016	3 073,561	2 991,654		81,907	11,037		3 231,016		157,455	№40/05-22-2 17.06.2022й.	№ 14-3 7.07.2022г.		"Garand aik servis" МЧЖ							
8	Зангиота тумани 9207-сон харбий қисм 7-ЧҚБ учун 21 та оғлага мўлжалланган қўқсаройда хизмат турар жой қуриш (шундан 1 таси тиқув цехи, 2 таси МТМ)	2022 йил	21 хонадон		9 367,434	9 367,434	9 367,434	8 912,758	8 638,841		273,917	65,538		9 367,434		454,676	№43/05-22 13.06.2022й.	№ 18-3 16.07.2022г.		"General stroy" МЧЖ							

№	Гр.	Қўрилиш бошланғич ва фойдаланишга топширилган йили	Қўрилиш (реконструкция) ишларини бошлаш йили ва тугатиш йили	01.01.22 й. ҳолатига объект киймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект киймати (айта ҳисоблаш билан) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект киймати (айта ҳисоблаш билан) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйималар лимити							2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қулосаси расми ва санаи	Тендер (таъловлар) натижасига бўйича баённома расми ва санаи	Қўрилиш пўдрат ташкилот номи	
							Жами капитал қўйималар	Қўрилиш - монтаж ишлари	шу жумладан		Буюртмачи бошқа харажатлари	Жами	Жумладан, харажатлари	Муздаш/ қулат	Асосий фонд суммаси					
									Жами	Жумладан, харажатлари										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
9		9209-сон харбий қисм 3-ЧҚБ учун 10 та оилага мўжаланган хонадонлари қўриш (шундан 1 таси МТМ)	2022 йил	хонадон	5 210,734	5 210,734	5 210,734	4 956,581	4 828,914		127,667	16,538	10	хонадон	5 210,734		254,153	№4505-22-1 17.06.2022г.	№ 15-3 7.07.2022г.	"Kompakt comfort kontakt" МЧЖ
10		9226-сон харбий қисм 5-ЧҚБ учун 16 та оилага мўжаланган хонадонлари қўриш	2022 йил	хонадон	6 942,573	6 942,573	6 942,573	6 605,210	6 409,897		195,313	51,538	16	хонадон	6 942,573		337,363	№4405-22 13.06.2022г.	№ 9-3 21.06.2022г.	"Geo story prestij" МЧЖ
11		9227-сон харбий қисм 5-ЧҚБ учун 13 та оилага мўжаланган хонадонлари қўриш	2022 йил	хонадон	6 566,645	6 566,645	6 566,645	6 246,506	6 082,647		163,859	22,538	13	хонадон	6 566,645		320,139	№3905-22-1 17.06.2022г.	№ 16-3 15.07.2022г.	"Augren invest story" МЧЖ
12		Бўча тумани 9226-сон харбий қисм 7-ЧҚБ учун 21 та оилага мўжаланган қўл квартиралари хизмат турар жой қўриш	2022 йил	хонадон	12 082,716	12 082,716	12 082,716	11 496,072	11 146,228		349,844	103,538	21	хонадон	12 082,716		586,644	№2304-22 10.06.2022г.	№ 13-3 7.07.2022г.	"Olmazor shares building" МЧЖ
13		Зангиота тумани 9256-сон харбий қисм 1-ЧҚБ учун 23 та оилага мўжаланган хонадонлари хизмат турар жойи, 24 ўринди МТТ ва 2 иш ўринди тиклов ишлари қўриш	2022 йил	хонадон	20 600,573	20 600,573	20 600,573	19 602,961	18 954,626		648,335	161,538	23	хонадон	20 600,573		997,612	№30306-22 09.06.2022г.	№ 12-3 21.06.2022г.	"Fargona memor qurilish" МЧЖ
14		9256-сон харбий қисм 2-ЧҚБ учун 24 та оилага мўжаланган хонадонлари қўриш	2022 йил	хонадон	9 122,295	9 122,295	9 122,295	8 681,493	8 375,231		306,262	113,538	24	хонадон	9 122,295		440,802	№4205-22-1 14.06.2022г.	№ 19-2 29.08.2022г.	"Olimpiy beton qurilish" МЧЖ
15		Янгийўл тумани 9256-сон харбий қисм 4-ЧҚБ учун 15 та оилага мўжаланган қўл квартиралари хизмат турар жой қўриш	2022 йил	хонадон	3 713,250	3 713,250	3 713,250	4 500,000			184,250									Tender
16		Янгийўл тумани 9256-сон харбий қисм 6-ЧҚБ учун 8 та оилага мўжаланган қўл квартиралари хизмат турар жой қўриш	2022 йил	хонадон	3 713,250	3 713,250	3 713,250	3 531,603	3 451,289		80,314	9,538	8	хонадон	3 713,250		181,647	№4105-22-2 13.06.2022г.	№ 11-3 23.06.2022г.	"Miqdor-brok" МЧЖ
17		9207-сон харбий қисм бошқармасида 30 та оилага мўжаланган хизмат хонадонлари қўриш	2022 йил	хонадон	10 292,557	10 292,557	10 292,557	9 797,436	9 407,293		390,143	148,538	30	хонадон	10 292,557		495,121	№7305-22-1 13.06.2022г.	№ 10-3 23.06.2022г.	"Garand alk servis" МЧЖ
ТАКСИМЛАНМАГАН ЛИМИТ:																				
Тошкент вилояти ҳокимлигининг 2022 йил 28 апрелдаги 146-Ю-0-Ф722-сонли фароғишига асосан 14 865,3 млн.сўм ажратилган.																				

ОС: Тошкент вилояти ҳокимлигининг 2022 йил 28 апрелдаги 146-10-04-F22-сонли фармойишига асосан 14 865,3 млн.сўм ажратилди.

лимон турмадони (Олмазор) Таракет қосим пунктда жойлашган 9227-сон харбий қисм 2-ЧҚБ учун 21 та оилага мўлжалланган хизмат хонадонлари қўриш учун 3 125,3 млн.сўм. қосим пунктдаги Ёлборасан қосим пунктдаги жойлашган 9226-сон харбий қисм 6-ЧҚБ учун 30 та оилага мўлжалланган хизмат хонадонлари қўриш (шундан 2 таси МТМ) 4422,8 млн.сўм. қосим пунктдаги Ёлборасан қосим пунктдаги жойлашган 9256-сон харбий қисм 7-ЧҚБ учун 30 та оилага мўлжалланган хизмат хонадонлари қўриш (шундан 2 таси МТМ) 3807,8 млн.сўм. қосим пунктдаги Ёлборасан қосим пунктдаги жойлашган 9209-сон харбий қисм 4-ЧҚБ учун 24 та оилага мўлжалланган хизмат хонадонлари қўриш 3509,4 млн.сўм.



"Қелимилда"
Ўзбекистон Республикаси
Моддий вазири

Ўзбекистон Республикаси Иқтисодий тараққиёт
ва камбағалликни қасбарттириш вазирлиги

