

Yuridik shaxs to`g`risida ma`lumot
(Ro`yxatdan o`tkazuvchi va vakolatli organlar ma`lumoti asosida shakllantirildi)

Umumiy ma`lumot

INN:	204687474
Ro`yxatdan o`tkazuvchi organ:	Tuman (shahar) hokimiyati
Davlat ro`yxatidan o`tkazilgan sana:	06.10.2003
Daviat ro`yxatidan o`tkazilgan raqami:	2
Yuridik shaxsning nomi:	"QARKULSUVEKSPRESS" mas`uliyati cheklangan jamiyati
Tashkiliy-huquqiy shakli:	152 - Mas'uliyati cheklangan yoki qo'shimcha mas'uliyatli jamiyat
IFUT kodi:	33120 - Mashina va uskunalarni ta'mirlash
DBIBT kodi:	79994 - Davlat va xo'jalik boshqaruvi organlari tarkibiga kirmagan tadbirkorlik sub'yektlari

Kichik tadbirkorlik sub`ektlariga

mansubligi:	Ha
Faollik holati:	faoliyat ko'rsatayotgan
Ustav fondi:	270 000,00 UZS

Boshqaruvchi haqida ma`lumot

Rahbarning F.I.SH.:	AZIZ MAMATOV AMONOVICH
Rahbarning STIR:	450276300

Ta'sischilar va ularning ustav fondidagi ulushi haqida ma`lumotlar

1. Mamatov Amon	100,00
2.	
3.	
4.	
5.	

Kontakt ma`lumotlari

Elektron pochta manzili:	
Aloqa telefoni:	655652254
MHOBT kodi:	1706230501 - Buxoro viloyati, Qorako'l tumani, Qorako'l shahri
Ko'cha, uy, xonadon:	Do'stlik ko'chasi, 22-uy

22/02/2022 uchun amal axborot



14.12.2022 даги

"Қарақулсувэкспресс" МЧЖ ва Олот туман Аму-Бухоро машина канали бошқармаси ўртасида 53 513 433,00 сўм умумий суммага тузилган 204796 - сонли шартномага

ТЎЛОВЛАР ЖАДВАЛИ*

Боб 170
Шахсий газна ҳисобварақ 100010860062047042402170002

сўмда

2022 йил ойлар номи.	Харажатлар тури** (бюджет таснифининг тегишли коди)			Жами
	4333900			
Январь				
Февраль				
Март				
Апрель				
Май				
Июнь				
Июль				
Август				
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь				
Декабрь	53 513 433,00			53 513 433,00
Жами йил бўйича	53 513 433,00			53 513 433,00

Жами: 53 513 433,00 сўм

Эллик уч миллион беш юз ўн уч минг тўрт юз ўттиз уч сўм, 00 тийин

сумма сўз билан

Юқоридаги кўрсатилган суммадан 16 054 029,90 сўм ёки 30,00%*** шартноманинг умумий суммасидан 30 % ***2022 йил декабр ойида тўланиши лозим.

(*) — бюджет ташкилоти, бюджет маблағи олувчи ва БМЖ маблағи олувчи томонидан газначилик бўлинмасига икки нусхада такдим этилади;

(**) — бўлим, кичик бўлим ва харажат моддаси кўрсатилади;

(***) — Юқоридаги кўрсатилган суммадан оёйга _____% жорий ойнинг _____ санасигача хар ойда олдиндан тўланиши лозим (ушбу сатр бюджет ташкилоти, бюджет маблағи олувчи ва БМЖ маблағи олувчи томонидан коммунал хизматлар кўрсатиш, алоқа хизматлари ва қонун ҳужжатларида назарда тутилган хар ой доимий равишда товарлар (ишлар, хизматлар) етказиб бериш шартномалари бўйича олдиндан тўловни амалга ошириш ҳолларида тўлдирилади).

Буюртмачи раҳбари



(имзо)

Дурматов Шухрат Болтақулович
Ф.И.Ш.

Буюртмачи бош бухгалтери

(имзо)

Эрназаров Эломон Йулдошев
Ф.И.Ш.

Газначилик бўлинмасининг ходими қабул қилди

_____ (имзо)

Буюртмачи ходими қабул қилди

_____ (имзо)

«__» _____ 2022 йил.

«__» _____ 2022 йил.

“14” dekabr 2022 yil

Olot shaxar.

“Qorako‘lsuvekspress” MCHJ keyingi o‘rinlarda “Pudratchi” deb yuritiladi, o‘zining nizomi asosida raxbar A.Mamatov nomidan, bir tomondan va ABMK Olot tuman boshqarmasi, keyingi o‘rinlarda “Buyurtmachi” deb yuritiladi, o‘zining nizomi asosida raxbar Sh.B.Durmatov nomidan, ikkinchi tomondan mazkur shartnomani quyidagilar haqida tuzdilar.

1. SHARTNOMANING PREDMETI

1.1. Ushbu shartnoma buyicha “Pudratchi” “Buyurtmachi”ning buyurtmasiga asosan Amu-Buxoro mashina kanali Olot tuman boshqarmasi tasarrufidagi Amu-Buxoro-1 nasos stansiyasidagi №3-sonli nasos agregatini to‘la ta‘mirlash ishlarini tuzilgan loyiha smeta hujjatlariga asosan bajarishni, “Buyurtmachi” esa bajarilgan to‘la ta‘mirlash ishlarini qabul qilib olishni hamda to‘lovni amalga oshirishni o‘z zimmlariga oladilar.

2.2. Ushbu shartnomaning umumiy summasi **53 513 433(Ellik uch million besh yuz o‘n uch ming to‘rt yuz o‘ttiz uch)**so‘mni tashkil etadi.

2.SHARTNOMA BUYICHA KELISHUV NARXLAR

2.1. “Buyurtmachi” tomonidan taqdim qilingan hujjatlarga asosan ta‘mirlash ishlarining **53 513 433(Ellik uch million besh yuz o‘n uch ming to‘rt yuz o‘ttiz uch)**so‘mni tashkil etadi.

2.2. Shartnomaning boshlanishi “14” dekabr 2022 yil. Shartnomaning amal qilish muddati “31” dekabr 2022 y. Ta‘mirlash ishlari boshlanishi Uz.Res.Prezidentini 28.02.2007yildagi 594-sonli karoriga muvofiq majburiy ruyxatga olinib, avans tulovi tulangandan sung. Ta‘mirlash ishlarini tugatish vakti “31” dekabr 2022 y.

3.TA‘MIRLASH ISHLARINI BOSHLASH, BAJARISH VA TUGATISH BUYICHA

SHARTNOMAVIY MUDDATLAR

3.1. Ta‘mirlash ishlarini bajarish muddati mazkur shartnomaning 2.3.bandida ko‘rsatilgan muddatgacha amalga oshiriladi.

3.2. Shartnomadagi 4.1 bandida kursatilgan avansni “Pudratchi” olgandan sung ta‘mirlash ishlarini boshlaydi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 1995 yil 12 maydagi 1154-sonli farmoniga asosan barcha mulkchilik shakllaridagi xo‘jalik yurituvchi subyektlarning iste‘molchilar va buyurtmachilarga, agar ular yetkazib beriladigan (bajariladigan ishlar, xizmatlar) qiymatining kamida 30 foizini oldindan to‘lamasalar, mahsulot jo‘natishi, ishlarni bajarishi va xizmatlar ko‘rsatilishi taqiqlangan. “Pudratchi” mazkur fatmonga amal qilishi shart.

3.3. “Buyurtmachi” tomonidan ta‘mirlash ishlarini bajarish davrida “Pudratchi”ga o‘zi tomonidan xarid qilingan ta‘mirlash materiallarini taqdim qilishi mumkin.

3.4. Ta‘mirlash ishlari to‘xtab qolganligi uchun sababchi bo‘lgan tomonbuning oqibatida kelib chiqadigan har qanday kamomad yoki javobgarlikni o‘z zimmasiga oladi.

3.5. Ta‘mirlash ishlari tugallab foydalanishga topshirish uchun tuzilgan komissiya dalolatnomasi tasdiqlangandan sung ta‘mirlash ishlari tamom bo‘lgan deb hisoblanadi.

4.TO‘LOV SHARTI VA TARTIBI

4.1. Ushbu shartnomaning umumiy narxi **53 513 433(Ellik uch million besh yuz o‘n uch ming to‘rt yuz o‘ttiz uch)** (**Shundan OOS summasi 6 980 013 so‘m**)so‘mni tashkil etadi. “Buyurtmachi”ta‘tpirlash ishlarini boshlash uchun “Pudratchi”gashartnoma narxining **30%** yoki **16 054 029,90** so‘m miqdorda oldindan to‘laydi va bu oldindan to‘lov 2022 yilning dekabr oyida amalga oshiriladi. “Buyurtmachi” tomonidan yakuniy to‘lov “Pudratchi” ta‘mirlash ishlari bajarilganligini tasdiqlovchi hujjat taqdim qilgandan so‘ng 2022 yilning “31” dekabrgacha amalga oshiriladi.

4.2. “Buyurtmachi” to‘lovni pul o‘tkazish yuli bilan amalga oshiradi.

4.3. “Pudrat” tashkiloti tomonidan shartnomada ko‘rsatilgan summadahoshikcha bajarilgan ishlar uchun “Buyurtmachi” tomonidan to‘lovlar amalga oshirilmaydi.

5.PUDRATCHINING MAJBURIYATLARI

5.1. Shartnoma bahosi **53 513 433(Ellik uch million besh yuz o‘n uch ming to‘rt yuz o‘ttiz uch)**so‘m bo‘lgan ta‘mirlash ishlari yuqorida kelishilgan muddatda tugatish va foydalanishga topshirish.

5.2. Maxsus ta‘mirlash ishlarini bajarish uchun maxsus yollanma pudratchi tashkilotlarni jalb qiladi.

5.3. Har haftaning dushanba kunida joriy haftada bajarilgan ta‘mirlash montaj ishlari to‘g‘risidagi tegishli hujjatlarni “Buyurtmachi”ga taqdim qilishi shart. Agar ta‘mirlash mazkur shartnomada ko‘rsatilgan muddatda pudratchining aybi bilan foydalanishga topshirilmasa, u holda buyurtmachiga quyidagi tartibda jarima to‘laydi:

- ta‘mirlash muddati 10 kunga kechiktirilsa, shartnoma baxosidan 0,5 % miqdorida;

-keyingi 20 kun uchun shartnoma bahosidan 5 % miqdorida;

-undan keyingi muddatlar uchun 20 % miqdorida;

Jarima sanksiyasi buyurtmachi tomonidan bildirilgan yozma ravishdagi da‘vodan keyin 10 kun muddat mobaynida tolanishi shart.

5.4. Pudratchi shartnomada nazarda tutilgan mablag‘ doirasida ta‘mirlash ishlarini bajaradi va shunga muvofiq bajarilgan ta‘mirlash ishlari tugrisida 2-sonli dalolatnomani tuzadi.

6. BUYURTMACHINING MAJBURIYATLARI

- 6.1. Shartnomada kursatilgan 4.1. va 4.2. bandlari buzilsa, "Buyurtmachi" maxsus hisob-raqamidan xar bir kechiktirilgan kun uchun shartnomaning tulanmagan narxini 0,04% miqdorida "Pudratchiga" jarima to'laydi.
- 6.2. "Buyurtmachi" ta'mirlash ishlarini o'z vaqtida belgilangan standartlarga va amaldagi qonunchilikka asosan qabul qilib oladi.
- 6.3. "Buyurtmachi" tasdiqlangan smetasiga muvofiq byudjetda nazarda tutilgan mablag' doirasida shartnoma tuzadi va shartnoma summasiga muvofiq 2-sonli dalolatnomani "Pudratchi" bilan birgalikda tuzadi.

7. SHARTNOMANING AMAL QILISH MUDDATI

7.1. Mazkur shartnomaga har qanday o'zgartirish va qo'shimchalar ular yozma ravishda sodir etilishi va taraflarning bunga lozim darajada ma'sul bo'lgan vakillari tomonidan imzolanishi sharti bilan haqiqiy hisoblanadi. 2014 yil 1 yanardan amalga kiritilgan Uzbekiston respublikasi "Byudjet kodeksi"ning 122-moddasi xamda Byudjet tashkilotlari uchun G'aznachilik bo'linmasida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2007 yil 28 fevraldagi 594-sonli qaroriga muvofiq, majburiy ro'yxatga olingan kundan boshlab kuchga kiradi.

7.1. **Mazkur shartnoma byudjetdan mablag' oluvchilar uchun 2016 yil 22 dekabrda O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligida 2850-son bilan ro'yxatga olingan "Uzbekiston Respublikasi byudjet tizimi byudjetlarining g'azna irosi koidalari"ga asosan amal qilish muddati "31" dekabr 2022 yilgacha belgilanadi.**

7.2. Mazkur shartnoma ikki nusxada tuzilib, bir xil yuridik kuchga ega bo'lib hisoblanadi va tomonlarning har biri uchun bir nusxadan beriladi.

7.3. Shartnoma muddatidan oldin quyidagi hollarda bekor qilinishi mumkin:

- tomonlarning kelishuviga muvofiq;
- O'z.R. qonunchilik hujjatlarida nazarda tutilgan hollarda.
- Fors-Major xolatlarida

8. NIZOLARNI HAL QILISH

8.1. Taraflar shartnomada ko'rsatilgan majburiyat va shartlarni bajarmagan taqdirlanida O'z.R. Fuqarolik kodeksi va "Xo'jalik yurituvchi subyektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to'g'risida"gi qonuni hamda boshqa qonun hujjatlari asosida javobgar bo'ladi.


8.2. Taraflar o'rtasida kelib chiqadigan nizolar o'zaro kelishuv asosida, agar taraflar kelisha olmasalar nizolar O'z.R. "Xo'jalik yurituvchi subyektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to'g'risida"gi qonunga va Fuqarolik kodeksiga asosan xo'jalik sudi tartibida hal qilinadi

8.3. Kelishmovchiliklar yuzaga kelgan taqdirda barcha masalalar ikki tomonlama muzokaralar yo'li bilan hal qilinadi, kelishish imkoni bo'lmaganda esa Buxor viloyat Xo'jalik sudida hal qilinadi.

9. BOSHQA SHARTLAR

9.1. Mazkur Shartnomaga kiritiladigan barcha o'zgartirish va ko'shimchalar yozma shaklda tuzilishi va xar ikkala taraflar orkali imzolanishi kerak.

10. TOMONLARNING YURIDIK MANZILLARI VA BANK REKYIZITLARI

<u>"PUDRATCHI"</u>	<u>"BUYURTMACHI"</u>
<p>"Qorako'lsuvekspress" MCHJ Manzili: Qorako'l shahar, Gulobod ko'chasi 17-uy Tel/faks: 65-565-29-46 X/r: 20208000804283487001. Bank: AT "Agro bank" Qorako'l tuman filiali. MFO: 00094. INN: 204687474, OKONX: 61128</p>	<p>ABMK Olot tumani BOSHQA armasi Manzil: Olot shahar Olot kuchasi №172 uy. Tel./faks: 65-342-16-42, faks 65-342-13-49 Sh/xv: 100010860062047042402170002 Bank nomi Toshkent Markaziy bank MFO: 00014, INN: 201365616 OKONX: 22100 Olot tuman G'aznachilik bolinmasi G'his: 23402000300100001010 G'INN: 201123919</p>
<p>Rahbar:  A. Mamatov</p>	<p>Rahbar:  Sh. B. Durmatov.</p>

Xuquqiy xulosa

Ushbu shartnoma loyisini amaldagi O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksining 437-456- moddalariga asosan O'zbekiston Respublikasi "Xo'jalik yurituvchi subyektlar faoliyatining shartnomaviy -huquqiy bazasi to'g'risida" gi 1998 yil 29 avgustdagi qonuniga binoan O'zbekiston Respublikasining boshqa qonunlari va normativ hujjatlari asosida shartnomani imzolashga rozilik bildiraman.

HUQUQSHUNOS: _____ R.R. Fayziyev

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 204796 на приобретение Услуга по капитальный ремонту насоса

Способ проведения электронный

Дата 12.12.2022

Время рассмотрения 12.12.2022 12:02

Закупочная комиссия Олот тумани Аму-Бухоро машина канали бошқармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	RO'ZIQULOV G'ANI JABBOROVICH	Бошлиқ уринбосари	Олот АБМК бошқармаси
Секретарь комиссии	HAQQIYEV DAVLAT ALTIYEVICH	Injiner	Amu-Buxoro Mashina Kanali Olot tuman boshqarmasi
Член комиссии	XATTABOV HAMROQUL XALILOVICH	Muxandis TB	Amu-Buxoro Mashina Kanali Olot tuman boshqarmasi
Член комиссии	JO'RAYEV ALISHER IMOMQULOVICH	Injiner PPO	Amu-Buxoro Mashina Kanali Olot tuman boshqarmasi
Член комиссии	ATAKOV FAYZULLO OMONJONOVICH	Nachalnik PPO	Amu-Buxoro Mashina Kanali Olot tuman boshqarmasi
Член комиссии	ERNAZAROV ELOMON YO'LDOSHEVICH	Бош ҳисобчи	Олот АБМК бошқармаси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 12.12.2022 года № лота 204796.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 0

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуги по капитальному ремонту насосных агрегатов
Подробное описание	КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ НАСОСНОГО АГРЕГАТА №3 ТИПА 56-B-17 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАРКИ ВДСО-325/44-18У4 НА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ "АМУ-БУХОРО-1"
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	55 110 489.00
Стартовая сумма	55 110 489.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Рухсатнома

Тип: Бинарное значение

Описание: Тойифаланган объектларга киришга махсус рухсатнома

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
КОРАКУЛСУВЭКСПРЕСС	20	1	20	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
МЧЖ						
МEXR MCHJ	20	1	6	Экспертная		

Критерий №2 Бажариладиган ишларга бериладиган кафолат муддати

Тип: Бинарное значение

Описание: Кафолат муддати бир йилдан кам булмаслиги шарт кушимча тижорат таклифни киритинг

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
КОРАКУЛСУВЭКСПРЕСС МЧЖ	20	1	20	Экспертная		
МEXR MCHJ	20	1	15	Экспертная		

Критерий №3 Корхона хақида гувоҳнома ва летсензия

Тип: Бинарное значение

Описание: гувоҳнома ва летсензия

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
КОРАКУЛСУВЭКСПРЕСС МЧЖ	20	1	20	Экспертная		
МEXR MCHJ	20	1	20	Экспертная		

Критерий №4 Коррупцияга карши талаблар

Тип: Бинарное значение

Описание: 684-Конун 13-моддасига риоя этилиши шарт.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
КОРАКУЛСУВЭКСПРЕСС МЧЖ	20	1	20	Экспертная		
МEXR MCHJ	20	1	15	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
КОРАКУЛСУВЭКСПРЕСС МЧЖ	55 110 489.00	53 513 433.00 UZS	53 513 433.00	00.00	53 513 433.00	11.12.2022 12:22:34	10

MEXR MCHJ	55 110 489.00	55 110 484.00 UZS	55 110 484.00	00.00	55 110 484.00	11.12.2022 12:32:10	9.71021
-----------	------------------	----------------------	---------------	-------	------------------	------------------------	---------

Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей

Итоговая оценка участников включая финансовую часть составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
КОРАКУЛСУВЭКСПРЕСС МЧЖ	90	10	100
MEXR MCHJ	63	9.71021	72.71021

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 204796 от 12.12.2022 года на приобретение Услуга по капитальный ремонту насоса определила победителем:

КОРАКУЛСУВЭКСПРЕСС МЧЖ
204687474

и резервный исполнитель: MEXR MCHJ (201475448)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	RO'ZIQULOV G'ANI JABBOROVICH	Согласен	
Член комиссии	XATTABOV HAMROQUL XALILOVICH	Согласен	
Член комиссии	JO'RAYEV ALISHER IMOMQULOVICH	Согласен	
Член комиссии	ATAKOV FAYZULLO OMONJONOVICH	Согласен	
Член комиссии	ERNAZAROV ELOMON YO'LDOSHEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

ЎЗБЕКИСТОН RESPUBLIKASI
БУХОРО VILOYATI QORAKO'L TUMANI
"QORAKO'LSUVEKSPRESS"
MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYATI



ЎЗБЕКИСТОН RESPUBLIKASI
БУХОРО VILOYATI QORAKO'L TUMANI
"QORAKO'LSUVEKSPRESS"
MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYATI

Qorako'l sh. Guliston ko'chasi

ATB "Agro bank" Qorako'l t. X/R 20208000804283487001
INN:204687474 MFO:00094 QQS: 306100094480

№ 33/122022 «10» декабр 2022 yil.

ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО

ООО «Каракулсுவэкспресс» обязуется устранить дефекты в случае возникновения при работе насосных агрегатов и вспомогательного оборудования в течении 3500 тыс.маш.часов на насосной станции «АМУ БУХОРО-1».

Агрегат : 3

Руководитель :



А.А.Маматов.




ABMK Olot tuman boshqarmasi boshlig'i
SH.B.Durmatov ga

TIJORAT TAKLIFI.

"O'zbekiston Suv Ekspres" MCHJ Sizga shuni yozib ma'lum qiladiki, bizning jamiyatimiz ABMK Olot tuman boshqarmasi (tasarrufdagi) Annu-Buxoro-1 nasos stantsiyasidagi 56-V-17 markali (ochiq salnikli) № 3 agregatini to'la ta'mirlash ishlarini 53 513 433 (Ellik uch million besh yuz o'n uch ming to'rt yuz o'ttiz uch) so'mga bajarib berish taklifini beradi.

№	Kod me'yorlari va resurslar	Ish sarfi va nomi	O'.B.	Miqdori		Summasi	
				Bir-i	Loyixa buyicha	O'.B.	Summa (so'm)
1	56-V-17 MARKALI NASOS AGREGATINI TULA TA'MIRLASH		dona	1			
	ISHCHI XIZMATCHILARNING MEXNAT SARFLARI		kishi/soat	2655.959	2655.959	11608	30830372
	ISHCHI XIZMATCHILARNING MEXNAT SARFLARI		kishi/soat	24.0	24.0	ot zakazchik	0
	YAGONA IJTIMOYIY TULOV		12%				3699645
	JAMI :		so'm				34530017
QURILISH MASHINA va MEXANIZMLARI							
1	KRAN MOSTOVOY	mash.ch		425.76		ot zakazchik	0
2	MASHINA SHLIFOVALNAYA	mash.ch		87.22		3600	313992
3	APPARATI DLYA GAZOVOY SVARKI I REZKI	mash.ch		0.197		ot zakazchik	0
4	USTANOVKI DLYA RUCHNOY DUGOVOY SVARKI	mash.ch		40.127		ot zakazchik	0
	KURILISH MASHINA-MEXANIZMLARI SARFI		so'm				313992
PUDRATCHI TOMONIDAN SARFLANGAN MATERIAL RESURLARI :							
1	FOLGA t-0.002+0.010	kg		3		160000	480000
2	LIST METALLICHESKIY T-10 mm	kg		86.646		ot zakazchika	0
3	ELEKTRODI UONI 4/55	kg		26		ot zakazchika	0
4	ELEKTRODI D-4 mm AHO-4	kg		60		ot zakazchika	0
5	VETOSH'	kg		40		10000	400000
6	ED-20 MARKALI ARALASHMALARI EPOKSID SMOLASI	kg		10.0		ot zakazchika	0
7	PASTA GOY	kg		0.3		73000	21900
8	SHLIF SHKURKA	m2		3		66000	198000
9	PARANIT T-4 mm	kg		40		ot zakazchika	0
10	KOLENO D-50 mm	dona		1		ot zakazchika	0
11	SAL'NIK X/B 30 x 30	kg		5		ot zakazchika	0
12	SAL'NIKOVIY MANJET 56-B-17	dona		10		ot zakazchika	0
13	TEX.REZINA T-4mm (moyga chidamli)	kg		19		68800	1307200
14	ZADVIJKA D-50 mm CHBBR DN-50 PN-10	dona		1		ot zakazchika	0
15	VINTEL' D-20 mm	dona		1		ot zakazchika	0
16	VINTEL' D-32 mm	dona		4		ot zakazchika	0
17	VINTEL' D-40 mm	dona		8		ot zakazchika	0
18	VINTEL' D-50 mm	dona		1		ot zakazchika	0
19	METALL QUVUR D-56 mm	p/m		25.0		ot zakazchika	0
20	QALINLIGI t=3sm, L=50sm, eni 15sm bo'lgan metall list	dona		17.66		ot zakazchika	0
21	BENZIN	litr		40		ot zakazchika	0
22	JIR	kg		4		45000	180000
23	SOLIDOL	kg		4		ot zakazchika	0
24	METAL SYOTKA	dona		9		13500	121500
25	SHLIF KRUG (OTREZNOY)	dona		11		7260	79860
26	SHLIF KRUG (TOCHILNIY)	dona		6		17000	102000
27	PROPAN	kg		0.0459		4500	207
28	KISLODOD TEXNICHESKIY GAZOBBRAZNIY	m3		0.2686		ot zakazchika	0
29	UGOLNIK 45 x 45	m		13.5		ot zakazchika	0
30	ARMATURA D-14 mm	m		38.5		ot zakazchika	0
31	TEX.PLASTINA T-10 mm	m2		0.3		ot zakazchika	0
32	BOLTI S GAYKAMI I SHAYBI M12 mm L-50mm	dona / kg		33/2.151		34000	73134
33	BOLTI S GAYKAMI I SHAYBI M12 mm L-40mm	dona / kg		50/4.029		34000	136986
34	BOLTI S GAYKAMI I SHAYBI M20 mm L-60mm	dona / kg		12/2.16		34000	73440
35	BOLTI S SHAYBAMI M20 mm L-60mm	dona / kg		16/3.608		34000	122672
36	BOLTI S GAYKAMI I SHAYBI M 16 mm L-60mm	dona / kg		56/9.33		34000	317220
37	BOLTI S GAYKAMI I SHAYBI M 16 mm L-40mm	dona / kg		7/0.945		34000	32130
38	BOLTI S SHAYBAMI M20 mm L-100mm	dona / kg		3/0.972		34000	33048
39	SHPIIKI M30 mm L-200mm	dona / kg		20/23.9		34000	812600
40	GAYKI M-30 mm	dona / kg		20/4.49		34000	152660
41	SPES. BOLTI M 48 mm L-250 mm S GAYKAMI I SHAYBI	dona / kg		1/4.636		34000	157624
42	BOLTI S M 36 mm L-150mm	dona / kg		2/3.154		34000	107236
43	GAYKI M-36 mm	dona / kg		16/6.03		34000	205020



44	GAYKI M-42 mm	dona / kg	6/3.743	34000	127262
	ITOGO :	so'm			5241699
	Transport xarajatlari	5%			262085
	Pudratchining boshka xarajatlari	17%			6185627
	ITOGO :				46533420
	QQS	15%			6980013
	JAMI forma № 2 buyicha				53513433
	Tijorat taklif buyicha jami :	so'm			53513433

"Qorako'lsuvekspress" MCHJ raxbari :



A.A.Mamatov

Министерство Водного хозяйства Республики Узбекистан
Управление эксплуатации Аму-Бухарского машинного канала

Проектно-сметный отдел

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ


КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ НАСОСНОГО АГРЕГАТА ТИПА 56-B-17 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ
МАРКИ ВДСО-325/44-18У4 (ОТКРЫТЫЙ, САЛЬНИКОВЫЙ) НА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ "АМУ-
БУХОРО-1"

Сметная стоимость - 55 110 489 сум.


Нормативная трудоемкость – 2679,959 чел.час.

Составлена в текущих ценах.

Первый зам. начальника УЭ АБМК :

 А.У. Нарзиев

Начальник ЦСМ

 О. Д. Янгиев

Специалист

 Х.Н. Рўзиева



Бухара – 2022 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

Расчет стартовой стоимости в текущих ценах по объекту:

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ НАСОСНОГО АГРЕГАТА ТИПА 56-B-17 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАРКИ ВДСО-325/44-18У4 (ОТКРЫТЫЙ, САЛЬНИКОВЫЙ) НА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ "АМУ- БУХОРО-1"

Согласно протокола тендерной комиссии Управления Эксплуатации Аму-Бухарского машинного канала №2 от 4 октября 2021 года с часовая ставка на затраты труда рабочих-строителей без учета соц.страха составляет 11618 сум. Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов приняты по маркам согласно локально-ресурсной ведомости по прогнозным ценам ЦЭР и ЦКС по состоянию на 23.08.2021 г.

1.Основная заработная плата рабочих-строителей:

$$C_{\text{зн}} = 2679,959 \times 11618 = 31135,759 \text{ тыс.сум}$$

Отчисление на социальное страхование -12 % от основной заработной платы:

$$31135,759 \times 12\% = 3736,291 \text{ тыс.сум.}$$

Основная заработная плата рабочих-строителей с отчислением на социальное страхование составила :

$$31135,759 + 3736,291 = 34872,05 \text{ тыс.сум}$$

2.Затраты на эксплуатации машин и механизмов.

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта принимается по текущим ценам исходя из нормативной потребности в соответствующего вида машин из расчёт за 05.01.2022г. В соответствии с этим суммарные затраты на эксплуатацию машин и механизмов составляют 313,993 сум.

3.Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций.

Цены на строительные материалы приняты по справочным материалам предоставленным ООО « Экономический анализ и экспертиза» и сведений предоставленных заказчиком. Стоимость строительных материалов согласно ресурсной сметы по данному объекту 5752,167 тыс.сум, с учетом транспортных затрат 6039,775 тыс.сум

4.Прочие расходы подрядчика:

При- прочие расходы подрядчика принимаются в размере 18 % от суммы прямых затрат и составляют -6696,346 тыс сум

Стоимость объекта в текущих ценах без НДС: - 47922,164 тыс.сум

НДС 15% - 7188,325 тыс.сум

Стоимость объекта в текущих ценах с НДС: - 55110,489 тыс.сум

Стоимость работ по объекту:

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ НАСОСНОГО АГРЕГАТА ТИПА 56-B-17 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАРКИ ВДСО-325/44-18У4 (ОТКРЫТЫЙ, САЛЬНИКОВЫЙ) НА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ "АМУ- БУХОРО-1"

составляет: - 55 110 489 (Пятдесят пять миллион сто десять тысяча четыреста восемьдесят девять) сум и носит рекомендательный характер.

Составил:



А.Тураев.

СВОДНЫЙ РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ НАСОСНОГО АГРЕГАТА ТИПА 56-B-17 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАРКИ ВДСО-325/44-18У4 НА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ "АМУ-БУХОРО-1"

№	Наименование затрат	Стоимость в текущих ценах (тыс.сум)
1	Основная заработная плата рабочих-строителей	31 135,759
2	Отчисление на страхование 12%	3 736,291
3	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	313,993
4	Строительные материалы	5 752,167
	Итого :	40 938,211
5	Транспортные затраты -5 %	287,608
6	Заготовительно-складские расходы -2%	-
	Итого :	41 225,819
7	Прочие затраты и расходы Подрядчика -18%	6 696,346
8	Прочие затраты и расходы Заказчика -20%	-
9	Затраты на страхование строительства объектов -0,4% (80% от полной стоимости объекта)	-
	Итого:	47 922,164
10	Коэффициент риска -5%	-
	Итого:	47 922,164
11	НДС - 15 %	7 188,325
	ВСЕГО:	55 110,489

Составил:



А.Тураев.

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

(локальная ресурсная смета)

№ КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ НАСОСНОГО АГРЕГАТА 56-В-17 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАРКИ ВДСО-325/44-18У4 НА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ "АМУ-БУХОРО-1"

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектный акт АРУ ЛБМК

В текущих ценах

Сметная стоимость

ТЫС.СУМ.

Составлен В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость	
					на ед. изм.	общая
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ РАСЧЕТУ, СОСТАВЛЕННОМУ НА ОСНОВЕ ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ N 1-1						
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2679,959	11618	31 135 759,01
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	522	0	-
ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:			СУМ			31 135 759,01
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
1	0 0728	КРАН МОСТОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 32Т	МАШ.Ч	425,76	0	ЗАКАЗЧИК
2	деф. акт	МАШИНА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	МАШ.-Ч	87,220	3600,0	313 993,44
		УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.Ч	40,127	0,000	ЗАКАЗЧИК
		АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.Ч	0,197	0,000	ЗАКАЗЧИК
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:			СУМ			313 993,44
В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:			СУМ			--
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ						
1	деф. акт	Фольга t -0,002+0,010	КГ	3	160000	480 000,00
2	деф. акт	Лист металлический Т-10 мм	КГ	86,646	0	ЗАКАЗЧИК
3	деф. акт	Электрод УОНИ 4/55	КГ	26	18000	468 000,00
4	деф. акт	Электрод Д-4мм АНО-4	КГ	60	0	ЗАКАЗЧИК
5	деф. акт	Ветошь	КГ	40,0	10000	400 000,00
2	деф. акт	ЭД-20 маркали аралашмали эпоксид смоласн	КГ	10	0	ЗАКАЗЧИК
3	деф. акт	Паста ГОИ	КГ	0,3	73000	21 900,00
4	деф. акт	Шлиф Шкурка	М2	3	66000	198 000,00
5	деф. акт	Паранит t=4 мм.	КГ	40	0	ЗАКАЗЧИК
6	деф. акт	Тирсак (Колено) Д-50мм	ШТ	1	0	ЗАКАЗЧИК
3	деф. акт	Сальник ХБ 30x30	КГ	5	0	ЗАКАЗЧИК
4	деф. акт	Сальник манжет 56-В-17	ШТ	10	0	ЗАКАЗЧИК
5	деф. акт	Тех. резина t-4мм (мойга чидамли)	КГ	19	68800	1 307 200,00
6	деф. акт	Задвижка Д-50мм ЧББР DN-50 PN-10	ШТ	1	0	ЗАКАЗЧИК
7	деф. акт	Вентиль Д-20мм	ШТ	1	0	ЗАКАЗЧИК
4	деф. акт	Вентиль Д-32мм	ШТ	4	0	ЗАКАЗЧИК
5	деф. акт	Вентиль Д-40мм	ШТ	8	0	ЗАКАЗЧИК
6	деф. акт	Вентиль Д-50мм	ШТ	1	0	ЗАКАЗЧИК
7	деф. акт	Металл кувур Д-56мм	П/М	25	0	ЗАКАЗЧИК
8	деф. акт	Калициги t=3 см, L=50 см, эни 15 см булган металл лист	КГ	17,66	0	ЗАКАЗЧИК
5	деф. акт	Бензин	ЛИТР	40	0	ЗАКАЗЧИК
6	деф. акт	Жир (виут. Жив.)	КГ	4	45000	180 000,00
7	деф. акт	Солидол	КГ	4	0	ЗАКАЗЧИК
8	деф. акт	Металь шетка	ШТ	9	15000	135 000,00
9	деф. акт	Шлиф круг (отрезной)	ШТ	11	7260	79 860,00
6	деф. акт	Шлиф круг (точильный)	ШТ	6	17000	102 000,00
7	деф. акт	Пропан-бутан, смесь техническая	КГ	0,0459	4500	207,00
8	деф. акт	Кислород технический газообразный	М3	0,2686	0	ЗАКАЗЧИК
9	деф. акт	Угольник 45x45	М	13,5	0	ЗАКАЗЧИК
10	деф. акт	Арматура Д-14 мм	М	38,5	0	ЗАКАЗЧИК
7	деф. акт	Метизи разный	КГ	70	34000	2 380 000,00
8	деф. акт	Тех-пластина Т-10мм	М2	0,3	0	ЗАКАЗЧИК
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:			СУМ			5 752 167,00
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			СУМ			37 201 919,45
ИТОГО ПО РЕСУРСНОМУ РАСЧЕТУ:			СУМ			37 201 919,45

НАЧАЛЬНИК ПСО

ЯНГИЕВ.О.

СОСТАВИЛА :

РУЗИЕВА.Х.

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1
(локальная ресурсная смета)

**КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ НАСОСНОГО АГРЕГАТА 56-В-17 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ
МАРКИ ВДСО-325/44-18У4 НА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ "АМУ-БУХОРО-1"**

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектный акт АРУ АБМК

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным
РАБОТЫ ВЕДУТСЯ В ДЕЙСТВУЮЩИХ НАСОСНЫХ СТАНЦИИ, ПРИ НЕУДОБНЫХ УСЛОВИЯХ.					
1	Ц 07-04-004-П К-0,4 ШНК4.02.70-05 п.2.10 К-1,2	ДЕМОНТАЖ НАСОСНОГО АГРЕГАТА 56-В-17 (ОТКРЫТЫЙ САЛЬНИКОВЫЙ) НА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ "АМУ-БУХОРО-1" (МАССА 41 ТОННА)	1 КОМПЛ.	1,0	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1497	718,6
1.2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	310,1	148,8
1.3	0 2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.Ч	2,2	0,9
1.4	0 0728	КРАН МОСТОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 10Т	МАШ.Ч	304	121,6
1.5	деф. акт	МАШИНА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	МАШ.-Ч		0,4352
1.6	деф. акт	Электрод УОНИ 4/55	КГ		5
1.7	деф. акт	Металь щетка	ШТ		3
1.8	деф. акт	Шлиф круг (отрезной)	ШТ		2
РЕМОНТ СЛИВНОГО КЛАПАНА					
2	E2203007-6 К=0,4 ШНК 4.02.00-20 ПРИЛ. №3 п.1 К-1,2	ДЕМОНТАЖ СЛИВНОГО КЛАПАНА ДИАМЕТРОМ 300 ММ	КЛАПАН	1	
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	7,17	3,4416
2.2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,81	0,3888
2.3	762	КРАН МОСТОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 10Т	МАШ.-Ч	0,08	0,08
3	E09-08-004-02 ДОП.7	ГАЗОВАЯ РЕЗАКА ПРОПАН-БУТАНОВОЙ СМЕСЬЮ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ ДИАМЕТРОМ, ММ ДО:10	10М	0,17	
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,90	0,493
3.2	0 2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	1,16	0,1972
3.3	0 1147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,28	0,2176
3.4	0 34340	Пропан-бутан, смесь техническая	КГ	0,27	0,0459
3.5	0 34341	Кислород технический газообразный	М3	1,58	0,2686
3.6	деф. акт	Шлиф круги (отрезной)	ШТ		1
3.7	деф. акт	Электрод УОНИ 4/55	КГ		9
3.8	деф. акт	Металлический лист-10мм	КГ		39
3.9	деф. акт	Угольник 45х45	М		13,5
3.1	деф. акт	Арматура Д-14 мм	М		13,5
3.11	деф. акт	Ветошь	КГ		5
4	E2203007-6 ШНК 4.02.00-20 ПРИЛ. №3 п.1 К-1,2	МОНТАЖ СЛИВНОГО КЛАПАНА ДИАМЕТРОМ 300 ММ	КЛАПАН	1	
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	7,17	8,604
4.2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,81	0,972
4.3	762	КРАН МОСТОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ	КГ	0,08	0,08
4.4	деф. акт	Метизи разный	КГ		10
4.5	деф. акт	Тех-пластина Т-10мм	М2		0,3
РЕМОНТ СПИРАЛЬНОЙ КАМЕРЕ И КРЫШКЕ					
5	ШНК 46-01-013-1 ШНК4.02.70-05 п.2.10 К-1,2	УСИЛЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ СПИРАЛЬНОЙ КАМЕРЫ И КРЫШКИ	1 М ШВА	55	
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,31	152,5
5.2	1513	ПЕРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОК 315-500А	МАШ.Ч	0,67	36,5
5.3	1147	МАШИНА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч	1,57	86,4
5.4	35312	Электрод Д-4мм АНО-4	КГ		55
5.5	деф. акт	Шлиф круг (отрезной)	ШТ		6
5.6	деф. акт	Арматура Д-14 мм	М/КГ		25

5,7	деф акт	Метизы разные	КГ		20
6	Ц07-04-004-11 ПНК4.02.70-05 п 2.10 К-1.2	МОНТАЖ НАСОСНОГО АГРЕГАТА 56-В-17 (ОТКРЫТЫЙ САЛЬНИКОВЫЙ) НА НАСОСНОЙ СТАЦИИ "АМУ-БУХОРО-1" (МАССА 41 ТОННА)	1КОМПЛ.		1,0
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1497	1796,4
6.2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	310,1	372,1
6.3	0 0728	КРАН МОСТОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 32Т	МАШ Ч	304	304,0
6.4	0 2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ Ч	2,2	2,2
6,5	деф акт	МАШИНА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	МАШ-Ч		0,218
6,5	деф.акт	Метизы разные	КГ		40
6,6	деф.акт	Фольга t -0,002+0,010	КГ		3
6,7	деф.акт	Лист металлический Т-10 мм	КГ		47,646
6,8	деф.акт	Электрод УОНИ 4/55	КГ		12
6,9	деф акт	Электрод Д-4мм АНО-4	КГ		5
6,10	деф акт	Ветошь	КГ		35
6,11	деф акт	ЭД-20 маркали аралашмали эпоксид смоласи	КГ		10
6,12	деф акт	Паста ГОЙ	КГ		0,3
6,13	деф акт	Шлиф Шкурка	М2		3
6,14	деф.акт	Паранит t=4 мм.	КГ		40
6,16	деф акт	Тирсак (Колено)Д-50мм	ШТ		1
6,17	деф акт	Сальник ХБ 30x30	КГ		5
6,18	деф.акт	Сальник манжет 56-В-17	ШТ		10
6,19	деф акт	Тех.резина t-4мм (мойга чидамли)	КГ		19
6,20	деф акт	Задвижка Д-50мм ЧББР DN-50 PN-10	ШТ		1
6,21	деф акт	Вентиль Д-20мм	ШТ		1
6,22	деф акт	Вентиль Д-32мм	ШТ		4
6,23	деф акт	Вентиль Д-40мм	ШТ		8
6,24	деф акт	Вентиль Д-50мм	ШТ		1
6,27	деф.акт	Металл кувур Д-56мм	П/М		25
6,28	деф.акт	Калинлиги t=3 см, L=50 см, эни 15 см.булган металл лист	КГ		17,66
6,29	деф акт	Бензин	ЛИТР		40
6,30	деф акт	Жир (внут. Жив.)	КГ		4
6,31	деф акт	Солидол	КГ		4
6,34	деф.акт	Металь шетка	ШТ		6
6,35	деф акт	Шлиф круг (отрезной)	ШТ		2
6,36	деф.акт	Шлиф круг (точильный)	ШТ		6
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ					
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч		2679,959
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч		522
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
1	0 0728	КРАН МОСТОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 32Т	МАШ Ч		425,760
2	деф акт	МАШИНА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	МАШ-Ч		87,220
	0 2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ Ч		40,127
	0 2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ Ч		0,197
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ					
1	деф акт	Фольга t -0,002+0,010	КГ		3
2	деф.акт	Лист металлический Т-10 мм	КГ		86,646
3	деф.акт	Электрод УОНИ 4/55	КГ		26
4	деф.акт	Электрод Д-4мм АНО-4	КГ		60,000
5	деф акт	Ветошь	КГ		40
6	деф акт	ЭД-20 маркали аралашмали эпоксид смоласи	КГ		10
7	деф акт	Паста ГОЙ	КГ		0,3
8	деф акт	Шлиф Шкурка	М2		3
9	деф акт	Паранит t=4 мм.	КГ		40
10	деф акт	Тирсак (Колено)Д-50мм	ШТ		1
11	деф акт	Сальник ХБ 30x30	КГ		5
12	деф акт	Сальник манжет 56-В-17	ШТ		10
13	деф акт	Тех.резина t-4мм (мойга чидамли)	КГ		19
14	деф акт	Задвижка Д-50мм ЧББР DN-50 PN-10	ШТ		1
15	деф.акт	Вентиль Д-20мм	ШТ		1
16	деф акт	Вентиль Д-32мм	ШТ		4
17	деф акт	Вентиль Д-40мм	ШТ		8
18	деф.акт	Вентиль Д-50мм	ШТ		1
19	деф акт	Металл кувур Д-56мм	П/М		25
20	деф акт	Калинлиги t=3 см, L=50 см, эни 15 см.булган металл лист	ШТ		17,66
21	деф.акт	Бензин	ЛИТР		40

22	деф акт	Жир (внут. Жив.)	КГ		4
23	деф акт	Солидол	КГ		4
24	деф акт	Металь щетка	ШТ		9
25	деф акт	Шлиф круг (отрезной)	ШТ		11
26	деф акт	Шлиф круг (точильный)	ШТ		6
27	деф акт	Пропан-бутан, смесь техническая	КГ		0.0459
28	деф акт	Кислород технический газообразный	МЗ		0.2686
29	деф акт	Уголник 45x45	М		13.5
30	деф акт	Арматура Д-14 мм	М		38.5
31	деф.акт	Метизи разный	КГ		70
32	деф.акт	Тех-пластина Т-10мм	М2		0.3

СОСТАВИЛ:

ПРОВЕРИЛА:

ТУРАЕВ А.

РУЗИЕВА Х.



"TASDIQLAYMAN"

ABMK Olot tuman boshqarmasi

boshlig'i ADK SH.B.Durmatov

"30" Hozirgi 2022 yil

NUQSON DALOLATNOMASI

Ob'jekt: Amu-Buxoro 1 nasos stansiyasida 56-V -17 markali nasos agregatini ta'mirlash

Biz quyida imzo chekuvchilar, bosahqarma boshlig'i o'rinbosari G'.Ro'ziqulov, ICHB boshlig'i F.Atokov, Foydalanish va ta'mirlashni tashkil qilish bo'yicha bosh muhandis D.Haqqiyev, Mexanika bo'limi boshlig'i G'.Raxmonov, Amu-Buxoro 1 nasos stansiyasi boshlig'i A.Sayidaxmadovlar tuzamiz ushbu dalolatnomani shu haqdakim boshqarma ta'sarrufidagi divigatel markasi VDSO-325/44-14Uz bo'lgan 56-V-17 markali nasos agrigatini to'la ta'mirlash uchun quyidagi ishlar bajarilishi kerakligi aniqlandi

No	Bajariladigan ish nomi	ul.bir.	Miqdori
Ush bu nasos agregatini ta'milash ishlari 45000V kuchlanish magnit maydoni osti va kuchli deformatsiyali, yopiq holdagi o'ta nam va noqulay, nasos stansiya ishlab turgan sharoitida amalga oshiriladi.			
1	Amu-Buxoro-1 nasosstansiyadagi 50-V17 markali nasos agregatini demontaj qilish (og'irligi 41 tonna)	Kampl	1
1,1	Elektrod UONI 4/55	Kg	5
1,2	Metall shotka	dona	3
1,3	Temir kesuvchi aylana	dona	2
To'kish Klapanni ta'minlash			
2	D-300 mm to'kish klapanni demontaj qilish	Klapan	1
3	Diometri 10 mm bo'lgan po'lat plitalarni propan-butan gaz aralashmasi bilan kesish	10M	0,17
3,1	Temir kesuvchi aylana	dona	1
3,2	Elektrod UONI 4/55	Kg	9
3,3	10 mm li metal list	Kg	39
3,4	Ugolnik 45x45	M	13,5
3,5	D-14 mm li Armatura	M	13,5
3,6	Vetosh	Kg	5
4	D-300 mm to'kish klapanni demontaj qilish	Klapan	1
4,1	Har xil bolt, shayba va gaykalar (o'lchami: M-12 shundan M-80, L=40-250 mm gacha)	Kg	10
4,2	T-10 mm Tex-plastina	M	0.3
Spiral kamera va qopqog'ini ta'mirlash			
5	Spiral kamera va qopqog'ini metalokonstruksiya elementlarini mustahkamlash	1 M Chok	55
5,1	Elektrod D 4 mm E 46 ANO-4	Kg	55
5,2	Temir kesuvchi aylana	dona	6
5,3	D-14 mm li Armatura	M	25
5,4	Har xil bolt, shayba va gaykalar (o'lchami: M-12 shundan M-80, L=40-250 mm gacha)	Kg	20
6	Amu-Buxoro-1 nasos stansiyadagi 56-V-17 markali nasos agregatini montaj qilish Kampl 1	Kampl	1
6,1	Har xil bolt, shayba va gaykalar (o'lchami: M-12 shundan M-80, L=40-250 mm gacha)	Kg	40
6,2	Falga t-0.002+0.010	Kg	3
6,3	10 mm li metal list	Kg	47,646

6,4	Elektrod UONI 4/55	Kg	12
6,5	Elektrod D-4 mm E 46 ANO-4	Kg	5
6,6	Vetosh	Kg	35
6,7	ED-20 markali aralashmali epoksid smolasi	Kg	10
6,8	Pasta GOY	Kg	0.3
6,9	Qum qog'ozi	M2	3
6,10	Paranit t-4 mm	Kg	40
6,12	D-50 mm Tirsakli kolena	Dona	1
6,13	Salnik XB 30x30	Kg	5
6,14	Salnik manjet 56-V-17	Dona	10
6,15	Tex rezina t-4mm (moyga chidamli)	Kg	19
6,16	Zadveshka D-50mm ЧББР DN-50 PN-10	Dona	1
6,17	Vintil D-20mm	Dona	1
6,18	Vintil D-32mm	Dona	4
6,19	Vintil D-40mm	Dona	8
6,20	Vintil D-50mm	Dona	1
6,21	Metall quvur D-56mm	P/M	25
6,22	Qalinligi t=3 sm, L=50 sm, эни 15 sm.bo'lgan metall list	Kg	17,66
6,23	Benzin	LITR	40
6,24	Jir (mol yog'i)	Kg	4
6,25	Salidol	Kg	4
6,26	Metall shotka	Dona	6
6,27	Temir silliqlovchi aylana	Dona	2
6,28	Temir kesuvchi aylana	dona	6

Ta'mirlash ishlari yer satxidan 3 metrdan ortiq chuqurlikda va murakkab sharoitda bajariladi.

Imzo qo'yuvchilar:

G'.Ro'ziqulov

F.Atokov

D.Haqqiyev

G'.Raxmonov

A.Sayidaxmadov



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Бухоро вилояти

100011, Toshkent shahri, Abay ko'chasi, 6-uy, Tel. 244-04-85, E-mail:davexpertiza@exat.uz,
devexpertiza@umail.uz www.fmc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Fayziyev Said Aminovich

Sana:02-12-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 79752

Obyekt nomi «Amu-Buxoro-1 nasos stansiyasi VDSO 325/44-14Uz rusumli elektr dvigateli bilan 56-V-17 turdagi nasos agregatini mukammal ta'mirlash»

Buyurtmachi - ABMK Olot tumani boshqarmasi

Bosh loyihachi - ABMK FB loyiha-smeta bo'limi

Litsenziya AL-417-sonli O'zbekiston Respublikasi Arxitektura va Qurilish qo'mitasi tomonidan 2009 yil 26 iyunda berilgan, 2013 yil 2 avgustdagi 2826/09-03-sonli xati bilan muddatsiz qilib berilgan. 16.09.2022 yilda Davlat xizmatlari markazidan qayta ro'yxatdan o'tk

Mollyalashtirish manbai - Respublika budjeti

Bosh pudratchi - Tanlov savdolari qarori bilan.

Qurilish turi Mukammal ta'mirlash

Murojaat raqami: № 68311

1. Loyihalash uchun asos

Buyurtmachining 2022 yil 4 martdagi 5-sonli xati.

Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan loyihalash ishlari uchun topshiriq.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

Nuqsonlar dalolatnomasi.

Smeta hujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Amu-Buxoro-1 nasosstansiyadagi 50-V17 markali nasos agregatini demontaj qilish (og'irligi 41 tn), D-300 mm to'kish klapanni demontaj qilish, diametri 10 mm bo'lgan po'lat plitalarni propan-butan gaz aralashmasi bilan kesish, D-300 mm to'kish klapanni demontaj qilish, spiral kamera va qopqog'ini metalokonstruksiya elementlarini mustahkamlash, Amu-Buxoro-1 nasos stansiyadagi 56-V-17 markali nasos agregatini montaj qilish.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

Ko'rib chiqish uchun taqdim etilgan taxminiy hujjatlar ShNK hisoblangan resurs me'yorlari to'plamiga muvofiq manba usuli yordamida joriy narxlarda tuzilgan. Hisob -kitob hujjatlari doirasida quyidagilar

taqdim etiladi: mahalliy resurslar varaqasi, zarur resurslar ro'yxati, joriy narxlarda ob'ektning tavsiya etilgan narxini hisoblash. Ob'ektning tavsiya etilgan narxini hisoblash uchun: qurilish ishchilarining o'rtacha oylik ish haqi, pudratchining "boshqa xarajatlari" ulushi, qurilish materiallari va uskunalarining narxlari, ishlaydigan mashina va mexanizmlarning narxi. 1 mash / soat qurilish yukini tashish narxi Buyurtmachining 04.03.2022 yildagi 5-sonli xati hamda ABMK FB ning 25.11.2021 yildagi bayoni va hisob-kitoblari asosida qabul qilinadi.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

Buyurtmachi tomonidan smeta hujjatlari ko'rib chiqilgan va qabul qilingan.

6. Ekspertiza natijalari.

Ekspertiza jarayonida mahalliy ekspert xulosalari bo'yicha ish tartibida loyiha hujjatlariga quyidagi asosiy tuzatishlar va qo'shimchalar kiritildi:

- Smetada me'yoriy to'g'rilandi, resurs xarajatlarida qabul qilingan materiallar narxlari katalog asosida to'g'rilandi.

Buyurtmachi tomonidan taqdim qilingan loyiha-smeta qiymati QQSsiz – 56 958,080 ming so'm, ekspertiza tekshirish jarayonidan so'ng - 1 847,591 ming so'm kamaytirilib, tavsiya etilgan qiymati QQSsiz – 55 110,489 ming so'mni tashkil qildi, buyurtmachining boshqa xarajatsiz.

Xususan:

Qurilish-montaj ishlari: - 47 922,164 ming so'm,

QQS - 7 188,325 ming so'm.

Qayd etilsinki, ekspertizaga taqdim etilgan ishchi loyihaga ko'ra, loyiha -smeta hujjatlaridagi ish hajmiga muvofiqligi uchun loyiha tashkiloti javobgar bo'ladi. Loyiha mualliflari buyurtmachiga ekspert shartlari asosida tuzatilgan chizmalar va smeta hujjatlarini taqdim etishlari shart. Buyurtmachi qurilish materiallari narxini, ijtimoiy sug'urta badallarini (smeta qabul qilingan ijtimoiy sug'urta badall -12%) nazorat qilish, bosh pudratchiga ekspertizaning shartlariga muvofiq tuzilgan ish hujjatlari berilishini ta'minlashi kerak.

7. Xulosalar.

Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda "Amu-Buxoro-1 nasos stansiyasi VDSO 325/44-14Uz rusumli elektr dvigateli bilan 56-V-17 turdagi nasos agregatini mukammal ta'mirlash" smeta hujjatlari kelgusida ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya etiladi.

Ekspert: V. Tursunov

Bosh mutaxassis: Tursunov Voxidjon Zolrovlch 526206118



"TASDIQLAYMAN"
 ABMK EB boshlig'i
 R.M.Ostanov
 14.12.2022 yil.

Olot tuman bo'yicha 2021 yilda ABMK Olot tuman boshqarmasiga qarashli Amu-Buxoro-1 nasos stansiyasi №3 nasos agregatlarini mukammal ta'mirlash manziliy ro'yxati.

T/R	Ob'ektlarning nomi va joylashgan o'rni	Ta'mirlashni boshlash va yakunlash sanasi	Pudrat shartnomasi tuzilishi vaqtida qurilishning umumiy qiymati (ming/sum)	2022 yilgi kapital qo'yilmalar qiymati							Ishga tushirilgan asosiy vositalar (ming/so'm)	Loyihani ekspertizasi sanasi va №
				shu jumladan								
				Jami kapital qo'yilmalar (ming/so'm)	Qurilish montaj ishlari (ming/so'm)	Jihozlar (ming/so'm)	Buyurtmachi xarajatlari					
							Jami (ming/so'm)	Loyiha va ekspertiza (ming/so'm)	2022 yil uchun loyixa tadqiqot ishlariga (PIR)	GASN (ming/so'm)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Amu-Buxoro-1 nasosstansiyasidagi markasi 56-B-17 №3 nasos agregatini mukammal ta'mirlash.	14.12.2022 yildan 31.12.2022 y.	55110,489	53513,433	48271,734	5241,699	53513,433	1035,0	0	0	53513,43	02.12.2022 №79752
Jami:												

Ishlab chiqarish bo'lim boshlig'i:

F. Atokov

Bosh mutaxassis:

A. Jo'rayev