



ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ*
к договору (контракту) от 07.12.2022 г. №12/1

между "Жасурбек Янгиобод Курилиш" ХК и Сирдарё туман Ободонлаштириш бошкармаси на общую сумму
202 935 762,00

Глава _____ 110
Казначейский лицевой счёт _____ 401722860242317065200110029

(в сумах)

Наименование месяцев 2022 г.	Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации)			Всего
	4322900			
Январь				
Февраль				
Март				
Апрель				
Май				
Июнь				
Июль				
Август				
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь				
Декабрь	202 935 762,00			202 935 762,00
Всего за год	202 935 762,00			202 935 762,00

202 935 762,00

сумма прописью

Из вышеуказанной суммы 60 880 728,60,10 сум или 30,00%*** от общей суммы договора подлежат предоплате в _____ мес. 20__ г.


(*) — Бюджетные организации, получатели бюджетных средств и получатели средств ДЦФ, предоставляют в казначейские органы в 2-х экземплярах;

(**) — Указывается раздел, глава, параграф и статья расхода;

(***) — Месячный _____ % от указанной выше суммы который необходимо оплатить до _____ числа текущего месяца. (Данное поле заполняется со стороны бюджетных организаций, получателей бюджетных средств и получателей средств ДЦФ в случае осуществления предоплаты в соответствии с порядком, установленным законодательством по договорам за оказание коммунальных услуг, услуг связи и предоставления в регулярном порядке товара (работ, услуг) указанных в правовых документах.)

Руководитель заказчика

М.П.



(Handwritten signature)
(подпись)

Муратов Нозим Нажмидинович
Ф.И.О.

Главный бухгалтер заказчика

Принял работник казначейского подразделения

(подпись)

«__» _____ 20__ г.

(Handwritten signature)
(подпись)

Кузьев Бахтияр Турсунбаевич
Ф.И.О.

Получил работник заказчика

(подпись)

«__» _____ 20__ г.

ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ № 12/1

Сирдарё шаҳри

2022 йил “07” декабр

Кейинги ўринларда «Буюртмачи» деб юритиладиган “Сирдарё туман Ободонлаштириш бошқармаси” номидан Низом асосида иш юритувчи директори Н.Н.Муратов бир томондан, кейинги ўринларда «Пудратчи» деб юритиладиган “Жасурбек Янгиобод Курилиш” ХК номидан Низом асосида иш юритувчи раҳбари Эрбеков К. иккинчи томондан Сирдарё вилояти Сирдарё тумани “Зиёкор” МФЙ ичимлик сув тармоғини реконструкция қилиш объектига доир мазкур пудрат шартномасини туздилар.

1.Тарифлар

1.1 Мазкур шартномада қуйидаги тарифлар қўлланилади:

Ижро ҳужжатлари; қурилиш майдони, вақтинчалик иншоотлар; беркитиладиган ишлар; шартнома нархини бўлиб чиқиш (ишларни бажариш ва молиялаштириш жадваллари).

2.Шартнома мавзуси

2.Пудратчи мазкур шартномага асосан Сирдарё вилояти Сирдарё тумани “Зиёкор” МФЙ ичимлик сув тармоғини реконструкция қилиш объектида лойиҳ-сметада белгиланган ишларини бажариш мажбуриятини олади, Буюртмачи эса Пудратчига қурилиш ишларини бажариш учун зарур шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва туман Молия бўлими томонидан объектнинг туман Ғазначилик бўлимидаги махсус ҳисоб рақамига маблағ ажратилганидан сўнг тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

3.Шартнома бўйича ишлар қиймати

3.Танлов комиссиясининг 2022 йил “01” декабр кунги 197848-сонли йиғилиш баёни билан тасдиқланган ишлар барча солиқларни ўз ичига олган ҳолда жорий нархларда ККС билан 202 935 762,00 (Икки юз икки миллион туккиз юз уттиз беш минг етти юз олтимиш икки сум) сўмни ва объектда ишларни бажарилиши кунни ташкил этади ҳамда объект 2022 йил “31” декабр куни фойдаланишга топширилади.

4.Пудратчининг мажбуриятлари

4.1. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи мазкур шартноманинг II бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

-барча ишларни шартнома ҳамда унга 2-иловага мувофиқ ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда ўзининг кучлари ва ёки жалб қилинган кучлар билан бажаради ҳамда объектни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ топширади;

-ушбу шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

4.2. Пудратчи мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан ва субпудратчилар томонидан зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун Буюртмачи олдида тўлиқ мулкый жавоб беради.

5.Буюртмачининг мажбуриятлари

5.1. Мазкур шартномани бажариш учун Буюртмачи: -мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб ишларни бажариш учун объектни ишлар тугаллангунгача бўлган даврда далолатнома бўйича Пудратчига бериш; -ишлар бажарилиши устидан доимий архитектура-қурилиш назоратини ва мазкур шартномада қайд этилган Пудратчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Пудратчидан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;

6. Коррумпцияга қарши бўлим

6.1 Шартноманинг шартларини инжро этиш вақтида Томонлар, уларнинг аффилиланган шахслари, ходимлари ёки воясатчилари орқали Ўзларининг мақсадларига етишиш учун тўғри ёки билвосита бирон бир шахсларнинг қарорлари ёки ҳаракатларига таъсир ўтказиш йўли билан ноқонуний афзалликларга эришиш учун ҳеч қандай қимматли буюмларни совға қилмайди, хизматлар кўрсатмайди ёки тўловларни амалга оширмайди.

6.2. Шартноманинг шартларини инжро этиш вақтида Томонлар, уларнинг аффилиланган шахслари, ходимлари ёки воясатчилари Ўзбекистон Республикаси қонуночилигида пора олиш ёки пора бериш билан квалификация қилинадиган ҳамда қонуночилик ва жиноятдан олинган даромадларни легаллаштиришга қарши курашиш бўйича халқаро ҳужжатлар билан таъқиқланган хатти-ҳаракатларни амалга оширмайдилар.

6.3. Томонларнинг бирида ушбу бўлимнинг бирон-бир моддаси бузилганлиги ёки бузилиши мумкинлигига шубҳа туғилганда иккинчи Томонни ёзма равишда хабардор қилади. Ёзма хабарномада хабар берувчи Томон фактларга таянган ёки тегишли материалларни тақдим этган ҳолда Ўзбекистон Республикаси қонуночилигида пора олиш ёки пора бериш билан квалификация қилинадиган ҳамда қонуночилик ва жиноятдан олинган даромадларни легаллаштиришга қарши курашиш бўйича халқаро ҳужжатлар билан таъқиқланган хатти-ҳаракатлар амалга оширилганлигини ёки амалга оширилиши мумкинлиги тўғрисида маълумотлар мавжуд бўлиши керак. Ёзма хабарномани юборгандан кейин, ҳолатнинг бўлган ёки бўлмаганлиги тўғрисидаги тасдиқловчи ҳужжатни олгунча Томон шартноманинг шартларини бажаришни тўхтатиб туриши мумкин. Тасдиқловчи ҳужжат хабарнома юборилган кундан 10 иш куни ичида тақдим этилиши керак.

6.4. Юқорида кўрсатилган моддаларда кўрсатилган шартларнинг бузилишини Томонлардан бири тан олса ёки ушбу ҳолат қонун талабларига биноан тасдиқланса, ушбу ҳолат Шартнома шартларининг кўпол равишда бузилиши ҳисобланади ва иккинчи Томон учун ёзма равишда хабарнома жўнатиш орқали бир тарафлама шартнома шартларини тўлиқ ёки қисман бажаришни рад қилишга асос бўлади. Юқорида кўрсатилган ҳолатлар асосида шартномани бекор қилган Томон айбдор томондан шартномани бекор қилинишидан келтирилган ҳақиқий зарарни ундириш ҳуқуқига эга.

7. Тўловлар ва ҳисоб-китоблар.

7.1. Туман Молия булими томонидан объектнинг туман Ҳазначилик булимидаги махсус ҳисоб рақамига маблағ ажратилганидан сўнг, Буюртмачи Пудратчига шартнома бўйича ишлар умумий жорий қийматининг 30 фоизи миқдоридан аванс ўтказилади, бу 60 880 728,60 (Олтмиш миллион саккиз юз саксон минг етти юз йигирма саккиз сум 60 тийин) сўмни ташкил этади.

7.2. Бажарилган ишлар сифати текширилгандан кейин, берилган авансни ҳисобга олган ҳолда, тегишли ишларни бажариш ва молиялаштириш жадвалларига мувофиқ объектнинг умумий шартномавий жорий қийматининг 70% миқдоридан амалга оширилади. Бюджетдан маблағ ажратилмаган ҳолда, Буюртмачи тўловларни амалга оширмаганлиги учун мулкий жавобгар бўлмайди.

8. Ишларни бажариш

8.1. Буюртмачи қурилиш майдонида ўз вакили-техник аудиторни тайинлайди, у Буюртмачининг номидан бажарилаётган ишлар сифати ва муддати устидан техник назоратни амалга оширади.

9. Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари

9.1. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ходисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ва ҳуқуқат қарори қабул қилиниши натижасида келиб чиқса, томонлар бундай мажбуриятларни қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этилади. 9.2. Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексининг 350-моддаси 1-қисмига кўра, Буюртмачининг мажбуриятлари қуйидаги ҳолларда бекор бўлади, агар

давлат органининг ҳужжати чиқиши натижасида мажбуриятни бажариш тўлиқ ёки қисман мумкин бўлмай қолса, мажбурият тўлиқ ёки унинг тегишли қисми бекор бўлади.

10. Кафолатлар

10.1. Пудратчи:-барча ишларни тўлиқ ҳажмда сифатли ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини кафолатлайди;

10.2 Пудратчи:-барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини;

-лойиха ҳужжатларига ҳамда қурилиш меъёрлари, қоидалари ва техник шартларига мувофиқ барча ишларни сифатли бажарилишини таъминлаши лозим;

-ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиха ҳужжатларида кўрсатилган сертификацияларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларга мувофиқлигини;

-ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилишни;

-объектдан фойдаланилганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини кафолатлайди.

10.3. Объект ва унга кирадиган муҳандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг кафолатли муддати томонлар қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб камида бир йил этиб белгиланади.

10.4. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, улар бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар Пудратчи томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

Агар Пудратчи бажарилган ишлардаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у ҳолда аниқланган камчиликлар оқибатида етказилган зарар суд орқали Пудратчидан ундириб олинади ва Пудратчи белгиланган тартибда “Инсофсиз ижрочиларнинг ягона реестри”га киритилиб, келгусида тендер ва танлов савдоларида қатнашиш ҳуқуқидан маҳрум этилади.

10.5. Пудратчи нуқсонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош торган тақдирда, уларни текшириб чиқиш «Давархитектқурилишназорат» органлари томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича иқтисодий судларга муурожаат қилишини истисно этмайди.

11. Томонларнинг мулкий жавобгарлиги

11.1. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексига, «Хўжалик юридувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонунида, бошқа қонун ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка тортилади.

11.2 Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, объектнинг махсус ҳисоб рақамига маблағлар берилгандан сўнг ўз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун Буюртмачи Пудратчига кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,4 фоизи миқдорига пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим. Пеня тўланиши Буюртмачини шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод қилмайди.

11.3. Пудратчи объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқдорига пеня тўлайди, бироқ пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

Пеня тўлаш Пудратчини ишларни бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.

11.4 Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, қурилиш меъёрлари ва қоидаларига, иш ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса, у ҳолда Буюртмачи

«Давархитектқурилишназорат» инспекциясининг хулосаси асосида объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиши, шунингдек Пудратчидан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматининг 100 фоизи миқдорида жарима ундириш ҳуқуқига эга.

11.5 Вилоят ҳокимининг объектга маблағ ажратилиши юзасидан фармойиши кечиканлиги учун объектнинг махсус ҳисоб рақамларига вилоят молия бошқармасидан маблағ келиб тушмаганлиги учун буюртмачи тўловларни амалга оширолмаганда пудратчи олдида мулкий жавобгар бўлмайди ва пенялар ҳам ҳисобланмайди.

12. Низоларни ҳал қилиш

12.1. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо бўладиган низоли масалаларни томонлар ўзаро ҳал этолмасалар, низоли масалалар конун ҳужжатларида белгиланган тартибда Сирдарё туманлараро иқтисодий суди томонидан кўриб чиқилади.

12.2. Мазкур шартнома Сирдарё туман Ғазначилик булимидан рўйхатдан ўтгандан сўнг кучга киради ҳамда 2022 йил 31 декабргача амалда бўлади. Шартнома 3 (уч) нусхада тузилди. Учала нусха айнан бир хил ва тенг юридик кучга эга.

Томонларнинг банк реқвизитлари ва юридик манзиллари:

“Пудратчи”

“Жасурбек Янгиобод Қурилиш” ХК

Манзил: Сирдарё тумани

х/р: 20208000505569463001

Банк номи: "ТУРОН БАНК" АТБ ГУЛИСТОН
ФИЛИАЛИ

МФО: 00445 СТИР: 309880624

Раҳбар:  Ж. Жамилев



“Буюртмачи”

Сирдарё туман «Ободонлаштириш бошқармаси»

Манзил: Сирдарё ш. Ихлос кучаси 7 уй

Тел./факс: 224-52-24

шҒХ: 401722860242317065200110029

СТИР: 206 948 510

ОКЭД-90290

Сирдарё туман бўйича Ғазначилик булими

ЯҒХ: 23 402 000 300 100 001 010


Банк номи: Марказий банкнинг Тошкент шаҳар

Бош бошқармаси Ҳисоб-китоб-касса маркази (ХККМ)

МФО: 00014 Ғазначилик бўлиминининг

СТИР: 201 122 919

Раҳбар:  Н.Н. Муратов



Xujjat loyixasi LOT 197848 O‘zbekiston Respublikasining 1998 yil 29 avgustdagi “Xo‘jalik yurituvchi subyektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to‘g‘risida” 670-I – son qonuni, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 27-sentabrdagi PQ-3953-sonli qaroriga ILOVA Davlat buyurtmachilari tomonidan to‘g‘ridan to‘g‘ri shartnomalar bo‘yicha xarid qilinadigan tovarlar (ishlar, xizmatlar) ro‘yxati, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 14-sentabrdagi “Shartnomaviy munosabatlarni tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6313-son Farmoni, Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 20-maydagi 276-son qaroriga ILOVA Davlat xaridlarini amalga oshirish bilan bog‘liq tartib-taomillarni tashkil etish va o‘tkazish tartibi to‘g‘risida nizomga asosan maqsadga muvofiq tayyorlangan.

**Sirdaryo tuman yuridik xizmat
ko‘rsatish markazi boshlig‘i:**



O.Niyatov



07 Децабр 2022 йил

ТАНЛАШ БАЁННОМАСИ № 54

Сирдарё ш.

Катнашчилар: **Хайъат раиси:** Ахмедов Ю. Бўлим бошлиги
Аъзолари: Жумабойев А. Технадзор
Кузыев Б. Бош ҳисобчи
Абдураимов У. Агроном
Абдураимов Б. Омбор мудири
Котиби: Убайдова С.

Кун тартиби

- BOYOVUTLIK ISLOMBEK TRANS MCHJ таклиф урганиб чиқиш.
- ASADBEK SUPER GROUP MCHJ таклиф урганиб чиқиш.
- JASURBEK YANGIOBOD QURILISH XK таклиф урганиб чиқиш.

Кун тартибида куйидаги масала юзасидан хайъат раиси К.Шомуратов суъга чикиб, йигилиш катнашчиларига Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги "Давлат харидлари тугрисида"ги 684-сонли кунунинг 7-боб 60 моддасининг талабларига мувофиқ Сирдарё туман Ободонлаштириш бошқармасига Сирдарё вилояти Сирдарё тумани "Зиёкор" МФЙ ичимлик сув тармогини реконструкция қилиш учун **BOYOVUTLIK ISLOMBEK TRANS MCHJ, ASADBEK SUPER GROUP MCHJ** ва **JASURBEK YANGIOBOD QURILISH XK**лардан электро тарзда таклифлар қабул қилинди.

Хайъат аъзолари келиб тушган электрон равишда куйидаги таклифлар берилганлиги маълум булди ва балл методда баҳо берилди

№	Ташкилотни номи	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
1	BOYOVUTLIK ISLOMBEK TRANS MCHJ	78	0	78
1	ASADBEK SUPER GROUP MCHJ	91	0	91
2	JASURBEK YANGIOBOD QURILISH XK	100	0	100

Хайъат раиси: (Ю.Ахмедов) ушбу курсатилган таклиф хайъат аъзоларига таништирди. Овозга куйиш натижасида Сирдарё туман Ободонлаштириш бошқармасига Сирдарё вилояти Сирдарё тумани "Зиёкор" МФЙ ичимлик сув тармогини реконструкция қилиш учун **"JASURBEK YANGIOBOD QURILISH XK** таклиф кулай булганлиги сабабли, шу ташкилот билан **202 935 762.00** сумга шартнома тузишга қарор қилинди.

Харид комиссияси аъзоларида мазкур лот(лар) иштирокчилари билан аффилиланлик хусусиятига эга алоқалар мавжуд эмас.

Ўзбекистон Республикасининг "Давлат харидлари тугрисида"ги Конунинг (УРК-684-сон, 22.04.2021й.) 23-моддасига қура, иштирокчи ва унинг аффилиланган шахс мазкур лот(лар) иштирок этмаяпти.

Ушбу **197848** сонли лот рақами буйича Сирдарё туман Ободонлаштириш бошқармаси томонидан тасдиқланган танлаш баённомаси юзасидан ҳеч қандай эътироз еки норозиликлар келиб тушмаган.

Овозга куйиш натижасида 5 та овоз билан **JASURBEK YANGIOBOD QURILISH XK** голиб чикди.

Юкоридагиларни иноботга олган холда хайъат.

ҚАРОР ҚИЛАДИ:

- BOYOVUTLIK ISLOMBEK TRANS MCHJ, ASADBEK SUPER GROUP MCHJ** ва **JASURBEK YANGIOBOD QURILISH XK** ташкилотларидан тушган электрон тарзда таклифлари этиборга олинсин.
- Танлов голиби этиб **JASURBEK YANGIOBOD QURILISH XK** элон қилинсин ва ушбу ташкилот билан **202 935 762.00** сумга шартнома тузилиши маққуллансин.

Хайъат раиси:

Ахмедов Ю.

Бўлим бошлиги

Аъзолари:

Жумабойев А.

Технадзор

Кузыев Б.

Бош ҳисобчи

Абдураимов У.

Агроном

Абдураимов Б.

Омбор мудири

Котиби:

Убайдова С.

**197848 лот юзасидан шаклланган дастлабки
баённоманинг муҳокамаси натижаси бўйича расмийлаштирилган электрон
баённомаси**

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 20 майдаги 276-сонли қарорига асосан дастлабки электрон баённома у расмийлаштирилган кундан бошлаб давлат харидларининг электрон тизимида муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилди.

Икки иш куни ичида иштирокчилар томонидан танлаш (тендер) ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар тушмаганлиги тўғрисида харид комиссияси аъзолари тегишли қарор қабул қилди.

Муҳокама тугаган сана:

06.12.2022 13:59

Комиссия раиси:



AXMEDOV YUNUS RAXMONKULOVICH

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 197848 на приобретение Сирдарё вилояти Сирдарё тумани Зиёкор МФЙ ичимлик сув тармогини реконструкция килиш

Способ проведения электронный

Дата 01.12.2022

Время рассмотрения 01.12.2022 20:32

Закупочная комиссия Сирдарё туман ободонлаштириш бошкармаси (ФХКБ), (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	AXMEDOV YUNUS RAXMONKULOVIH	Начальник отдела	Сирдарё туман Ободонлаштириш бошкармаси
Секретарь комиссии	UBAYDOVA SABINA DAVLATOVNA	Расчетный бухгалтер	Сирдарё туман Ободонлаштириш бошкармаси
Член комиссии	KUZIYEV BAXTIYAR TURSUNBAYEVICH	Главный бухгалтер	Сирдарё туман Ободонлаштириш бошкармаси
Член комиссии	ABDURAIMOV BAXTIYOR SUNATULLAYEVICH	Зав склад	Сирдарё туман Ободонлаштириш бошкармаси
Член комиссии	ABDURAIMOV ULUGBEK XUSANOVICH	Агроном	Сирдаре туман Ободошлаштириш бошкармаси
Член комиссии	JUMABOYEV AKMALJON AKBAR O'G'LI	Технадзор	Сирдарё туман Ободонлаштириш бошкармаси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 01.12.2022 года № лота 197848.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 100.00 / Весовой коэф. ценовой части: .00)

Мин. балл: 70

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по строительству системы водоснабжения
Подробное описание	Сирдарё вилояти Сирдарё тумани Зиёкор МФЙ ичимлик сув тармогини реконструкция килиш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	202 935 762.00
Стартовая сумма	202 935 762.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Рухсат берувчи хужжатлар

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишларни бажариш учун махсус лицензия ва рухсатномага эга эканлиги тугрисидаги хужж

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
BOYOVUTLIK ISLOMBEK TRANS MCHJ	25	25	19	Экспертная		
JASURBEK YANGIOBOD QURILISH XK	25	Текстовое	25	Экспертная		
ASADBEK SUPER GROUP MCHJ	25	Текстовое	25	Экспертная		

Критерий №2 Корхона ёки ташкилот (тадбиркор)нинг иш тажрибаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Корхона ёки ташкилот(тадбиркор)нинг ушбу хизмат курсатиш соҳасида иш тажрибаси

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
BOYOVUTLIK ISLOMBEK TRANS MCHJ	25	25	22	Экспертная		
JASURBEK YANGIOBOD QURILISH XK	25	Текстовое	25	Экспертная		
ASADBEK SUPER GROUP MCHJ	25	Текстовое	22	Экспертная		

Критерий №3 Мутахассисларнинг хизмат курсатишдаги иш тажрибаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Талаб килинган йуналишда тажрибали мутахассисларнинг мавжудлиги ва иш тажрибаси тугрисида маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
BOYOVUTLIK ISLOMBEK TRANS MCHJ	25	25	18	Экспертная		
JASURBEK YANGIOBOD QURILISH XK	25	Текстовое	25	Экспертная		
ASADBEK SUPER GROUP MCHJ	25	Текстовое	21	Экспертная		

Критерий №4 Моддий техника базаси ва лабораториядан утказиш учун махсус дастурлар

Тип: Текстовое значение

Описание: Иш жараёнини тез ва сифатли бажариш учун моддий техника база ва зарур булган дастурлар

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
BOYOVUTLIK ISLOMBEK TRANS MCHJ	25	25	19	Экспертная		
JASURBEK YANGIOBOD QURILISH XK	25	Текстовое	25	Экспертная		
ASADBEK SUPER GROUP MCHJ	25	Текстовое	23	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
BOYOVUTLIK ISLOMBEK TRANS MCHJ	202 935 762.00	201 000 000.00 UZS	201 000 000.00	00.00	201 000 000.00	30.11.2022 21:16:46	0
ASADBEK SUPER GROUP MCHJ	202 935 762.00	202 935 762.00 UZS	202 935 762.00	00.00	202 935 762.00	01.12.2022 15:17:17	0
JASURBEK YANGIOBOD QURILISH XK	202 935 762.00	202 935 762.00 UZS	202 935 762.00	00.00	202 935 762.00	01.12.2022 15:11:56	0

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
BOYOVUTLIK ISLOMBEK TRANS MCHJ	78	0	78
ASADBEK SUPER GROUP MCHJ	91	0	91
JASURBEK YANGIOBOD QURILISH XK	100	0	100

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 197848 от 01.12.2022 года на приобретение Сирдарё вилояти Сирдарё тумани Зиёкор МФЙ ичимлик сув тармогини реконструкция килиш определила победителем:

JASURBEK YANGIOBOD QURILISH XK
309880624

и резервный исполнитель: ASADBEK SUPER GROUP MCHJ (309863329)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	AXMEDOV YUNUS RAXMONKULOVICH	Согласен	
Член комиссии	KUZIYEV BAXTIYAR TURSUNBAYEVICH	Согласен	

Член комиссии	ABDURAIMOV BAXTIYOR SUNATULLAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	ABDURAIMOV ULUGBEK XUSANOVICH	Согласен	
Член комиссии	JUMABOYEV AKMALJON AKBAR O'G'LI	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

График производство работ

По объекту: Сирдарё вилояти Сирдарё тумани "Зиёкор" МФЙ ичимлик сув тармогини реконструкция қилиш

Подрядчик: "Жасурбек Янгиобод Курилиш" ХК

сумма

№	Условия финансирования	Ед.изм	Объем работ	2022 год			
				Всего	октябрь	ноябрь	декабрь
	Сирдарё вилояти Сирдарё тумани "Зиёкор" МФЙ ичимлик сув тармогини реконструкция қилиш	объект	202 935 762,00	202 935 762,00	-	202 935 762,00	
	ИТОГО		202 935 762,00	202 935 762,00	-	202 935 762,00	
	НДС 15%		26 469 882,00				

Сирдарё ТОВ бошлиғи:

Муратов Н.

"Жасурбек Янгиобод Курилиш" ХК
раҳбари:

Хамраев Ж.



График финансирования

Объект буйича томондан Сирдарё вилояти Сирдарё тумани “Зиёкор” МФЙ ичимлик сув тармоғини реконструкция қилиш

Подрядчик: “Жасурбек Янгиобод Қурилиш” ХК

сумда

Ушловия финуансирование	2022 йил			
	Всего	октябрь	ноябрь	декабрь
Аванс 30%	60 880 728,60			60 880 728,60
Текущие финансирование	142 055 033,40		-	142 055 033,40
ИТОГО:	202 935 762,00	-	-	202 935 762,00



Сирдарё ТОВ бошлиғи:

Муратов Н.

“Жасурбек Янгиобод Қурилиш” ХК
раҳбари:

Хамраев Ж.



ГУВОНОМА

Yuridik shaxs

"JASURBEK YANGIOBOD QURILISH" XUSUSIY KORXONA

Ukrainaning Prezidenti shaxsni qayta ro'yxatga olish uchun taqdim etilgan shaxsni qayta ro'yxatga olish xabarini qabul qilish haqida

"JASURBEK YANGIOBOD QURILISH" XK

Ukrainaning Prezidenti shaxsni qayta ro'yxatga olish uchun taqdim etilgan shaxsni qayta ro'yxatga olish xabarini qabul qilish haqida

309 880 624

Ukrainaning Prezidenti shaxsni qayta ro'yxatga olish uchun taqdim etilgan shaxsni qayta ro'yxatga olish xabarini qabul qilish haqida

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatga olish, axborotni o'zgartirish)

20.09.2022

1968851

Sana

Tasdiqlandi

Ukrainaning Prezidenti shaxsni qayta ro'yxatga olish uchun taqdim etilgan shaxsni qayta ro'yxatga olish xabarini qabul qilish haqida

XUSUSIY KORXONA

Ukrainaning Prezidenti shaxsni qayta ro'yxatga olish uchun taqdim etilgan shaxsni qayta ro'yxatga olish xabarini qabul qilish haqida

SIRDARYO VILOYATI, SIRDARYO TUMANI, YANGIOBOD MFY, KUSHCHINOR KUCHASI, 30-UY

Ukrainaning Prezidenti shaxsni qayta ro'yxatga olish uchun taqdim etilgan shaxsni qayta ro'yxatga olish xabarini qabul qilish haqida

SIRDARYO TUMANI DAVLAT XIZMATLARI MARKAZI

065888





O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Сирдарё вилояти

Sirdaryo viloyati 120100, Sirdaryo viloyati, Gulliston shahri, Hondamir ko'chasi, 7-uy, Tel. +998 67
226-06-61, E-mail: sirdarya_davekspert@mail.ru, www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Gaimov Bo'riboy Xolbayevich

Sana: 17-11-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 74319

Obyekt nomi «"Sirdaryo viloyati Sirdaryo tumani "Zlyokor" MFY Ichimlik suv tarmog'ini rekonstruksiya qilish"»

Buyurtmachi - Sirdaryo tuman obodonlashtirish boshqarmasi

Bosh loyihachi - "Mirzacho'l agroqurilishloyiha" MCHJ

Litsenziya AL-001264 ot 14,07,2020

Moliyalashtirish manbal - budget mablag'lari

Bosh pudratchi - tanlovi asosida

Qurilish turi qayta qurish(rekonstruksiya)

Murojaat raqami: № 70495

1. Loyihalash uchun asos

2021 yil 13 aprel PQ-5072 sonli qarori . Nuqson dalolatnomasi. loyihalash topshirig'i.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2021 yil 13 aprel PQ-5072 sonli qarori . Nuqson dalolatnomasi. loyihalash topshirig'i. Loyiha smeta hujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

"Sirdaryo viloyati Sirdaryo tumani "Zlyokor" MFY Ichimlik suv tarmog'ini rekonstruksiya qilish" loyiha smeta hujjatlari buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan 2022-yildagi loyihalash topshirig'iga muvofiq ishlab chiqilgan.

Qurilish quvurlari KMK 3.01.01-03 ga muvofiq yashirin ishlarni tekshirish hujjatlarini tuzish bilan qabul qilinadi, belgilangan shaklda yashirin ishlarning quyidagi bosqichlari va elementlari: Quvurlar uchun bazani tayyorlash. Quvurlarni korroziyadan himoya qilish. ho`jalik ichimlik suv ta'minoti yer yuzasidan -1,2 metr chuqurlikda yotqiziladi.

Ichimlik suv tarmoqlari qurilishi; Tuproq ishlari. Qum asos yotqizish. Polietilen truba d-75x6,3mm-0,912 km, d-50mm -1,010 km. Zadvijka, flaneslar o`rnatish. Tuproq bilan qayta ko`mish. Futlyar d-273mm, d-219mm. o`rnatish. 25m³ sig'imli bashnya o`rnatish.

Qurulish muddati- 41 kun.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

ichimlik suv tarmog`ini rekonstruksiya qilish

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

Nuqson dalolatnomasi. loyihalash topshirig'i. Loyiha smeta hujjatlari.

6. Ekspertiza natijalari.

Joriy narxlardagi resurs smetasida quyidagilar hisobga olingan: Ishchi quruvchilar o`rtacha kishi soat ish xaqi 12% ijtimoiy sug`urta ajratmasi bilan 16 925,22 so`m. Mashina mexanizmlar 1mash/soatlik tarifi taxminiy olingan. Materiallar va konstruksiyalar qiymati "ҚУРИЛИШ ИҚТИСОДИЁТИ ИНСТИТУТИ"МChJ tomonidan ishlab chiqilayotgan joriy narxdagi 2022 yil 2 chorak katalogiga asosan olingan. Pudratchining boshqa xarajatlari 17,27 % hisoblangan. Buyurtmachi tomonidan smeta summasi QQS soligi va buyurtmachi xarajatlari bilan hisoblanganda 211 483 357 so`m taqdim etilgan.Smeta hujjatlariga o`zgartirishlar kiritilmadi.

7. Xulosalar.

Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda "Sirdaryo viloyati Sirdaryo tumani "Ziyokor" MFY ichimlik suv tarmog`ini rekonstruksiya qilish" loyiha smeta hujjatlari kelgusida kelishish hamda tasdiqlash uchun, 15% QQS va buyurtmachi boshqa harajatlari bilan cheklangan qiymati 211 483 357 so`m belgilanadi.

Shundan: Qurilish montaj ishlari QQS bilan -202 935, 762 ming so`m.

Qurilish montaj ishlari QQS siz -176 465,880 ming so`m.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 22.04.2021 yildagi 684-sonli Qarori va O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 31.01.2022 yildagi 46-sonli qarori talablariga rioya etilgan holda, hamda SHNK 4.01.16-09 me'yorlariga muvofiq tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'yektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

Tasdiqlash uchun tavsiya etilgan joriy ta'mirlash ishlari narxi cheklangan qiymat hisoblanib, asosiy qarorni buyurtmachi va bosh pudrat korxonasi tomonidan shartnomaviy munosabatlar orqali amalga oshiriladi.

Bosh mutaxassis: Toshbayev O'ktamjon Abdurayimovich

Наименование стройки - РЕКОНСТРУКЦИЯ ВОДОПРОВОДНОЙ СЕТИ В МСГ "ЗИЕКОР" СЫРДАРЫНСКОГО РАЙОНА
СЫРДАРЫНСКОЙ ОБЛАСТИ

Форма 4А АВС-4

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)

Составлен В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

№ п/п	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
					на единицу	общая
1	2	3	4	5	6	7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1081,9931	16925,22	18 312 967
		ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:	СУМ			18 312 967
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
1	116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	44,57164	10891	485 430
2	126	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА ТРАКТОРЕ 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	3,431184	102586	351 991
3	257	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 59 (80) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	7,224376	93614	676 303
4	660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	48,706579	76681	3 734 869
5	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,10944	127627	13 968
6	846	КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ) ДО 400 ММ (6,3 Т)	МАШ.-Ч	0,65704	105126	69 072
7	863	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 1000 Л	МАШ.-Ч	0,91488	5445	4 982
8	1147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,5888	1327	781
9	1866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	146,516011	862	126 297
10	1932	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 4 КВТ	МАШ.-Ч	1,55346	37409	58 113
11	1959	УСТАНОВКИ ДЛЯ ПОДОГРЕВА СТЫКОВ	МАШ.-Ч	0,0612	19103	1 169
12	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,84	4656	3 911
13	2288	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,25 М3	МАШ.-Ч	74,21388	82161	6 097 487
14	2349	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 4 КВТ	МАШ.-Ч	0,84816	37409	31 729
15	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,165196	54548	9 011
16	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,15504	54548	8 457
17	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,12	71069	8 528
18	2700	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2) ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ	МАШ.-Ч	8,08	2291	18 511
		ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:	СУМ			11 700 609
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ						
1	5687	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 219Х6 ММ	М	16,064	363462	5 838 654
2	9219	ВОДА	М3	21,1795	0	0
3	15517	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ SDR 17 S 8 Д 50Х3,0 (ВЕС 1 М-0,449 КГ, МАКСИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ ПРИ 20 С-0,8 МПА)	М	1020,1	9370	9 558 337
4	15529	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ SDR 17,6 S 8,3 Д 75Х4,3 (ВЕС 1 М-0,97 КГ, МАКСИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ ПРИ 20 С-0,8 МПА)	М	921,12	20243	18 646 232
5	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,1	16357	1 636
6	31087	КРАСКА	КГ	0,02	18550	371
7	31441	ГРУНТОВКА БИТУМНАЯ	Т	0,002968	14000000	41 552

1	2	3	4	5	6	7
8	31929	ГОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	М2	0,36224	3000	1 087
9	32144	МАСТИКА ПО ПРОЕКТУ	Т	0,07632	5755077	439 227
10	32534	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,00128	9000000	11 520
11	35310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,00312	11217392	34 998
12	35326	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42	Т	0,001296	11217392	14 538
13	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,15	11217,39	1 683
14	36008	ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ, ДЛИНОЙ 3-6,5 М	М3	0,002	3300000	6 600
15	44070	МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ	М2	22,72	3000	68 160
16	44897	ШЛИФКРУГИ	ШТ	0,08584	15000	1 288
17	45049	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	М3	129,036	56521,7	7 293 334
18	925687	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 273Х6 ММ	М	8,032	515322	4 139 066
19	СЦЕНА2023-2	ОТВОД П/Э Д-75ММ	ШТ	5	49435	247 175
20	СЦЕНА2023-	СТАЛЬНОЙ ТРОЙНИК Д-75Х75Х50 ММ	ШТ	3	90000	270 000
21	СЦЕНА2023-	ПЕРЕХОДНИК П/Э Д-75Х50ММ	ШТ	3	18000	54 000
22	СЦЕНА2023-5	ЗАГЛУШКА П/Э Д-50ММ	ШТ	4	13860	55 440
		ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:	СУМ			46 724 897
		ОБОРУДОВАНИЕ				
1	ЦЕНА2023-70	ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ "КАСКАД	ШТ	1	2300000	2 300 000
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ:	СУМ			2 300 000
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ:	СУМ			79 038 473