



14.12.2022 даги

"Гулистон-махсус-сувпудрат" МЧЖ ва Сайхунобод туман ирригация бўлими ўртасида 452340000,00 сўм
умумий суммага тузилган 2 - сонли шартномага

ТЎЛОВЛАР ЖАДВАЛИ*

Боб 170
Шахсий газна ҳисобварақ 100022860242167042402170003

сўмда

2022 й. ойлар номи.	Харажатлар тури** (бюджет таснифининг тегишли коди)			Жами
	4233900			
Январь				
Февраль				
Март				
Апрель				
Май				
Июнь				
Июль				
Август				
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь				
Декабрь	452 340 000,00			452 340 000,00
Жами йил бўйича	452 340 000,00			452 340 000,00

Жами 452340000,00 сўм

Тўрт юз эллик икки миллион уч юз қирқ минг сўм 00 тийин

сумма сўз билан

Юқоридаги кўрсатилган суммадан 135702000,00 сўм ёки 30,00%*** шартноманинг умумий суммасидан
_____ % ***20 _____ ойида тўланиши лозим.

(*) — бюджет ташкилоти, бюджет маблағи олувчи ва БМЖ маблағи олувчи томонидан ғазначилик бўлинмасига икки нусхада тақдим этилади;

(**) — бўлим, кичик бўлим ва харажат моддаси кўрсатилади;

(***) — Юқоридаги кўрсатилган суммадан ойига _____ % жорий ойнинг _____ санасигача ҳар ойда олдиндан тўланиши лозим (ушбу сатр бюджет ташкилоти, бюджет маблағи олувчи ва БМЖ маблағи олувчи томонидан коммунал хизматлар кўрсатиш, алоқа хизматлари ва қонун ҳужжатларида назарда тутилган ҳар ой доимий равишда товарлар (ишлар, хизматлар) етказиб бериш шартномалари бўйича олдиндан тўловни амалга ошириш ҳолларида тўлдирилади).

Буюртмачи раҳбари



(имзо)

Ахмедов Эркин Умаржон ўғли

Ф.И.Ш.

Буюртмачи бош бухгалтери

(имзо)

Бабанов Дилмурод Джурамуратович

Ф.И.Ш.

Ғазначилик бўлинмасининг
ходими қабул қилди

(имзо)

Буюртмачи ходими
қабул қилди

(имзо)

«__» _____ 20__ й.

«__» _____ 20__ й.

**Пудрат ишларини бажариш бўйича
ШАРТНОМА № 2**

14.12.2022 йил

Амалда Низом асосида иш кўрувчи кейинчалик «Буюртмачи» деб юритувчи «Сайхунобод ТИБ бошлиғи Э.Ахмедов бир томондан амалдаги Устав асосида иш кўрувчи, кейинчалик «Пудратчи» деб юритилувчи "Гулистонмахсуусувпудрат" МЧЖ номидан иш кўрувчи У.Махмудов иккинчи томондан мазкур шартномани қуйидагилар тўғрисида туздилар.

1. ШАРТНОМА МАВЗУСИ

1.1. Мазкур шартнома Сайхунобод ТИБ ҳисобидаги "Сайхунобод туманидаги суғориш тармоқлари ва гидротехник иншоотларини таъмирлаш-тиклаш" ишлари (Сайхунобод ТИБга қараш П-21 канали ПК 09+00дан ПК35+00гача, П-19 канали ПК10+00дан ПК26+00гача, Ў-12-12 канали ПК0+00дан ПК33+00 гача, М-3 канали ПК0+00дан ПК44+00 гача, П-8-р канали ПК25+00дан ПК55+00 гача, Ш-4н канали ПК19+00 дан ПК38+00 каналарини механизм ёрдамида тозалаш ва гидротехник иншоотларни жорий таъмирлаш ишлари) учун тузилди.

1.2. Ушбу шартнома шартлари бажарилишини томонлар Ўзбекистон Республикасининг қонун-қоидаларига асосланган ҳолда амалга оширадилар.

2. ШАРТНОМА УМУМИЙ ШАРТЛАРИ

2.1. «Буюртмачи» «Пудратчи»га таъмирлаш ишларини бажариш учун лойиҳа-смета ҳужжатлари билан тўла-тўқис таъминлайди. Лойиҳа-смета ҳужжатларини «Пудратчи» «Буюртмачи» номидан тайёрлатиш мумкин. Бу ҳолда «Буюртмачи» «Пудратчи»га кетган сарф-харажатларни 1 ойдан ошмаган муддатда тўла-тўқис тўлаб беради.

2.2. Лойиҳа-смета ҳужжатларида ёки бажарилган ишлар далолатномасидаги Ф-2 лимитланган ва бошқа харажатлар «Буюртмачи» «Пудратчи» билан ўзаро тасдиқланган тақдим этилади.

2.3. «Пудратчи» шартномада кўрсатилган иш турларини бажариш учун ёрдамчи ташкилотлар (суподряд)ни «Буюртмачи»дан руҳсат олмаган ҳолда жалб этиши мумкин. Бу ҳолда ёрдамчи ташкилот билан «Пудратчи» ўзаро тузилган шартнома асосида ҳисоб-китоб қилади.

2.4. Таъмирлаш ишларини бажариш учун «Буюртмачи» «Пудратчи»га қурилиш майдонини ўз вақтида бўшагиб беради.

2.5. Бажарилган ишлар далолатномаси ҳар ойнинг 28 кунигача «Пудратчи» томонидан «Буюртмачи» томонидан тасдиқланади.

2.6. Иш бажариш давомида лойиҳа-смета ҳужжатларидан ташқари бажарилиши керак бўлган «Буюртмачи» ва «Пудратчи» ўртасида алоҳида тузилган далолатнома асосида бажарилади.

2.7. «Буюртмачи» «Пудратчи»дан бажарилган ишларнинг миқдорини ва сифатини текшириб олади, бажарилган иш лойиҳа-смета ҳужжатларига тўғри келмаса «Пудратчи» камчиликларни ўз ҳисобидан бартараф этади.

3. ТОМОНЛАРНИНГ ҲУҚУҚ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ

3.1. «Буюртмачи» тақдим қилган тўлов ҳужжатларига асосан белгиланган тўлов кетма-кетлигига риоя қилган ҳолда бюджетдан маблағ олувчининг харажатлар сметасида кўзда тутилган маблағлар доирасида белгиланган тартибда газна ҳисоб рақамидан ёки бюджетдан ташқари ҳисоб рақамидан тўловларни амалга оширади.

«Пудратчи» ўз вақтида белгиланган стандартларга ва амалдаги қонунчиликда асосан жавоб бериши «Буюртмачи» бажарилган ишларни қабул қилиши тўлов (аванс) ҳужжатларини тўғри ва ҳаққоний расмийлаштириши ва ўз вақтида тўлаб бериш учун топшириш.

3.2. «Буюртмачи» ҳуқуқлари:

«Пудратчи»дан шартномани бажариш учун зарур бўлган амалдаги давлат стандартлари ва бошка норматив ҳужжатлар билан таъминлашни талаб қилиш;

«Пудратчи» дан мазкур шартномага мувофиқ бериладиган буюртномага мувофиқ сифатли бажарилишини талаб қилиш:

- камчиликлар бепул бартараф этилишини ёки камчиликлар «Буюртмачи» ёхуд учинчи шахслар томонидан туғриланиши харажатларини қоплашни;

- бажарилган ишларни баҳосининг мутаносиб тарзда камайтирилишини талаб қилиш.

Мазкур шартнома шартлари бажарилмаганлиги ёки зарур даражада бажарилмаганлиги натижасида етказилган зарар қопланишини «Пудратчи»дан талаб қилиш.

3.3. «Буюртмачи»нинг мажбуриятлари:

- ўз буюртномаси бўйича бажарилган ишларни мазкур шартномага мувофиқ қабул қилиш;

3.4. «Пудратчи» қуйидагиларга мажбур;

«Бюджет ташкилоти»га бажарилган ишларни мазкур шартномага мувофиқ муддатларда сифатли бажариб бериш;

Агар таъмирталаб бериш жараёнида «Пудратчи» шартнома шартлари ва нормативлардан чекинишга йўл қўйган бўлса, «бюджет ташкилоти»нинг талаби билан аниқланган барча камчиликларни 30 кун муддатда текин тузатиб бериш.

4. ШАРТНОМАНИНГ БАҲОСИ ВА ҲИСОБ-КИТОБ ТАРТИБИ

4.1. Ушбу шартнома суммаси 452 340 000 сўм (Тўрт юз эллик икки миллион уч юз қирқ минг) сўмни ташкил этади.

4.2. Ушбу шартнома бўйича ҳисоб-китоблар суммалари пул утқизиш йули билан амалга оширилади ҳамда «Буюртмачи» «Пудратчи»га бажариладиган иш бўйича олдиндан 30 % тўловни амалга оширади.

4.3. Тўловлар «Пудратчи» билан «Буюртмачи» ўртасида имзоланган ҳар ой учун бўлган бажарилган ишлар далолатномаси Ф-2 асосида «Пудратчи» томонидан 10 кун муддат ичида амалга оширилади.

5. ШАРТНОМАНИНГ БАЖАРИЛИШИ

5.1. Шартнома мазкур шартнома ва қонун ҳужжатлари шартлари ва талабларига мувофиқ зарур тарзда бажарилиши керак. Агар томонлар ўз зиммаларига қабул қилинган барча мажбуриятлар бажарилишини таъминласа, шартнома бажарилган деб ҳисобланади.

5.2. Шартнома бажарилишини бир томонлама рад этишга ёки шартнома шартларини бир томонлама ўзгартиришга йўл қўйилмайди, қонун ҳужжатларида белгиланган ҳоллар бундан мустасно.

5.3. Бажарилган ишлар далолатномалари тузилган сана шартномалар бўйича мажбуриятлар бажарилган сана ҳисобланади.

5.4. «Бюджет ташкилоти» муддатлар бузилган ва иш сифати қониқтирмаган ҳолда бажарилган ишлар қабул қилишни рад этишга ҳақлидир.

5.5. Бажарилган ишлар бўйича бевосита «Бюджет ташкилоти»нинг масъул ходими томонидан далолатнома бўйича қабул қилинади. Далолатномада етказиб берилган бажарилган ишнинг миқдори уларнинг сифати кўрсатилади.

6. ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

6.1. Бажарилган иш сифати, миқдори «Пудратчи» томонидан нотўғри аниқланиши, уларнинг қиймати нотўғри белгиланиши ва ундирилиши ҳоллари аниқланган тақдирда «Пудратчи» етказиб берилаётган бажарган ишнинг сифатини, шунингдек уларнинг миқдорини ҳисобга олган ҳолда ҳисоб-китоб қилади ва ҳисоблаб чиқилган ушбу суммадан ташқари «Бюджет ташкилоти»га нотўғри ҳисоб-китоб қилинган сумманинг 0,5 фоизи миқдорида жарима тулайди.

6.2. Агар ажратилган ишнинг сифати, шартлар талабларига ёки шартномада белгиланган бошқа шартларга жавоб бермаган тақдирда айбдор томон сифати зарур даражада бўлмаган бажарилган иш қийматининг 0,4 фоизи миқдорида жарима тўлайди.

6.3. Бажарилган иш бўйича шартномада назарда тутилган мажбуриятлар бажарилиши рад этилганлиги учун «Пудратчи» «Бюджет ташкилоти»га белгиланган устамалардан ташқари етказиб берилиши керак бўлган бажарилган ишнинг 0,4 фоизи миқдорида жарима тўлайди. Жаримадан ташқари «Пудратчи» «Бюджет ташкилоти»га бажариб берилмаганлиги натижасида етказилган зарарни тўлайди.

6.4. Бажариладиган ишни кечиктирилган ёки тўлиқ бажариб берилмаган тақдирда «Пудратчи» «Бюджет ташкилоти»га кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбурият бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқдорида пеня тулайди, бироқ бундан пенянинг умумий суммаси етказиб берилмаган иш қийматининг 50 фоизидан ортиқ бўлмаслиги керак. Пеня тўланиши шартнома мажбуриятларини бузган томонни шартномани зарур тарзда бажаришдан ва бажариб бериш муддати кечиктирилиши ёки тўлиқ бажариб берилмаслиги туфайли етказилган зарарлар қопланишидан озод этмайди.

6.5. Бажарилган иш учун ўз вақтида ҳақ тўланмаганда «Бюджет ташкилоти» «Пудратчи»га муддати кечиктирилган ҳар бир кун учун кечиктирилган тўлов суммасининг 0,4 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бироқ бу кечиктирилган тўлов суммасининг 50 фоизидан ортиқ бўлмаслиги керак.

6.6. «Бюджет ташкилоти» томонидан тегишли контрактация шартномаси бажарилмаганлиги ёки зарур даражада бажарилмаганлиги учун «Бюджет ташкилоти»ни жавобгарликка тортишда шунингдек унинг хатти-ҳаракатлари (ҳаракатсизлиги) «Бюджет ташкилоти» томонидан контрактация шартномаси бўйича шартнома мажбуриятлари бажарилмаслигига (зарур тарзда бажарилмаслиги) олиб келган «Пудратчи»нинг жавобгарлиги ҳам кўриб чиқилади.

«Пудратчи»нинг айби билан контрактация шартномасининг «Бюджет ташкилоти» томонидан бажарилмаслиги (зарур тарзда бажарилмаслиги) натижасида етказилган зарар белгиланган тартибда икки томон келишувига асосан қопланади.

6.7. Мазкур шартномада назарда тутилган томонларнинг жавобгарлиги чоратadbирлари фуқаролик қонунчилиги нормаларига мувофиқ қўлланилади.

7. НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ЭТИШ ТАРТИБИ

7.1. Келишмовчиликлар ва низоли масалалар келиб чиққан тақдирда, томонлар қоидага кўра мустақил равишда уларни судгача ҳал этиш чораларини кўрадилар.

7.2. Томонлар ўртасида келишмовчиликлар ва низоли масалалар ўзаро ҳал этилмаган ҳолларда томонлар белгиланган тартибда иқтисодий судга мурожаат қилишга ҳақлидир.

8. КОРРУПЦИЯГА ҚАРШИ КУРАШИШ ТАЛАБЛАРИ

8.1. Ушбу шартноманинг ҳар бир тарафлари бир-бирига нисбатан амалдаги коррупцияга қарши кураш талаблари, шу жумладан, бу билан чекланиб қолмасдан, барча амалдаги қонун ва қоидаларга оид шартларни ва талабларни тадбиқ этилишини ифодалайди ва кафолатлайди.

8.2. "Истеъмолчи" "Етказиб берувчи"га мазкур шартнома доирасида қуйидагиларни кафолатлайди ва қуйидаги мажбуриятларни ҳам ўз зиммасига олади: Шартноманинг амал қилиш муддати давомида у (шунингдек, унинг ходимлари, директорлари, агентлари ва бошқа вакиллари), истеъмолчи манфаатлари учун агент ёки вакил сифатида ҳаракат қилиб, "Етказиб берувчи"нинг коррупцияга қарши амалдаги талабларига ва Ўзбекистан Республикасининг барча қонун ва қоидаларига қатъий риоя қилади.

9. ШАРТНОМАНИНГ АМАЛ ҚИЛИШИ

9.1. Томонлар ушбу шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажаргунга қадар амал қилади.

9.2. Томонлар ўртасидаги муносабатлар улар томонидан мазкур шартноманинг барча шартлари бажарилган ва ҳисоб-китоб тўлиқ тулланган тақдирда тўхталиди.

9.3. Ушбу шартнома Ғазначилик бўлинмасидан рўйхатдан ўтгандан сўнг кучга киради ва 2022 йилнинг 31 декабргача амал қилади.





10. ЯКУНИЙ ҚОИДАЛАР

10.1. Мазкур шартнома томонларнинг келишувига кўра ёки бошқа томон шартнома шартларини жиддий равишда бузган тақдирда томонлардан бирининг талаби бўйича суд тартибида бекор қилиниши мумкин.

10.2. Мазкур шартномага ҳар қандай ўзгартириш ва қўшимчалар улар ёзма шаклда содир этилиши ва томонларнинг бунга зарур даражада вакил қилинган вакиллари томонидан имзоланиши шарти билан қақиқий ҳисобланади.

10.3. Мазкур шартнома икки нусхада тузилади, шартноманинг барча нусхалари тенг юридик кучга эгадир.

11. ТОМОНЛАРНИНГ МАНЗИЛИ ВА БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ

«Буюртмачи»	«Пудратчи»
<p data-bbox="379 815 655 846">“Сайхунобод ТИБ”</p> <p data-bbox="236 851 799 920">Манзил; Сайхунобод т Сайхун қ А.Навоий к-си 2 уй.</p> <p data-bbox="220 922 762 954">Ш.х.в 1000 2286 0242 1670 4240 2170 003</p> <p data-bbox="220 956 683 987">СТИР 305 089 423 ОКОНХ _____</p> <p data-bbox="228 990 807 1059">Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Ғазначилиги</p> <hr/> <p data-bbox="300 1077 735 1108">Ғазна х/в 23 402 000 100 001 010.</p> <p data-bbox="264 1111 767 1180">Банк номи; МБ ХККМ Тошкент ш ББ. МФО: 00014</p> <p data-bbox="248 1182 783 1214">Ғазначилик булинмаси СТИР 201122919</p> <p data-bbox="292 1323 735 1355">Рахбар  Э.Ахмедов</p> 	<p data-bbox="890 815 1406 846">“Гулистонмахсуссупудрат” МЧЖ</p> <p data-bbox="847 891 1445 960">Манзил: Сирдарё в. Мирзаобод тумани Наврўз шаҳарчаси Мустақиллик кўчаси 27 уй</p> <p data-bbox="938 996 1353 1028">Х/р: 20 208 000 904 689 860 001</p> <p data-bbox="919 1068 1374 1171">Банк номи: Тошкент ш “Қишлоққурилишбанк” АТБ. Бош амалиётлар бошқармаси</p> <p data-bbox="938 1207 1353 1238">МФО 01037 ИНН 300 773 906</p> <p data-bbox="900 1330 1406 1361">Рахбар  У.Махмудов</p> 

**Сайхунобод ТИБ сўғориш тармоқларини тозалаш ва иншоотларни таъмирлаш объектида 2022 йилда
олиб бориладиган қурилиш-монтаж ишларининг**

ИШ БАЖАРИШ ГРАФИГИ

№	Иш турлари	Ўлчов Бирлиги	Умумий иш ҳажми ва қиймати	Қурилиш ойлари 2022 йил																		
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII							
1	Сайхунобод ТИБга қараш П-21 каналли ПК 09+00дан ПК35+00гача 2,6км, П-19 каналли ПК10+00дан ПК26+00гача 1,6 км, Ў-12-12 каналли ПК0+00дан ПК42+60 гача 4,26 км, М-3 каналли ПК0+00дан ПК44+00 гача 4,4км, П-8-р каналли ПК25+00дан ПК55+00 гача 3,0км, Ш-4н каналли ПК19+00 дан ПК38+00 1,9 км, каналларини механизм ёрдамида тозалаш ва гидротехник иншоотларни жорий таъмирлаш ишлари	км	17,8																			
				сўм	452 340 000																	
	Жами		452 340 000																			452 340 000

"Буюртмачи"

Сайхунобод ТИБ бошлиғи

Э.Ахмедов

"Қаратчи"

Ўзбекистон Республикаси
Ўзбекистон Республикаси

У.Махмудов



**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN
HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO‘G‘RISIDA HUQUQIY
XULOSA**

GX0681677073

1. Loyihaning turi : Shartnoma
2. Loyihaning nomi: **Padrat shartnomasi № 2-son**
3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma’lumot: Otdel irrigatsii Sayxunabadskogo rayona tomonidan 14.12.2022 yilda kiritilgan.


Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

Sayxunobod tuman
yuridik markazi
markaz rahbari:



T.X.FAYZIYEV

14.12.2022



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida
GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektini yagona davlat reyestriga

"GULISTON-MAXSUS-SUVPUDRAT" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"GULISTON-MAXSUS-SUVPUDRAT" MChJ

(Yuridik shaxsning qisqartirgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

25.03.2008

67

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (soz bilan), yil)

Solliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

300773906

Tashkiliy-huquqiy
shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:

Sirdaryo viloyati, Mirzaobod tumani, Navro'zi, Mustaqillik ko'chasi, 27-uy.

Guvohnoma:

Sirdaryo viloyati, Mirzaobod tumani, DAVLAT
XIZMATLARI MARKAZI

tomonidan
berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi):





ТАНЛАШ БАЁННОМАСИ № 1

13.12.2022й

Катнашди:

Хайъат раиси: Э.Ахмедов бўлим бошлиғи
Аъзолари: Ж.Курбанов Бош гидротехник
Д.Бабанов Бош ҳисобчи
З.Рахманова ФТТЭ муҳандиси
В.Маллаев Маҳсус хизмат бўлими бошлиғи
Котиб: Э.Абдуразақов Бош гидрометр

Кун тартиби

1. Равшанов Жаҳонгир Нур МЧЖ
2. Шохрух Нодирбек ХК
3. Гидрострой Юг МЧЖ
4. Гулистон Маъхсус Сувпудрат МЧЖ
5. "Мироб Қурилиш Сервис" МЧЖ

Кун тартибида қуйидаги масала юзасидан хайъат раиси Э.Ахмедов сўзга чиқиб катнашчиларга Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22-апрелдаги "Давлат харидлари тўғрисида"ги 684-сонли қонуннинг 7-боб 60-модданинг талабларига мувофиқ Сайхунобод ТИБ га қарашли П-21 канали ПК 09+00дан ПК35+00гача, П-9 канали ПК10+00дан ПК26+00гача, Ҷ-12-12 канали ПК0+00дан ПК33+00гача, М-3 канали ПК0+00дан ПК44+00гача, П-8-р канали ПК25+00дан ПК55+00 гача, ШН-4 канали ПК 19+60 дан ПК39+00 гача механизм ёрдамида тозалаш ва гидротехник иншоотларни жорий таъмирлаш ишлари учун Равшанов Жаҳонгир Нур МЧЖ, Шохрух Нодирбек ХК, Гидрострой Юг МЧЖ, Гулистон Маъхсус Сувпудрат МЧЖ, "Мироб Қурилиш Сервис" МЧЖ лардан таклифлар Электрон тендерда қатнашаётганлигини маълум қилди. Танлов 2 иш кунда кўриб чиқилиб

Хайъат аъзолари электрон равишда келиб тушган қуйидаги таклифлар берилганлиги маълум қилди.

№	Ташкилот номи	Балл
1	Равшанов Жаҳонгир Нур МЧЖ	68.44725
2	Шохрух Нодирбек ХК	Не прошл
3	Гидрострой Юг МЧЖ	69.6
4	Гулистон Маъхсус Сувпудрат МЧЖ	81.7081
5	Мироб Қурилиш Сервис " МЧЖ	81.04978

Хайъат раиси: Э.Ахмедов ушбу кўрсатилган таклиф хайъат аъзоларига таништирди. Овозга қўйиш натижасида Сайхунобод туман ирригация бўлими П-21 канали ПК 09+00дан ПК35+00гача, П-9 канали ПК10+00дан ПК26+00гача, Ҷ-12-12 канали ПК0+00дан ПК33+00гача, М-3 канали ПК0+00дан ПК44+00 гача, П-8-р канали ПК25+00дан ПК55+00 гача, ШН-4 канали ПК 19+60 дан ПК39+00, каналларини жорий таъмирлаш Гулистон Маъхсус Сувпудрат МЧЖ нинг таклифи қулай бўлганлиги сасабли, шу ташкилат билан 452340000 сўмга шартнома тузишга қарор қилинди.

Харид комиссияси аъзоларида мазкур лот(лар) иштирокчилари билан аффилиланглик хусусиятига эга алоқалар мавжуд эмас.

Ўзбекистон Республикасининг "Давлат харидлари тўғрисида"ги Қонуннинг (ЎРҚ-684-сон, 22.04.2021й) 23-моддасига

Кўра иштирокчи ва аффилиланган шахс мазкур лот(лар) иштирок этмапти.

Ўшбу № 22110012204041-сонли лот рақами бўйича Сайхунобод туман ирригация бўлими томонидан тасдиқланган танлаш баённомаси юзасидан ҳеч қандай эътироз ёки норозилик юзага келмади.

Овозга қўйиш натижасида 5та овоз билан Гулистон Маъхсус Сувпудрат МЧЖ голиб бўлди.

Юқоридагиларни инобатга олган ҳолда хайъати

ҚАРОР ҚИЛАДИ

Равшанов Жаҳонгир Нур МЧЖ, Шохрух Нодирбек ХК, Гидрострой Юг МЧЖ, Гулистон Маъхсус Сувпудрат МЧЖ, Мироб Қурилиш Сервис " МЧЖ ташкилотларидан келиб тушган таклифлар эътиборга олинсин.

Танлов голиби этиб Гулистон Маъхсус Сувпудрат МЧЖ, эълон қилинсин ва ушбу ташкилот билан 452340000 сўмга шартнома тузилиши мақкуллансин.

Хайъат раиси: Э.Ахмедов
Аъзолари: Ж.Курбанов Бош гидротехник
Д.Бабанов Бош ҳисобчи
З.Рахманова ФТТЭ муҳандиси
В.Маллаев Маҳсус хизмат бўлими бошлиғи
Котиб: Э.Абдуразақов Бош гидрометр

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 204041 на приобретение Сайхунобод ТИБ карашли сугориш тармоқларини механиз ёрдамида тозалаш ва гидротехник иншоатларни жорий таъмирлаш ишлари

Способ проведения электронный

Дата 10.12.2022

Время рассмотрения 10.12.2022 17:23

Закупочная комиссия Сайхунобод тумани ирригация булими, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	AXMEDOV ERKIN UMARJON O'G'LI	Бошлик	Сайхунобод ТИБ
Секретарь комиссии	ABDURAZAKOV ERGASH TURAPOVICH	Бош гидрометр	Сайхунобод ТИБ
Член комиссии	MALLAYEV VALIJAN DANIYAROVICH	Махсус хизмат булими бошлиги	Сайхунобод ТИБ
Член комиссии	BABANOV DILMUROD DJURAMURATOVICH	Bosh hisobchi	Sayxunobod tuman irrigatsiya bo'limi
Член комиссии	RAXMANOVA ZOXIDA TURGUNOVNA	Бош мухандис	Сайхунобод ТИБ
Член комиссии	KURBANOV JAHONGIR NOSIR UG'LI	Bosh gidrotexnik	Sayxunobod tuman irrigasiya bulimi

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 10.12.2022 года № лота 204041.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуги по содержанию водохозяйственных систем и сооружений
Подробное описание	Сайхунобод ТИБ га карашли П-21 канали ПК 09+00дан ПК35+00гача, П-9 канали ПК10+00дан ПК26+00гача, Ў-12-12 канали ПК0+00дан ПК33+00гача, М-3 канали ПК0+00дан ПК44+00гача, П-8-р канали ПК25+00дан ПК55+00 гача, ШН-4 канали ПК 19+60 дан ПК39+00 гача механизм ёрдамида тозалаш ва гидротехник иншоатларни жорий таъмирлаш ишлари
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	466 330 551.00
Стартовая сумма	466 330 551.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Танловда иштирок этадиган корхонанинг молиявий холати тугрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Жорий кун холатида Банк айланма маълумотномаси, Банк кредитидан қарздорлиги мавжуд эмаслиги, Солиқ қарздорлигининг мавжуд эмаслиги тугрисида маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
GULISTON-MAXSUS-SUVPUDRAT MChJ	25	Молиявий холат тугрисида маълумот	20	Экспертная		
RAVSHANBEK JOHONGIR NUR MChJ	25	Жорий кун холатига Банк айланма маълумотномаси, Банк кредитдан қарздорлиги мавжуд эмаслиги, Солиқ қарздорлигининг мавжуд эмаслиги тугрисида маълумот	14	Экспертная		
SHUXRAT-NODIRBEK XK	25	1. Танловда иштирок этадиган корхонанинг молиявий холати тугрисида маълумот	0	Экспертная	Дисквалифицирован	
GIDROSTROY YUG MChJ	25	илова килинади	20	Экспертная		
Mirob qurilish servis	25	429500000	20	Экспертная		

Критерий №2 Танловда иштирок этадиган корхонанинг махсус техникалари тугрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойиҳани бажариш учун зарур бўлган 3 та дан кам бўлмаган, Кўпи билан 20 йил олдин ишлаб чиқарилган шахсий (ёки лизинг шартномаси асосида) курилиш машина ва механизмларини мавжудлиги (1 дона Экскаватор, 2 дона Самосвал, 1 дона бетонкорғич миксер).

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
GULISTON-MAXSUS-SUVPUDRAT MChJ	25	Махсус техникалар тугрисида маълумот	20	Экспертная		
RAVSHANBEK JOHONGIR NUR MChJ	25	Танловда иштирок этадиган корхонанинг махсус техникалари тугрисида маълумот	18	Экспертная		
SHUXRAT-NODIRBEK XK	25	4. Танловда иштирок этадиган корхонанинг махсус техникалари тугрисида маълумот	20	Экспертная		
GIDROSTROY YUG MChJ	25	илова килинади	7	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
Mirob qurilish servis	25	429500000	18	Экспертная		

Критерий №3 Танловда иштирок этадиган корхонанинг бажарган ишлари тугрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловда иштирок этадиган корхонанинг охириги 3 йилда сув хўжалиги объектларида бажарган ишлари тугрисида маълумот Бажарилган ишлар далолатномаси (форма2), Сув хўжалигида ишлаган объектини топшириш кабул килиш далолатномаси ва курилиш категорияси рейтинги даражаси эга ташкилот булиши шарт

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
GULISTON-MAXSUS-SUVPUDRAT MChJ	25	Бажарилган ишлар тугрисида маълумот	20	Экспертная		
RAVSHANBEK JOHONGIR NUR MChJ	25	Танловда иштирок этадиган корхонанинг бажарган ишлари тугрисида маълумот	10	Экспертная		
SHUXRAT-NODIRBEK XK	25	3. Танловда иштирок этадиган корхонанинг бажарган ишлари тугрисида маълумот	20	Экспертная		
GIDROSTROY YUG MChJ	25	илова килинади	15	Экспертная		
Mirob qurilish servis	25	429500000	20	Экспертная		

Критерий №4 Танловда иштирок этадиган корхонанинг доимий ишчилари тугрисида

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловда иштирок этадиган корхонанинг доимий ишчилари тугрисида Ишчилар маълумоти (my.mehnat.uz сайтидан олинган бўлиши шарт).

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
GULISTON-MAXSUS-SUVPUDRAT MChJ	25	Доимий ишчилар тугрисида маълумот	20	Экспертная		
RAVSHANBEK JOHONGIR NUR MChJ	25	Танловда иштирок этадиган корхонанинг доимий ишчилари тугрисида	20	Экспертная		
SHUXRAT-NODIRBEK XK	25	2. Танловда иштирок этадиган корхонанинг доимий ишчилари	20	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
		тугрисида				
GIDROSTROY YUG MCHJ	25	илова килинади	20	Экспертная		
Mirob qurilish servis	25	429500000	20	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
RAVSHANBEK JOHONGIR NUR MCHJ	466 330 551.00	425 000 000.00 UZS	425 000 000.00	00.00	425 000 000.00	09.12.2022 15:59:59	18.84725
GIDROSTROY YUG MCHJ	466 330 551.00	400 504 000.00 UZS	400 504 000.00	00.00	400 504 000.00	09.12.2022 17:04:42	20
GULISTON-MAXSUS-SUVPUDRAT MCHJ	466 330 551.00	452 340 000.00 UZS	452 340 000.00	00.00	452 340 000.00	07.12.2022 17:35:01	17.7081
Mirob qurilish servis	466 330 551.00	429 500 000.00 UZS	429 500 000.00	00.00	429 500 000.00	09.12.2022 17:10:12	18.64978

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
RAVSHANBEK JOHONGIR NUR MCHJ	49.6	18.84725	68.44725
SHUXRAT-NODIRBEK XK	Не прошел	Не прошел	Не прошел
GIDROSTROY YUG MCHJ	49.6	20	69.6
GULISTON-MAXSUS-SUVPUDRAT MCHJ	64	17.7081	81.7081
Mirob qurilish servis	62.4	18.64978	81.04978

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 204041 от 10.12.2022 года на приобретение Сайхунобод ТИБ карашли сугориш тармоқларини механиз ёрдамида тозалаш ва гидротехник иншоатларни жорий таъмирлаш ишлари определила победителем:

GULISTON-MAXSUS-SUVPUDRAT MCHJ
300773906

и резервный исполнитель: Mirob qurilish servis (300601249)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	AXMEDOV ERKIN UMARJON O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	MALLAYEV VALIJAN DANIYAROVICH	Согласен	

Член комиссии	BABANOV DILMUROD DJURAMURATOVICH	Согласен	
Член комиссии	RAXMANOVA ZOXIDA TURGUNOVNA	Согласен	
Член комиссии	KURBANOV JAHONGIR NOSIR UG'LI	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Сирдарё вилояти

Sirdaryo viloyati 120100, Sirdaryo viloyati, Guliston shahri, Hondamir ko'chasi, 7-uy, Tel. +998 67
226-06-61, E-mail: sirdarya_davekspert@mail.ru, www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Gaimov Bo'riboy Xolbayevich

Sana: 26-11-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 78115

Obyekt nomi «Sayxunobod tumanidagi sug'orish tarmoqlari va gidrotexnik inshootlarni ta'mirlash-tiklash»

Buyurtmachi - Sayxunobod tuman irrigasiya bo'limi

Bosh loyihachi - "Obod Qurilish Servis" mas'uliyati cheklangan jamiyati

Litsenziya AI 000174 28-08-2019 yil

Moiyalashtirish manbai - Maxalliy byudjet mablag'lari hisobidan

Bosh pudratchi - tender (tanlov) asosida

Qurilish turi joriy tiklash

Murojaat raqami: № 70799

1. Loyihalash uchun asos

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022 yil 10 maydagi PQ-243 sonli qarori

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

Loyiha topshiriqnomasi, "Tushuntirish xati" kitobi, nuqson dalolatnomasi, loyiha-smeta xujjatlari, chizmalar

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

"Sayxunobod tumanidagi sug'orish tarmoqlari va gidrotexnik inshootlarni ta'mirlash-tiklash" ob'yektining loyihalashtirish ishlari "Obod Qurilish Servis" mas'uliyati cheklangan jamiyati tomonidan, Sayxunobod tuman irrigasiya bo'limi tomonidan taqdim etilgan 2022 yildagi loyiha topshiriqnomasi, foydalanuvchi tashkilot tomonidan taqdim etilgan nuqson dalolatnomaga va loyiha qidiruv ishlariga asosan ishlab chiqilgan.

Loyihada Sayxunobod tumanidagi sug'orish tarmoqlari va gidrotexnik inshootlarni ta'mirlash-tiklash ishlarini amalga oshirish nazarda tutilgan.

Ob'yektda quyidagi ishlar ko'rsatilgan:

P-21 kanalini bo'yicha: (PK-9+00 dan PK-35+00 gacha)-2,6 km;

- Ekskavator yordamida qazish ishlari - 1336,2 m3;

- Dambani kesish (srezka) ishlari-180 m³;
- Gidrotexnik ishnoatlarni joriy ta'mirlash (nuqson dalolatnomaga asosan)

P-19 kanalini bo'yicha: (PK-10+00 dan PK-26+00 gacha)-1,6 km;

- Ekskavator yordamida qazish ishlari - 1678,0 m³;
- Gidrotexnik ishnoatlarni joriy ta'mirlash (nuqson dalolatnomaga asosan)

O'-12-12 kanalini bo'yicha: (PK-0+00 dan PK-33+00 gacha)-3,3 km;

- Ekskavator yordamida qazish ishlari - 4566,6 m³;
- Dambani kesish (srezka) ishlari-145,1 m³;
- Tuproqlarni zichlash-274,3 m³;
- Beton ishi-42,9 m³;
- Kanal qiyaligi va tubini tekislash-272,1m³;
- Gidrotexnik ishnoatlarni joriy ta'mirlash (nuqson dalolatnomaga asosan)

M-3 kanalini bo'yicha: (PK-0+00 dan PK-44+00 gacha)-4,4 km;

- Ekskavator yordamida qazish ishlari - 5512,0 m³;
- Gidrotexnik ishnoatlarni joriy ta'mirlash (nuqson dalolatnomaga asosan)

P-8-R kanalini bo'yicha: (PK-25+00 dan PK-55+00 gacha)-3,0 km;

- Ekskavator yordamida qazish ishlari - 1980,0 m³;
- Gidrotexnik ishnoatlarni joriy ta'mirlash (nuqson dalolatnomaga asosan)

SHN-4 kanalini bo'yicha: (PK-19+60 dan PK-39+00 gacha)-1,94 km;

- Ekskavator yordamida qazish ishlari - 1778,0 m³;
- Dambani kesish (srezka) ishlari-55,7 m³;
- Tuproqlarni zichlash-323,5 m³;
- Beton ishi-27 m³;
- Kanal qiyaligi va tubini tekislash-299,3m³;
- Gidrotexnik ishnoatlarni joriy ta'mirlash (nuqson dalolatnomaga asosan)
- Ta'mirlash tiklash ishlarini amalga oshirish muddati-3 oy.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

Bo'ylama va ko'ndalang chizmalar.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

Loyiha topshiriqnomasi, nuqson dalolatnoma, loyiha-smeta xujjatlari, chizmalar.

6. Ekspertiza natijalari.

Joriy narxlardagi resurs smetasida quyidagilar hisobga olingan: Ishchi quruvchilar o'rtacha 1kishi/soat ish xaki 12% ijtimoiy sug'urta ajratmasi bilan 15596,16 so'm. /2022 yil 3 chorak katologi, Sirdaryo viloyati/ Mashina mexanizmlar mash/soat narxlari Qurilish vazirligining 2022 yil 1 yanvar xolatidagi taqdim etgan ro'yxatiga asosan olingan. Materiallar va jixozlar

qiymati QURILISH IQTISODIYOTI INSTITUTI" MCHJ tomonidan ishlab chiqilayotgan joriy narxdagi 2022 yil 3 chorak katalogiga asosan olingan.

Ishchi loyihasiga quyidagi asosiy tuzatishlar va qo'shimchalar kiritildi:

1. Ekspertiza ko'rigi davomida birlamchi xujjatlar to'liq qabul qilinib olindi.
2. Ekskavator yordamida tozalash ishlaridagi ish xajmlari loyixa bo'yicha to'g'rilandi.
3. Buyurtmachi tomonidan qurilish montaj ishlari QQS bilan birga xisoblanganda 524 135 973 so'm, QQS siz 497 489 975 so'm taqdim etilgan. Ekspertiza natijasida 1kishi/soat ish xaki 12% ijtimoiy sug'urta ajratmasi bilan 15596,16 so'mga tushirilganligi xisobiga 1 201 513 so'm, mashina mexanizm xarajatlaridan 10 891 405 so'm, materiallardan transport xarajatlari bilan birga 9 381 921 so'm, jihozlardan 2 691 027 so'm kamaytirildi. Pudratchining boshqa xarajatlari 17,27% xisoblangan. Smeta xujjatlaridagi kamchiliklar bartaraf etilgandan so'ng, ya'ni ish xaqi, mashina mexanizm, materiallar, jihozlardan va me'yoriy xarajatlarni o'zgartirish natijasida ob'yektning boshlang'ich qiymati 31 159 424 so'mga kamaytirildi.
4. Shartnoma bo'yicha import texnologik uskunalarni sotib olish va yetkazib berish xarajatlari va u bilan bog'liq xarajatlar shaharsozlik hujjatlari ekspertizasidan o'tkazilmaydi.
5. Smeta hujjatlariga asosan qayta qurish ishlarining yakuniy harajatlari buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng, haqiqiy (ijro xujjatlari) nazorat natijalari asosida aniqlanadi.
6. Buyurtmachi smeta hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda tegishli manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.(sanitariya-epidemiologiya va yong'inga qarshi nazorat xizmatlari hamda ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish organlari, avtoyo'l boshqarmasi)
7. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yil yanvardagi 15-sonli qarorining 4-ilovasiga muvofiq, II bob 8-band va SHNQ 1.03.06-13 da "Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik xujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchiligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyixa qarorlari bo'yicha) yuklatiladi".
8. Smeta hujjatlarida ko'rsatilgan buyurtmachi va pudratchining boshqa harajatlari miqdori bo'yicha shaharsozlik hujjatlari ekspertisasi majburiyatni o'z zimmasiga olmaydi.
9. Buyurtmachi va loyiha tashkilotiga o'rnatilgan tartibda ekspertiza tomonidan berilgan kamchiliklarni bartaraf etgan holda loyiha-smeta hujjatlarini o'zgartirish talabi qo'yilgan. Agar ushbu talab bajarilmasa va loyiha-smeta hujjatlari buyurtmachiga to'liq tuzatishsiz berilsa, ushbu ekspertiza xulosasi haqiqiy emas deb hisoblanadi.

7. Xulosalar.

"Sayxunobod tumanidagi sug'orish tarmoqlari va gidrotexnik inshootlarni ta'mirlash-tiklash" ob'yektida ishlarni amalga oshirish bo'yicha tayyorlangan smeta xujjatlari kelgusida kelishish hamda tasdiqlash uchun cheklangan miqdori 492 976 549 tavsiya etiladi.

Bunda:

- Qurilish montaj ishlari QQS bilan- 466 330 551 so'mni;
- Qurilish montaj ishlari QQS siz- 405 504 827 so'mni;
- Buyurtmachining boshqa xarajatlari- 26 645 999 so'mni tashkil etadi.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 22.04.2021 yildagi 684-sonli Qarori va O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 31.01.2022 yildagi 46-sonli qarori talablariga rioya etilgan holda, hamda SHNK 4.01.16-09 ga binoan qurilishning narxi tavsiyaviydir. Tavsiya etilgan bahoni qabul qilish qarorini buyurtmachi va pudratchi birgalikda qabul qiladilar (ShNQ4.01.16-09, 6-bob. 6.4 -bandi).

O'zbekiston Respublikasi Shaharsozlik kodeksi 4-bob 23,24,25- moddalari xamda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 17.09.2021 yildagi №579 - sonli qarorining 1 - ilova 3 - bob 29 bandiga asosan "Ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik xujjatlarning sifati, dastlabki ma'lumotlarning xaqqoniyligi va qabul qilingan loyiha yechimlari bo'yicha buyurtmachi hamda loyiha tashkiloti javobgardir".

Bosh mutaxassis: Toshbayev O'ktamjon Abdurayimovich