

## ШАРТНОМА ШАКЛИ

### ХИЗМАТ КЎРСАТИШ ШАРТНОМАСИ (ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИНИ ТАЙЁРЛАШ БЎЙИЧА)

№63

«15» 12 2022 йил

Термиз шаҳри.

“Janub Surxon Unversal” МЧЖ, бундан буён «Иш бажарувчи» деб аталувчи, раҳбари К.Тураев Низом асосида иш юритувчи бир томондан ва Сурхондарё вилоят ҳокимлиги “Ягона буюртмачи хизмати” ИК, бундан буён «Буюртмачи» деб аталувчи, раҳбари А.Арамов, Низом асосида иш юритувчи иккинчи томондан қуйидагилар тўғрисида шартнома тузадилар:

#### 1. Шартнома предмети

1.1 «Иш бажарувчи», «Буюртмачи» томонидан буюртма қилинган Сурхондарё вилояти Сарасиё тумани “Дийдор” МФЙ биносини қуриш объектининг лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назорати ишларни бажариш иш хажмини бажариб беради, «Буюртмачи» эса иш хажми бўйича бажарилган (хизматлар) ишларини қабул қилиб, мазкур шартнома шартлари асосида бюджетдан маблағ ажратилгандан сўнг кўрсатилган лимит доирасида тўловларни амалга оширади.

№	Иш (хизмат)лар номи	Ўлчов бирлиги	Миқдори	Нархи	Умумий нархи
1	Сарасиё тумани “Дийдор” МФЙ биносини қуриш объектининг лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назорати ишларни бажариш	дона	1	10 700 000	10 700 000
	<b>Жами</b>			<b>10 700 000</b>	<b>10 700 000</b>

#### 2. Бажариладиган иш хажмининг нархи ва умумий қиймати

2.1 Бажариладиган иш хажмининг умумий қиймати Ўзбекистон Республикаси миллий валютаси сўмда белгиланади.

2.2 Шартнома умумий нархи ККС сиз 10 700 000 (ун миллион етти юз минг) сўмни ташкил қилади.

2.3 Бажариладиган ишнинг қиймати, нарх ошганлиги натижасида ўзгарганда, «Буюртмачи»га олдиндан хабардор қилиб, ўзгарган нархини асослаган ҳолда иш бажарилади.

2.4 «Буюртмачи» ўзгарган нархлар асосида қўшимча тўловларни бюджетда кўрсатилган лимит доирасида шартномага қўшимча келишувлар тузилиши асосида амалга оширади.

#### 3. Тулов шартлари

3.1. Шартнома умумий қийматининг 30 % миқдорда 10 банк кунда “Иш бажарувчи”нинг ҳисоб рақамига олдиндан тўловни амалга оширади.

3.2. Тўлиқ хизматлар (ишлар) бажарилгандан сўнг бажарилган ишлар далолатномаси (ҳисоб фактура) асосида 20 банк кунда қолган 70 % тўлов “Иш бажарувчи”нинг ҳисоб рақамига ўтказиб берилади.

3.3 «Буюртмачи» томонидан мазкур шартноманинг 3.1. банди талаблари бажарилмаган тақдирда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган иш хажмини бажармасликга ҳақли бўлади.

3.4 «Буюртмачи» туловларни бажарилган иш (курсатилган хизмат, акт далалатномаси, ҳисоб-фактура)га асосан шартномадаги умумий суммадан чикмаган ҳолда амалга оширилади.

#### 4. Ишнинг бажарилиш тартиби

4.1. Шартноманинг умумий суммасидан чикмаган ҳолда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган ишларни тулик бажариши шарт.

4.2 Шартноманинг 3.1. бандига асосан пул маблағлари «Иш бажарувчи» нинг ҳисоб рақамига ўтказилгандан сўнг 30 кун давомида шартномада курсатилган иш (хизмат)лар бажарилиши шарт.

4.3. Шартномада курсатилган иш хажмини «Иш бажарувчи» «Буюртмачи»га топширгандан сўнг иш тулик бажарилган ҳисобланади.

4.4. Шартнома умумий қийматининг 5 фоиз миқдоридаги маблағи билан “Иш бажарувчи”

муаллифлик назорати амалга оширади.

## 5. Томонларнинг мажбуриятлари

### 5.1 «Ишбажарувчи» мажбуриятлари:

• Олдиндан тулов амалга оширилгандан сунг, шартномада курсатилган иш хажмини бажаришни бошлайди;

• «Иш бажарувчи» ишларни сифатли ва белгиланган муддатларда бажарилишини таъминлайди;

• Иш жараёнида «Буюртмачи» аниқланган камчиликларни уз вақтида бартараф этиб боради;

• барча бирламчи рухсат берувчи хужжатлар, архитектура режалаштириш топшириғи (АРТ), топосъёмка, мухандислик геологияси, гидрогеология хулосаси (талаб этилганда), АТТБ (ЗВОС) лойиҳаси ва экологик экспертизасидан ўтказиш, қўшимча (газ, сув, электр, бурғу қудуғи ва х.к.) лойиҳа хужжатлари (талаб этилганда), муаллифлик назорати ишлари, техник кўрик (талаб этилганда) ишлари, лойиҳа-смета хужжатларини экспертиза кўригидан ўтказишни молиялаштириш ва ташкил этишни таъминлайди;

• «Иш бажарувчи» томонидан ишлаб чиқилиб «Буюртмачига» тақдим этилган лойиҳа-смета хужжатларида (электрон кўринишидаги нусхасида ҳам) «Иш бажарувчи» нинг айби билан содир этилган хато ва камчиликлар аниқланганда, «Буюртмачи» лойиҳа-смета хужжатларини қабул қилиш ва ҳақини тўлашни рад этиб, «Иш бажарувчи»дан сифати лозим даражада бўлмаган лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқиш қийматининг 20 фоиз миқдоридан жарима ундириб олишга, агар лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқиш ҳақи тўлаб қўйилган бўлса, тўланган суммани белгиланган тартибда қайтаришни талаб қилишга ҳақлидир (Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунининг 26-моддаси)

• «Иш бажарувчи» томонидан ишлаб чиқилган лойиҳа-смета хужжатлари асосида қурилиш ишлари бошлаб юборилгандан сўнг қурилиш давомида «Иш бажарувчи»нинг айби билан иншоотнинг қурилишида хато ва камчиликлар мавжуд бўлса ҳамда ушбу хато ва камчиликлар туфайли қурилишга қўшимча маблағ талаб этилиб, «Буюртмачи»га зарар келтирса, ушбу зарар «Иш бажарувчи» томонидан қопланади. (Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунининг 24-моддаси).

### 5.2 «Буюртмачи» мажбуриятлари:

• Бажарилган иш хажмини қабул қилиб олгунча «Иш бажарувчи» иштирокида бажарилган ишни обдон куздан кечиради ва унинг сифатига яроқлилигига эътибор беради;

• Агар бажарилган иш талабга жавоб бермаса, яъни сифатсиз булса, «Буюртмачи» қабул қилмасликка ва сифатсиз бажарилган иш қисмини қайтадан тулик, сифатли, бажариб беришини талаб қилишга ҳақли булади.

• Бажарилган иш хажми «Буюртмачи» томонидан тулик қабул қилиб олингандан сунг «Иш бажарувчи»га шартномада курсатилган сумманинг қолган қисмини тулик утказиб бериши шарт.

## 6. Томонларнинг жавобгарлиги

6.1. Томонлар шартномада курсатилган мажбуриятларни лозим даражада бажармаган тақдирда Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекс ва 29.08.1998-йилдаги 670-1-сонли «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Қонунининг асосан 25-32 бандлари буйича жавобгар буладилар.

6.2. Туловлар муддати кечиктирилганда, «Буюртмачи» кечиктирилган хар бир кун учун 0.05% миқдоридан, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган миқдорда пеня тулайди.

6.3. Шартномада курсатилган иш хажмини уз вақтида бажарилишини кечиктирилганлиги учун «Иш бажарувчи» кечиктирилган хар бир кун учун 0.05% миқдоридан, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган миқдорда пеня тулайди.

6.4. Шартномада курсатилган иш хажмлари «Иш бажарувчи»нинг хатоси билан содир қилинганда «Иш бажарувчи» ушбу хато ва камчиликларни ўз ҳисобидан «Буюртмачи»нинг иштирокисиз хал қилинади. Яъни ўз ҳисобидан ишни бажаради.

6.5 Шартноманинг амал қилиш муддати тугаши тарафларни уни бузганлик учун жавобгарликдан озод этмайди.

6.6 Шартномани бажаришдан бир тарафлама бош тортишга ёки бир тарафлама узгартириш киритишга йул қуйилмайди.

## 7. Низоларни хал этиш тартиби

7.1. Мазкур шартнома буйича томонлар шартларни бажармаган тақдирда, жавобгар томон келтирилган моддий ва маънавий зарарларни қоплайди.

7.2. Томонлар уртасада шартномани тузишда, бажарилишида, узгартириш ва бекор қилишда

етказилган зарарларни коплашда юзага келадиган низолар огохлантириш ва даъво хатлари тартибиди, агарда мурасага келинмаганда вилоят Иқтисодий Суди оркали хал қилинади.

### 8. Коррупцияга қарши курашиш ва бошқа шартлар

8.1. Тарафлар шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажараётганда Ўзбекистон Республикасининг Коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг талабларига зид келадиган ҳар қандай ҳаракатларни амалга оширмайдилар, шу жумладан пора беришни таклиф қилмайди, товламачилик қилмайди, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бермайди ёки пора я'ни ҳодими ўз хизмат мажбуриятларидан фойдаланган ҳолда пора берган шахснинг манфаатларини кўзлаб муайян ҳаракатларни содир етиши ёки содир етмаслиги шартлиги учун моддий қимматликларни ёки мулкӣ наф олмайди. Тарафлар ушбу ҳаракатлатга йўл қўймаслик бўйича чоралар кўрилишига кафолат беради.

8.2. Икки томоннинг узаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритиладиган узгариш ва қушимчалар қонунӣ кучига эга булади. Узгариш ва қушимчалар шартномага илова қилиниши ҳам мумкин. Қилинган илова икки томоннинг муҳири ва имзоси билан тасдиқланган булиши шарт.

8.3. Бир томонлама шартномани бекор қилишга тулов шартлари бажарилмаганлиги ва маҳсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос булади.

8.4. Шартномада кўрсатилган маблағдан ортиқча бажарилган иш ҳажмининг маблағини буюртмачи тўлаб беришни ўз зиммасига олмайди.

### 9. Форс- мажор

9.1 Агар шартнома тузилгандан сунг икки томон уз мажбуриятларини гайри табиий ҳолатлар, сув тошқини, ёнгин, ер кимириш ва бошқа табиий офатлар сабабли бажарилмаса, ҳеч қайси томон тула ёки қисман бажарилмаган мажбуриятлар учун жавобгар ҳисобланмайдилар.

### 10. Шартноманинг амал қилиш муддати

10.1. Мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб кучга қиради ва «31» декабр 2022 йилгача амалда булади.

10.2. Мазкур шартнома 3 нусхада тузилган булиб икки томон учун ҳам тенг кучга эга булиб банк ҳисоб-китобларини амалга оширишга асос булади.

### 11. Томонларнинг юридикманзили

«Иш бажарувчи»

«Janub Surxon Universal» МЧЖ

Манзил: Термиз шаҳар Буруний кучаси 15А уй

Тел: +998 94 263 00 64

Х/Р: 20208000905090502001.

ИНН: 306501226

МФО: 00401

АТ Алоқабанк Сурхандарё вилояти



К.Тураев

«Буюртмачи»

Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" ИК

МАНЗИЛ: Термиз шаҳар Бакуменко 5

Тел: 221-49-71, 221-49-74

Ш.Х.В. 301821860224017011402018030

ИНН: 200474347 ОКОНХ: 97400

ЎзРесп. Молия вазирлиги Ғазначилиги

ИНН: 201122919Б/К: 00014

Тошкент шаҳар Марказий банки ХККМ

х/р: 23402000300100001010



А. Арамов

(имзо)

**Юрист визаси:** Мен Вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" ИКнинг юристи, ушбу шартнома амалдаги Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодекси, "Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида"ги Қонуни ва бошқа қонун ҳужжатлари талабларига мос келишлигини аниқладим.

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ йил



/ А.Музафаров

## ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИга

## №63- сонли СМЕТА

Лойихалаш ташкилоти: « Janub Surxon Universal » МЧЖ


Буюртмачи ташкилот: «Ягона буюртмачи хизмати» инжиниринг компанияси.

№	Иш ва хужжатлар номланиши	Асос	ЛСХ нархининг хисоби, млн.сум	Умумий нарх мин.сумм.
1	2	3	4	5
	Сурхондарё вилояти Сарасиё тумани "Дийдор" МФЙ биносини куриш объектнинг лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назорати ишларни бажариш Курулишнинг жорий нархдаги киймати ККС билан 362 569 004 ККС сиз 437 802 073 млн сум	Уз.РКВнинг 19.08.2019й 396-сонли буйруги (Адлия вазирлигида 2019й 9-сентябрда 3180-ракам б-н тасдиқланган "Лойиха-тадикот ишларининг аниқлаш тартиби тугрисидаги Низом" Муракаблик даражаси II-тоифа 437 802 073/270 000=15 370 370	437 802 073 x2,9%=12 690 260	9 165 000
	Экспертиза куригидан утказиш ишлари учун			1 035 000
	Тапасъёмка ишлари учун			500 000
	жами			10 700 000

ККС сиз билан 10 700 000(ун миллион етти юз минг)сумни ташкил этилади.

« Janub Surxon Universal » МЧЖ  
директори:

"ЯБХ"ИК лойиха булими бошлиги:



К.Тураев

М.Менглиев



**ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИга**

**№21- сонли СМЕТА**

Лойихалаш ташкилоти: « Janub Surxon Universal » МЧЖ

Буюртмачи ташкилот: «Ягона буюртмачи хизмати» инжиниринг компанияси.

№	Иш(хизмат)лар номи	Улчов бирлиги	микдори	Нархи
	ЛХС ва муаллифлик назорати	хизмат	1	9 165 000
	Экспертиза куригидан утказиш ишлари учун	хизмат	1	1 035 000
	Тапасъёмка ишлари учун	хизмат	1	500 000
	жами			10 700 000

Агарда кейинчалик руйхатга киритилмаган ККС сиз билан **10 700 000 (ун миллион етти юз минг) сумми** ташкил этилади.

« Janub Surxon Universal » МЧЖ  
директори:



К.Тураев

"ЯБХ"ИК лойиха булими бошлиги:

М.Менглиев



**БАЁННОМАСИ**

Сурхондарё вилояти Сурхондарё вилояти Сарасиё тумани "Дийдор" МФЙ биносини куриш объектининг лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назорати ишларни бажариш мақсадида, биз куйида имзо чекувчилар "Буюртмачи" томонидан **Вилоят хокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси** лойиха кидирув ишлари булим бошлиги **М.Менглиев "Бажарувчи" томондан "Janub Surxon Universal" МЧЖ рахбари К.Тураев томонлар** уртасида лойиха смета хужжатларини ишлаб чиқиш нархини **10 700 000** (ун миллион етти юз минг) сўм миқдоридида келишганимизни тасдиқлаймиз.

Базавий нархда хисобга олинмаган материаллар нархини узгариши ва меҳнат иш хақининг узгариб туриши сабабли шартнома нархи очик қолади.

Ушбу баённома "Иш бажарувчи" ва "Буюртмачи" орасидаги узаро хисоб-китоб қилиш ва туловни амалга ошириш учун асос була олади.

**ТАКВИМИЙ РЕЖА**

№ Т.р.	Шартнома буйича ишнинг номи ва унинг бажарилиш босқичлари	Ишнинг бажарилиш вақти.	Ишнинг хисоб нархи, сум.
1	2	3	4
	Сурхондарё вилояти Сарасиё тумани "Дийдор" МФЙ биносини куриш объектининг лойиха-смета хужжатларини <u>тайёрлаш ва муаллифлик назорати ишларни бажариш</u>	20 кун	10 700 000
	Жами:		10 700 000

**Эслатма: Шартноманинг имзоланиши ва туланишига қараб ишнинг бажарилиш вақтини узгартириш ҳуқуқини "Бажарувчи" уз зиммасига қолдиради.**

Буюртмачи ташкилот номидан  
ЛКИББ: М.Менглиев



Иш бажарувчи ташкилотнинг  
Рахбари: К.Тураев



**Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 200941 на приобретение Сарииё тумани "Дийдор" махалласи худудидан "Махалла фукаралар йигини" биносини реконструкция килиш**

Способ проведения электронный

Дата 06.12.2022

Время рассмотрения 06.12.2022 13:21

Закупочная комиссия Сурхондаре вилоят хокимлиги Ягона буюртмачи хизмати ИК, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	ARAMOV ASLIDIN XXX	Директор	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
<b>Секретарь комиссии</b>	XOLOV UTKIRJON ABDUXAKIMOVICH	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бош мутахассиси	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
<b>Член комиссии</b>	MENGLIYEV MIRSALOM MIRZAYEVICH	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
<b>Член комиссии</b>	CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH	Танлов савдоларини ташқил этиш ва ҳўжалик- шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
<b>Член комиссии</b>	DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH	Молиялаштириш, маркетинг, манзилли дастурларни тайёрлаш бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
<b>Член комиссии</b>	MAMADAMINOV ABDURAIM MAXAMADIYEVICH	Бош муҳандис	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 06.12.2022 года № лота 200941.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 50

Предмет закупки:

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Услуга по проектно - изыскательной работе</b>
Подробное описание	Сарииё тумани "Дийдор" махалласи худудидан "Махалла

	фукарлар йигини" биносини реконструкция килиш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	12 600 000.00
Стартовая сумма	12 600 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги ҳамда мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги (ўз балансида бўлса 1 коэффициент, ижарада бўлса 0,5 коэффициент билан бахоланади) Мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот (камида 10 бирликда ўлчов асбоблари ва 10 бирликда оргтехника жихозлари борлиги)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО JANUB SURXON UNIVERSAL	20	20	15	Экспертная		
IDEAL NAFIS DIZAYN MCHJ	20	20	15	Экспертная		

Критерий №2 Лойихалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, гувоҳнома, лицензия, кафолат хати, молиявий ахволи

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойихалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, структураси Юридик шахс сифатида давлат рўйхатидан ўтганлигини тасдиқловчи гувоҳнома, лойиҳа ишларини олиб бориш ҳуқуқини берувчи лицензияга эгаллиги Буюртмачи билан суд тортишув ҳолатида эмаслиги, аввал тузилган шартномалар бўйича бажарилмаган мажбуриятлар йўқлиги, инсофсиз ижрочилар рўйхатида мавжуд эмаслиги, молиявий барқарор, солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлардан қарздорлик йўқлигини тасдиқловчи ва буюртмани ўз вақтида бажарилиши тўғрисида кафолат хати Лойихалаш корхонасининг молиявий ахволи

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО JANUB SURXON UNIVERSAL	20	20	18	Экспертная		
IDEAL NAFIS DIZAYN MCHJ	20	20	18	Экспертная		

Критерий №3 Охирги йилларда ухшаш ишларни бажарганлиги тўғрисида, қурилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот, лойиҳа-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: Охирги йилларда ухшаш ишларни бажарганлиги тўғрисида маълумот (камида 2 та ўхшаш объектларнинг лойиҳаси бажарилганлиги ва якунига етказилганлиги) Қурилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот (фотосуратлар, лойиҳа таклифи), лойиҳа-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати



Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO JANUB SURXON UNIVERSAL	20	20	15	Экспертная		
IDEAL NAFIS DIZAYN MCHJ	20	20	5	Экспертная		

Критерий №4 Лойихалаш корхонасида ишлаётган ишчилар

Тип: Текстовое значение

Описание: Соха бўйича олий маълумотга эга иш тажрибаси 5 йилдан кам бўлмаган 2 нафар рахбарлик лавозимидаги, 2 нафар лойиҳачи-муҳандис (ГИП), 3 нафар мутахассислар ҳамда доимий асосда ишлайдиган камида 10 нафар малакали ходим ва ишчилар борлиги (охирги йилдаги статистика хисоботида асосан ва шартнома асосида жалб этилган)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO JANUB SURXON UNIVERSAL	20	20	20	Экспертная		
IDEAL NAFIS DIZAYN MCHJ	20	20	20	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
OOO JANUB SURXON UNIVERSAL	12 600 000.00	10 700 000.00 UZS	10 700 000.00	00.00	10 700 000.00	05.12.2022 19:23:40	20
IDEAL NAFIS DIZAYN MCHJ	12 600 000.00	11 000 000.00 UZS	11 000 000.00	00.00	11 000 000.00	05.12.2022 19:51:23	19.45455

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
OOO JANUB SURXON UNIVERSAL	68	20	88
IDEAL NAFIS DIZAYN MCHJ	58	19.45455	77.45455

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 200941 от 06.12.2022 года на приобретение Сариосиё тумани "Дийдор" махалласи худудидан "Махалла фукаролар йигини" биносини реконструкция қилиш опредилади победителем:

OOO JANUB SURXON UNIVERSAL  
306501226

и резервный исполнитель: IDEAL NAFIS DIZAYN MCHJ (307683356)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
<b>Председатель комиссии</b>	ARAMOV ASLIDIN XXX	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	MENGLIYEV MIRSALOM MIRZAYEVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	MAMADAMINOV ABDURAIM MAXAMADIYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



**Қурилиш марказлаштирилган манбалар ҳисобига амалга оширилаётган  
Сурхондарё вилоятидаги маҳаллаларнинг инфратузилмасини янада яхшилаш ишларининг  
2022 йил МАНВИЛЛИ РЎЙХАТИ**  
(Асос: Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 25 октябрдаги ПҚ-408-сонли қарори)

Т/р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланиш ва фойдаланишга топшириш йили	Лойиҳа қуввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун қаптал қўйилмалар лимити				2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23 й. Нилдан йилга Утувчи объектнинг ҳисоблаш билан қолдиқ	Экспертиза ҳулосаси рақами ва санаси	Тендер (таъловлар натижасига бўйича баённома рақами ва санаси)	Қурилиш гуҳрат ташкилот номи
							Жами қаптал қўйилмалар	Қурилиш - монтаж ишлари	Жилоз	Буюртмачи бошқа харажатлари	Муддат/қувват	Асосий фонд суммаси				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17	18	19
53	Жами вилоят бўйича						24 431,200	23 107,479	1 323,721	242,973		14	16			
8	Мақтаблар						7 260,032	6 708,682	551,350	109,480						
1	Мўзробот тумани 13-сонли мактабни мукамал таъмирлаш (иситиш тизимини, қуур ва иситиш батареялари ҳамда печларни янгилаш).	2022-2023 йй	объект	1 128,624 49,392	1 128,624 49,392	1 128,624 49,392	1 074,662	1 025,270	49,392	10,792			53,962	73842 17.11.2022й	18906 09.12.2022й	"Маънафат Тош" ХК
2	Олтинсой тумани "Қўшарча" МФЙ ҳудудидagi 36-сонли мактабга спорт майдончаси қуриш	2022-2023 йй	объект	510,682 21,937	510,682 21,937	510,682 21,937	486,245	464,307		4,887			24,437	70430 12.11.2022й	18955 09.12.2022й	"Фаррух-Эркин Ўғли" ХК
3	Узун тумани "Пахлавон" МФЙ ҳудудидagi 68-сонли мактабни реконструкция қилиш (сендвич панелдан 1x2x4 ўлчамдаги спорт зал биносини қуриш)	2022-2023 йй	объект	984,033 44,149	984,033 44,149	984,033 44,149	937,039	892,890	44,149	9,399			46,994	73781 17.11.2022й	18917 09.12.2022й	"Боботов Қўёш" ХК
4	Шеробод тумани "Меҳнағобод" МФЙ ҳудудидagi 624 ўрилли 19-сонли мактабни мукамал таъмирлаш ва жиҳозлаш	2022-2023 йй	объект				1 497,600	1 367,598		130,002				75276 19.11.2022й 45/01-06/1-7871 22.11.2022		Таъловлар
5	Шеробод тумани 6-сонли мактабни мукамал таъмирлаш ва жиҳозлаш	2022-2023 йй	объект	4 511,489 152,044	4 511,489 152,044	4 511,489 152,044	1 459,878	1 307,833	152,044	43,594			3 051,611	73833 16.11.2022й 45/01-06/1-7758 17.11.2022	18909 09.12.2022й	"PROF GROUP" MCHU
6	Шеробод тумани "Қаттабоб" МФЙ ҳудудидagi 432 ўрилли 8-сонли мактабни мукамал таъмирлаш ва жиҳозлаш	2022-2023 йй	объект	3 550,530 126,144	3 550,530 126,144	3 550,530 126,144	1 153,460	1 027,316		34,244			2 397,071	73787 17.11.2022й 45/01-06/1-7791 18.11.2022	18854 09.12.2022й	"PROF GROUP" MCHU

(Жорий йилларда, млн.сум.)

Т/р	Объектлар номи ва мазмуди	Қурилиш бошланғи ва бойдаланишга топширилган йили	Лойка қувавати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосда)	01.01.22 й. ҳолатига объект жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объектнинг умумий қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйималар лимити								2022 йилда бойдаланишга топширилган		01.01.23 й. ҳолатига объектнинг умумий қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертика ҳуҷусаси рақами ва санаси	Тендер (таъло)лар лойиҳасига бўйича баънома рақами ва санаси	Қурилиш пудрат ташкилот номи	
								Жами капитал қўйималар	Қурилиш - монтаж ишлари	Жикоз	Буюртмачи бошқа харажатлари		Муъаллаф қувават	Асосий фонд суммаси	16	17	18					19
											Жами	Жумладан, саясат харажатлари										
8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19												
7	Шўрчи тумани "Бўстон" МФЙ ҳудудидagi 3-сонли мактабни мукамал таъмирлаш (мактаб спорт заҳиди таъмирлани, мактаб атрофини девор билан ўраш ва жикозлан)	2022-2023 йй	объект	479,301	479,301	479,301	479,301	479,301	19,577	4,597	479,301	479,301	22,986	73828	18912	09.12.2022й	"Бунёдкор Фидокор Қурувчи Сервие" МЧЖ					
8	Олтинсой т "Обод турмуш" МФЙдаги Тошкент тиббиёт академияси Термиз филиалининг ўқув палитони биносини Олтинсой туман 14-сонли умумтаълим мактаби балансига ўтказиб бериш билан мукамал таъмирлаш	2022 й	объект	204,662	204,662	204,662	204,662	8,104	1,966	194,834	186,731	8,104	1,966	75410	19351	10.12.2022й	"Тамарчи Агро Қурилиш"					
7	Мактабгача таълим ташкилоти							1 845,278	1 763,690	81,589	13,707											
1	Денов тумани "Дупон" МФЙ ҳудудидagi 3-сонли болалар боғчасини мукамал таъмирлаш	2022 й	объект	483,850	483,850	483,850	483,850	19,375	4,645	250,000	230,625	19,375	4,645	483,850	18896	09.12.2022 й	"Сурхон Нурафшон" МЧЖ					
2	Қизилқум тумани "Мустақиллик" МФЙ ҳудудидagi 14-сонли МТТни реконструкция қилиш (хўжалик биноларини қуриш)	2022-2023 йй	объект	480,970	480,970	480,970	480,970	18,049	4,629	457,824	439,775	18,049	4,629	480,970	18899	09.12.2022 й	"Техтаъмиртаъмин от" МЧЖ					
3	Термиз шаҳар "А.Жомий" МФЙ ҳудудидagi 5-сонли МТТни реконструкция қилиш (болалар ўйингоҳи қуриш)	2022 й	объект	156,617	156,617	156,617	156,617	4,551	1,521	149,013	144,463	4,551	1,521	156,617	19364	10.12.2022 й	"Файз Истиқлол Бунёдкори" МЧЖ					
4	Узун тумани "Ўрмонча" МФЙ ҳудудидagi 65 ўринли МТТ биносини янгидан қуриш	2022-2023 йй	объект							700,000	672,183	27,817		76177			Таллов					
5	Шўрчи тумани "Наврўз" МФЙ 18-сонли ДМТТни мукамал таъмирлаш (иситини тизимини таъмирлаш)	2022 й	объект	161,347	161,347	161,347	161,347	5,558	1,558	153,558	148,000	5,558	1,558	161,347	18905	09.12.2022 й	"Комил Юксалиш" МЧЖ					
6	Шўрчи тумани "Бобур" МФЙ ҳудудидagi 47-сонли МТТга 0,4кВ электр тармоғи тортиш ва трансформатор ўрнатил	2022 й	объект	56,565	56,565	56,565	56,565	2,392	0,542	53,856	51,464	2,392	0,542	56,565	19403	10.12.2022й	"LIRE ARTCOMFORT" МЧЖ					
7	Шўрчи Тумани "Олийхўлмаг" МФЙдаги 42-сонли Давлат мактабгача таълим ташкилотига 250 кВА қуваватли трансформатор ўрнатил.	2022 й	объект	85,089	85,089	85,089	85,089	3,847	0,812	81,027	77,179	3,847	0,812	85,089	19362	10.12.2022й	"LIRE ARTCOMFORT" МЧЖ					

Т/р	Объектлар номи ва мавзиви	Қурилиш бошланиш ва бойдаланишга топширилган йили	Лойiha қуваги	Объектнинг умумий киймати (шарғнома асосда)	01.01.22 й. ҳолатига объект қиймати бўғмчани ҳаражатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қиймати бўғмчани ҳаражатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қиймати бўғмчани ҳаражатлари	2022 йил учун капитал қўйималар, ламиги				2022 йилда бойдаланишга топширилган		01.01.23 й. ҳолатига объектнинг умумий киймати бўғмчани ҳаражатлари	Экспертиза ҳуҷасоги рақами ва санаи	Тендер (таъло)лар наъясига бўғича баънома рақами ва санаи	Қурилиш гуҳрат ташкилот номи	
								Жами капитал қўйималар	Қурилиш - монтаж ишлари	Жикоз	Бўғмчани бошқа ҳаражатлари		Мўлдаг/ қуваг					Асосий фонд суммаси
											Жами	жўмладан, савлаш ҳаражатлари						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19	
2	<b>Спорт объектлари</b>						<b>650,017</b>	<b>618,575</b>		<b>31,441</b>	<b>6,511</b>							
1	Жарқўргон тумани "Бобур" маҳалласи Марказ кўчасидаги спорт майдонини реконструкция қилиш (350 метр темир устулар билан ўрач, 4800 метр квадрат қўсиса чм ўт ётқизи, хар хил спорт ускуналари ўрнатили)	2022 й	объект	515,066 25,050	515,066 25,050	515,066 25,050	490,565	465,515		25,050	4,900		515,066	24,501	73662 16.11.2022й	18982 09.12.2022й	"Фахриддин" МЧЖ	
2	Термиз шаҳар "Фарход" МФЙ "И Сино" кўчаси еқасидаги спорт майдончасини реконструкция қилиш	2022 й	объект	167,507 6,391	167,507 6,391	167,507 6,391	159,451	153,060		6,391	1,611		167,507	8,056	73557 23.11.2022й	18978 09.12.2022й	"Файз Истиқлол Бунёдкори" МЧЖ	
24	<b>Маҳалла идоралари</b>						<b>9 996,039</b>	<b>9 519,796</b>		<b>476,243</b>	<b>83,854</b>							
1	Ангор тумани "Ҳомкон" МФЙ худудидан "Маҳалла фуқаролар йиғини" биносини реконструкция қилиш	2022-2023 йй	объект	435,833 20,335	435,833 20,335	435,833 20,335	415,058	394,723		20,335	4,155		435,833	20,775	73813 23.11.2022й	18961 09.12.2022й	"Таллашкон Инвест" МЧЖ	
2	Денов тумани "С.Оллоер" МФЙ биноси ва маҳалла гузари куриш	2022-2023 йй	объект	435,006 20,218	435,006 20,218	435,006 20,218	414,267	394,049		20,218	4,148		435,006	20,739	73810 17.11.2022й	18931 09.12.2022й	"Сурхон Нурафшон" МЧЖ	
3	Денов тумани "Нури маъзил" МФЙга янгидан маҳалла биноси куриш	2022-2023 йй	объект	456,829 21,177	456,829 21,177	456,829 21,177	435,046	413,870		21,177	4,357		456,829	21,783	75413 19.11.2022й	19347 10.12.2022й	"Сурхон Саховати" МЧЖ	
4	Денов тумани "Қайтмас" МФЙ биносини реконструкция қилиш.	2022 й	объект	456,461 20,942	456,461 20,942	456,461 20,942	151,598	130,656		20,942	4,355		456,461	304,863	75333 19.11.2022й	19408 10.12.2022й	"Капитал Улғуржи Савадо" МЧЖ	
5	Денов тумани "Буёқ зами" МФЙга янгидан маҳалла биноси куриш	2022-2023 йй	объект	461,188 21,428	461,188 21,428	461,188 21,428	439,200	417,773		21,428	4,398		461,188	21,988	75597 19.11.2022й	19346 10.12.2022й	"Шухрат Инвест Сервис" МЧЖ	
6	Денов тумани "Қатта Қарши" МФЙ илорасини реконструкция қилиш	2022 й	объект	452,129 21,011	452,129 21,011	452,129 21,011	430,573	409,562		21,011	4,311		452,129	21,556	73802 17.11.2022й	19346 10.12.2022й	"Капитал Улғуржи Савадо" МЧЖ	
7	Денов тумани "Номзоғо" МФЙга янгидан маҳалла биноси куриш	2022-2023 йй	объект				500,000	482,890		17,110				75358 22.11.2022й		Таънов		
8	Жарқўргон тумани "Ўриқли" МФЙга янгидан маҳалла биноси куриш.	2022-2023 йй	объект	475,130 22,090	475,130 22,090	475,130 22,090	452,478	430,387		22,090	4,530		475,130	22,652	73824 18.11.2022й	19056 09.12.2022й	"Файз Истиқлол Бунёдкори" МЧЖ	

Т/р	Объектлар номи ва маъноси	Қурилиш бошланғич ва бойдаланишга топширилган йили	Лойiha қўявати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити				2022 йилда бойдаланишга топширилган		01.01.23 й. ҳолатига объектнинг қиймати (сайта) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертиза хулосаси рақами ва санаси	Тендер (таъло)лар наъиласига бўйича баённома рақами ва санаси	Қурилиш гуҳрат ташкилот номи	
								Жами капитал қўйилмалар	Қурилиш - монтаж ишлари	Жихоз	Буюртмачи бошқа харажатлари		Муҳлат/ қўйилма					Асосий фонд суммаси
											Жами	Жумладан, саяш харажатлари						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19	
9	Жарқўрғон тумани "А.Навоий" МФЙ биносини мукамал таъмирлаш	2022 й	объект	351,830 13,028	351,830 13,028	351,830 13,028	192,836	179,808	13,028	3,388	3,388	351,830	74289 17.11.2022й	19001 09.12.2022	"Фахридин" МЧЖ			
10	Кумқўрғон тумани "Шерози" МФЙ биносини реконструкция қилиш	2022-2023 йй	объект	430,876 20,068	430,876 20,068	430,876 20,068	410,336	390,268	20,068	4,108	4,108	430,876	74744 18.11.2022й	19067 09.12.2022	"Шухрат Инвест Сервис" МЧЖ			
11	Кумқўрғон тумани "Янгибод" МФЙга янгидан бино қуриш	2022-2023 йй	объект	431,219 20,411	431,219 20,411	431,219 20,411	410,679	390,268	20,411	4,108	4,108	431,219	73814 18.11.2022й	19024 09.12.2022	"Шухрат Инвест Сервис" МЧЖ			
12	Кумқўрғон тумани "Тебати" МФЙ биносини реконструкция қилиш	2022-2023 йй	объект	431,189 20,381	431,189 20,381	431,189 20,381	371,799	351,418	20,381	4,108	4,108	431,189	74738 18.11.2022й	19407 10.12.2022й	"Капитал Улгуржи Савло" МЧЖ			
13	Олтинсой тумани "Қорағана" МФЙ биносини реконструкция қилиш	2022-2023 йй	объект	456,236 21,334	456,236 21,334	456,236 21,334	434,491	413,157	21,334	4,349	4,349	456,236	74471 17.11.2022й	19406 10.12.2022	"Фаррух Эркин Угли" ХК			
14	Олтинсой тумани "Бешбола пахлавон" МФЙ хуқудидан маҳалла фуқаролар йиғини биноси қуриш	2022-2023 йй	объект	426,202 18,067	426,202 18,067	426,202 18,067	405,795	387,728	18,067	4,081	4,081	426,202	74482 17.11.2022й	18944 09.12.2022й	"Фаррух Эркин Угли" ХК			
15	Олтинсой тумани "Илок" МФЙ биносини реконструкция қилиш	2022-2023 йй	объект	459,653 20,759	459,653 20,759	459,653 20,759	437,708	416,950	20,759	4,389	4,389	459,653	73813 23.11.2022й	20259 07.12.2022й	"Шухрат Инвест Сервис" МЧЖ			
16	Олтинсой тумани "Экрас" МФЙ хуқудидан маҳалла фуқаролар биносини реконструкция қилиш	2022-2023 йй	объект	434,790 20,216	434,790 20,216	434,790 20,216	414,061	393,845	20,216	4,146	4,146	434,790	75027 18.11.2022й	18969 09.12.2022й	"Файз Истиклол Бунёдкори" МЧЖ			
17	Сарисоё тумани "Лочин" МФЙ биносини реконструкция қилиш	2022-2023 йй	объект	411,388 19,236	411,388 19,236	411,388 19,236	391,780	372,544	19,236	3,922	3,922	411,388	75179 18.11.2022й	19047 09.12.2022й	"PROF GROUP" МЧЖ			
18	Сарисоё тумани "Шахрибод" МФЙга янгидан маҳалла биноси қуриш	2022-2023 йй	объект	457,304 20,389	457,304 20,389	457,304 20,389	435,458	415,069	20,389	4,369	4,369	457,304	74560 17.11.2022й	18990 09.12.2022й	"Махсус Қурилиш ва Таъмин Буглаш" МЧЖ			
19	Сарисоё тумани "Дийдор" МФЙ биносини реконструкция қилиш	2022-2023 йй	объект	414,142 19,581	414,142 19,581	414,142 19,581	394,414	374,833	19,581	3,946	3,946	414,142	75387 19.11.2022й	19345 10.12.2022й	"Металполис Қурилиш" МЧЖ			

Т/р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланиш ва фойдаланишга топшириш йили	Лойiha қувайти	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосда)	01.01.22 й. ҳолатига объект қиймати бўғмалар, бошқа харajatлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қиймати бўғмалар, бошқа харajatлари	01.01.22 й. ҳолатига объектнинг умумий қиймати бўғмалар, бошқа харajatлари	2022 йил учун капитал қўйимлар лимити				2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати бўғмалар, бошқа харajatлари	Экспертиза ҳуросаси рақами ва санаи	Тендер (таъло)лар натижаида бўйича баънома рақами ва санаи	Қурилиш гуҳрат ташкилот номи
								Жами капитал қўйимлар	Қурилиш - монтаж ишлари	Жихоз	Бўғмачи бошқа харajatлари	Жами	Муддат/ қувайт				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17	18	19	
20	Шеробод тумани "Дўстлик" МФЙга янгидан маҳалла биноси қуриш	2022-2023 йй	объект	458,517 22,213	458,517 22,213	458,517 22,213	436,702	414,489	22,213	4,363	4,363	458,517	21,815	75101 18.11.2022й	19039 09.12.2022й	"Термиз Бойсун Қурилиш" МЧЖ	
21	Шўрчи тумани "Шалдирок" МФЙ биносини реконструкция қилиш	2022-2023 йй	объект	453,377 21,033	453,377 21,033	453,377 21,033	431,760	410,726	21,033	4,323	4,323	453,377	21,617	74316 17.11.2022й	18998 09.12.2022й	"Шўхрат Инвест Сервис" МЧЖ	
22	Узун тумани "Томчи" МФЙ учун янги маҳалла идораси қуриш	2022-2023 йй	объект				480,000	463,090	16,910							Танлов	
23	Узун тумани "Окмачит" МФЙ учун янги маҳалла идораси қуриш	2022-2023 йй	объект				630,000	608,604	21,396							Танлов	
24	Узун тумани "Хужакулсин" МФЙ учун янги маҳалла идораси қуриш	2022-2023 йй	объект				480,000	463,090	16,910							Танлов	
12	<b>Бошқа объектлар</b>						<b>4 679,835</b>	<b>4 496,736</b>	<b>183,099</b>	<b>29,422</b>							
1	Ангор тумани "Улғубек" МФЙ "А.Навоий" ва "Ноира" кўчасида пиделар йўлакчаси қуриш ва тунги еритиш чироклари ўрнатил	2022 й	объект	242,001 10,003	242,001 10,003	242,001 10,003	230,401	220,398	10,003	2,320		242,001	11,600	73790 17.11.2022	19005 09.12.2022й	"Таллашкон Инвест" МЧЖ	
2	Денов тумани "Тошкент" кўчасида жойлашган 82-сонли мактабга бориш учун 1,6 км пиделар йўлаги қуриш	2022 й	объект	163,655 6,844	163,655 6,844	163,655 6,844	155,815	148,971	6,844	1,568		163,655	7,841	74416 17.11.2022	19010 09.12.2022й	"Сурхон Нурафшон" МЧЖ	
3	Денов тумани "Буёқ келажак" МФЙ кўчаларига еритиш чироклари ўрнатил.	2022 й	объект	352,330 16,445	352,330 16,445	352,330 16,445	335,536	319,091	16,445	3,359		352,330	16,794	74199 17.11.2022	19017 09.12.2022й	"Сурхон Нурафшон" МЧЖ	
4	Сариосиё тумани "С.Шерозий" маҳалласида 1,5 км янги пиделар йўлаги қуриш	2022 й	объект	355,379 15,127	355,379 15,127	355,379 15,127	292,538	277,411	15,127	3,403		355,379	62,842	75122 18.11.2022	19028 09.12.2022й	"Махсус Қурилиш ва Таъмин Бўғмалар" МЧЖ	
5	Шўрчи тумани "Қонобод" МФЙ маҳалласидан М-41 йўл бивда 1,3 км пиделар йўлагини қуриш	2022 й	объект	184,702 7,421	184,702 7,421	184,702 7,421	175,838	168,417	7,421	1,773		184,702	8,864	75129 18.11.2022	19032 09.12.2022й	"Қомил Юксалиш" МЧЖ	
6	Ангор тумани "Дўстлик" МФЙ Зиевлар кўчасида 2,5 км масофада пиделар йўлакчаси қуриш ҳамда инновацион тунги еритишлар ўрнатил.	2022 й	объект	282,103 12,317	282,103 12,317	282,103 12,317	268,614	256,297	12,317	2,698		282,103	13,489	73793 17.11.2022	19357 10.12.2022й	"Таллашкон Инвест" МЧЖ	

Т/р	Объектлар номи ва маъноси	Қурилиш ва бошқариш фаолиятидаги топшириқ йили	Лойиҳа қуввати	Объектнинг умумий қиймати (шарнома асосида)	01.01.22 й. ҳолатига объект қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харajatлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харajatлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харajatлари	2022 йил учун капитал қўйимлар дивиденти				2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (кайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харajatлари	Экспертиза ҳуқуқсиз рақами ва санаи	Тендер (танлов)лар натижасига бўйича баёнома рақами ва санаи	Қурилиш гуҳарат ташқилог номи	
								Жами капитал қўйимлар	Қурилиш - монтаж ишлари	Жилсиз	Буюртмачи бошқа харajatлари		Муддат/қувват					Асосий фонд суммаси
											Жами	жумладан, саяш харajatлари						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
7	Қумқўрғон тумани "Улғабек" МФЙ ҳудуддаги темир устуларга ёриткич чироқларини ўрнатish	2022 й	объект	483,871	483,871	483,871	460,819	437,989	22,830	4,610		483,871	23,052	73803	19349	16.11.2022	10.12.2022	"Сурхон Намуна Таъмирлаш" МЧЖ
8	Денов тумани "Глозадор" МФЙнинг ички ҳўчаларидаги яроқсиз эски мавжуд ёсоч столбаларини янгисига алмаштири ва тунги ёриткич мосламалари ўрнатish	2022 й	объект	298,276	298,276	298,276	284,041	270,475	13,566	2,847		298,276	14,236	73796	19355	16.11.2022	10.12.2022	"LIRE ARTCOMFORT" МЧЖ
9	Узун тумани "Ёшлик" маҳалласидаги 16 донна сым ёсоч ҳамда тунги ёриткич чироқларини ўрнатish	2022 й	объект	50,133	50,133	50,133	47,754	45,196	2,558	0,476		50,133	2,379	74244	19353	17.11.2022	10.12.2022	"Эверест-Строй Групп" МЧЖ
10	Қизилқум тумани "Дустлик" маҳалласи ҳудуддаги суғорish тизимлари (пагок)ни реконструкция қилиш	2022-2023 йй	объект	288,541	288,541	288,541	1 800,000	1 747,500	52,500					76173		21.11.2022		Танлов
11	Жарқўрғон тумани "Дустлик" МФЙ ҳудудда жойлашган дехкон озик овкат бозори ҳамда 14 та кўчаларига видё ёзуви камералар ўрнатish	2022 й	объект	11,540	11,540	11,540	274,691	263,151	11,540	2,770		288,541	13,850	75210	19352	18.11.2022	10.12.2022	"Бегзод Меъмор" МЧЖ
12	Жарқўрғон тумани "Гур-гур" маҳалласи М-41 йулида жойлашган 37-мактаб ўқувчи ва пиледалар ўтиш йулига оидда йул белгиси ва онлайн радар ўрнатish	2022 й	объект	371,780	371,780	371,780	353,789	341,841	11,948	3,598		371,780	17,992	75381	19348	19.11.2022	10.12.2022	"Абсалом Қурилиш" МЧЖ



**"КИРИТИЛДИ"**  
 Сурхондарё вилоят ҳокимлиги  
 "Ягона буюртмачи хизмати"  
 инжиниринг компанияси директори  
 А.Арамов  
 \_\_\_\_\_ 2022 й.



**"КЕЛИНИЛДИ"**  
 Сурхондарё вилоят молчи бош бошқармаси  
 бошлиғи  
 Ж.Нормўминов  
 \_\_\_\_\_ 2022 й.