ШАРТНОМА № 151

14 12 2022 йил . Гулистон шахри.

Кейинги ўринларда ***"Буюртмачи"*** деб юритиладиган "Сирдарё минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати" давлат унитар корхонаси номидан Низоми асосида иш кўрувчи директор З.Базаров бир томондан, матнда кейинги ўринларда ***"Пудратчи"*** деб юритиладиган **«ARCHITEKHTOR UY-YO'L LOYIHA» МЧЖ** Низоми асосида иш кўрувчи рахбари **Д.Абдурахмонов** иккинчи томондан, ушбу шартномани тузилар.

I. ШАРТНОМАНИНГ МАҚСАДИ

1.1.**"Пудратчи"** ушбу шартнома шартларига мувофик **Гулистон туман Тажрибакор МФЙ Нонвойлар кучаси лойиха ва смета хужжатларини ишлаб чикиш** ишларини бажариш мажбуриятини олади. **"Буюртмачи"** эса **"Пудратчи"**га бажарилиши лозим бўлган ишлар учун тегишли меъёрий хужжатлар ва ташкилот нормативлари асосида тузилган лойиха-смета хужжатларида кўзда тутилган маблагни тўловини амалга ошириш мажбуриятини олади.

II. ШАРТНОМАНИНГ БАҲОСИ ВА ХИСОБ КИТОБ ТАРТИБИ

2.1. 2022 йил 12.09 кунги танловда (ЛОТ раками № **22110012201062**) голиб бўлиб бажарилиши лозим бўлган ишлар киймати (ҚҚС ва барча соликлар, йигимлар ва ажратмаларни ўз ичига олган холда)га асосан жорий нархларда **3 365 000** сўмни ташкил этади.

2.2. Шартнома томонлар ўртасида имзоланиб, манзиллик рўйхати тасдиқланиб молиялаштирладиган маблаги аниклангандан сўнг тегишли Газначилик тизимидан (Узазбо дастури) рўйхатдан ўтиб, маблаг Республика ёки махаллий бюджетдан **" Буюртмачи "** махсус хисобига тушириллганидан сўнг, 10 банк иш кунида **"Буюртмачи"** томонидан бажариладиган ишлар кийматининг аванс (бўнак) тарикасида 30 % келишилган сумма **"Пудратчи"**нинг хисоб ракамига ўтказиб беради.

2.3. Маблагнинг колган кисми Республика ёки махаллий бюджетдан **" Буюртмачи "** махсус хисобига тушириллганидан сўнг, **"Пудратчи"** томонидан топширилган бажарилган ишлар далолатномаси ва бажарилган ишлар кийматлари тўгрисидаги маълумотномалар асосида 30 банк иш кунида ўтказиб беради.

2.4. **"Пудратчи"** томонидан иш тўлик бажариб топширилиб, қабул килиш-топшириш далолатномаси ва бажарилган ишлар кийматлари тўгрисидаги маълумотномалар 2022 йилнинг 31 декабр кунига кадар **"Буюртмачи"** гатопширилиши шарт хисобланади. Курсатилган муддатда **"Пудратчи"** томонидан бажарилган ишлар топширилиши таъминланмаган такдирда, бажарилган ишлар юзасидан **"Буюртмачи"** томониданмолиялаштирилиш масаласи кайта куриб чикилади.

2.5. Бажарилган ишлар учун тўловлар **"Буюртмачи"** томонидан пул ўтказиш йўли билан амалга оширилади

III. ТОМОНЛАРНИНГ ҲУҚУҚ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ

"Пудратчи"нинг мажбуриятлари:

3.1. Мазкур шартномага илова килинадиган бажариладиган ишлар жадвалига асосан биринчи аванс тўлови тушгандан бошлаб ишларни бажаришга киришади ва мазкур шартноманинг ишларни бажариш тўгрисидаги 1-иловасида кўрсатилган жадвал асосида **30 кунда** ишларни бажариб топширади.

3.2. Барча ишларни тасдиқланган смета хужжатларига мувофик, мазкур шартномада назарда тутилган хажмда ва муддатларда бажариш хамда **"Буюртмачи"**га мазкур шартнома шартларига мувофик топширади.

Объектнинг ижро хужжатларини тўлик расмийлаштириш ва буюртмачига топшириш, курилиш материалларининг мувофиклик сертификати, ишлатилган курилиш материаллари ва ускуналарнинг техник паспортини ва хисоб варак фактуралар (юк хати)дан нусха такдим этади.

3.3. **"Пудратчи"** мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан ва ёрдамчи пудратчилар томонидан зарур тарзда бажарилиши хамда объектнинг фойдаланишга тайёр холда топширилиши учун **"Буюртмачи"** олдида тўлик мулкий жавоб беради." **Пудратчи "** " **Буюртмачи "** олдида ёрдамчи пудратчи ўз мажбуриятларини бажармаганлиги ёки лозим даражада бажармаганлигининг окибатлари учун хам жавобгар бўлади. **" Буюртмачи " " Пудратчи "** билан тузган шартномалар бузилиши билан боглик талабларни ёрдамчи пудратчиларга кўймайди.

3.4. **"Пудратчи"** геодезия нукталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан объектнинг тўгри ва зарур тарзда белгиланиши, шунингдек баландлик белгилари, ўлчамлари ва бўлик ўкларининг мувофиклиги тўгри жойлашганлиги учун жавоб беради.

Агар ишларни бажариш жараёнида геодезия ишларида хатолар аникланса, **"Пудратчи"** тегишли тузатишларни ўз хисобидан амалга оширади.

3.5. Агар беркитилган (ёпилиб кетадиган) ишлар **"Буюртмачи"**нинг тасдигисиз бажарилган бўлса ёки у бу хакда ёзма равишда хабардор килинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор килинган бўлса, у холда унинг талаби бўйича **"Пудратчи" "Буюртмачи"**нинг кўрсатмасига мувофик беркитиладиган ишларнинг исталган кисмини ўз хисобидан очишга, сўнгра уни тикланга мажбурдир.

3.6. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунгача **"Пудратчи"** курилиш монтаж ишларини бажарилишини юритиш дафтари (журнал)ни юритади. Дафтарда бутун ишларнинг борини акс эттирилади.

"Пудратчи" дафтар (журнал)да **"Буюртмачи"** томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни 3 кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини кўриш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

3.7. Объект фойдаланишга топширилгунга қадар объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланишига " Пудратчи " тўлиқ жавобгар бўлади.

"Пудратчи"нинг ҳуқуқлари:

3.8. Бажариб бериладиган иш учун олинадиган аванс ҳақ тўланишини мазкур шартноманинг 2.2-бандига кўра, ишни бажариб топширгандан сўнг, мазкур шартноманинг 2.3-бандига кўра тўла ҳажмда хисоб китоб қилинишини талаб қилиш.

Бажариб берилган ишни қабул қилиб олиш асоссиз равишда рад этилиши натижасида етказилган зарарни қопланишини талаб қилиш.

3.8. Лойиха-смета ҳужжатларида бажарилиши кўзда тутилган иш ҳажмлари **"Пудратчи"** томонидан тўлиқ ва сифатли бажарилиб, айрим иш ҳажмлари ва харажатлари смета ҳужжатларида кўзда тутилган маблағлардан амалда иктисод қилинса, ушбу маблағни айрим харажатлар бўйича кўрилиши мумкин бўлган зарарни ва қўшимча бажарилиши лозим бўлган иш ҳажмлари харажатларини қоплаш учун объектнинг умумий қиймати доирасида асословчи ҳужжатлар асосида **"Буюртмачи"**ни хабардор қилган холда йўналтирилиши мумкин.

3.8. **"Пудратчи"** зарур холларда айрим иш турларини бажарилишида лойиха-смета ҳужжатларида белгиланган машина-механизмлар ўрнига, ўз имкониятлардан келиб чиккан холда, ўриндош машина-механизмлардан фойдаланиши, белгиланган сифат ва технологик жараённинг бузилмаслигини кўрсатувчи сифат лабораторияси ва лойихачи ташкилотнинг тегишли хулосаси асосида амалга оширилиши мумкин.

3.9. Бажарилган ва молиялаштириш учун қабул қилинган иш ҳажмларида арифметик хато ва бошқа камчиликларга йўл қўйилганлиги аниқланганда, кейинги ойларда бажарилган иш ҳамжлари тегишли ўзгартиришлар (корректировка) киритилган холда расмийлаштирилади.

"Буюртмачи"нинг мажбуриятлари:

3.10. Тасдиқланган лойиха-смета ҳужжатлари асосида бажарилган ишларни меъёрий ҳужжатлар талаблари даражасида қабул қилиб олиш.

3.11. Бажарилган ишлар учун ҳақ тўланиши мазкур шартноманинг 2.2-бандига кўра, ишни бажариб топширгандан сўнг, мазкур шартноманинг 2.3-бандига кўра тўла ҳажмда хисоб китоб қилинади.

"Буюртмачи"нинг ҳуқуқлари:

3.12. **"Пудратчи"**дан амалдаги давлат стандартлари ва бошқа меъёрий ҳужжатлар билан таъминлашни талаб қилиш.

3.13. Камчиликларни бепул бартараф этилиши ёки камчиликларни бошқа шахс томонидан тўғриланиши харажатларини қопланишини талаб қилиш.

3.14. **"Пудратчи"**дан шартномада кўрсатилган ишларини лойиҳа ҳужжатлари асосида ишни сифатли бажарган ҳолда қабул қилиб олиш.

3.15. **"Пудратчи"** томонидан ишлатиладиган материаллар ва асбоб ускуналарни иш ҳужжатларига мувофиклигини назорат қилиш.

3.16. Техник кузатувчи ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун даври мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиксиз танишиш ҳуқуқига эгадир.

3.17. Агар **" Пудратчи "** шартномани амал қилиш муддати давомида белгиланган объектни **" Буюртмачи " га** топширмаган тақдирда, **" Буюртмачи "**мазкур шартнома муддатлари тугагандан сўнг, бажарилган ишлар учун маблаг бериш мажбуриятини олмайди.

IV. ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

4.1. Томонлардан бири шартнома мажбуриятини бажармаса ёки зарур даражада бажармаса мажбуриятни бажармаган томон иккинчи томонга етказилган зарарни тўлайди.

4.2. **"Пудратчи"** объектни ўз вактида топширмаганлиги учун **"Буюртмачи"**га ҳар бир кечиктирилган кун учун шартнома мажбуриятлари бажарилмаган кисмининг 0,5 %и миқдорида пеня тўлайди. Тўланадиган пеняниг суммаси тўлаб берилган маблағнинг 50 %идан ошмаслиги керак.

4.3. Аниқланган камчилик ва нуксонлар **"Пудратчи"** томонидан ўз вактида бартараф қилинмаса, ёки ишлар умуман бажарилмаси, **"Буюртмачи"** тўловларни тўхтатиб, лозим даражада, ёки умуман бажарилмаган ишларнинг 20 % и миқдорида жарима ундирилишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

4.4. Бажарилган ишлар учун **"Буюртмачи"** томонидан ўз вактида ҳақ тўланмаса, ҳар бир кечиктирилган кун учун кечиктирилган тўлов суммасининг 0,5 % миқдорида пеня тўлайди. Тўланадиган пеняларнинг умумий суммаси кечиктирилган тўловларнинг 50 % миқдоридан ортмаслиги керак.

4.5. Тўланадиган пеня ва жарималар шартнома мажбуриятларини бузган томон иккинчи томонга ана шу мажбуриятларни бажармаслик оқибатида етказган зарарларни қоплаш жавобгарлигидан озод этилмайди.

4.6. Ушбу шартномада кўзда тутилмаган жавобгарликлар Ўзбекистон Республикасининг 1998 йил 29 августдаги 670-1-сонли "Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида"ги Қонунининг 25-32 моддлари асосида белгиланади.

V. ЕНГИБ БЎЛМАЙДИГАН КУЧ (ФОРС МАЖОР) ХОЛАТЛАРИ

5.1. Ушбу шартнома бўйича мажбуриятларни тўлиқ ёки қисман бажарилмаслиги табиат ходисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч холатлари натижасида келиб чиқса ва бу холатлар шартнома шартларини бажарилишига бевосита таъсир этса томонларнинг жавобгарликдан озод этилиши Қонун хужжатларида белгиланган тартибда кўриб чиқилади.

5.2 **" Пудратчи "** нинг мазкур шартномани бажариши учун бошқа шартлашувчи шериклари, ёрдамчи пудратчилар томонидан мажбуриятларнинг бузилиши, мажбуриятни бажариш учун зарур товарларнинг бозорда йўқлиги, **" Пудратчи "** да зарур маблағларнинг бўлмаганлиги форс-мажор холатларига кирмайди.

VI. ШАРТНОМАНИ ЎЗГАРТИРИШ, БЕКОР ҚИЛИШ ВА НИЗОЛАРНИ ХАЛ ҚИЛИШ ТАРТИБИ

6.1. Мазкур шартнома белгиланган шаклда томонларнинг ўзаро келишувига мувофиқ ўзгартирилиши ва бекор қилиниши мумкин.

6.2. Шартнома асосида белгиланган маблағни молиялаштирилиши билан боғлиқ муаммолар келиб чиққан тақдирда **" Буюртмачи "** ва **" Пудратчи "** ўзаро келишув асосида шартномага ўзгартириш киритиши мумкинлиги маълумот учун қабул қилинади.

6.3. Мазкур шартнома бўйича юзага келиши мумкин бўлган низо ва келишмовчиликлар ўзаро муҳокама йўллари билан хал этилади. Агарда ўзаро муҳокама йўли билан хал этиш имкони бўлмаса, Қонун хужжатларида белгиланган тартибда Гулистон туманлараро Иқтисодий суди орқали хал этилади.

VII. ШАРТНОМАНИ АМАЛ ҚИЛИШ МУДДАТЛАРИ

7.1. Шартнома томонлар имзолаб, худудий Газначилик тизимидан (Узазбо дастури) рўйхатдан ўтган кундан кучга кириб, 2022 йил 31декабргача амал қилади.

7.2. Объектнинг жорий таъмирлаш бўйича маблағ Республика ёки махаллий бюджетдан "Буюртмачи" нинг махсус хисоб рақамига 2022 йил 31 декабрь кунига қадар ажратилмаган тақдирда мазкур шартноманинг амал қилиш муддати қайта кўриб чиқилади.

7.2. Шартнома 2 нусхада тузилиб, иккала нусхаси хам хуқуқий жихатдан тенг кучга эга.

VIII. ТОМОНЛАРНИНГ РЕКВИЗИТЛАРИ

"БУЮРТМАЧИ"	**"ПУДРАТЧИ"**
Сирдарё минтакавий йулларга буюртмачи хизмати давлат унитар корхонаси	**« ARCHITEKHTOR UY-YO'L LOYIHA» МЧЖ**
Гулистон ш. Сатовати кўчаси 1-уй.	Mirzaobod t. Toshkent MFY Toshkent ko'chasi 12-uй
Тел/факс: 36 [illegible]	Sirdaryo v. Guliston sh. "TIF Milliy Bank" Aj
ш/х: 30189186024001701520111 8023	X/P: 2020 8000 6054 5239 4001
СТИР: 200 252 998	МФО: 00363
	ИНН: 308977115
Директор З.Базаров	**Рахбар Д.Абдурахмонов**

ҲУҚУҚИЙ ХУЛОСА

Ўзаро тузилаётган пудрат шартномасининг шартлари, хусусан, тарафларнинг хуқуқлар, мажбуриятлари, кафолатлари, ишларнинг бажариш муддатлари, хисоб-китоб ва тўловлар, ишлаб чиқариш, форс-мажор, тугалланган қурилиш объектини қабул қилиш холатлари, шартномани бекор қилиш хамда тарафларнинг мулкий жавобгарлик асослари, низоларни ҳал қилиш тартиби ва якуний талаблар Фуқаролик кодексининг 26, 27, 28 ва-37-боблари ҳамда "Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-хуқуқий базаси тўғрисида"ги Қонун талабларига мос келади, шартнома тузувчи шахслар шартномани имзолаш ҳуқуқига эга, шартномани имзоласа бўлади деб ҳисоблайман.

Сирдарё МЙБХ ДУК
Бош юрисконсульти:- **Ф.Х.Усаров**

"ТАСДИКЛАЙМАН"
Сирдарё минтақавий йўлларга
бўлиб ўтмаси хизмати ДУК
директори _____ **З.Базаров**

ТАНЛАШ БАЁННОМАСИ

"14" 12 2022 йил

Катнашдилар :

Хайъат раиси:
З.Базаров Директор
Аъзолари:
З.Таджикулов Бош мухандис
Ф.Усаров Бош юристконсулт
М.Қултаев Лойиха таъминот бўлими бошлиғи
Ў.Худойбердиев Тендерларни ташкил этиш бўлими
Ш.Таниев Бош хисобчи
А.Абдумуминов Ишлаб чиқариш бўлими бош мутахассис

КУН ТАРТИБИ

1. **АРХИТЕКТОР УЙ-ЙЎЛ ЛОЙИХА МЧЖ** таклифини ўрганиб чиқиш.
2. **MAGISTRAL QURILISH SERVIS MCHJ** таклифини ўрганиб чиқиш.
3. **SANGZOR PROJECГ INVEST MCHJ** таклифини ўрганиб чиқиш.
4. **YO'L LOYIHA TARAQQIYOT MCHJ** таклифини ўрганиб чиқиш.

Кун тартибида қўйилган масала юзасидан хайъат раиси З.Базаров сўзга чиқиб, йиғилиш қатнашчиларига Ўзбекистон республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги "Давлат харидлари тўғрисида"ги 684-сонли қонунинг 7-боб 60-моддасининг талабларига мувофик **Гулистон туман Тажрибакор МФЙ Нонвойлар кучаси лойиха ва смета худжжатларини ишлаб чикиш учун** АРХИТЕКТОР УЙ-ЙЎЛ ЛОЙИХА МЧЖ ва MAGISTRAL QURILISH SERVIS MCHJ, SANGZOR PROJECГ INVEST MCHJ, YO'L LOYIHA TARAQQIYOT MCHJ лардан таклифлар электрон шаклда жойлаштирилганлигини маълум килади.

Хайъат аъзолари хамда таклиф берувчиларнинг электрон шаклда жойлаштирилган хужжатлари куриб чикилганда куйидаги таклифлар берилганлиги маълум булди.

1. **АРХИТЕКТОР УЙ-ЙЎЛ ЛОЙИХА МЧЖ таклифи 3 365 000 сўм** ва лойиха муддати 30 кун
2. **MAGISTRAL QURILISH SERVIS MCHJ таклифи 3 370 000 сўм**ва лойиха муддати 30 кун
3. **SANGZOR PROJECГ INVEST MCHJ** Дисквалификация қилинди.
4. **YO'L LOYIHA TARAQQIYOT MCHJ** Дисквалификация қилинди.

Хайъат раиси: (З Базаров) ушбу кўрсатилган таклифни хайъат аъзоларига таништирди.Овозга кўйиш натижасида **Гулистон туман Тажрибакор МФЙ Нонвойлар кучаси лойиха ва смета худжжатларини ишлаб чикиш** буйича **АРХИТЕКТОР УЙ-ЙЎЛ ЛОЙИХА МЧЖ** техник жихатдан салохияти юкори бўлганлигини инобатга олиб, ушбу ташкилот билан **3 365 000** сўмга шартнома тузишга карор килинди.

Харид комиссияси аъзоларида мазкур лот **22110012201062** иштирокчилари билан аффилланганлик хусусиятига эга алокаларлик мавжуд эмас.

Ўзбекистон Республикасининг "Давлат харидлари тўғрисида"ги Конуннинг (ЎРК-684-сон, 22.04.2021 й.) 23-моддасига кўра, иштирокчи ва унинг аффилланган шахси мазкур лот (лар)да иштирок этмаяпти.

Маълумотлар stat.uz сахифаси оркали текширилди.

Ушбу **22110012201062** сонли лот рақами бўйича Сирдарё МЙХБ ДУК томонидан тасдикланган танлаш баённомаси юзасидан хеч кандай эътироз ёки нарозиликлар юзага келмади.

Овозга куйиш натижасида 7 та овоз билан **АРХИТЕКТОР УЙ-ЙЎЛ ЛОЙИХА МЧЖ** ғолиб чиқди.

Юкоридагиларни инобатга олган холда хайъат

КАРОР КИЛДИ:

1. **АРХИТЕКТОР УЙ-ЙЎЛ ЛОЙИХА МЧЖ, MAGISTRAL QURILISH SERVIS MCHJ** ташкилотлардан тушган таклифлари эътибога олинсин.

2.Танлов голиби этиб **АРХИТЕКТОР УЙ-ЙЎЛ ЛОЙИХА МЧЖ** эълон килинсин ва ушбу ташкилот билан **3 365 000** сўмга шартнома тузилиши макуллансин.

Аъзолари:

З.Таджикулов

Ф.Усаров

М.Қултаев

Ў.Худойбердиев

Ш.Таниев

А.Абдумуминов

"ТАСДИҚЛАЙМАН"
Сирдарё вилояти ҳокими
ўринбосари
_____ Б. Ибадуллаев
"___" _____ 2022 й.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг 25.10.2022 йилдаги ПК-408 "2022-2023 йилларда маҳаллалар ифратузилмасини янада яхшилаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўтрисида" қарорига асосан Сирдарё вилоятидаги оғир аҳволдаги ички хўжалик йўлларини таъмирлаш бўйича Республика бюджетидан маблағлар ҳисобидан 2022-2023 йил учун

МАНЗИЛЛИ РЎЙХАТИ

минг сўмда

№	Объектларнинг номи ва жойлашган манзили	Қурилиш бошланиши ва тугаллиниши йили	Лойиҳаси қуввати, тегишли ўлчов бирликларида км	Таъмирлаш ишларининг тугат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг кўлдик қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қайта ҳисобланган кейинги кўлдик қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.22 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қайта ҳисобланган кейинги кўлдик молиялаштириш, шу жумладан буюртмачининг харажатлари.	2022 йил жами капитал қўйилмалар	шу жумладан:										2023 йил 1 январ ҳолатига тугувчи объектлар бўйича кўлдик қиймати	Тендер савдолари тастиқланган баённома санаси ва рақами	Экспертиза санаси ва рақами№	Пудратчи қурилиш ташкилотлари
									Қурилиш- монтаж ишларининг умумий қиймати	шундан						Бошқа харажатлар	шундан						
										Тупроқ йўлни тошга ўтказиш		Тош йўлни асфалтга ўтказиш		Цементобетонга ўтказиш			Буюртмачи харажатлари	Лойиҳа ва экспертиза харажатлари					
										км	(минг сўм)	км	(минг сўм)	км	(минг сўм)	(минг сўм)	(минг сўм)	(минг сўм)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	**Гулистон шаҳар**																					
	Ахиллик МФЙ																					
1	Адолат тор кўчаси	2022-2023 йил	0,097					51 022,367	48 582,812			0,097	48 582,812			2 439,555	1 610,555	829,000			14.11.2022 й №71547	Танлов асосида
2	Камолот тор кўчаси	2022-2023 йил	0,118					56 926,709	54 210,442			0,118	54 210,442			2 716,267	1 793,267	923,000			14.11.2022 й №71551	Танлов асосида
3	Шахрисабз тор кўчаси	2022-2023 йил	0,150					72 081,388	68 803,923			0,150	68 803,923			3 277,465	2 163,465	1 114,000			14.11.2022 й №71560	Танлов асосида
4	Матонат кўчаси	2022-2023 йил	0,425					235 130,444	223 667,517			0,425	223 667,517			11 462,927	7 762,927	3 700,000			12.11.2022 й №70314	Танлов асосида
5	Зарафшон кўчаси	2022-2023 йил	0,280					196 257,640	186 908,982			0,280	186 908,982			9 348,658	6 178,658	3 170,000			12.11.2022 й №70317	Танлов асосида
6	Бехизор кўчаси	2022-2023 йил	0,443					220 050,253	210 443,588			0,443	210 443,588			9 606,665	6 406,665	3 200,000			13.11.2022 й №70316	Танлов асосида
7	Сирдарё кўчаси	2022-2023 йил	0,445					224 073,518	211 339,576			0,445	211 339,576			12 733,942	9 533,942	3 200,000			12.11.2022 й №70298	Танлов асосида
8	Дилхуш кўчаси	2022-2023 йил	0,442					218 115,113	208 526,440			0,442	208 526,440			9 588,673	6 338,673	3 250,000			13.11.2022 й №71033	Танлов асосида
9	Темир йўл кўчаси	2022-2023 йил	0,990					686 905,497	673 615,497					0,990	673 615,497	13 290,000	1 100,000	12 190,000			13.11.2022 й №73045	Танлов асосида
10	Тўлиной кўчаси	2022-2023 йил	0,960					484 355,307	461 301,086			0,960	461 301,086			23 054,221	15 354,221	7 700,000			12.11.2022 й №70403	Танлов асосида
11	Буюк ипак йўли кўчаси	2022-2023 йил	0,171					85 561,999	81 679,973			0,171	81 679,973			3 882,026	2 563,026	1 319,000			13.11.2022 й №70868	Танлов асосида
12	Фуркат кўчаси	2022-2023 йил	0,157					70 374,811	67 189,478			0,157	67 189,478			3 185,333	2 102,333	1 083,000			13.11.2022 й №70873	Танлов асосида
13	Бахт кучаси	2022-2023 йил	0,450					221 863,918	212 101,551			0,450	212 101,551			9 762,367	6 462,367	3 300,000			13.11.2022 й №70875	Танлов асосида
13	**Ахиллик МФЙ бўйича жами:**		**5,128**					**2 822 718,964**	**2 708 370,865**			**4,138**	**2 034 755,368**	**0,990**	**673 615,497**	**114 348,099**	**69 370,099**	**44 978,000**				
	Навбахор МФЙ																					
1	Саховат кўчаси	2022-2023 йил	1,340					995 995,288	948 544,027			1,340	948 544,027			47 451,261	31 321,261	16 130,000			16.11.2022 й №73410	Танлов асосида
2	Кўркам диёр кўчаси	2022-2023 йил	0,486					288 369,629	274 625,838			0,486	274 625,838			13 743,791	9 243,791	4 500,000			16.11.2022 й №73410	Танлов асосида
3	Янги хаёт кўчаси	2022-2023 йил	0,350					179 904,694	171 599,771			0,350	171 599,771			8 304,923	5 504,923	2 800,000			15.11.2022 й №72890	Танлов асосида
4	Давр кўчаси	2022-2023 йил	0,380					195 479,630	186 446,934			0,380	186 446,934			9 032,696	5 962,696	3 070,000			15.11.2022 й №72890	Танлов асосида
5	Ободлик кўчаси	2022-2023 йил	0,293					172 264,455	164 052,624			0,293	164 052,624			8 211,831	5 419,831	2 792,000			15.11.2022 й №72890	Танлов асосида
6	Андижон кўчаси	2022-2023 йил	0,440					157 755,465	150 204,012			0,440	150 204,012			7 551,453	4 997,453	2 554,000			15.11.2022 й №72890	Танлов асосида
8	Бодомзор кўчаси	2022-2023 йил	0,826					807 250,493	768 790,591			0,826	768 790,591			38 459,902	25 384,902	13 075,000			16.11.2022 й №73372	Танлов асосида
7	Ал-Фарғоний кўчаси	2022-2023 йил	0,393					212 873,118	202 795,325			0,393	202 795,325			10 077,793	6 651,793	3 426,000			15.11.2022 й №72990	Танлов асосида
9	Нурли келажак кўчаси	2022-2023 йил	0,864					827 860,950	814 310,950			0,864	814 310,950			13 550,000	1 100,000	12 450,000			15.11.2022 й №72990	Танлов асосида
10	Серкуёш кўчаси	2022-2023 йил	0,409					223 009,120	213 058,614			0,409	213 058,614			9 950,506	6 567,506	3 383,000			15.11.2022 й №72990	Танлов асосида
10	**Навбахор МФЙ бўйича жами:**		**5,781**					**4 060 762,842**	**3 894 428,686**			**5,781**	**3 894 428,686**			**166 334,156**	**102 154,156**	**64 180,000**				
	Шодлик МФЙ																					
1	Ал-Фарғоний кўчаси	2022-2023 йил	0,414					229 247,118	218 423,372			0,414	218 423,372			10 823,746	7 223,746	3 600,000			14.11.2022 й №71809	Танлов асосида
2	И.Каримов ички кўчаси	2022-2023 йил	0,175					162 411,886	154 557,451			0,175	154 557,451			7 854,435	5 234,435	2 620,000			14.11.2022 й №71809	Танлов асосида
2	**Шодлик МФЙ бўйича жами:**		**0,589**					**391 659,004**	**372 980,823**			**0,589**	**372 980,823**			**18 678,181**	**12 458,181**	**6 220,000**				
	Маданият МФЙ																					

№	Объектларнинг номи ва жойланган манзили	Қурилиш бошланиши ва тугаллашиш йили	Лойиҳавий қувватга, тегишли ўлчов бирликларида км	Тақсимлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига тақсимлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига тақсимлаш ишларининг қайта ҳисобланган кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.22 йил ҳолатига тақсимлаш ишларининг қайта ҳисобланган кейинги қолдиқ молиялаштириш, шу жумладан буюртмачининг харажатлари.	2022 йил жами капитал қўйилмалар	шу жумладан: Қурилиш- монтаж ишларининг умумий қиймати	шундан: Тупроқ йўлни тошга ўтказиш		Тош йўлни асфалтга ўтказиш		Цементобетонга ўтказиш		Бошқа харажатлар	шундан: Буюртмачи харажатлари	Лойиҳа ва экспертиза харажатлари	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ қиймати	Тендер савдолари тастиқланган баҳона сонаси ва рақами	Экспертиза сонаси ва рақами№	Пудратчи қурилиш ташкилотлари
										км	(минг сўм)	км	(минг сўм)	км	(минг сўм)	(минг сўм)	(минг сўм)	(минг сўм)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	Ғолиблар кўчаси	2022-2023 йил																				
2	Тўйчибасв кўчаси	2022-2023 йил	0,360					135 173,419	132 073,419			0,360	132 073,419			3 100,000	1 100,000	2 000,000			14.11.2022 й №72075	Танлов асосида
3	Беруний кўчаси	2022-2023 йил																				
4	Бозорбоев кўчаси	2022-2023 йил	0,593					188 955,134	184 963,134			0,593	184 963,134			3 992,000	1 100,000	2 892,000			14.11.2022 й №72075	Танлов асосида
5	Наврўз кўчаси	2022-2023 йил	0,290					137 532,823	134 332,823			0,290	134 332,823			3 200,000	1 100,000	2 100,000			14.11.2022 й №72075	Танлов асосида
6	Зомин кўчаси	2022-2023 йил	0,330					149 494,117	146 114,117			0,330	146 114,117			3 380,000	1 100,000	2 280,000			14.11.2022 й №72075	Танлов асосида
6	**Маданият МФЙ бўйича жами:**		**1,573**					**611 155,493**	**597 483,493**			**1,573**	**597 483,493**			**13 672,000**	**4 400,000**	**9 272,000**				
31	**Гулистон шаҳар бўйича жами:**		**13,071**					**7 886 296,303**	**7 573 263,867**			**12,081**	**6 899 648,370**	**0,990**	**673 615,497**	**313 032,436**	**188 382,436**	**124 650,000**				
2	**Ширин шаҳри**																					
	Бунёдкор МФЙ																					
1	13-14 домлар олди йўли	2022-2023 йил	0,145					43 503,529	40 739,802			0,145	40 739,802			2 763,727	1 368,727	1 395,000			14.11.2022 й №71481	Танлов асосида
2	10 домлар олди йўли	2022-2023 йил	0,100					30 225,756	28 096,416			0,100	28 096,416			2 129,340	950,340	1 179,000			14.11.2022 й №71481	Танлов асосида
3	12 домлар олди йўли	2022-2023 йил	0,140					42 029,347	39 334,982			0,140	39 334,982			2 694,365	1 324,365	1 370,000			14.11.2022 й №71481	Танлов асосида
4	3-мактаб кўчаси	2022-2023 йил	0,061					27 480,476	25 477,637			0,061	25 477,637			2 002,839	866,839	1 136,000			14.11.2022 й №71481	Танлов асосида
5	3-мактаб кўчаси-1	2022-2023 йил	0,100					4 052,435	3 160,900			0,100	3 160,900			891,535	134,535	757,000			14.11.2022 й №71481	Танлов асосида
5	**Бунёдкор МФЙ бўйича жами:**		**0,546**					**147 291,543**	**136 809,737**			**0,546**	**136 809,737**			**10 481,806**	**4 644,806**	**5 837,000**				
	Фарход МФЙ																					
1	Намуна кўчаси	2022-2023 йил	0,100					45 206,557	42 359,895			0,100	42 359,895			2 846,662	1 423,662	1 423,000			14.11.2022 й №71419	Танлов асосида
2	Намуна 1 кўчаси	2022-2023 йил	0,150					59 745,138	56 192,831			0,150	56 192,831			3 552,307	1 889,307	1 663,000			14.11.2022 й №71419	Танлов асосида
3	Намуна 2 кўчаси	2022-2023 йил	0,302					134 804,291	128 379,419			0,302	128 379,419			6 424,872	4 240,872	2 184,000			14.11.2022 й №71419	Танлов асосида
4	Намуна 3 кўчаси	2022-2023 йил	0,130					58 270,797	54 788,010			0,130	54 788,010			3 482,787	1 843,787	1 639,000			14.11.2022 й №71419	Танлов асосида
5	Намуна 4 кўчаси	2022-2023 йил	0,100					45 234,695	42 388,035			0,100	42 388,035			2 846,660	1 423,660	1 423,000			14.11.2022 й №71419	Танлов асосида
6	Истиқлол кўчаси	2022-2023 йил	0,125					56 101,199	52 727,606			0,125	52 727,606			3 373,593	1 773,593	1 600,000			14.11.2022 й №71419	Танлов асосида
7	Истиқлол-1 кўчаси	2022-2023 йил	0,091					41 050,655	38 398,435			0,091	38 398,435			2 652,220	1 295,220	1 357,000			14.11.2022 й №71419	Танлов асосида
8	Бобур кўчаси	2022-2023 йил	0,086					34 558,454	32 217,223			0,086	32 217,223			2 341,231	1 090,231	1 251,000			14.11.2022 й №71419	Танлов асосида
9	Беруний кўчаси	2022-2023 йил	0,040					16 461,849	14 984,755			0,040	14 984,755			1 477,094	519,482	957,612			14.11.2022 й №71419	Танлов асосида
10	Беруний-1 кўчаси	2022-2023 йил	0,114					45 580,770	42 706,552			0,114	42 706,552			2 874,218	1 442,218	1 432,000			14.11.2022 й №71419	Танлов асосида
11	Бўстон кўчаси	2022-2023 йил	0,071					41 155,125	38 500,216			0,071	38 500,216			2 654,909	1 296,909	1 358,000			14.11.2022 й №71419	Танлов асосида
12	Бўстон 1 кўчаси	2022-2023 йил	0,131					61 412,823	57 793,167			0,131	57 793,167			3 619,656	1 933,656	1 686,000			14.11.2022 й №71419	Танлов асосида
13	Бўстон 2 кўчаси	2022-2023 йил	0,050					20 395,086	18 730,944			0,050	18 730,944			1 664,142	643,142	1 021,000			14.11.2022 й №71419	Танлов асосида
14	Жозиба 1 кўчаси	2022-2023 йил	0,050					20 395,086	18 730,944			0,050	18 730,944			1 664,142	643,142	1 021,000			14.11.2022 й №71419	Танлов асосида
15	Жозиба 2 кўчаси	2022-2023 йил	0,070					28 261,783	26 223,321			0,070	26 223,321			2 038,462	890,462	1 148,000			14.11.2022 й №71419	Танлов асосида
16	Жозиба 3 кўчаси	2022-2023 йил	0,250					99 073,101	93 654,718			0,250	93 654,718			5 418,383	3 121,383	2 297,000			14.11.2022 й №71419	Танлов асосида
17	Жозиба 4 кўчаси	2022-2023 йил	0,050					15 480,694	14 048,208			0,050	14 048,208			1 432,486	490,486	942,000			14.11.2022 й №71419	Танлов асосида
18	Зиёкор кўчаси	2022-2023 йил	0,045					14 001,497	12 643,387			0,045	12 643,387			1 358,110	441,110	917,000			14.11.2022 й №71419	Танлов асосида
19	Зиёкор 1 кўчаси	2022-2023 йил	0,030					9 542,554	8 398,565			0,030	8 398,565			1 143,989	299,989	844,000			14.11.2022 й №71419	Танлов асосида
20	Зиёкор 2 кўчаси	2022-2023 йил	0,070					21 378,366	19 667,491			0,070	19 667,491			1 710,875	673,875	1 037,000			14.11.2022 й №71419	Танлов асосида
21	Ахиллик кўчаси	2022-2023 йил	0,151					60 134,377	56 567,450			0,151	56 567,450			3 566,927	1 898,927	1 668,000			14.11.2022 й №71419	Танлов асосида
22	Ахиллик-1 кўчаси	2022-2023 йил	0,096					38 499,083	35 963,410			0,096	35 963,410			2 535,673	1 218,673	1 317,000			14.11.2022 й №71419	Танлов асосида

№	Объектларнинг номи ва жойлашган манзили	Қурилиш бошланиши ва тугаллашиш йили	Лойиҳаий қуввати, тегишли ўлчов бирликларида км	Таъмирлаш ишларининг тўлиқ партномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларини қоплаш қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларини қайта ҳисобланган кейинги қоплаш қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.22 йил ҳолатига таъмирлаш ишларини қайта ҳисобланган кейинги қоплаш молиялаштириш, шу жумладан буюртмачининг харажатлари.	2022 йил жами капитал қўйилмалар	Қурилиш- монтаж ишларининг умумий қиймати	шу жумладан:								2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ қиймати	Тендер савдолари тасдиқланган баҳонма сannoun ва рақами	Экспертиза санаси ва рақами№	Пудратчи қурилиш ташкилотлари
										шундан						Бошқа харжатлар	шундан				
										Тупроқ йўлни тошга ўтказиш		Тош йўлни асфалтга ўтказиш		Цементобетонга ўтказиш			Буюртмачи харажатлари	Лойиҳа ва экспертиза харажатлари			
										км	(минг сўм)	км	(минг сўм)	км	(минг сўм)	(минг сўм)	(минг сўм)	(минг сўм)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
23	Баркамол авлод 1 кўч.	2022-2023 йил	0,073					29 443,144	27 347,178			0,073	27 347,178			2 095,966	930,966	1 165,000			14.11.2022 й №71419	Танлов асосида
24	Баркамол авлод 2 кўч.	2022-2023 йил	0,225					102 246,216	96 633,370			0,225	96 633,370			5 612,846	3 255,846	2 357,000			14.11.2022 й №71419	Танлов асосида
25	Мунаввар кўчаси	2022-2023 йил	0,120					46 861,606	44 238,573			0,120	44 238,573			2 623,033	1 251,033	1 372,000			15.11.2022 й №73044	Танлов асосида
25	**Фарход МФЙ бўйича жами:**		**2,720**					**1 145 294,946**	**1 074 283,703**			**2,720**	**1 074 283,703**			**71 011,243**	**35 931,631**	**35 079,612**				
	А.Темур МФЙ																					
1	Ибн сино кўчаси	2022-2023 йил	0,360					61 926,438	58 282,771			0,360	58 282,771			3 643,667	1 949,667	1 694,000			14.11.2022 й №71454	Танлов асосида
2	Нурчилар кўчаси	2022-2023 йил	0,095					44 794,522	41 930,024			0,095	41 930,024			2 864,498	1 372,498	1 492,000			14.11.2022 й №71454	Танлов асосида
2	**А.Темур МФЙ бўйича жами:**		**0,455**					**106 720,960**	**100 212,795**			**0,455**	**100 212,795**			**6 508,165**	**3 322,165**	**3 186,000**				Танлов асосида
32	**Ширин шаҳар бўйича жами:**		**3,721**					**1 399 307,449**	**1 311 306,235**			**3,721**	**1 311 306,235**			**88 001,214**	**43 898,602**	**44 102,612**				
2	**Янгиер шаҳри**																					
	Т.Малик МФЙ																					
1	Т.Малик кўчаси	2022-2022 йил	0,135					65 066,002	61 125,528			0,135	61 125,528			3 940,474	1 878,474	2 062,000			16.11.2022 й №73359	Танлов асосида
2	Қўнғирот кўчаси	2022-2022 йил	0,590					286 766,600	273 147,017			0,590	273 147,017			13 619,583	9 019,583	4 600,000			14.11.2022 й №71440	Танлов асосида
3	Фитрат кўчаси	2022-2022 йил	0,690					335 309,700	320 214,083			0,690	320 214,083			15 095,617	10 095,617	5 000,000			14.11.2022 й №71440	Танлов асосида
3	**Т.Малик МФЙ бўйича жами:**		**1,415**					**687 142,302**	**654 486,628**			**1,415**	**654 486,628**			**32 655,674**	**20 993,674**	**11 662,000**				
	А.Жомий МФЙ																					
1	Чирокчилар кўчаси	2022-2022 йил	0,319					124 860,134	118 909,317			0,319	118 909,317			5 950,817	3 927,817	2 023,000			14.11.2022 й №71451	Танлов асосида
2	Йўлчи кўчаси	2022-2022 йил	0,752					232 425,841	221 417,958			0,752	221 417,958			11 007,883	7 307,883	3 700,000			14.11.2022 й №71451	Танлов асосида
3	Йўлчи-1 кўчаси	2022-2022 йил	0,083					37 383,014	35 593,625			0,083	35 593,625			1 789,389	1 181,389	608,000			14.11.2022 й №71451	Танлов асосида
4	Орзу кўчаси	2022-2022 йил	0,473					216 387,621	206 015,306			0,473	206 015,306			10 372,315	6 972,315	3 400,000			14.11.2022 й №71451	Танлов асосида
4	**А.Жомий МФЙ бўйича жами:**		**1,627**					**611 056,610**	**581 936,206**			**1,627**	**581 936,206**			**29 120,404**	**19 389,404**	**9 731,000**				
	Фазилат МФЙ																					
1	Гулшан кўчаси	2022-2022 йил	0,364					203 894,145	194 279,234			0,364	194 279,234			9 614,911	6 414,911	3 200,000			14.11.2022 й №71426	Танлов асосида
2	Гулшан-1 кўчаси	2022-2022 йил	0,163					90 345,321	86 040,575			0,163	86 040,575			4 304,746	2 841,746	1 463,000			14.11.2022 й №71426	Танлов асосида
3	Меҳнат кўчаси	2022-2022 йил	0,362					233 080,791	222 049,835			0,362	222 049,835			11 030,956	7 330,956	3 700,000			14.11.2022 й №71426	Танлов асосида
4	Наманган кўчаси	2022-2022 йил	0,147					56 396,802	53 710,121			0,147	53 710,121			2 686,681	1 773,681	913,000			14.11.2022 й №71426	Танлов асосида
5	Наманган-1 кўчаси	2022-2022 йил	0,100					41 470,141	39 318,655			0,100	39 318,655			2 151,486	1 482,486	669,000			14.11.2022 й №71426	Танлов асосида
5	**Фазилат МФЙ бўйича жами:**		**1,136**					**625 187,200**	**595 398,420**			**1,136**	**595 398,420**			**29 788,780**	**19 843,780**	**9 945,000**				
	Шукрона МФЙ																					
1	Фазилат кўчаси	2022-2022 йил	0,353					211 180,521	198 939,640			0,353	198 939,640			12 240,881	8 140,881	4 100,000			14.11.2022 й №71424	Танлов асосида
2	Чирчик кўчаси	2022-2022 йил	0,157					61 284,327	58 362,390			0,157	58 362,390			2 921,937	1 928,937	993,000			14.11.2022 й №71424	Танлов асосида
3	Бахор кўчаси	2022-2022 йил	0,683					491 647,381	468 390,152			0,683	468 390,152			23 257,229	15 457,229	7 800,000			14.11.2022 й №71424	Танлов асосида
4	Фузулий-1 кўчаси	2022-2022 йил	0,181					83 791,201	79 549,478			0,181	79 549,478			4 241,723	2 887,723	1 354,000			14.11.2022 й №71424	Танлов асосида
4	**Шукрона МФЙ бўйича жами:**		**1,374**					**847 903,430**	**805 241,660**			**1,374**	**805 241,660**			**42 661,770**	**28 414,770**	**14 247,000**				
16	**Янгиер шаҳри бўйича жами:**		**5,552**					**2 771 289,542**	**2 637 062,914**			**5,552**	**2 637 062,914**			**134 226,628**	**88 641,628**	**45 585,000**				
3	**Боёвут туман**																					
	Марказ МФЙ																					
1	Махалла зиёси кўчаси	2022-2022 йил	0,373					187 308,467	179 056,382			0,373	179 056,382			8 252,085	5 452,085	2 800,000			15.11.2022 й №72810	Танлов асосида
2	Сайқал кўчаси	2022-2022 йил	0,376					188 665,031	180 372,932			0,376	180 372,932			8 292,099	5 492,099	2 800,000			15.11.2022 й №72810	Танлов асосида

№	Объектларнинг номи ва жойлашган манзили	Қурилиш бошланган ва тугалланган йили	Лойиҳавий қувватн, тегишли ўлчов бирликларида км	Таъмирлаш ишларининг нормат шартларига тўлиқ мос келган умумий қийматн, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қийматн, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қайта ҳисобланган қийматн, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.22 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қайта ҳисобланган қийматн қолдиқ молиявлаштириш, шу жумладан буюртмачининг харажатлари.	2022 йил жами каптал қўйилмалар	шу жумладан: Қурилиш- монтаж ишларининг умумий қиймати	шундан Тупроқ йўлни тошга ўтказиш		Тош йўлни асфалтга ўтказиш		Цементобетонга ўтказиш		Бошқа харажатлар	шундан Буюртмачи харажатлари	Лойиҳа ва экспертиза харажатлари	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ қиймати	Тендер савдолари тастиқланган баённома санаси ва рақами	Экспертиза санаси ва рақами№	Пудратчи қурилиш ташкилотлари
										км	(минг сўм)	км	(минг сўм)	км	(минг сўм)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
3	Обод замин кўчаси	2022-2022 йил	0,362					181 824,133	173 817,107			0,362	173 817,107			8 007,026	5 287,026	2 720,000			15.11.2022 й №72810	Танлов асосида
4	Насаф кўчаси	2022-2022 йил	0,343					172 293,185	164 662,947			0,343	164 662,947			7 630,238	5 050,238	2 580,000			15.11.2022 й №72810	Танлов асосида
4	**Марказ МФЙ бўйича жами:**		**1,454**					**730 090,816**	**697 909,368**			**1,454**	**697 909,368**			**32 181,448**	**21 281,448**	**10 900,000**				
	Янги бўстон МФЙ																					
1	Семрух кўчаси	2022-2022 йил	0,740					358 720,903	356 200,903			0,740	356 200,903			2 520,000	1 100,000	1 420,000			16.11.2022 й №73736	Танлов асосида
2	Янги кўрғон кўчаси	2022-2022 йил	1,270					881 334,034	877 774,034			1,270	877 774,034			3 560,000	1 100,000	2 460,000			16.11.2022 й №73736	Танлов асосида
3	Тараккиёт кўчаси	2022-2022 йил	0,917					444 322,230	441 464,230			0,917	441 464,230			2 858,000	1 100,000	1 758,000			16.11.2022 й №73774	Танлов асосида
4	Бахористон кўчаси	2022-2022 йил	1,169					584 269,259	577 569,259			1,169	577 569,259			6 700,000	1 100,000	5 600,000			16.11.2022 й №73774	Танлов асосида
5	Уфк кўчаси	2022-2022 йил	0,482					234 015,849	231 985,849			0,482	231 985,849			2 030,000	1 100,000	930,000			16.11.2022 й №73774	Танлов асосида
5	**Янги бўстон МФЙ бўйича жами:**		**4,578**					**2 502 662,275**	**2 484 994,275**			**4,578**	**2 484 994,275**			**17 668,000**	**5 500,000**	**12 168,000**				
	Беруний МФЙ																					
3	Илғор кўчаси	2022-2022 йил	0,733					540 832,707	530 048,707					0,733	530 048,707	10 784,000	1 100,000	9 684,000			17.11.2022 й №73624	Танлов асосида
11	Йўлчи кўчаси	2022-2022 йил	0,150					112 151,092	109 066,092					0,15	109 066,092	3 085,000	1 100,000	1 985,000			17.11.2022 й №73624	Танлов асосида
12	24-26 домларга кириш	2022-2022 йил	0,158					118 061,757	114 871,757					0,158	114 871,757	3 190,000	1 100,000	2 090,000			17.11.2022 й №73624	Танлов асосида
7	Гулбахор кўчаси	2022-2022 йил	0,236					175 904,725	171 674,725					0,236	171 674,725	4 230,000	1 100,000	3 130,000			17.11.2022 й №73624	Танлов асосида
9	Беруний шох кўчаси	2022-2022 йил	0,200					108 169,542	105 235,542			0,200	105 235,542			2 934,000	1 100,000	1 834,000			17.11.2022 й №73624	Танлов асосида
13	Нурафшон кўчаси	2022-2022 йил	0,475					339 764,465	332 624,465					0,475	332 624,465	7 140,000	1 100,000	6 040,000			17.11.2022 й №73578	Танлов асосида
10	Янги кун кўчаси	2022-2022 йил	0,211					157 363,283	153 473,283					0,211	153 473,283	3 890,000	1 100,000	2 790,000			17.11.2022 й №73578	Танлов асосида
6	Наматак кўчаси	2022-2022 йил	0,209					150 311,587	146 371,587					0,209	146 371,587	3 940,000	1 100,000	2 840,000			17.11.2022 й №73578	Танлов асосида
4	Кириш кўчаси	2022-2022 йил	0,789					566 625,906	555 525,906					0,789	555 525,906	11 100,000	1 100,000	10 000,000			17.11.2022 й №73566	Танлов асосида
5	Меъмор кўчаси	2022-2022 йил	0,228					163 695,344	159 665,344					0,228	159 665,344	4 030,000	1 100,000	2 930,000			17.11.2022 й №73566	Танлов асосида
8	Минтерак кўчаси	2022-2022 йил	0,250					186 279,148	181 869,148					0,25	181 869,148	4 410,000	1 100,000	3 310,000			17.11.2022 й №73566	Танлов асосида
1	Тасаввур кўчаси	2022-2022 йил	0,656					468 900,157	459 360,157					0,656	459 360,157	9 540,000	1 100,000	8 440,000			17.11.2022 й №73562	Танлов асосида
2	Сарлочин кўчаси	2022-2022 йил	0,675					482 931,844	472 651,844					0,675	472 651,844	10 280,000	1 100,000	9 180,000			17.11.2022 й №73562	Танлов асосида
14	Нурафшон-1 кўчаси	2022-2022 йил	0,278					187 120,550	182 670,550					0,278	182 670,550	4 450,000	1 100,000	3 350,000			17.11.2022 й №73562	Танлов асосида
14	**Беруний МФЙ бўйича жами:**		**5,248**					**3 758 112,107**	**3 675 109,107**	**0,000**		**0,200**	**105 235,542**	**5,048**	**3 569 873,565**	**83 003,000**	**15 400,000**	**67 603,000**				
	Янги авлод МФЙ																					
1	Кўркам диёр ва Ирода кўчасини кесиб ўтувчи зовур		0,100					23 312,448	19 200,404					0,100	19 200,404	4 112,044	2 112,044	2 000,000	**44 800,942**		02.12.2022 й №79957	Танлов асосида
1	**Янги авлод МФЙ бўйича жами:**		**0,100**					**23 312,448**	**19 200,404**					**0,100**	**19 200,404**	**4 112,044**	**2 112,044**	**2 000,000**	**44 800,942**			
24	**Боёвут тумани бўйича жами:**		**11,380**					**7 014 177,646**	**6 877 213,154**	**0,000**	**0,000**	**6,232**	**3 288 139,185**	**5,148**	**3 589 073,969**	**136 964,492**	**44 293,492**	**92 671,000**	**44 800,942**			
3	**Гулистон тумани**																					
	Сойиб обод МФЙ																					
1	Камолот кўчаси	2022-2022 йил	0,600					105 504,873	102 789,873	0,600	102 789,873					2 715,000	1 100,000	1 615,000			14.11.2022 й №71971	Танлов асосида
2	Синчалак кўчаси	2022-2022 йил	0,600					105 504,873	102 789,873	0,600	102 789,873					2 715,000	1 100,000	1 615,000			14.11.2022 й №71971	Танлов асосида
3	Янги қишлоқ кўчаси	2022-2022 йил	1,700					330 480,235	319 910,235	1,700	319 910,235					10 570,000	1 100,000	9 470,000			14.11.2022 й №71971	Танлов асосида
4	Намуна кўчаси	2022-2022 йил	0,240					42 849,902	41 031,902	0,240	41 031,902					1 818,000	1 100,000	718,000			14.11.2022 й №71971	Танлов асосида
4	**Сойиб обод МФЙ бўйича жами:**		**3,140**					**584 339,883**	**566 521,883**	**3,140**	**566 521,883**	**0,000**		**0,000**		**17 818,000**	**4 400,000**	**13 418,000**				
	Мевазор МФЙ																					
11	Хунарманд кўчаси	2022-2022 йил	0,260					132 594,218	126 268,820			0,260	126 268,820			6 325,398	4 341,398	1 984,000			16.11.2022 й №73458	Танлов асосида

№	Объектларнинг номи ва жойлашган манзили	Қурилиш бошланиши ва тугаллашиши йили	Лойиҳавий қуввати, тегишли ўлчов бирликларида	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг сўнгги хисобланган кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.22 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қайта хисобланган кейинги қолдиқ молиялаштириш, шу жумладан буюртмачининг харажатлари.	2022 йил жами капитал қўйилмалар	шу жумладан:																
									Қурилиш- монтаж ишларининг умумий қиймати	шундан							Бошқа харажатлар	шундан		2023 йил 1 январ ҳолатига бўлгуси объектлар бўйича қолдиқ қиймати	Тендер савдолари тасдиқланган баҳолма сатҳи ва рақами	Экспертиза сатҳи ва рақами№	Пудратчи қурилиш ташкилотлари
										Тупрок йўлни тошга ўтказиш		Тош йўлни асфалтга ўтказиш		Цементобетонга ўтказиш				Бухгалтерия харажатлари	Лойиҳа ва экспертиза харажатлари					
										км	(минг сўм)	км	(минг сўм)	км	(минг сўм)		(минг сўм)	(минг сўм)	(минг сўм)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
12	Жайхун кўчаси	2022-2022 йил	0,265					135 284,907	128 831,402			0,265	128 831,402			6 453,505	4 429,505	2 024,000			16.11.2022 й №73458	Танлов асосида
13	Оромгох кўчаси	2022-2022 йил	0,245					125 002,766	119 037,013			0,245	119 037,013			5 965,753	4 092,753	1 873,000			16.11.2022 й №73458	Танлов асосида
15	Қизғалдоқ кўчаси	2022-2022 йил	0,985					502 268,231	478 515,812			0,985	478 515,812			23 752,419	16 452,419	7 300,000			16.11.2022 й №73458	Танлов асосида
17	Саодат кўчаси	2022-2022 йил	0,985					502 368,231	478 515,812			0,985	478 515,812			23 852,419	16 452,419	7 400,000			16.11.2022 й №73458	Танлов асосида
1	Мустакиллик кўчаси	2022-2022 йил	0,625					319 699,165	303 544,427			0,625	303 544,427			16 154,738	11 554,738	4 600,000			16.11.2022 й №73572	Танлов асосида
2	Барака кўчаси	2022-2022 йил	0,287					147 332,959	139 635,584			0,287	139 635,584			7 697,375	5 315,375	2 382,000			16.11.2022 й №73572	Танлов асосида
3	Халоскор кўчаси	2022-2022 йил	0,190					97 368,108	92 381,509			0,190	92 381,509			4 986,599	3 516,599	1 470,000			16.11.2022 й №73572	Танлов асосида
4	Хуррият кўчаси	2022-2022 йил	0,270					135 756,645	128 828,647			0,270	128 828,647			6 927,998	4 903,998	2 024,000			16.11.2022 й №73572	Танлов асосида
5	Чўл қувар кўчаси	2022-2022 йил	0,295					151 204,084	143 501,547			0,295	143 501,547			7 702,537	5 462,537	2 240,000			16.11.2022 й №73572	Танлов асосида
6	Мезон кўчаси	2022-2022 йил	0,215					110 188,492	104 561,258			0,215	104 561,258			5 627,234	3 980,234	1 647,000			16.11.2022 й №73572	Танлов асосида
7	Шодлик кўчаси	2022-2022 йил	0,337					172 346,748	163 618,440			0,337	163 618,440			8 728,308	6 228,308	2 500,000			16.11.2022 й №73572	Танлов асосида
19	Сайкал кўчаси	2022-2022 йил	1,520					837 224,757	796 390,433			1,520	796 390,433			40 834,324	27 334,324	13 500,000			16.11.2022 й №73335	Танлов асосида
22	Нурли диёр кўчаси	2022-2022 йил	0,620					316 330,943	301 483,205			0,620	301 483,205			14 847,738	10 347,738	4 500,000			16.11.2022 й №73335	Танлов асосида
14	Шох кўчаси	2022-2022 йил	0,733					462 896,478	453 486,478					0,733	453 486,478	9 410,000	1 100,000	8 310,000			17.11.2022 й №72940	Танлов асосида
20	Шижоат кўчаси	2022-2022 йил	1,500					838 640,169	799 212,328			1,500	799 212,328			39 427,841	25 927,841	13 500,000			17.11.2022 й №72940	Танлов асосида
8	Фазогир кўчаси	2022-2022 йил	0,605					383 487,659	375 537,659					0,605	375 537,659	7 950,000	1 100,000	6 850,000			17.11.2022 й №72960	Танлов асосида
9	Ал-Фарғоний кўчаси	2022-2022 йил	1,175					737 205,440	722 855,440					1,175	722 855,440	14 350,000	1 100,000	13 250,000			17.11.2022 й №72960	Танлов асосида
10	Олтинсой кўчаси	2022-2022 йил	0,920					582 358,833	570 798,833					0,920	570 798,833	11 560,000	1 100,000	10 460,000			17.11.2022 й №73000	Танлов асосида
16	Мураббий кўчаси	2022-2022 йил	0,985					623 541,311	611 241,311					0,985	611 241,311	12 300,000	1 100,000	11 200,000			17.11.2022 й №73000	Танлов асосида
21	Садаф кўчаси	2022-2022 йил	0,975					635 369,129	622 519,129					0,975	622 519,129	12 850,000	1 100,000	11 750,000			17.11.2022 й №73015	Танлов асосида
18	Ёкут кўчаси	2022-2022 йил	1,645					910 746,046	870 017,777			1,645	870 017,777			40 728,269	27 258,269	13 470,000			15.11.2022 й №72926	Танлов асосида
23	Боғли тепа кўчаси	2022-2022 йил	0,620					384 667,409	366 545,492			0,620	366 545,492			18 121,917	12 521,917	5 600,000			15.11.2022 й №72926	Танлов асосида
23	**Мевазор МФЙ бўйича жами:**		**16,257**					**9 243 882,728**	**8 897 328,356**	**0,000**	**0,000**	**10,864**	**5 540 889,506**	**5,393**	**3 356 438,850**	**346 554,372**	**196 720,372**	**149 834,000**				
	Х.Олимжон МФЙ																					
1	Элобод-3 кўчаси	2022-2022 йил	0,970					227 497,842	222 897,842	0,970	222 897,842					4 600,000	1 100,000	3 500,000			16.11.2022 й №73365	Танлов асосида
1	**Х.Олимжон МФЙ бўйича жами:**		**0,970**					**227 497,842**	**222 897,842**	**0,970**	**222 897,842**					**4 600,000**	**1 100,000**	**3 500,000**				
	Тажрибакор МФЙ																					
1	Сохил кўчаси	2022-2022 йил	0,340					82 420,727	78 563,897	0,340	78 563,897					3 856,830	2 616,830	1 240,000			14.11.2022 й №71918	Танлов асосида
2	Сохил 1-2 кўчаси	2022-2022 йил	0,434					105 286,658	100 363,713	0,434	100 363,713					4 922,945	3 342,945	1 580,000			14.11.2022 й №71918	Танлов асосида
3	Анхор кўчаси	2022-2022 йил	0,390					94 315,385	89 902,873	0,390	89 902,873					4 412,512	2 994,512	1 418,000			14.11.2022 й №71918	Танлов асосида
4	Анхор-1 кўчаси	2022-2022 йил	0,180					43 535,717	41 493,634	0,180	41 493,634					2 042,083	1 382,083	660,000			14.11.2022 й №71918	Танлов асосида
13	Анхор-2 кўчаси	2022-2022 йил	0,350					84 741,080	80 775,582	0,350	80 775,582					3 965,498	2 690,498	1 275,000			14.11.2022 й №71918	Танлов асосида
5	Улкансой-1 кўчаси	2022-2022 йил	0,560					136 499,644	129 465,372	0,560	129 465,372					7 034,272	4 312,272	2 722,000			14.11.2022 й №71918	Танлов асосида
7	Ёшлик кўчаси	2022-2022 йил	0,425					102 897,780	98 084,743	0,425	98 084,743					4 813,037	3 267,037	1 546,000			14.11.2022 й №71918	Танлов асосида
8	Ёшлик 1-2 кўчаси	2022-2022 йил	0,490					118 702,491	113 141,925	0,490	113 141,925					5 560,566	3 768,566	1 792,000			14.11.2022 й №71918	Танлов асосида
10	Бинафша кўчаси	2022-2022 йил	0,360					87 061,432	82 987,267	0,360	82 987,267					4 074,165	2 764,165	1 310,000			14.11.2022 й №71918	Танлов асосида
11	Бинафша-1 кўчаси	2022-2022 йил	0,380					91 212,361	86 944,391	0,380	86 944,391					4 267,970	2 895,970	1 372,000			14.11.2022 й №71918	Танлов асосида
12	Нихол кўчаси	2022-2022 йил	0,640					153 657,597	146 462,190	0,640	146 462,190					7 195,407	4 878,407	2 317,000			14.11.2022 й №71918	Танлов асосида
15	Темир йўл кўчаси	2022-2022 йил	0,410					97 974,095	93 398,161	0,410	93 398,161					4 575,934	3 110,934	1 465,000			14.11.2022 й №71918	Танлов асосида

№	Объектларнинг номи ва жойлашган манзили	Қурилиш бошланиши ва тугалланиши йили	Лойиҳавий қуввати, тегишли ўлчов бирликларида км	Таъмирлаш ишларининг ўзига хос шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қайта ҳисоблаш кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.22 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ молиялаштириш, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	2022 йил жами капитал қўйилмалар	шу жумладан:									2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ қиймати	Тендер саноатлари тасдиқланган баённома санаси ва рақами	Экспертиза санаси ва рақами№	Пудратчи қурилиш ташкилотлари
									Қурилиш- монтаж ишларининг умумий қиймати	шундан						Бошқа харажатлар	шундан					
										Тупроқ йўлни тошга ўтказиш		Тош йўлни асфалтга ўтказиш		Цементобетонга ўтказиш			Бурғулаш харажатлари	Лойиҳа ва экспертиза харажатлари				
										км	(минг сўм)	км	(минг сўм)	км	(минг сўм)		(минг сўм)	(минг сўм)	(минг сўм)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
16	Донгдор кўчаси	2022-2022 йил	0,330					154 926,197	147 654,090			0,330	147 654,090			7 272,107	4 918,107	2 354,000			14.11.2022 й №71918	Танлов асосида
17	Донгдор-1 кўчаси	2022-2022 йил	0,092					44 613,346	42 482,332			0,092	42 482,332			2 131,014	1 415,014	716,000			14.11.2022 й №71918	Танлов асосида
9	Нонвойлар кўчаси	2022-2022 йил	0,440					224 461,963	214 264,119			0,440	214 264,119			10 197,844	5 727,844	4 470,000			17.11.2022 й №72113	Танлов асосида
6	Зиёкор кўчаси	2022-2022 йил	1,350					985 777,735	967 577,735					1,350	967 577,735	18 200,000	1 100,000	17 100,000			17.11.2022 й №72113	Танлов асосида
18	Улканской кўчаси	2022-2022 йил	0,145					73 452,722	70 490,330			0,145	70 490,330			2 962,392	1 884,392	1 078,000			17.11.2022 й №72113	Танлов асосида
14	Нурчи бєрк кўчаси	2022-2022 йил	0,340					176 283,018	167 768,783			0,340	167 768,783			8 514,235	4 814,235	3 700,000			16.11.2022 й №73362	Танлов асосида
19	Камолот кўчаси	2022-2022 йил	0,430					220 542,560	211 279,750			0,430	211 279,750			9 262,810	6 062,810	3 200,000			16.11.2022 й №73362	Танлов асосида
20	Темир йўл-1 кўчаси	2022-2022 йил	0,790					254 432,663	243 750,500			0,790	243 750,500			10 682,163	7 082,163	3 600,000			16.11.2022 й №73362	Танлов асосида
20	**Тажрибакор МФЙ бўйича жами:**		**8,876**					**3 332 795,171**	**3 206 851,387**	**4,959**	**1 141 583,748**	**2,567**	**1 097 689,904**	**1,350**	**967 577,735**	**125 943,784**	**71 028,784**	**54 915,000**				
	Боёвут МФЙ																					
1	Ижодкор кўчаси	2022-2022 йил	1,440					352 273,207	345 773,207	1,440	345 773,207					6 500,000	1 100,000	5 400,000			16.11.2022 й №73369	Танлов асосида
1	**Боёвут МФЙ бўйича жами:**		**1,440**					**352 273,207**	**345 773,207**	**1,440**	**345 773,207**	**0,000**		**0,000**		**6 500,000**	**1 100,000**	**5 400,000**				
	Сохил МФЙ																					
1	Миршикор кўчаси	2022-2022 йил	1,259					1 048 987,403	1 030 687,403					1,259	1 030 687,403	18 300,000	1 100,000	17 200,000			17.11.2022 й №72649	Танлов асосида
2	Буюк турон кўчаси	2022-2022 йил	0,951					765 256,969	750 706,969					0,951	750 706,969	14 550,000	1 100,000	13 450,000			17.11.2022 й №72802	Танлов асосида
2	**Сохил МФЙ бўйича жами:**		**2,210**					**1 814 244,372**	**1 781 394,372**	**0,000**		**0,000**		**2,210**	**1 781 394,372**	**32 850,000**	**2 200,000**	**30 650,000**				
	Фурқат МФЙ																					
1	Чавондоз кўчаси	2022-2022 йил	4,237					749 388,462	731 808,462	4,237	731 808,462					17 580,000	1 100,000	16 480,000			14.11.2022 й №72063	Танлов асосида
1	**Фурқат МФЙ бўйича жами:**		**4,237**					**749 388,462**	**731 808,462**	**4,237**	**731 808,462**					**17 580,000**	**1 100,000**	**16 480,000**				
	Чортоқ МФЙ																					
1	Фурқат кўчаси	2022-2022 йил	0,554					99 151,796	95 806,796	0,554	95 806,796					3 345,000	1 100,000	2 245,000			14.11.2022 й №72039	Танлов асосида
2	Сохилобод кўчаси	2022-2022 йил	1,311					219 356,045	215 966,045	1,311	215 966,045					3 390,000	1 100,000	2 290,000			14.11.2022 й №72039	Танлов асосида
3	Истиқлол кўчаси	2022-2022 йил	0,891					157 761,820	153 961,820	0,891	153 961,820					3 800,000	1 100,000	2 700,000			14.11.2022 й №72039	Танлов асосида
3	**Чортоқ МФЙ бўйича жами:**		**2,756**					**476 269,661**	**465 734,661**	**2,756**	**465 734,661**					**10 535,000**	**3 300,000**	**7 235,000**				
	Дўстлик МФЙ																					
1	Сайхун кўчаси	2022-2022 йил	0,335					178 902,931	171 041,051			0,335	171 041,051			7 861,880	5 188,880	2 673,000			14.11.2022 й №72071	Танлов асосида
2	Истиқлол кўчаси	2022-2022 йил	0,847					481 401,722	460 572,765			0,847	460 572,765			20 828,957	13 828,957	7 000,000			14.11.2022 й №72071	Танлов асосида
3	Сирдарё кўчаси	2022-2022 йил	1,029					468 385,201	440 989,016			1,029	440 989,016			27 396,185	18 096,185	9 300,000			14.11.2022 й №72071	Танлов асосида
4	Навбахор кўчаси	2022-2022 йил	0,536					295 663,078	282 622,182			0,536	282 622,182			13 040,896	8 740,896	4 300,000			14.11.2022 й №72071	Танлов асосида
5	Истедод кўчаси	2022-2022 йил	0,524					295 348,111	289 748,111			0,524	289 748,111			5 600,000	1 100,000	4 500,000			14.11.2022 й №72043	Танлов асосида
6	Тинчлик кўчаси	2022-2022 йил	0,300					161 547,080	157 969,080			0,300	157 969,080			3 578,000	1 100,000	2 478,000			14.11.2022 й №72043	Танлов асосида
7	Фидокор кўчаси	2022-2022 йил	0,174					101 038,424	98 378,424			0,174	98 378,424			2 660,000	1 100,000	1 560,000			14.11.2022 й №72043	Танлов асосида
7	**Дўстлик МФЙ бўйича жами:**		**3,745**					**1 982 286,547**	**1 901 320,629**			**3,745**	**1 901 320,629**			**80 965,918**	**49 154,918**	**31 811,000**				
	Ибрат МФЙ																					
1	Катта кўргон ва Пахтакор кўчаларини боғловчи зовур	2022-2022 йил	0,010					112 593,913	93 327,850					0,010	93 327,850	19 266,063	10 266,063	9 000,000	**217 764,984**		02.12.2022 й №79979	Танлов асосида
1	**Ибратл МФЙ бўйича жами:**		**0,010**					**112 593,913**	**93 327,850**					**0,010**	**93 327,850**	**19 266,063**	**10 266,063**	**9 000,000**	**217 764,984**			
63	**Гулистон тумани бўйича жами:**		**43,641**					**18 875 571,786**	**18 212 958,649**	**17,502**	**3 474 319,803**	**17,176**	**8 539 900,039**	**8,963**	**6 198 738,807**	**662 613,137**	**340 370,137**	**322 243,000**	**217 764,984**			
4	**Мирзаобод тумани**																					
	Йўлдошобод МФЙ																					

№	Объектларнинг номи ва жойлашган манзили	Қурилиш бошланиши ва тугалланиши йили	Лойиҳаий қувватга, тегишли ўлчов бирликларида км	Таъмирлаш ишларининг турлари (капитал ёки жорий таъмирлаш, шу жумладан уларнинг қийматлари, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил голатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2023 йил голатига таъмирлаш ишларининг қайта ҳисобланган қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.23 йил голатига таъмирлаш ишларининг қайта ҳисобланган қиймати қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари.	2022 йил жами капитал қўйилмалар	шу жумладан:									2023 йил 1 январ голатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ қиймати	Тендер савдолари тасдиқланган баҳона сиғаси ва рақами	Экспертиза сиғаси ва рақами№	Пудратчи қурилиш ташкилотлари
									Қурилиш- монтаж ишларининг умумий қиймати	шундан						Бошқа харажатлар	шундан					
										Тупроқ йўлни тошга ўтказиш		Тош йўлни асфалтга ўтказиш		Цементобетонга ўтказиш			Буюртмачи харажатлари	Лойиҳа ва экспертиза харажатлари				
										км	(минг сўм)	км	(минг сўм)	км	(минг сўм)	(минг сўм)	(минг сўм)	(минг сўм)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	Махаллага кириш кўчаси ПК0+00-ПК15+00 кисми	2022-2022 йил	1,500					972 027,494	959 300,605			1,500	959 300,605			12 726,889	1 100,000	11 626,889			22.11.2022 й №76784	Танлов асосида
2	Махаллага кириш кўчаси ПК15+00-ПК30+00 кисми	2022-2022 йил	1,500					967 163,836	954 436,947			1,500	954 436,947			12 726,889	1 100,000	11 626,889			22.11.2022 й №76787	Танлов асосида
3	Янги участкалар кўчаси	2022-2022 йил	1,434					206 088,115	196 193,156	1,434	196 193,156					9 894,959	6 594,959	3 300,000			13.11.2022 й №71064	Танлов асосида
3	**Йўлдошобод МФЙ бўйича жами:**		**4,434**					**2 145 279,445**	**2 109 930,708**	**1,434**	**196 193,156**	**3,000**	**1 913 737,552**			**35 348,737**	**8 794,959**	**26 553,778**				
	Навбахор МФЙ																					
1	Домлар орка кўчаси	2022-2022 йил	1,550					751 795,601	715 699,454			1,550	715 699,454			36 096,147	24 096,147	12 000,000			13.11.2022 й №71060	Танлов асосида
2	Янги уйлар кўчаси	2022-2022 йил	1,580					758 959,475	746 225,318			1,580	746 225,318			12 734,157	1 100,000	11 634,157			14.11.2022 й №72041	Танлов асосида
2	**Навбахор МФЙ бўйича жами:**		**3,130**					**1 510 755,076**	**1 461 924,772**			**3,130**	**1 461 924,772**			**48 830,304**	**25 196,147**	**23 634,157**				
	Мирзачўл МФЙ																					
1	Ўзбекистон кўчаси	2022-2022 йил	2,460					334 771,523	318 698,085	2,460	318 698,085					16 073,438	10 763,438	5 310,000			13.11.2022 й №70737	Танлов асосида
2	Ниҳол кўчаси	2022-2022 йил	1,525					213 116,077	202 883,683	1,525	202 883,683					10 232,394	6 852,394	3 380,000			13.11.2022 й №70766	Танлов асосида
3	Маданият кўчаси	2022-2022 йил	0,760					108 071,106	102 882,262	0,760	102 882,262					5 188,844	3 473,844	1 715,000			13.11.2022 й №70770	Танлов асосида
3	**Мирзачўл МФЙ бўйича жами:**		**4,745**					**655 958,706**	**624 464,030**	**4,745**	**624 464,030**					**31 494,676**	**21 089,676**	**10 405,000**				
8	**Мирзаобод тумани бўйича жами:**		**12,309**					**4 311 993,227**	**4 196 319,510**	**6,179**	**820 657,186**	**6,13**	**3 375 662,324**			**115 673,717**	**55 080,782**	**60 592,935**				
	Оқолтин туман																					
	Саховат МФЙ																					
1	Янгиобод 1-2 кўчаси	2022-2022 йил	1,430					1 101 375,964	1 079 200,848					1,430	1 079 200,848	22 175,116	1 100,000	21 075,116			22.11.2022 й №72987	Танлов асосида
2	Янгиобод 3-4 кўчаси	2022-2022 йил	0,895					688 861,101	675 550,351					0,895	675 550,351	13 310,750	1 100,000	12 210,750			22.11.2022 й №72991	Танлов асосида
2	**Саховат МФЙ бўйича жами:**		**2,325**					**1 790 237,065**	**1 754 751,199**	**0,000**	**0,000**	**0**	**0**	**2,325**	**1 754 751,199**	**35 485,866**	**2 200,000**	**33 285,866**				
	Шодлик МФЙ																					
1	Гулшан кўчаси	2022-2022 йил	0,480					101 742,023	96 857,058	0,480	96 857,058					4 884,965	3 244,965	1 640,000			13.11.2022 й №71068	Танлов асосида
1	**Шодлик МФЙ бўйича жами:**		**0,480**					**101 742,023**	**96 857,058**	**0,480**	**96 857,058**					**4 884,965**	**3 244,965**	**1 640,000**				
	Андижон МФЙ																					
1	Сирдарё кўчаси	2022-2022 йил	0,952					203 042,487	198 094,230	0,952	198 094,230					4 948,257	1 100,000	3 848,257			14.11.2022 й №72059	Танлов асосида
1	**Андижон МФЙ бўйича жами:**		**0,952**					**203 042,487**	**198 094,230**	**0,952**	**198 094,230**					**4 948,257**	**1 100,000**	**3 848,257**				
	Тошкент МФЙ																					
1	Наврўз кўчаси	2022-2022 йил	0,352					210 324,595	205 998,110			0,352	205 998,110			4 326,485	1 100,000	3 226,485			14.11.2022 й №72049	Танлов асосида
2	Ором кўчаси	2022-2022 йил	0,419					275 418,858	270 088,517			0,419	270 088,517			5 330,341	1 100,000	4 230,341			14.11.2022 й №72053	Танлов асосида
3	Мингчинор кўчаси	2022-2022 йил	0,283					195 254,939	191 160,815			0,283	191 160,815			4 094,124	1 100,000	2 994,124			14.11.2022 й №72047	Танлов асосида
3	**Тошкент МФЙ бўйича жами:**		**1,054**					**680 998,392**	**667 247,442**			**1,054**	**667 247,442**			**13 750,950**	**3 300,000**	**10 450,950**				
7	**Оқолтин тумани бўйича жами:**		**4,811**					**2 776 019,967**	**2 716 949,929**	**1,432**	**294 951,288**	**1,054**	**667 247,442**	**2,325**	**1 754 751,199**	**59 070,038**	**9 844,965**	**49 225,073**				
7	**Сардоба тумани**																					
	Халкобод МФЙ																					
1	Турон кўчасидаги кўп қаватли 4-5 уйлар йўли	2022-2022 йил																				
2	Ойкор кўчасидаги кўп қаватли 3-5-8-9-10 уйлар йўли	2022-2022 йил	0,350					245 670,625	240 486,242					0,350	240 486,242	5 184,383	1 100,000	4 084,383			22.11.2022 й №73423	Танлов асосида
3	Ибн сино кўчасидаги кўп қаватли 1-2-3-4 уйлар йўли	2022-2022 йил	0,230					158 983,061	155 296,884					0,230	155 296,884	3 686,177	1 100,000	2 586,177			22.11.2022 й №73421	Танлов асосида
4	Чинорли кўчасидаги кўп қаватли 12-14-16 уйлар йўли	2022-2022 йил	0,280					193 291,115	189 043,076					0,280	189 043,076	4 248,039	1 100,000	3 148,039			22.11.2022 й №72994	Танлов асосида
4	**Халкобод МФЙ бўйича жами:**		**0,860**					**597 944,801**	**584 826,202**			**0,000**	**0,000**	**0,860**	**584 826,202**	**13 118,599**	**3 300,000**	**9 818,599**				
	Пахтакор МФЙ																					

№	Объектларнинг номи ва жойлашган манзили	Қурилиш бошланиши ва тугаллашиши йили	Лойиҳавий қуввати, тегишли ўлчов бирликларида км	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг жорий қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қайта ҳисоблашдан кейинги қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.22 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ мосивлаштириш, шу жумладан буюртмачининг харажатлари.	2022 йил жами капитал қўйилмалар	шу жумладан: Қурилиш- монтаж ишларининг умумий қиймати	шундан Тупроқ йўлни тошга ўтказиш		Тош йўлни асфалтга ўтказиш		Цементобетонга ўтказиш		Бошқа харажатлар	шундан Буюртмачи харажатлари	Лойиҳа ва экспертиза харажатлари	2023 йил 1 январ ҳолатига бўлувчи объектлар бўйича қолдиқ қиймати	Тендер саҳоллари тастиқланган баённома санаси ва рақами	Экспертиза санаси ва рақами№	Пудратчи қурилиш ташкилотлари
										км	(минг сўм)	км	(минг сўм)	км	(минг сўм)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	Боғли хаёт кўчаси	2022-2022 йил	0,992					252 185,526	247 214,005	0,992	247 214,005					4 971,521	1 100,000	3 871,521			15.11.2022 й №72755	Танлов асосида
2	Зиёкор кўчаси	2022-2022 йил	0,180					45 447,786	42 974,447	0,180	42 974,447					2 473,339	1 100,000	1 373,339			15.11.2022 й №72779	Танлов асосида
3	Осиё кўчаси	2022-2022 йил	0,380					97 090,606	94 503,127	0,380	94 503,127					2 587,479	1 100,000	1 487,479			15.11.2022 й №72788	Танлов асосида
4	Азиз кўчаси	2022-2022 йил																				
5	Жозиба кўчаси	2022-2022 йил	0,800					204 707,450	200 468,000	0,800	200 468,000					4 239,450	1 100,000	3 139,450			15.11.2022 й №72768	Танлов асосида
6	Қурувчи кўчаси	2022-2022 йил	0,165					43 461,365	41 019,864	0,165	41 019,864					2 441,501	1 100,000	1 341,501			15.11.2022 й №72784	Танлов асосида
7	Фидоилар кўчаси	2022-2022 йил	0,529					128 432,041	125 368,692	0,529	125 368,692					3 063,349	1 100,000	1 963,349			15.11.2022 й №72799	Танлов асосида
7	**Пахтакор МФЙ бўйича жами:**		**3,046**					**771 324,774**	**751 548,135**	**3,046**	**751 548,135**	**0,000**	**0,000**		**0,000**	**19 776,639**	**6 600,000**	**13 176,639**				
11	**Сардоба тумани бўйича жами:**		**3,906**					**1 369 269,575**	**1 336 374,337**	**3,046**	**751 548,135**	**0,000**	**0,000**	**0,860**	**584 826,202**	**32 895,238**	**9 900,000**	**22 995,238**				
5	**Сайхунобод тумани**																					
	Иттифоқ МФЙ																					
1	Дирабо кўчаси	2022-2022 йил	0,280					46 266,444	44 466,444	0,280	44 466,444					1 800,000	1 100,000	700,000			14.11.2022 й №71955	Танлов асосида
2	Марғилон кўчаси	2022-2022 йил	1,120					183 337,288	179 428,288	1,120	179 428,288					3 909,000	1 100,000	2 809,000			16.11.2022 й №73554	Танлов асосида
3	Фарғона кўчаси	2022-2022 йил	1,012					165 883,089	162 244,089	1,012	162 244,089					3 639,000	1 100,000	2 539,000			16.11.2022 й №73548	Танлов асосида
4	Янги хаёт кўчаси	2022-2022 йил	0,840					137 723,687	134 518,687	0,840	134 518,687					3 205,000	1 100,000	2 105,000			16.11.2022 й №73457	Танлов асосида
5	Шахрихон кўчаси	2022-2022 йил	0,840					137 723,687	134 518,687	0,840	134 518,687					3 205,000	1 100,000	2 105,000			14.11.2022 й №71977	Танлов асосида
6	Самарканд кўчаси	2022-2022 йил	0,945					137 003,138	133 809,138	0,945	133 809,138					3 194,000	1 100,000	2 094,000			15.11.2022 й №72943	Танлов асосида
7	Тепа кўчаси	2022-2022 йил	0,395					64 999,947	62 907,947	0,395	62 907,947					2 092,000	1 100,000	992,000			14.11.2022 й №72034	Танлов асосида
8	Ёшлар кўчаси	2022-2022 йил	0,800					130 013,918	126 926,918	0,800	126 926,918					3 087,000	1 100,000	1 987,000			14.11.2022 й №72037	Танлов асосида
9	Ахиллик кўчаси	2022-2022 йил	0,490					71 662,118	69 468,118	0,490	69 468,118					2 194,000	1 100,000	1 094,000			15.11.2022 й №72920	Танлов асосида
9	**Иттифоқ МФЙ бўйича жами:**		**6,722**					**1 074 613,316**	**1 048 288,316**	**6,722**	**1 048 288,316**					**26 325,000**	**9 900,000**	**16 425,000**				
	Шодлик МФЙ																					
1	Навбахор кўчаси	2022-2022 йил	0,660					489 443,105	481 123,105					0,660	481 123,105	8 320,000	1 100,000	7 220,000			17.11.2022 й №74307	Танлов асосида
2	Наврўз кўчаси	2022-2022 йил	1,040					769 256,348	755 536,348					1,040	755 536,348	13 720,000	1 100,000	12 620,000			17.11.2022 й №74329	Танлов асосида
3	Нодира кўчаси	2022-2022 йил	0,575					333 179,717	318 077,282			0,575	318 077,282			15 102,435	10 226,435	4 876,000			15.11.2022 й №73025	Танлов асосида
4	Тенгали кўчаси	2022-2022 йил	0,675					395 222,579	388 172,579			0,675	388 172,579			7 050,000	1 100,000	5 950,000			15.11.2022 й №73028	Танлов асосида
4	**Шодлик МФЙ бўйича жами:**		**2,950**					**1 987 101,749**	**1 942 909,314**		**0,000**	**1,250**	**706 249,861**	**1,700**	**1 236 659,453**	**44 192,435**	**13 526,435**	**30 666,000**				
13	**Сайхунобод тумани бўйича жами:**		**9,672**					**3 061 715,065**	**2 991 197,630**	**6,722**	**1 048 288,316**	**1,250**	**706 249,861**	**1,700**	**1 236 659,453**	**70 517,435**	**23 426,435**	**47 091,000**				
	Сирдарё тумани																					
	Истиқбол МФЙ																					
1	Намуна кўчаси	2022-2023 йил	0,615					130 439,782	127 345,782	0,615	127 345,782					3 094,000	1 100,000	1 994,000			14.11.2022 й №71828	Танлов асосида
2	Азимкор кўчаси	2022-2023 йил	1,500					297 322,027	291 270,430	1,500	291 270,430					6 051,597	1 100,000	4 951,597			15.11.2022 й №72870	Танлов асосида
2	**Истиқлол МФЙ бўйича жами:**		**2,115**					**427 761,809**	**418 616,212**	**2,115**	**418 616,212**					**9 145,597**	**2 200,000**	**6 945,597**				
	Илгор МФЙ																					
1	Қабристонга олиб борувчи Тўлиной кўчаси	2022-2023 йил	1,100					707 963,698	695 317,443			1,100	695 317,443			12 646,255	1 100,000	11 546,255			14.11.2022 й №71894	Танлов асосида
1	**Илгор МФЙ бўйича жами:**		**1,100**					**707 963,698**	**695 317,443**			**1,100**	**695 317,443**			**12 646,255**	**1 100,000**	**11 546,255**				
	Ширин МФЙ																					
1	Буюк замин кўчаси	2022-2023 йил	1,850					221 250,211	211 581,841	1,850	211 581,841					9 668,370	6 768,370	2 900,000			14.11.2022 й №71926	Танлов асосида
2	Боғу бўстон кўчаси	2022-2023 йил	0,490					299 192,819	291 432,819			0,490	291 432,819			7 760,000	1 100,000	6 660,000			15.11.2022 й №72657	Танлов асосида

№	Объектларнинг номи ва жойлашган манзили	Қурилиш бошланиши ва тугалланиши йили	Лойиҳаий қувват, тегишли ўлчов бирликларида км	Таъмирлаш ишларининг ҳақиқатда амалга оширилган ва тасдиқланган умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг кодлик қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қайта ҳисобланган кейинги кодлик қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.22 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қайта ҳисобланган кейинги ва ҳақиқатда молиялаштириш, шу жумладан буюртмачининг харажатлари.	2022 йил жами капитал қўйилмалар	шу жумладан:									2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича кодлик қиймати	Тендер савдолари тасдиқланган баённома санаси ва рақами	Экспертиза саноати ва рақами№	Пудратчи қурилиш ташкилотлари
									Қурилиш- монтаж ишларининг умумий қиймати	шундан					Бошқа харажатлар	шундан						
										Тупроқ йўлни тошга ўтказиш		Тош йўлни асфалтга ўтказиш		Цементобетонга ўтказиш			Буюртмачи харажатлари	Лойиҳа ва экспертиза харажатлари				
										км	(минг сўм)	км	(минг сўм)	км	(минг сўм)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
3	А.Қаҳҳор кўчаси	2022-2023 йил	0,450					250 254,820	239 318,983			0,450	239 318,983			10 935,837	9 376,837	1 559,000			15.11.2022 й №72669	Танлов асосида
4	Уйғун кўчаси	2022-2023 йил	0,590					251 346,147	246 730,572			0,590	246 730,572			4 615,575	1 100,000	3 515,575			16.11.2022 й №73453	Танлов асосида
5	Ишонч кўчаси	2022-2023 йил	0,180					78 713,416	75 273,734			0,180	75 273,734			3 439,682	2 163,682	1 276,000			15.11.2022 й №72709	Танлов асосида
5	**Ширин МФЙ бўйича жами:**		**3,560**					**1 100 757,413**	**1 064 337,949**	**1,850**	**211 581,841**	**1,710**	**852 756,108**	**0,000**	**0,000**	**36 419,464**	**20 508,889**	**15 910,575**				
	Матонат МФЙ																					
1	Х.Дўстлиги кўчаси	2022-2023 йил	1,000					484 614,120	480 614,120			1,000	480 614,120			4 000,000	1 100,000	2 900,000			18.11.2022 й №75108	Танлов асосида
1	**Матонат МФЙ бўйича жами:**		**1,000**					**484 614,120**	**480 614,120**			**1,000**	**480 614,120**			**4 000,000**	**1 100,000**	**2 900,000**				
	Бахор МФЙ																					
1	Ибн Сино кўчаси (Қабристонга борувчи кўчаси)	2022-2023 йил	0,340					292 262,400	285 182,400			0,340	285 182,400			7 080,000	1 100,000	5 980,000			18.11.2022 й №75111	Танлов асосида
1	**Бахор МФЙ бўйича жами:**		**0,340**					**292 262,400**	**285 182,400**			**0,340**	**285 182,400**			**7 080,000**	**1 100,000**	**5 980,000**				
10	**Сирдарё тумани бўйича жами:**		**8,115**					**3 013 359,440**	**2 944 068,124**	**3,965**	**630 198,053**	**4,150**	**2 313 870,071**	**0,000**	**0,000**	**69 291,316**	**26 008,889**	**43 282,427**				
215	**Буюртмачининг жами харажатлари:**		**116,178**					**52 479 000,000**	**50 796 714,349**	**38,846**	**7 019 962,781**	**57,346**	**29 739 086,441**	**19,986**	**14 037 665,127**	**1 682 285,651**	**829 847,366**	**852 438,285**	**262 565,926**			
	Тақсимланмаган лимит:							**0,000**														
	Сирдарё вилояти бўйича жами:		**116,178**					**52 479 000,000**	**50 796 714,349**	**38,846**	**7 019 962,781**	**57,346**	**29 739 086,441**	**19,986**	**14 037 665,127**	**1 682 285,651**	**829 847,366**	**852 438,285**	**262 565,926**			

Изоҳ: "Объектларнинг номи ва жойлашган манзили" шилоб чиқилиб, тегишли экспертиза хулосалари олинганидан сўнг тўлиқлиги ва умумий қиймати киритилади.

"КИРИТИЛДИ"
"Сирдарё минтақавий йўллардан фойдаланиш" давлат унитар корхонаси директори
_____ Ш. Батаров
"___" _____ 2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"
Сирдарё вилояти автомобил йўллари ҳудудий бош бошқармаси бошлиғи
_____ З. Суванов
"___" _____ 2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"
Иқтисодий таҳлил ва камбағалликни қисқартириш бош бошқармаси биринчи ўринбосари
_____ С. Каланов
"___" _____ 2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"
Сирдарё вилояти Молия бош бошқармаси бошлиғи
_____ Ф. Кушаков
"___" _____ 2022 й.