

13. «12» 2022 год.

## ДОГОВОР №321294-13-195-ХТ/2022-номер г.Нукус

Отделение народного образование города Нукус в лице Б.Караматдинов действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем Заказчик, с одной стороны и " ООО SAPSAN AVTO TRANS " в лице директора М.Мамбетшерипов действующий на основании Устава именуемый в дальнейшем Подрядчик с другой стороны заключили настоящий договор по объекту **На Текущий ремонт здания Школы №32 в г.Нукусе.**

### ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Подрядчик обязуется в соответствии с условиями настоящего договора выполнить общестроительные работы согласно проектно-сметной документации (ПСД), а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения строительных работ, принять их и производить оплату.

### II. СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ

Стоимость работ выполняемых Подрядчиком по настоящему договору составляет 1 354 900 100 (Один миллиард триста пятьдесят четыре миллиона девятьсот тысяч сто) сумм в том числе 15% НДС составляет 176726100 (Сто семьдесят шесть миллионов семьсот двадцать шесть тысяч сто) сум в текущих ценах включая затраты заказчика указанных в проектно-сметной документации. Стоимость работ является окончательной и не подлежит изменению.

### III. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА

По настоящему договору Подрядчик для выполнения работ, предусмотренных в разделе II настоящего договора обязуется;

- выполнит своими и (или) привлеченными силами и строительными материалами все работы в объемах и сроки, предусмотренных в настоящем договоре и сдать работы Заказчику в соответствии с условиями настоящего договора;
- поставить на строительную площадку необходимые материалы, изделия, конструкции, оборудование и комплектующие изделия, строительную технику, осуществит их приемку, разгрузку, складирование и хранение;
- обеспечить выполнение на строительной площадке необходимые мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды.

Подрядчик несет полную имущественную ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение всех работ собственными силами и субподрядчиками и силами объекта по настоящему договору.

### IV. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

Для выполнения настоящего договора Заказчик обязуется, предоставит в трехдневный срок со дня подписания настоящего договора Подрядчику по акту, на период строительства объекта и до его завершения, строительную площадку, пригодную для производства работ, согласно приложению к настоящему договору; Передать ПСД рабочие чертежи;

Организовать постоянный архитектурно-строительный надзор за ходом выполнения работ, соблюдением Подрядчиком принять договорных обязательств и



иных функций, оговоренных настоящим договором, обеспечить приемку от Подрядчика законченных работ;

Текущие платежи за фактически выполненные Подрядчиком работы производит ежемесячно до 15 числа следующего за отчетным месяцем с пропорциональным удержанием ранее оплаченного аванса; выполнит в полном объеме обязательства, предусмотренные настоящим договором; Если Заказчик не выполнит в сроки все свои обязательства, предусмотренные настоящим договором, что приведет к задержке выполнения работ по производству работ, то

Подрядчик имеет право на продление срока окончания работ на соответствующий период, и он освобождается на этот период от уплаты штрафа за просрочку объекта в эксплуатацию. В этом случае у Подрядчика возникнут дополнительные расходы, вызванные невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств заказчиком, то он письменно сообщит Заказчику размер дополнительных расходов с подтверждением их документами, после чего стороны договорятся о сроках и форме возмещения дополнительных расходов Подрядчика. Заказчик оставляет за собой право приобретения материалов и оборудования в рамках проекта. Заказчик не несет ответственности, за сверх выполненных подрядных работ не указанных в проектно-сметной документации.

#### **V. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ**

Дата вступления договора в силу: начало « 13 » декабрь 2022 года  
окончание « 31 » декабрь 2022 года.

Подрядчик приступает к выполнению работ со дня поступления первого авансового платежа и закончит работы в течении 60 дней.

Подрядчик может приступить к выполнению подрядных работ со дня регистрации договора в Казначейских подразделениях.

#### **VI. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА**

Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в размере 15% от общей стоимости работ по договору.

Подрядчик сохраняет за собой право собственности на объект до сдачи его в эксплуатацию по настоящему договору.

В случае невыполнения Заказчиком принятых настоящим договором на себя обязательств в течение тридцати дней со дня вступления договора в силу Подрядчик имеет право требовать внесения изменений в договор, письменно уведомив об этом Заказчика в порядке, установленном законодательством.

#### **VII. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ**

Заказчик назначает на строительной площадке своего представителя-технического аудитора, который от имени Заказчика осуществляет технический надзор за качеством выполняемых работ.

Технический аудитор имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и договора.

Подрядчик самостоятельно организует производство работ на объекте в соответствии с проектом производства работ и по своим планам и графикам, увязанным со сроками, указанными в разделе VI настоящего договора. Заказчик одновременно с актом о передаче строительной площадки передает Подрядчику документы об отводе для складирования излишнего грунта и строительного мусора.

#### **VIII. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ**



Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и вновь построенных коммуникаций в точках подключения осуществляет Подрядчик.

Подрядчик гарантирует, что строительные материалы, оборудование и комплектующие изделия, конструкции и системы, принимаемые им для строительства, будут соответствовать качеством спецификациям, указанным в проектной документации.

Если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные Подрядчиком и (или) субподрядчиками работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости строительство обязан в согласованный срок переделать эти работы с обеспечением их надлежащего качества.

В случае не исправления Подрядчиком в согласованный срок некачественно выполненных работ он возмещает заказчику убытки, причиненные в связи с просрочкой их устранения.

Подрядчик обеспечит надлежащую охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества на территории огражденной площадки от начала работ до завершения строительства и приемки Заказчиком законченного строительством объекта.

Ответственность за сохранность построенных зданий и сооружений, а также материалов, оборудования и другого имущества после приемки объекта несет Заказчик.

#### **IX. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС- МАЖОР)**

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

Срок исполнения обстоятельств по настоящему договору отодвигается соразмерно периоду, в течение обстоятельствами.

Если стороны не могут договориться в течение двух месяцев, то каждая из сторон вправе потребовать расторжения договора.

#### **X. ПРИЕМКА ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА**

Приемка законченного строительством объекта осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим договором, в соответствии с установленными порядком, действующим на дату подписания договора, а также согласно установленным правилам приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов.

Приемки объектов производится в течении 5-дней со дня получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика об их готовности к вводу в эксплуатацию.

С момента приемки объект переходит в собственность Заказчика.

#### **XI. ГАРАНТИИ**

Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего договора;
- качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и строительными нормами, правилами и техническими условиями;
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.

#### **XII. ГАРАНТИИ**



Заказчик вправе требовать расторжения договора в следующих случаях задержка Подрядчиком после вступления договора в силу начала строительства более чем на один месяц по причинам, не зависящим от Заказчика;

Несоблюдение Подрядчиком графика производства работ по его вине, когда срок окончания работ, установленный в настоящем договоре, увеличивается более чем на один месяц.

Подрядчик вправе требовать расторжения договора в следующих случаях;

Приостановка Заказчиком выполнения работ по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий один месяц;

По другим основаниям в соответствии с законодательством.

При расторжении договора по совместному решению Заказчика и Подрядчика незавершенное строительство в месячный срок передается заказчику, который оплачивает

Подрядчику стоимость выполненных работ

### **XIII. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон договорных обязательств виновная сторона:

Возмещает другой стороне причиненные убытки;

Несет иную ответственность в порядке предусмотренном Гражданским кодексом Республики Узбекистан, Законом Республики Узбекистан «О договорно-правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов» другими актами законодательствами и настоящим договором.

### **XIV. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ**

Не урегулированные сторонами спорные вопросы, возникающие при исполнении и расторжении договора, а также при возмещении причиненных убытков, рассматриваются в установленном законодательством порядке Экономическом судом.

### **XV. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ**

После подписания настоящего договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, доверенности между сторонами, касающиеся договора, теряют силу.

Подрядчик не имеет право продать или передать рабочую документацию на строительство объекта или отдельные его частей какой-либо третьей стороне без письменного разрешения Заказчика, кроме субподрядчиков.

Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из настоящего договора, должна быть письменно подтверждена сторонами в форме дополнений или изменений к настоящему договору.

Настоящий договор заключен в 2-экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Договор вступить в силу до « 31 » декабрь 2022 года.

### **XVI Антикоррупционные условия**

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить



какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые действующим законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции.

В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками.

В случае нарушения одной Стороной положений настоящего пункта, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведомления об отказе от Договора

## XVI. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН:

### Подрядчик

" ООО SAPSAN AVTO TRANS "

Адрес: Сууенли 5/5 дом кв 1

Тел/Факс: +99891 392 72 71

ИНН: 302 757 582

р/с: 20208000400266862001

МФО: 01038

Банк: АКБ Капитал банк  
г.Нукус

ОКЭД: 41202

Руководитель:  М.Мамбетшеринов



М.П.

### Заказчик

Отделение народного образования  
города Нукус

Адрес: г.Нукус ул. Ч.Абдиров 2

Тел/Факс: +99861 226-15-11

ИНН: 202034963 ОКЭД: 84130

л/с: 100022960354014002100075139

Отделения Казначейства  
города Нукус

р/с: 23402000300100001010

ИНН: 201122919 МФО: 00014

Банк: Центральный банк г.Ташкент

Руководитель:  Б.Караматдинов



М.П.

	Hujjat <u>elektron raqamli imzo</u> orqali imzolangan. Elektron raqamli imzoning haqiqiyiligini tekshirish uchun QR Code ni skanerlang.	
	Imzolovchi F.I.SH.	BERDIMURAT KARAMATDINOV KDIRBAYEVICH
	Imzolangan sana	2022 09:47
	Hujjat kodi	NB8636033504
	Hulosa kodi	OE5207772338





# O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI

Yuridik shaxsni davlat ro'yhatidan o'tkazilganligi to'g'risida

## GUVOHNOMA

Reestrdaagi tartib raqami: № 8704

№524

«27» ноябрь 2013 й.

Mazkur guvohnoma berilgan yuridik shaxsga


«SAPSAN AVTO TRANS»

жууапкершилиги шекленген жэмийети

(davlat tildagi to'liq nomi)

Tashkiliy huquqiy shakli:	THSH 1152 MCH
Mulkchilik shakli:	142 MHOBT
Davlat ro'yhatidan o'tkazish sanasiga pochta manzili:	1735401 KTUT
Yuridik shaxsning kodi:	24503036 XXTUT
Asosiy faoliyat turi kodi: Davlat ro'yhatidan o'tkazish vaqtida	51121 STIR
Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami:	302757582
Qo'shimcha ma'lumotlar:	

Vakolatli organ rahbari

  
(imzo)

A. Абдуллаев





«ТАСТЫЙЫКЛАЙМАН»

Нокис қалалық халық билимлендириу болими  
у.у.а.баслығы

Б.Караматдинов

2022-жыл

Нокис қалалық халық билимлендириу болиминде қараслы №32-санлы улыму орта билим беріу мектеби имаратын киши онлау жұмысларын алып барыу мақсетинде таңлау комиссиясының ең жақсы уынысларды таңлап алыу бойынша откерілген

2022-жыл "7" декабрь 103-санлы мәжлис баянламасы

Нокис қаласы

Қатнасыушылар	(Ф.И.Ш)	(Лауазымы)
<u>Комиссия баслығы</u>	Т.Жамуратов	Курылыс-онлау эксплуатация болими баслығы
<u>Комиссия ағзалары</u>	Д.Усаков Ю.Турениязов А.Бердишов Э.Бегдуллаева	Бас бухгалтер Завхоз методист бухгалтер

**КҮН ТӘРТИБИ:**

1. Таңлап алыу қатнасыушыларының коммерциялық усынысларын (конвертлерин) ашыу.
2. Таңлап алыу жеңимпазын хәмде резерв жеңимпазын аныклау.

Нокис қалалық халық билимлендириу болими - Таңлап алыу комиссиясы баслығы Т.Жамуратов мәжлисте таңлау комиссиясының 5 ағзасынан 5 адам қатнасып атырғанлығын айтып өтип, таңлау комиссиясы мәжлисин ашық деп жариялады.

Таңлау комиссиясы хаткери таңлау комиссиясына төмендеги мағлыұматларды усынды:

Усы таңлап алыу бойынша Нокис қалалық халық билимлендириу болиминде қараслы 32-санлы улыму орта билим беріу мектеби бюджет қаржылары есабынан мектеп имаратын жеңил ремонт жұмысларын әмелге асырыу режелестирилген.

Усы таңлап алыу бойынша мекеменин бюджет қаржылары есабынан имаратын жеңил ремонт жұмысларын әмелге асырыу бойынша проект-смета жұмысларын ислеу режелестирилген. Өзбекстан Республикасының 2021 жылдың 22 апрелдеги 684-санлы "Мамлекет сатып алыулар хаккында"ғы Нызамының (текстте кейинги орышларда- Нызам) 58-статьясына муапык ең жақсы уынысларды таңлап алыу откерилиуи хаккында арнаулы информацион порталында (<http://dxarid.uzex.uz/>) дағаза таңлау қатнасыушыларының қабыл етиу мүддети тамамланыуынан 5 (бес) жұмыс күн алдын мәмлекетлик буйырtpашы тәрепинен жеке кабинети арқалы 2022 жыл 21 ноябрь күни 22110012193782-санлы лот жайластырылды. информацион порталында 5 жұмыс куни дауамында турды. Косымша белгиленген 2 жұмыс күни ишинде хеш қандай арза шагым болмады.

Таңлап алыу бойынша қатнасыушылардың усынысларын бахалау 2 (еки) баскышта әмелге асырылуы комиссия тәрепинен келисип алынғанлығын мәлим етти.

Таңлап алыу усынысларын қабыл етиу басланыу мүддети:	21.11.2022	2022-жыл
Таңлап алыу усынысларын қабыл етиу тамам болыу мүддети:	28.11.2022	2022-жыл
Таңлап алыу басланғыш суммасы:	1 359 801 710	сум

Усы мүддетке шекем өз усынысларын төмендеги қатнасыушылар усынды:

№	Қатнасыушылар хаккында мағлыұмат						
	Аты	СТИР	Мәңзіли	Бенефициар Ф.И.Ш.	Бенефициар СТИР	Шерик (учредитель) Ф.И.Ш	Шерик (учредитель) СТИР
1.	ЖШЖ Nano-Innovation Qurilis	305689293	г.Нукус ул.А.Досназаро в 1 уй 6 хана	Ш.Айтымбетов	491122645	Д.Жарекеев	510845757



2.	ЖШЖ Sapsan Avto Trans	302757582	г.Нукус ул.Суйенли 5/5 уй 1хана	М.Мамбетшари пов	496 271 354	М.Адамбетов	518696992
3.	ЖШЖ Asad- Shox Qurilis	304974264	г.Нукус ул.Каракалпак тан д 39,кв 3	У.Машарипов	450817719	У.Машарипов	450817719

1. Таңлап алыу қатнасыушыларының коммерциялық усынысларын (конвертлерин) ашыу;  
Барлық қатнасыушылардың усыныслары таңлау хужжетлери талапларына мууапық мөрленген халда усынылған.

Таңлау комиссиясы тарапинен таңлап алыу қатнасыушыларының усыныслары (конвертлери) таңлау хужжетлери хам техник талапларга мууапықлыгы уйренилип шығылды.

Өзбекстан Республикасы “Мәмлекетлик сатып алыулар хаккында”гы Нызамы талапларына хамде жоқары көрсетилген мағлыұматларды есапка алып Таңлау комиссиясы

### Қ А Р А Р Е Т Е Д И :

1. Ноқис калалық халық билимлендируу болиминне караслы 32-санлы улыума орта билим бериу мектеби имаратын киши онлау жумысларын әмелге асырыу өткерилген таңлап алыуда таңлау хужжетлеринде хам таңлау шәртлери бойынша ең жақсы шәртлерди усынған ЖШЖ Sapsan Avto Trans 1 354 900 сум (ҚҚС пенен бирге) таңлап алыу женимпазы деп табылсын.

2. Женимпаз мекеме таңлап алыу шәртлери тийкарында шәртнама дүзиуден бас тартқан жағдайда шәртнама дүзиу хукукы кейинги қатнасыушы (резерв) етип, ЖШЖ Asad-Shox Qurilis белгиленсин. Бунда женимпаз қатнасыушы усыныс еткен суммасынаң аспаған муғдарда шәртнама дүзиу мүмкинлиги белгилеп койылсын.

3. Нызам талапларына мууапық таңлау қатнасыушыларының усынысларын көрип шығыу хам бахалау мүддети усыныслар бериу тамам болыуынан 10 (он) күнинен асып кетиуи мүмкин емеслиги мағлыұмат ушын қабыл етилсин.

4. Мекеменин бас есапшысы – Д.Усаков таңлау алыу жуумагы бойынша расмийлестирилген баяннаманы белгиленген тартипте тастыйыкланнан сон сатып алыуларының арнаулы информатсион системасына талкылау ушын 2 (еки) жумыс кунине жайластыруу тапсырылсын.

5. Таңлау комиссиясы хаткери (К.Бермаханова), усы таңлап алыу тийисли барлық хужжетлерди белгиленген тартипте сақлаңуын тамийнлесин.

**Қатнасыушылар**  
Комиссия баслығы

Комиссия ағзалары

Имзасы

(Ф.И.Ш)

Т.Жамуратов

Д.Усаков

Ю.Турениязов

А.Бердишов

Э.Бегдуллаева

(Лаўазымы)

Курылыс-онлау эксплуатация  
болими баслығы  
Бас бухгалтер

Завхоз

Методист

бухгалтер



YURIDIKALÍQ ÁHMIYETKE IYE HÚJJETLERDÍŃ NÍZAM  
HÚJJETLERINE MUWAPÍQLÍGI HAQQÍŃDA HUQÍQÍY  
JUWMAQ

OE5207772338

1. Joybardıń túri : Shartnoma

2. Joybardıń ataması: **Tekuschiy remont ssh 32**

3. Joybardı islep shıǵıwshı hám kirgizilgen sáne haqqındaǵı maǵlıwmat: Nókis qalası Xahq bilimlendiriw bólimi tárepinen 2022 jılda kirgizilgen.

Joybar ámeldegi nızam hújjetlerine muwapıq islep shıǵılǵan hám onı qabil etiw maqsetke muwapıq.

Nókis qalası  
yuridikalıq xızmet  
kórsetiw orayı  
bas yuriskonsultı:



SH.K.MAMBETSAPAYEV

2022