

16.12 2022 йил.

Гулистон шаҳри.

Кейинги ўринларда “Буюртмачи” деб юритиладиган “Сирдарё минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” давлат унитар корхонаси номидан Низоми асосида иш қўрувчи директор З.Базаров бир томондан, матнда кейинги ўринларда “Пудратчи” деб юритиладиган «ARCHITEKTOR UY-YO'L LOYIHA» МЧЖ Низоми асосида иш қўрувчи раҳбари Д.Абдурахмонов иккинчи томондан, ушбу шартномани туздилар.

I. ШАРТНОМАНИНГ МАҚСАДИ

1.1. “Пудратчи” ушбу шартнома шартларига мувофиқ Гулистон туман Мевазор МФЙ Шижоат кучаси лойиҳа ва смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ишларини бажариш мажбуриятини олади. “Буюртмачи” эса “Пудратчи”га бажарилиши лозим бўлган ишлар учун тегишли меъёрий ҳужжатлар ва ташкилот нормативлари асосида тузилган лойиҳа-смета ҳужжатларида кўзда тутилган маблағни тўловини амалга ошириш мажбуриятини олади.

II. ШАРТНОМАНИНГ БАҲОСИ ВА ХИСОБ КИТОБ ТАРТИБИ

2.1. 2022 йил 12.13 кунги танловда (ЛОТ рақами № 22110012201074) голиб бўлиб бажарилиши лозим бўлган ишлар қиймати (ҚҚС ва барча солиқлар, йиғимлар ва ажратмаларни ўз ичига олган ҳолда)га асосан жорий нархларда 12 200 000 сўмни ташкил этади.

2.2. Шартнома томонлар ўртасида имзоланиб, манзиллик рўйхати тасдиқланиб молиялаштирилган маблағи аниқлангандан сўнг тегишли Газначилик тизимидан (Узазбо дастури) рўйхатдан ўтиб, маблағ Республика ёки маҳаллий бюджетдан “ Буюртмачи ” махсус ҳисобига туширилганидан сўнг, 10 банк иш кунида “Буюртмачи” томонидан бажариладиган ишлар қийматининг аванс (бўнак) тариқасида 30 % келишилган сумма “Пудратчи”нинг ҳисоб рақамига ўтказиб беради.

2.3. Маблағнинг қолган қисми Республика ёки маҳаллий бюджетдан “ Буюртмачи ” махсус ҳисобига туширилганидан сўнг, “Пудратчи” томонидан топширилган бажарилган ишлар далолатномаси ва бажарилган ишлар қийматлари тўғрисидаги маълумотномалар асосида 30 банк иш кунида ўтказиб беради.

2.4. “Пудратчи” томонидан иш тўлиқ бажариб топширилиб, қабул қилиш-топшириш далолатномаси ва бажарилган ишлар қийматлари тўғрисидаги маълумотномалар 2022 йилнинг 31 декабр кунига қадар “Буюртмачи” татбиқ қилиниши шарт ҳисобланади. Қўрсатилган муддатда “Пудратчи” томонидан бажарилган ишлар топширилиши таъминланмаган тақдирда, бажарилган ишлар юзасидан “Буюртмачи” томонидан молиялаштирилиши масаласи қайта қуриб чиқилади.

2.5. Бажарилган ишлар учун тўловлар “Буюртмачи” томонидан пул ўтказиш йўли билан амалга оширилади.

III. ТОМОНЛАРНИНГ ҲУҚУҚ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ

“Пудратчи”нинг мажбуриятлари:

3.1. Мазкур шартномага илова қилинадиган бажариладиган ишлар жадвалига асосан биринчи аванс тўлови тушгандан бошлаб ишларни бажаришга киришади ва мазкур шартноманинг ишларни бажариш тўғрисидаги 1-иловасида қўрсатилган жадвал асосида 30 кунда ишларни бажариб топширади.

3.2. Барча ишларни тасдиқланган смета ҳужжатларига мувофиқ, мазкур шартномада назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда бажариш ҳамда “Буюртмачи”га мазкур шартнома шартларига мувофиқ топширади.

Объектнинг ижро ҳужжатларини тўлиқ расмийлаштириш ва буюртмачига топшириш, қурилиш материалларининг мувофиқлик сертификати, ишлатилган қурилиш материаллари ва ускуналарнинг техник паспортини ва ҳисоб варақ фактуралар (юк хати)дан пуسخа тақдим этади.

3.3. “Пудратчи” мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан ва ёрдамчи пудратчилар томонидан зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишига тайёр ҳолда топширилиши учун “Буюртмачи” олдида тўлиқ мулкий жавоб беради. “Пудратчи ” “ Буюртмачи ” олдида ёрдамчи пудратчи ўз мажбуриятларини бажармаганлиги ёки лозим даражада бажармаганлигининг оқибатлари учун ҳам жавобгар бўлади. “ Буюртмачи ” “ Пудратчи ” билан тузган шартномалар бузилиши билан боғлиқ талабларни ёрдамчи пудратчиларга қўймайди.

3.4. “Пудратчи” геодезия нукталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан объектнинг тўғри ва зарур тарзда белгиланиши, шунингдек баландлик белгилари, ўлчамлари ва бўлик ўқларининг мувофиқлиги тўғри жойлашганлиги учун жавоб беради.

Агар ишларни бажариш жараёнида геодезия ишларида хатолар аниқланса, “Пудратчи” тегишли тузатишларни ўз ҳисобидан амалга оширади.

3.5. Агар беркитилган (ёпилиб кетадиган) ишлар “Буюртмачи”нинг тасдиқсиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда ёзма равишда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича “Пудратчи” “Буюртмачи”нинг қўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исалган қисмини ўз ҳисобидан очиниша, сўнгра уни тиклашга мажбурдир.

3.6. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунгача “Пудратчи” қурилиш монтаж ишларини бажарилишини юритиш дафтари (журнал)ни юритади. Дафтарда бутун ишларнинг бориши акс эттирилади.

“Пудратчи” дафтар (журнал)да “Буюртмачи” томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни 3 кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини кўриш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

3.7. Объект фойдаланишга топширилгунга қадар объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланишига “Пудратчи” тўлиқ жавобгар бўлади.

“Пудратчи”нинг ҳуқуқлари:

3.8. Бажариб бериладиган иш учун олинмаган аванс ҳақ тўланишини мазкур шартноманинг 2.2-бандига кўра, ишни бажариб топширгандан сўнг, мазкур шартноманинг 2.3-бандига кўра тўла ҳажмда ҳисоб китоб қилинишини талаб қилиш.

Бажариб берилган ишни қабул қилиб олиш асоссиз равишда рад этилиши натижасида етказилган зарарни қопланишини талаб қилиш.

3.8. Лойиҳа-смета ҳужжатларида бажарилиши кўзда тутилган иш ҳажмлари “Пудратчи” томонидан тўлиқ ва сифатли бажарилиб, айрим иш ҳажмлари ва харажатлари смета ҳужжатларида кўзда тутилган маблағлардан амалда икисод қилинса, ушбу маблағни айрим харажатлар бўйича кўрилиши мумкин бўлган зарарни ва қўшимча бажарилиши лозим бўлган иш ҳажмлари харажатларини қоплаш учун объектнинг умумий қиймати доирасида асословчи ҳужжатлар асосида “Буюртмачи”ни хабардор қилган ҳолда йўналтирилиши мумкин.

3.8. “Пудратчи” зарур ҳолларда айрим иш турларини бажарилишида лойиҳа-смета ҳужжатларида белгиланган машина-механизмлар ўрнига, ўз имкониятлардан келиб чиққан ҳолда, ўриндош машина-механизмлардан фойдаланиши, белгиланган сифат ва технологик жараённинг бузилмаслигини кўрсатувчи сифат лабораторияси ва лойиҳачи ташкилотнинг тегишли хулосаси асосида амалга оширилиши мумкин.

3.9. Бажарилган ва молиялаштириш учун қабул қилинган иш ҳажмларида арифметик хато ва бошқа камчиликларга йўл қўйилганлиги аниқланганда, кейинги ойлarda бажарилган иш ҳажмлари тегишли ўзгартиришлар (корректировка) киритилган ҳолда расмийлаштирилади.

“Буюртмачи”нинг мажбуриятлари:

3.10. Тасдиқланган лойиҳа-смета ҳужжатлари асосида бажарилган ишларни меъёрий ҳужжатлар талаблари даражасида қабул қилиб олиш.

3.11. Бажарилган ишлар учун ҳақ тўланиши мазкур шартноманинг 2.2-бандига кўра, ишни бажариб топширгандан сўнг, мазкур шартноманинг 2.3-бандига кўра тўла ҳажмда ҳисоб китоб қилинади.

“Буюртмачи”нинг ҳуқуқлари:

3.12. “Пудратчи”дан амалдаги давлат стандартлари ва бошқа меъёрий ҳужжатлар билан таъминлашни талаб қилиш.

3.13. Камчиликларни бепул бартараф этилиши ёки камчиликларни бошқа шахс томонидан тўғриланиши харажатларини қопланишини талаб қилиш.

3.14. “Пудратчи”дан шартномада кўрсатилган ишларни лойиҳа ҳужжатлари асосида ишни сифатли бажарган ҳолда қабул қилиб олиш.

3.15. “Пудратчи” томонидан ишлатиладиган материаллар ва асбоб ускуналарни иш ҳужжатларига мувофиқлигини назорат қилиш.

3.16. Техник кузатувчи ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун даври мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўенксиз танишиш ҳуқуқига эгадир.

3.17. Агар “Пудратчи” шартномани амал қилиш муддати давомида белгиланган объектни “Буюртмачи”га топширмаган тақдирда, “Буюртмачи” мазкур шартнома муддатлари тугагандан сўнг, бажарилган ишлар учун маблағ берниш мажбуриятини олмайди.

IV. ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

4.1. Томонлардан бири шартнома мажбуриятини бажармаса ёки зарур даражада бажармаса мажбуриятни бажармаган томон иккинчи томонга етказилган зарарни тўлайди.

4.2. “Пудратчи” объектни ўз вақтида топширмаганлиги учун “Буюртмачи”га ҳар бир кечиктирилган кун учун шартнома мажбуриятлари бажарилмаган қисмининг 0.5 %и миқдорида пеня тўлайди. Тўланадиган пенянинг суммаси тўлаб берилган маблағнинг 50 %идан ошмаслиги керак.

4.3. Аниқланган камчилик ва нуқсонлар “Пудратчи” томонидан ўз вақтида бартараф қилинмаса, ёки ишлар умуман бажарилмаса, “Буюртмачи” тўловларни тўхтатиб, лозим даражада, ёки умуман бажарилмаган ишларнинг 20 %и миқдорида жарима ундирилишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

4.4. Бажарилган ишлар учун “Буюртмачи” томонидан ўз вақтида ҳақ тўланмаса, ҳар бир кечиктирилган кун учун кечиктирилган тўлов суммасининг 0.5 % миқдорида пеня тўлайди. Тўланадиган пеняларнинг умумий суммаси кечиктирилган тўловларнинг 50 % миқдоридан оғтмаслиги керак.

4.5. Тўланадиган пеня ва жарималар шартнома мажбуриятларини бузган томон иккинчи томонга ана шу мажбуриятларни бажармаслик оқибатида етказган зарарларни қоплаш жавобгарлигидан озод этилмайди.

4.6. Ушбу шартномада кўзда тутилмаган жавобгарликлар Ўзбекистон Республикасининг 1998 йил 29 августдаги 670-сонли “Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида”ги Қонунининг 25-32 моддалари асосида белгиланади.



V. ЕНГИБ БЎЛМАЙДИГАН КУЧ (ФОРС МАЖОР) ХОЛАТЛАРИ

5.1. Ушбу шартнома бўйича мажбуриятларни тўлиқ ёки қисман бажарилмаслиги табиат ходисалари ва бошқа енгил бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва бу ҳолатлар шартнома шартларини бажарилишига бевосита таъсир этса томонларнинг жавобгарликдан озод этилиши Қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда кўриб чиқилади.

5.2 “Пудратчи”нинг мазкур шартномани бажариши учун бошқа шартлашувчи шериклари, ёрдамчи пудратчилар томонидан мажбуриятларнинг бузилиши, мажбуриятни бажариши учун зарур товарларнинг бозорда йўқлиги, “Пудратчи” да зарур маблағларнинг бўлмаганлиги форс-мажор ҳолатларига кирмайди.

VI. ШАРТНОМАНИ ЎЗГАРТИРИШ, БЕКОР ҚИЛИШ ВА НИЗОЛАРНИ ХАЛ ҚИЛИШ ТАРТИБИ

6.1. Мазкур шартнома белгиланган шаклда томонларнинг ўзаро келишувига мувофиқ ўзгартирилиши ва бекор қилиниши мумкин.

6.2. Шартнома асосида белгиланган маблағни молиялаштирилиши билан боғлиқ муаммолар келиб чиққан тақдирда “Буюртмачи” ва “Пудратчи” ўзаро келишув асосида шартномага ўзгартириш киритиши мумкинлиги маълумот учун қабул қилинади.

6.3. Мазкур шартнома бўйича юзага келиши мумкин бўлган низо ва келишмовчиликлар ўзаро муҳокама йўллари билан хал этилади. Агарда ўзаро муҳокама йўли билан хал этиш имкони бўлмаса, Қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Гулистон туманлараро Иқтисодий суди орқали хал этилади.

VII. ШАРТНОМАНИ АМАЛ ҚИЛИШ МУДДАТЛАРИ

7.1. Шартнома томонлар имзолаб, ҳудудий Ҳазначилик тизимидан (Узазбо дастури) рўйхатдан ўтган кундан кучга кириб, 2022 йил 31 декабргача амал қилади.

7.2. Объектнинг жорий таъмирлаш бўйича маблағ Республика ёки маҳаллий бюджетдан “Буюртмачи”нинг махсус ҳисоб рақамига 2022 йил 31 декабрь кунига қадар ажратилмаган тақдирда мазкур шартноманинг амал қилиш муддати қайта кўриб чиқилади.

7.2. Шартнома 2 нусхада тузилиб, иккала нусхаси ҳам ҳуқуқий жиҳатдан тенг кучга эга.

VIII. ТОМОНЛАРНИНГ РЕКВИЗИТЛАРИ

“БУЮРТМАЧИ”

Сирдарё минтақавий йулларга буюртмачи
хизмати давлат унитар корхонаси
Гулистон ш. Саҳоват кучаси 1-уй.
Тел/факс: 236-55-16
ш/х: 30182186024017045204118096
СТИР: 207 282 998

Директор

Б.Базаров



“ПУДРАТЧИ”

« ARCHITEKTOR UY-YO'L
LOYHA» МЧЖ

Mirzaobod t. Toshkent MFY Toshkent
ko'chasi 12-uy

Sirdaryo v. Guliston sh. "TIF Milliy Bank" Aj
X/P: 2020-8800-6054 5239 4001

Рахбар

Д.Абдурахмонов



ХУҚУҚИЙ ХУЛОСА

Ўзаро тузилаётган пудрат шартномасининг шартлари, хусусан, тарафларнинг ҳуқуқлар, мажбуриятлари, кафолатлари, ишларнинг бажариш муддатлари, ҳисоб-китоб ва тўловлар, ишлаб чиқариш, форс-мажор, тугалланган қурилиш объектини қабул қилиш ҳолатлари, шартномани бекор қилиш ҳамда тарафларнинг мулкӣ жавобгарлик асослари, низоларни хал қилиш тартиби ва якуний талаблар Фуқаролик кодексининг 26, 27, 28 ва 37-боблари ҳамда “Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида”ги Қонун талабларига мос келади, шартнома тузувчи шахслар шартномани имзолаш ҳуқуқига эга, шартномани имзоласа бўлади деб ҳисоблайман.

Сирдарё МИБХ ДУК
Бош юриконсулти:-

Handwritten signature

Ф.Х.Усаров



16-14 2022 йил
Катнашчилар :

ТАНЛАШ БАЁННОМАСИ

Хайъат раиси:
З.Базаров Директор

Аъзолари:
З.Таджикулов Бош мухандис
Ф.Усаров Бош юристконсулт
М.Култаев Лойиха таъминот бўлими бошлиғи
Ў.Худойбердиев Тендерларни ташкил этиш бўлими
Ш.Таниев Бош ҳисобчи
А.Абдумунинов Ишлаб чиқариш бўлими бош мутахассис

КУН ТАРТИБИ

1. ARCHIPELAG MCHJ таклифини ўрганиб чиқиш.
2. Road And Civil Engineering MCHJ таклифини ўрганиб чиқиш.
3. MAGISTRAL QURILISH SERVIS MCHJ таклифини ўрганиб чиқиш.
4. АРХИТЕКТОР УЙ-ЙЎЛ ЛОЙИХА МЧЖ таклифини ўрганиб чиқиш.
5. SANGZOR PROJEK INVEST MCHJ таклифини ўрганиб чиқиш.
6. YO'L LOYIHA TARAQQIYOT MCHJ таклифини ўрганиб чиқиш.

Кун тартибида қўйилган масала юзасидан хайъат раиси З.Базаров сўзга чиқиб, йиғилиш катнашчиларига Ўзбекистон республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги "Давлат харидлари тўғрисида"ги 684-сонли қонунинг 7-боб 60-моддасининг талабларига мувофиқ Сирдарё вилояти Гулистон тумани Мевазор МФЙ Шижоат кучасини жорий таъмирлаш лойиха смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш учун ARCHIPELAG MCHJ, Road And Civil Engineering MCHJ АРХИТЕКТОР УЙ-ЙЎЛ ЛОЙИХА МЧЖ ва MAGISTRAL QURILISH SERVIS MCHJ, SANGZOR PROJEK INVEST MCHJ, YO'L LOYIHA TARAQQIYOT MCHJлардан таклифлар электрон шаклда жойлаштирилганлигини маълум қилади.

Хайъат аъзолари ҳамда таклиф берувчиларнинг электрон шаклда жойлаштирилган ҳужжатлари куриб чиқилганда куйидаги таклифлар берилганлиги маълум бўлди.

1. ARCHIPELAG MCHJ таклифи 10 000 000 сўм ва лойиха муддати 30 кун
2. Road And Civil Engineering MCHJ таклифи 10 000 000 сўм ва лойиха муддати 30 кун
3. MAGISTRAL QURILISH SERVIS MCHJ таклифи 12 245 000 сўм ва лойиха муддати 30 кун
4. АРХИТЕКТОР УЙ-ЙЎЛ ЛОЙИХА МЧЖ таклифи 12 200 000 сўм ва лойиха муддати 30 кун
5. SANGZOR PROJEK INVEST MCHJ (Дисквалификация қилинган)
6. YO'L LOYIHA TARAQQIYOT MCHJ (Дисквалификация қилинган)

Хайъат раиси: (З Базаров) ушбу кўрсатилган таклифни хайъат аъзоларига таништирди. Овозга қўйиш натижасида Сирдарё вилояти Гулистон тумани Мевазор МФЙ Шижоат кучасини жорий таъмирлаш лойиха смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш буйича АРХИТЕКТОР УЙ-ЙЎЛ ЛОЙИХА МЧЖ техник жихатдан салоҳияти юқори бўлганлигини инобатга олиб, ушбу ташкилот билан 12 200 000 сўмга шартнома тузишга қарор қилинди. Харид комиссияси аъзоларида мазкур лот 22110012201074 иштирокчилари билан аффилиланганлик хусусиятига эга алоқаларлик мавжуд эмас.

Ўзбекистон Республикасининг "Давлат харидлари тўғрисида"ги Қонуннинг (ЎРК-684-сон, 22.04.2021 й.) 23-моддасига кўра, иштирокчи ва унинг аффилиланган шахси мазкур лот (лар)да иштирок этмаяпти. Маълумотлар stat.uz саҳифаси орқали текширилди.

Ушбу 22110012201074 сонли лот рақами бўйича Сирдарё МЙХБ ДУК томонидан тасдиқланган танлаш баённомаси юзасидан ҳеч қандай эътироз ёки нарозилликлар юзага келмади.

Овозга қўйиш натижасида 7 та овоз билан АРХИТЕКТОР УЙ-ЙЎЛ ЛОЙИХА МЧЖ голиб чиқди. Юқоридагиларни инобатга олган ҳолда хайъат

ҚАРОР ҚИЛДИ:

1. ARCHIPELAG MCHJ, Road And Civil Engineering MCHJ АРХИТЕКТОР УЙ-ЙЎЛ ЛОЙИХА МЧЖ ва MAGISTRAL QURILISH SERVIS MCHJ ташкилотлардан тушган таклифлари эътибога олинсин.
2. Танлов голиби этиб АРХИТЕКТОР УЙ-ЙЎЛ ЛОЙИХА МЧЖ эълон қилинсин ва ушбу ташкилот билан 12 200 000 сўмга шартнома тузилиши мақкуллансин.

Аъзолари:

З.Таджикулов

Ф.Усаров

М.Култаев

Ў.Худойбердиев

Ш.Таниев

А.Абдумунинов

№	Объект/проект/наименование объекта	Курсовая оценка на дату оценки	Траншами ипотечного кредита, по которым заключены соглашения о предоставлении ипотечного кредита					2022 год: сумма списания	Курсовая стоимость ипотечного кредитного портфеля	Траншами ипотечного кредита, по которым заключены соглашения о предоставлении ипотечного кредита			Траншами ипотечного кредита, по которым заключены соглашения о предоставлении ипотечного кредита			Траншами ипотечного кредита, по которым заключены соглашения о предоставлении ипотечного кредита			Траншами ипотечного кредита, по которым заключены соглашения о предоставлении ипотечного кредита			Транша ипотечного кредита, по которой заключено соглашение о предоставлении ипотечного кредита	Дата окончания срока действия соглашения о предоставлении ипотечного кредита	Транша ипотечного кредита, по которой заключено соглашение о предоставлении ипотечного кредита	Транша ипотечного кредита, по которой заключено соглашение о предоставлении ипотечного кредита	
			1	2	3	4	5			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					18
1	Бюджетный кредит	2022-2022 Июль	0,992					252 185,526	247 214,005	0,992	247 214,005							4 971,521	1 100,000	3 871,521			15.11.2022 г.	№72755	Транша ипотечного кредита	
2	Экспортный кредит	2022-2022 Июль	0,180					45 447,786	42 974,447	0,180	42 974,447							2 473,339	1 100,000	1 373,339			15.11.2022 г.	№72779	Транша ипотечного кредита	
3	Осужденный кредит	2022-2022 Июль	0,380					97 090,606	94 503,127	0,380	94 503,127							2 587,479	1 100,000	1 487,479			15.11.2022 г.	№72788	Транша ипотечного кредита	
4	Авансовый кредит	2022-2022 Июль	0,800					204 707,450	200 468,000	0,800	200 468,000							4 239,450	1 100,000	3 139,450			15.11.2022 г.	№72768	Транша ипотечного кредита	
5	Жилищный кредит	2022-2022 Июль	0,165					43 461,365	41 019,864	0,165	41 019,864							2 441,501	1 100,000	1 341,501			15.11.2022 г.	№72784	Транша ипотечного кредита	
6	Кредитный кредит	2022-2022 Июль	0,529					128 432,041	125 368,692	0,529	125 368,692							3 063,349	1 100,000	1 963,349			15.11.2022 г.	№72799	Транша ипотечного кредита	
7	Ипотечный кредит	2022-2022 Июль	3,046					771 324,774	751 548,135	3,046	751 548,135	0,000	0,000				19 776,639	6 600,000	13 176,639							
11	Средства государственного бюджета	2022-2022 Июль	3,906					1 369 269,575	1 336 374,337	3,906	1 336 374,337	0,000	0,000	0,860	584 826,202			32 895,238	9 900,000	22 995,238						
5	Средства государственного бюджета	2022-2022 Июль																								
1	Ипотечный кредит	2022-2022 Июль	0,280					46 266,444	44 466,444	0,280	44 466,444							1 800,000	1 100,000	700,000			14.11.2022 г.	№71955	Транша ипотечного кредита	
2	Материальный кредит	2022-2022 Июль	1,120					183 337,288	179 428,288	1,120	179 428,288							3 909,000	1 100,000	2 809,000			16.11.2022 г.	№73554	Транша ипотечного кредита	
3	Финансовый кредит	2022-2022 Июль	1,012					165 883,089	162 244,089	1,012	162 244,089							3 639,000	1 100,000	2 539,000			16.11.2022 г.	№73548	Транша ипотечного кредита	
4	Ипотечный кредит	2022-2022 Июль	0,840					137 723,687	134 518,687	0,840	134 518,687							3 205,000	1 100,000	2 105,000			16.11.2022 г.	№73457	Транша ипотечного кредита	
5	Ипотечный кредит	2022-2022 Июль	0,840					137 723,687	134 518,687	0,840	134 518,687							3 205,000	1 100,000	2 105,000			14.11.2022 г.	№71977	Транша ипотечного кредита	
6	Средства государственного бюджета	2022-2022 Июль	0,945					137 003,138	133 809,138	0,945	133 809,138							3 194,000	1 100,000	2 094,000			15.11.2022 г.	№72943	Транша ипотечного кредита	
7	Тема кредит	2022-2022 Июль	0,395					64 999,947	62 907,947	0,395	62 907,947							2 092,000	1 100,000	992,000			14.11.2022 г.	№72034	Транша ипотечного кредита	
8	Ешлар кредит	2022-2022 Июль	0,800					130 013,918	126 926,918	0,800	126 926,918							3 087,000	1 100,000	1 987,000			14.11.2022 г.	№72037	Транша ипотечного кредита	
9	Ажилак кредит	2022-2022 Июль	0,490					71 662,118	69 468,118	0,490	69 468,118							2 194,000	1 100,000	1 094,000			15.11.2022 г.	№72920	Транша ипотечного кредита	
9	Ипотечный кредит	2022-2022 Июль	6,722					1 074 613,316	1 048 288,316	6,722	1 048 288,316							26 325,000	9 900,000	16 425,000						
	Шошмак МФЙ																									
1	Набавкор кредит	2022-2022 Июль	0,660					489 443,105	481 123,105	0,660	481 123,105							8 320,000	1 100,000	7 220,000			17.11.2022 г.	№74307	Транша ипотечного кредита	
2	Нарвуз кредит	2022-2022 Июль	1,040					769 256,348	755 536,348	1,040	755 536,348							13 720,000	1 100,000	12 620,000			17.11.2022 г.	№74329	Транша ипотечного кредита	
3	Нолари кредит	2022-2022 Июль	0,575					333 179,717	318 077,282	0,575	318 077,282							15 102,435	10 226,435	4 876,000			15.11.2022 г.	№73025	Транша ипотечного кредита	
4	Темали кредит	2022-2022 Июль	0,675					395 222,579	388 172,579	0,675	388 172,579							7 050,000	1 100,000	5 950,000			15.11.2022 г.	№74028	Транша ипотечного кредита	
4	Шошмак МФЙ		2,950					1 987 101,749	1 942 909,314	2,950	1 942 909,314	0,000	0,000	1,700	1 236 659,453			44 192,435	13 526,435	30 666,000						
13	Средства государственного бюджета		9,672					3 061 715,065	2 991 197,630	9,672	2 991 197,630	1,250	706 249,861	1,700	1 236 659,453			70 517,435	23 426,435	47 091,000						
	Средства государственного бюджета																									
	Истисла МФЙ																									
1	Науша кредит	2022-2023 Июль	0,615					130 439,782	127 345,782	0,615	127 345,782							3 094,000	1 100,000	1 994,000			14.11.2022 г.	№71828	Транша ипотечного кредита	
2	Альвар кредит	2022-2023 Июль	1,500					297 322,027	291 270,430	1,500	291 270,430							6 051,597	1 100,000	4 951,597			15.11.2022 г.	№72870	Транша ипотечного кредита	
2	Истисла МФЙ		2,115					427 761,809	418 616,212	2,115	418 616,212							9 145,597	2 200,000	6 945,597						
	Илор МФЙ																									
1	Кабристон ошб борвич Туслий кредит	2022-2023 Июль	1,100					707 963,698	695 317,443	1,100	695 317,443							12 646,255	1 100,000	11 546,255			14.11.2022 г.	№71894	Транша ипотечного кредита	
1	Илор МФЙ		1,100					707 963,698	695 317,443	1,100	695 317,443							12 646,255	1 100,000	11 546,255						
	Ширин МФЙ																									
1	Булок замин кредит	2022-2023 Июль	1,850					221 250,211	211 581,841	1,850	211 581,841							9 668,370	6 768,370	2 900,000			14.11.2022 г.	№71926	Транша ипотечного кредита	
2	Бору бустон кредит	2022-2023 Июль	0,490					299 192,819	291 432,819	0,490	291 432,819							7 760,000	1 100,000	6 660,000			15.11.2022 г.	№72657	Транша ипотечного кредита	

