

## № 1- сонли ПУДРАТ ШАРТНОМА

2022 йил «14» декабрь

Яйпан шаҳри.

Икки томонлама ҳўжалик мунособатларини ифодаловчи мазкур шартнома биринчи томон ва иккинчи томон Низом асосида иш юритувчи «Яйпан файзли қурилиш таъмир» МЧЖ (кейинги ўринларда «Иш бажарувчи» деб аталади) номидан раҳбари Э Ўктамов Ўзбекистон Республикаси Қонунчилиги ҳамда ўз Низомига асосан фаолият юритувчи Ўзбекистон тумани Болалар ва Ўсмирлар спорт мактаби номидан (келгусида «Буюртмачи» деб аталади) раҳбари М Нишонов ўрталарида куйидаги максалларда тузилди:

### 1. Шартнома предмети:

1.1. «Иш бажарувчи» «Буюртмачи»га ўзаро келишув асосида нуксон далолатномалари ва лойиҳа-смета хужжатларига кўра куйидаги турдаги мукамал таъмирлаш ишлари бажариб беради:

### Хожатхона биносини мукамал таъмирлаш

1.2. Мазкур шартноманинг умумий киймати (ҚҚС билан) 181 099 336 сўмни ташкил қилади.

1.3. Бажариладиган мукамал таъмирлаш ишларини хусусиятидан келиб чикиб тегишли хужжатлар расмийлаштирилгани ҳолда томонларни ўзаро келишувига асосан алоҳида спецификация тузилиб тасдикланади ва ушбу шартномага илова қилинади.

1.4. Мукамал таъмирлаш ишларини бажариш муддати: шартнома имзоланган кундан бошлаб 31,12,2022-йилгача мукамал таъмирлаш ишлари яқунланиши шарт

### 2. Ҳисоб-китоб шартлари:

2.1. Бажарилган мукамал таъмирлаш ишлари учун ҳисоб-китоб келишилган нархларда, бажарилган ишлар далолатномаси, с/фактура ва бошқа тегишли хужжатлар расмийлаштирилиб «Буюртмачи» томонидан қабул қилиниб олингандан сўнг тўлов жадвали бўйича амалга оширилади. Келишилган нархларнинг шаклланиши учун бажарилиши лозим бўлган мукамал таъмирлаш ишларини сметаси ёки калькуляция ва баҳолар прејскурантлари асос бўлиб ҳисобланади. Агар давлат назорат органлари томонидан ўтказилган текшириш ва тафтиш ишлар натижасида бажарилган мукамал таъмирлаш ишларида хато ва камчиликлар аниқланса ва белгиланган нархлар юкори деб топилса, ушбу фарк «Иш бажарувчи» ҳисобидан қопланади.

2.2. «Буюртмачи» олдиндан 30 % миқдорда туловни амалга оширади ҳамда тўлиқ ҳисоб-китобни «Иш бажарувчи» мукамал таъмирлаш ишларини бажаргандан сўнг 30 кун ичида амалга оширади.

2.3. Мукамал таъмирлаш ишларини бажарилиши жарёнида «Буюртмачи»га тегишли бўлган хом-ашёлар ва материаллардан фойдаланилганда бажарилган мукамал таъмирлаш ишлари кийматидан ушбу сарфланган хом-ашёлар ва материаллар киймати чиқариб ташланиб «Иш бажарувчи» билан ҳисоб-китоб қилинади.

### 3. Томонлар ҳуқуқи ва мажбуриятлари:

3.1. «Иш бажарувчи» ўз кучлари ва ишлаб чиқариш воситалари билан барча ишларни мазкур шартнома ва иловаларида яъни лойиҳа-смета хужжатларида кўзда тутилган даражада ва ҳажмларда, муддатида, сифатли, техник талабларга жавоб берадиган ҳолатда бажариб тегишли хужжатларни тўғри расмийлаштиришни ўз зиммасига олади.

3.2. «Иш бажарувчи» томонидан бажарилган иш (хизматлар)ни бир қисми ёки ҳаммаси сифатсиз бажарилганлиги аниқланиб «Буюртмачи» томонидан тегишли равишда далолатнома расмийлаштирилганда бажарилган ишларни сифатсиз қисми «Иш бажарувчи» томонидан ўз маблағлари ҳисобидан қайтадан бажариб берилади. Ушбу қўшимча бажарилган ишлар учун «Буюртмачи» томонидан тўлов амалга оширилмайди.

3.3 «Буюртмачи» «Иш бажарувчи» томонидан бажарилиши лозим бўлган мукамал таъмирлаш ишларини нуксон далолатномалари (дефект актлари), лойиҳа-смета хужжатлари ва бошқа тегишли хужжатлари билан «Иш бажарувчи»ни таъминлайди.

3.4 «Буюртмачи» бажарилган мукамал таъмирлаш ишларини шартнома шартлари ва лойиҳа-смета хужжатларига тўғри келишини текшириб қабул қилиб олгандан сўнг бажарилган мукамал таъмирлаш ишлари учун шартномада кўрсатилган муддатда тўловни амалга ошириши шарт.

3.5 Агар ҳуқуқни химоя қилувчи органлар томонидан текширишларда амалга оширилган мукамал таъмирлаш ишлари бўйича «Буюртмачи» га «Иш бажарувчи» томонидан мукамал таъмирлаш ишларини бажарилганлиги тўғрисидаги тақдим этилган хужжатлардаги нархларда ёки бажарилган иш ҳажмида камомад аниқланган тақдирда ушбу камомад «Иш бажарувчи» томонидан тўлиқ қопланади.

### 4. Жарималар қўланилиши:

4.1 Агар «Иш бажарувчи» томонидан «Буюртмачи»га сифатсиз бажарилган ишлар (хизматлар) тақдим этилганда «Иш бажарувчи» эса ушбу нуксонларни бартараф этишдан бош тортса, «Буюртмачи» «Иш бажарувчи»дан бундай бажарилган мукамал таъмирлаш ишларининг умумий кийматидан 50 %, лекин шартноманинг 1.2 бандида кўрсатиб ўтилган суммасининг 50% ошмаган ҳолда жарима қўллаб, қонунчиликда белгиланган тартибда ундириб олинади.

4.2 Агар «Иш бажарувчи» томонидан шартномада белгиланган ишлар муддатларида бажарилиши таъминланмаса, «Иш бажарувчи» муддатида бажарилмаган мукамал таъмирлаш ишларини умумий кийматини 0.5% миқдорда хар бир муддати ўтган кун учун «Буюртмачи»га жарима тўлайди.

4.3 Қабул қилинган мукамал таъмирлаш ишлари учун шартномада белгиланган муддат ичида асоссиз равишда тўлов амалга оширилмаган тақдирда хар бир кечиктирилган кун учун қабул қилинган иш (хизмат) миқдори суммасидан «Буюртмачи» томонидан 0.4 % миқдорда «Иш бажарувчи» га пеня тўланади.

4.4 Жарималар тўланиши Иш бажарувчини ва «Буюртмачи»ни шартномада белгиланган мажбуриятларини бажаришдан озод этмайди.

**5. Форс-мажор:**

5.1 Шартномада кўрсатилган шартлар томонларга боғлиқ бўлмаган фавқулодда ҳолларда бузилса (яъни сув тошқини, ёнғин, zilzila, бошқа табиий офатлар ва ҳукуматнинг махсус қарорларини бажариш билан боғлиқ ҳолатларда) томонлар жавобгар бўлмайди.

**6. Шартнома муддати:**

6.1. Шартнома иккала томонлар имзолангандан сўнг кучга киради.

6.2 Шартноманинг амал қилиш муддати 2022 йил 31 декабргача. Маълум сабабларга кўра бажарилган мукамал таъмирлаш ишлари учун ўз вақтида тўловни амалга ошириш имкони бўлмаганда томонларни ўзаро келишувига асосан тўлов учун қўшимча вақт белгиланади.

6.3 Шартнома қуйидаги ҳолларда муддатидан олдин бекор қилиниши мумкин:

а) Томонлар ўзаро ёзма келишувига асосан;

б) «Иш бажарувчи» томонидан бажарилган қурилиш монтаж ишларини сифатсизлиги тўғрисида «Буюртмачи» омонидан белгиланган тартибда ҳужжат расмийлаштирилиб тегишли хулоса олинганда;

в) «Иш бажарувчи» томонидан мазкур шартноманинг 3.1 ва 3.2 бандлари бажарилмаганда;

г) буюртмачи харажатлар сметасига ёки лойиҳа-смета ҳужжатларига белгиланган тартибда ўзгартириш киритилиши натижасида шартнома суммаси камайтирилиши лозим бўлгани ҳолда «Иш бажарувчи» ушбуга розилик бермаган тақдирда;

д) Нархлар ўзгариши натижасида махсулотларнинг, бажарилган қурилиш монтаж ишларини нархи маълум санадан ўзгариши (камайтиши ёки қупайиши) лозим бўлгани ҳолда томонлар ўзаро келиша олмаган тақдирда;

Изоҳ: б, в, г, д пунктлари бўйича шартномалар «Буюртмачи» томонидан бир томонлама бекор қилиниши мумкин. Шартноманинг бекор қилиниши тўғрисида «Буюртмачи» «Иш бажарувчи»га ёзма равишда, асосларини келтирган ҳолда хат билан маълум қилади.

**7. Қўшимча шартлар:**

7.1 Шартномаюзасидан келиб чиққан низолар ўзаро хал қилинади. Ўзаро хал қилинмаган тақдирда Ўзбекистон Республикаси қонунлари га асосан Иқтисодий судлари орали хал қилинади.

7.2 «Иш бажарувчи» ўз фаолиятини юргизиш учун лозим бўлган ҳужжатлардан (лицензия, гувоҳнома) «Буюртмачи»га тақдим этади.

7.3 Шартномани бажарилиши учун таълуқли ҳужжатларни ҳаққонийлиги ва тўғрилиги учун ушбу ҳужжатларни тақдим этаётган томонлар маъсул ва жавобгардирлар.

7.4 Ушбу шартнома томонлар ўртасида имзолангандан сўнг белгиланган тартибда ва муддатда тегишли газначилик бўлини масида рўйхатдан ўтказилиши шарт. Рўйхатдан ўтказилмаган шартномалар бўйича тўлов амалга оширилмайди.

7.5 Шартномага барча ўзгартиришлар иккала томонлама келишилган ва томонларнинг имзо ва муҳрлари билан тасдиқланиб сўнг амалга оширилади.

Шартномаюзасидан келиб чиққан низолар ўзаро хал қилинади.

**8. Томонларнинг юридик манзили ва реквизитлари:**

**«Иш бажарувчи»**

**«Буюртмачи»**

Яйпан файзли қурилиш таъмир МЧЖ  
(бажарувчи)

Ўзбекистон тумани БЎСМ  
(буюртмачи)

Манзил: Ўзбекистон тумани Туял МФЙ  
Тел./факс \_\_\_\_\_  
Х/Р\* 20208000300942038001  
СТИР 305851970  
ОКОНХ \_\_\_\_\_

Манзил: Ўзбекистон тумани Яйпан шаҳри  
Тел./факс 90 165-04-04  
ш/х\* 100022860302307083610135001  
СТИР 303846083  
ОКОНХ \_\_\_\_\_

Банк номи: АТБ Халқ банки Яцпан  
филиали МФЙ 00792

Молия вазирлиги Газначилиги Ягона газна  
қисоб сароғи 23402000300100001010

Банк номи: Марказий банк  
МФЙ 00014 СТИР: 201122919

Раҳбар: Э. Ўктамов

Раҳбар: М. Нишонов  
(имзо)



LITSENZIYA: FE №000065

Фарғона вилояти Ўзбекистон тумани Спорт мактаби биносида хожатхона куриш ва таъмирлаш учун талаб этилган маблаг ва уларнинг манбалари туғрисида

**МАНБИЛИ ДАСТУР**


№	Шахар ва туманлар номи	Жами муассаса сони	Жами талаб этилган маблаг	Шу жумладан				Мулгияштириш манбалари буйича тақсиф				
				Иштиш тизимига	Сув таъминот иша	Том қисмига	Дарзага	Хожатхона куриш ва таъмирлаш	Сметада кўзда тутилган	Харажатларни оқтинмишия қилиш ҳисобидан	Дароматларни ошириб бажариш ҳисобидан	Инвеститсия дастурини қайта кўриб чиқиш ҳисобидан
	Ўзбекистон тумани	1	181 099 336	0	0	0	0	181 099 336	0	0	0	0
1	Спорт мактаб	1	181 099 336									
2												
3												



Ўзбекистон тумани Спорт мактаби директори  
М. Нишонов



Ўзбекистон тумани Мулки бўлими мудирини  
М. Сагторов



Ўзбекистон Республикаси Фарғона вилояти Фарғона тумани ҳокимининг  
Ш. Юлдашев