

# Мукаммал-таъмирлаш ишларини бажариш буйича

№ 7- сонли пудрат

## ШАРТНОМАСИ

2022 йил « 13 » Декабрь

Уйчи шаҳарчаси

Кейинги уринларда «Буюртмачи» деб юритиладиган Уйчи туман мактабгача таълим бўлими номидан низом асосида иш курувчи Э.Турабоева бир томондан ва кейинги уринларда «Пудратчи» деб юритиладиган «**Nodirabegim Qurilish Servis**» MChJ номидан **М.Насриддинов** иккинчи томондан Ўзбекистон Республикасининг «Давлат харидлари тугрисида»ги 2021 йил 22 апрелдаги ЎРҚ-684-сонли қонуни талабига асосан электрон порталга қуйилган 2022 йил 09-Декабрдаги № **202355**-сонли эълонга асосан мазкур пудрат шартномасини туздилар

### I. Шартнома мавзуси

1. Пудратчи мазкур шартнома буйича «Буюртмачи» тасарруфидаги **39-сонли мактабгача таълим ташкилоти** мавжуд биноларни мукаммал таъмирлаш ишларини бажариш мажбуриятини олади. Буюртмачи эса Пудратчига шартномага мувофиқ объектларни Жорий таъмирлаш учун зарур шароитлар яратади, бажарилган ишларни қабул қилиш ва қонунчиликда белгиланган тартибда туловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

### II. Умумий шартлар

1. Бажарилган ишлар далолатномаси (Ф-2) лимитларга ёки бошқа харажатлар Пудратчи ва Буюртмачи билан узаро тасдиқланган (Ф-2, Ф-3) асосида ҳисобга олинади ҳамда тулов учун тақдим этилади.
2. Хизматларни бажариш учун Буюртмачи Пудратчига иш майдонини уз вақтида бушатиб беради.
3. Бажарилган ишлар далолатномаси ҳар ойнинг 28-қунигача Пудратчи томонида Буюртмачига тақдим этилади ва Буюртмачи томонидан тасдиқланади.
4. Буюртмачи Пудратчи дан бажарилган ишларни миқдори ва сифатини текшириб қабул қилиб олади. Бажарилган иш сифати проект-смета ҳужжатларига тугри келмаса Пудратчи қамчиликларни уз ҳисобидан бартараф этади.

### III. Пудратчининг мажбуриятлари

1. Барча ишларни мазкур шартномада наъзарда тутилган ҳажмда ва муддатларда узининг қучлари ва жалб қилинган қучлар билан бажариш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ топширади.
2. Буюртмачини пудрат шартномалари тузилиши давомда субпудратчилар билан шартномалар тузилиши ва шартнома мавзуси, субпудратчининг ном ва манзили тугрисида хабардор қилиши.
3. Қурилиш вақтида техника хавфсизлигини, ишларни бажариш вақтида атроф муҳитни, утқазилган дарахтни ва ер участкани муҳофаза қилиш буйича зарур тадбирлар бажарилишини таъминлаш.
4. Мазкур шартномада наъзарда тутилган барча мажбуриятларни тулик ҳажмда бажариш мажбуриятини уз зиммасига олади.
5. Пудратчи мазкур шартнома буйича барча ишларнинг тулик уз қучи билан ва субпудратчилар томонидан зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун Буюртмачи олдида тулик мулкый жавоб беради.
6. Таъмирлаш давомида лойиха смета ҳужжатларида ҳисобга олинмай қолиб кетган ишларни ва тула муносабат билан қушимча ишларни бажариш ва қурилишнинг смета қийматини ошириш зарурлигини аниқласа бу тугрисида Буюртмачига ёзма равишда хабар беради.

### IV. Буюртмачининг мажбуриятлари

#### **IV. Буюртмачининг мажбуриятлари**

1. Пудратчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Пудратчидан тугалланган ишларини қабул қилиб олиш.
2. Мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб 2 ой давомида Пудратчига ишларни қабул қилиш учун зарур ижро ҳужжатлари руйхатини тақдим этиши.
3. Мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тулик ҳажмда бажариш мажбуриятини уз зиммасига олади.

#### **V. Туловлар ва ҳисоб-китоблар**

1. Шартноманинг тузилаётган вақтдаги умумий суммаси **186 000 000 (Бир юз саксон олти миллион) сум** этиб белгиланди. Ушбу сумма танлов тендер савдолари натижасида аниқланган катъий сумма ҳисобланиб, амалдаги бозор нархларининг узгаришига ёки иш ҳақи туловларининг ошишига боғлиқ равишда узгармайди.
2. Буюртмачи Пудратчига шартнома имзолангандан сунг 30 фоиз миқдорида аванс утказди, бу эса **55 800 000 (Эллик беш миллион саккиз юз минг) сумни** ташкил қилади. Қолган туловлар Буюртмачи билан Пудратчи уртасида имзоланган далолатнома (Ф-2, Ф-3) ларга асосан 15 кун мобайнида Буюртмачи томонидан амалга оширилади.
3. Ҳисоб – китоб шакли: Пудратчининг банкдаги ҳисоб-рақамига пул утказиш йули билан амалга оширилади.
4. Шартнома буйича Пудратчи таъмирлаш ишларини 13-Декабрь 2022 йилдан бошлаб 29-Декабрь 2022 йилгача тулик бажаради. Пудратчи таъмирлаш ишларини муддатидан олдин бажариш ҳуқуқига. Бундай ҳолатда узил-кесил ҳисоб-китоблар амалдаги қонунчиликда ва ушбу шартномада курсатилган тартибда амалга оширилади.
5. Пудратчи объект топширилгунга қадар мазкур шартнома буйича объектга мулк ҳуқуқини узида сақлаб қолади. Объект Буюртмачига топширилгунга қадар объектнинг тасодифий йук қилиниши ва шикастланиши хавфи Пудратчининг зиммасида бўлади. Буюртмачи мазкур шартнома буйича уз зиммасига қабул қилинган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб бажармаган тақдирда Пудратчи бу ҳақида қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Буюртмачининг ёзма равишда хабардор қилиш керак.

#### **VI. Томонларнинг мулкӣ жавобгарлиги**

1. Пудратчи объектнинг уз вақтида ишга тушириш буйича уз мажбуриятларини бузиб, ишларни вақтида бажармагани учун Буюртмачига муддати утказиб юборилган хар бир кун учун мажбуриятларни бажарилмаган қисмининг 0,5 фоиз миқдорида пеня тулайди. Бирок бунда пенянинг умумий суммаси бажарилган ишлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги керак.
2. Буюртмачи Пудратчи томонидан бажарилган ишлар ва хизматлар учун ҳаққини ўз вақтида тўламаганлик учун Буюртмачи Пудратчига муддати утказиб юборилган хар бир кун учун кечиктирилган тулов суммасининг 0,4 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бироқ бу кечиктирилган тўлов суммасининг 50 фоизидан ортиқ бўлмаслиги керак.
3. Пеня тулаш Пудратчини ишларнинг бажарилишининг ёки хизматлар курсатишининг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.

#### **VII. Низоларни ҳал этиш тартиби**

1. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда, шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо бўладиган низоли масалаларни томонлар ҳал ётаолмасе улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда иқтисодий суди томонидан қуриб чиқилади.

#### **VIII. Енгиб булмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари**

1. Агар ушбу шартнома буйича мажбуриятлар қисман ёки тулик бажарилмаслиги табиат ҳодисалари туфайли ва бошқа енгиб булмайдиган кучлар натижасида қелиб қикса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этсе томонлар бунда тулик ёки қисман бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.
2. Мазкур шартнома буйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб булмайдиган куч ҳолатлари амал қилган. Шунингдек ушбу ҳолатлар юзага қелтирган вақтга мутоносиб равишда узайтирилади.

3.Агар енгиб булмайдиган куч ҳолатлар ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан куп вақтга чузилса у ҳолда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар қурилишини муҳокама қиладилар.

### IX.Шартномани бекор қилиш

- 1.Буюртмачи ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан бир ойдан ортик муддатга қупайган ҳолда, Пудратчи томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда
- 2.Конун ҳужжатларига мувофик бошка асослар буйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга
- 3.Пудратчи томонидан шартнома шартлари тозалаш меъёрлари ва коидаларида назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда
- 4.Объектда таъмирлаш ишлари Пудратчига боглик булмаган сабабларга кура Буюртмачи томонидан бир ойдан ортик муддатга тухтатиб қуйилганда.
- 5.Буюртмачи томонидан молиялаштириш тухтатиб қуйилганда конун ҳужжатларига мувофик бошка асослар буйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.
- 6.Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур булим коидасига мувофик иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.
- 7.Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йул қуйилмайди, конун ҳужжатларида тутилган ҳоллар бундан мустасно.

### X.Алоҳида шартлар

- 1.Мазкур шартнома имзолангандан кейин мазкур шартномага тегишли булган томонлар уртасида барса олдинги ёзма ва битимлар,ёзишмалар, томонларнинг узаро келишувлари уз кучин йукотади.
- 2.Пудратчи қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини Буюртмачининг ёзма рухсатисиз, субпудратчилардан ташқари. Бирон бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга эмас.
- 3.Мазкур шартномага барча узгартириш ва қушимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолаган булса, хақиқий ҳисобланади.
- 4.Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошка барча ҳоллар учун амалдаги конун нормалари кулланилади.
- 5.Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга булган 2 нусхада тузилди.
- 6.Шартнома томонлар имзоланиб, Газначилик булинмасида руйхатдан утгандан сунг кучга қиради. Амал қилиш муддати 31 декабр 2022 йилгача.

#### «ПУДРАТЧИ»

«Nodirabegim Qurilish Servis» MChJ

Манзил: Намаган вилояти Давлатобод тумани

Х/Р: 20 208 000 904 766 997 001

Банк: АТБ Турон банк

МФО: 00446 ИНН: 301119269

Телефон рақами: 93 494 59-00



Раҳбар М.Насриддинов

#### «БУЮРТМАЧИ»

Уйчи туман мактабгача таълим бўлими

Манзил: Уйчи туман

Ш.Х.В: 100022860142297091100251039

ИНН: 305150980 ОКОНХ: \_\_\_\_\_

Уз Рес Молия Вазазирлиги Газначилиги

Газна х/р 23402000300100001010

«Марказий Банк Тошкент ХККМ»

МФО:00014. ИНН 201122919

МТБ бошлиғи \_\_\_\_\_ Э.Турабоева

М.У



**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN  
HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO‘G‘RISIDA HUQUQIY  
XULOSA**

GG4454176012

1. Loyihaning turi : Shartnoma
2. Loyihaning nomi: **7-sonli Pudrat shartnomasi**
3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma’lumot: Uychi tuman maktabgacha ta’lim bo’limi tomonidan 14.12.2022 yilda kiritilgan.

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

Uychi tumani yuridik  
markazi  
bosh yuristkonsulti:



Z.J.SULTONOVA

14.12.2022



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida

## GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"NODIRABEGIM QURILISH SERVIS" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"NODIRABEGIM QURILISH SERVIS" MChJ

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

30.03.2009

47

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil):

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

301119269

Tashkiliy-huquqiy  
shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:

Namangan viloyati, Namangan shahri, Davlatobod tumani, 5-a kichik tuman  
25-uy 2-xonadon,

Guvohnoma:

Namangan viloyati, Namangan shahri, DAVLAT  
XIZMATLARI MARKAZI

tomonidan  
berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi):



**Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 202355 на приобретение 39-МТМ га карашли мавжуд биноларни таъмирлаш ишларини бажариш**

Способ проведения электронный

Дата 09.12.2022

Время рассмотрения 09.12.2022 17:18

Закупочная комиссия Уйчи туман мактабгача таълим булими, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	TURABOYEVA E'ZOZXON MAMAJONOVNA	МТБ мудираси	Курилиш
<b>Секретарь комиссии</b> OBITOVICH	XO'JAYEV ODILJON	Биноларнинг техник холати ва инфратузилмасини назорат қилиш важихозлаш буйича муҳандис	курилиш
<b>Член комиссии</b> ADASHALIYEVICH	MANSUROV ULUG'BEK	методист	курилиш
<b>Член комиссии</b> ZOKIRJONOVICH	MIRZAXOLOV OYBEK	Махсус таъмирлашэксплуатация хизмати таъминотчи	курилиш
<b>Член комиссии</b> UBAYDULLAYEVNA	NISHANOVA MUNISXON	Коммунал хизматлар буйича инспектор	курилиш
<b>Член комиссии</b> комиссии	ABDURAXIMOV Член JAXONGIR BAXROMJON O'G'LI	Махсус таъмирлашэксплуатация хизмат бошлиги	1

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 09.12.2022 года № лота 202355.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 70

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуги по капитальному ремонту нежилого здания
Подробное описание	39-МТМ га карашли мавжуд биноларни таъмирлаш ва ёзги айвончалар куриш ишларини бажариш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	186 802 974.00
Стартовая сумма	186 802 974.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Шартномани бажариш учун зарур техника воситалари тугрисида маълумот (техпаспортларни илова қилинг)

Тип: Текстовое значение

Описание: Шартномани бажариш учун зарур техника воситалари тугрисида маълумот (техпаспортларни илова

қилинг)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО NAHL GRAND	10	Шартномани бажариш учун зарур техника воситалари тугрисида маълумот (техпаспортларни илова қилинг)	7	Экспертная		
NODIRABEGIM QURILISH SERVIS MCHJ	10	Шартномани бажариш учун зарур техника воситалари тугрисида маълумот (техпаспортларни илова қилинг)	10	Экспертная		
"Bek-shod qurilish ta'mir" MCHJ	10	мавжуд	7	Экспертная		

Критерий №2 Танлов иштирокчилари томонидан коррупция кўринишларига йўл қўймаслик бўйича ариза тақдим этиш мажбурийлиги ҳақидаги талаб

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлов иштирокчилари томонидан коррупция кўринишларига йўл қўймаслик бўйича ариза тақдим этиш мажбурийлиги ҳақидаги талаб

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО NAHL GRAND	10	Танлов иштирокчилари томонидан коррупция кўринишларига йўл қўймаслик бўйича ариза тақдим этиш мажбурийлиги ҳақидаги талаб	10	Экспертная		
NODIRABEGIM QURILISH SERVIS MCHJ	10	Танлов иштирокчилари томонидан коррупция кўринишларига йўл қўймаслик бўйича ариза тақдим этиш мажбурийлиги ҳақидаги талаб	10	Экспертная		
"Bek-shod qurilish ta'mir" MCHJ	10	бор	10	Экспертная		

Критерий №3 Танлов иштирокчиси тугрисида умумий маълумотлар, курилиш категориясида Рейтинг даражаси эга ташкилот булиши шарт. (ходимларнинг меҳнат уз маълумоти илова қилинган ҳолда)

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлов иштирокчиси тугрисида умумий маълумотлар, курилиш категориясида Рейтинг даражаси эга ташкилот булиши шарт. (ходимларнинг меҳнат уз маълумоти илова қилинган ҳолда)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO NAHL GRAND	10	Танлов иштирокчиси тугрисида умумий маълумотлар, курилиш категориясида Рейтинг даражаси эга ташкилот булиши шарт. (ходимларнинг меҳнат уз маълумоти илова қилинган ҳолда)	7	Экспертная		
NODIRABEGIM QURILISH SERVIS MCHJ	10	Танлов иштирокчиси тугрисида умумий маълумотлар, курилиш категориясида Рейтинг даражаси эга ташкилот булиши шарт. (ходимларнинг меҳнат уз маълумоти илова қилинган ҳолда)	10	Экспертная		
"Bek-shod qurilish ta'mir" MCHJ	10	бор	8	Экспертная		

Критерий №4 Молиявий натижалар тўғрисида маълумот (форма-1 ва форма-2 хисоботлар илова қилинг)

Тип: Текстовое значение

Описание: Молиявий натижалар тўғрисида маълумот (форма-1 ва форма-2 хисоботлар илова қилинг)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO NAHL GRAND	10	Молиявий натижалар тўғрисида маълумот (форма-1 ва форма-2 хисоботлар илова қилинг)	8	Экспертная		
NODIRABEGIM QURILISH SERVIS MCHJ	10	Молиявий натижалар тўғрисида маълумот (форма-1 ва форма-2 хисоботлар илова қилинг)	10	Экспертная		
"Bek-shod qurilish ta'mir" MCHJ	10	бор	9	Экспертная		

Критерий №5 Инсофсиз ижрочиларнинг ягона реестрида қайд этилмаганлиги. (биржа маълумотини олинг)

Тип: Текстовое значение

Описание: Инсофсиз ижрочиларнинг ягона реестрида қайд этилмаганлиги. (биржа маълумотини олинг)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO NAHL GRAND	10	Инсофсиз ижрочиларнинг ягона реестрида қайд этилмаганлиги. (биржа маълумотини олинг)	10	Экспертная		
NODIRABEGIM QURILISH SERVIS MCHJ	10	Инсофсиз ижрочиларнинг ягона реестрида қайд этилмаганлиги. (биржа маълумотини олинг)	10	Экспертная		
"Bek-shod qurilish ta`mir" MCHJ	10	бор	10	Экспертная		

Критерий №6 Ўзига нисбатан жорий этилган банкротлик тартиб-тамоилларининг мавжуд эмаслиги (давлат активлари бошқармасидан маълумот олинг)

Тип: Текстовое значение

Описание: Ўзига нисбатан жорий этилган банкротлик тартиб-тамоилларининг мавжуд эмаслиги (давлат активлари бошқармасидан маълумот олинг)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO NAHL GRAND	10	Ўзига нисбатан жорий этилган банкротлик тартиб-тамоилларининг мавжуд эмаслиги (давлат активлари бошқармасидан маълумот олинг)	10	Экспертная		
NODIRABEGIM QURILISH SERVIS MCHJ	10	Ўзига нисбатан жорий этилган банкротлик тартиб-тамоилларининг мавжуд эмаслиги (давлат активлари бошқармасидан маълумот олинг)	10	Экспертная		
"Bek-shod qurilish ta`mir" MCHJ	10	бор	10	Экспертная		

Критерий №7 Иштирокчининг бажариладиган ишлар ва лойиха хужжатлари билан танишганлик тугрисида маълумотнома илова килинади

Тип: Текстовое значение

Описание: Иштирокчининг бажариладиган ишлар ва лойиха хужжатлари билан танишганлик тугрисида маълумотнома илова килинади

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO NAHL GRAND	10	Иштирокчининг бажариладиган ишлар ва лойиха хужжатлари билан танишганлик тугрисида маълумотнома илова килинади	9	Экспертная		
NODIRABEGIM QURILISH SERVIS MCHJ	10	Иштирокчининг бажариладиган ишлар ва лойиха хужжатлари билан танишганлик тугрисида маълумотнома илова килинади	10	Экспертная		
"Bek-shod qurilish ta'mir" MCHJ	10	бор	9	Экспертная		

Критерий №8 Иштирокчининг айланма маблағлари тўғрисида банк маълумоти

Тип: Текстовое значение

Описание: Иштирокчининг айланма маблағлари тўғрисида банк маълумоти

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO NAHL GRAND	10	Иштирокчининг айланма маблағлари тўғрисида банк маълумоти	9	Экспертная		
NODIRABEGIM QURILISH SERVIS MCHJ	10	Иштирокчининг айланма маблағлари тўғрисида банк маълумоти	10	Экспертная		
"Bek-shod qurilish ta'mir" MCHJ	10	бор	9	Экспертная		

Критерий №9 Курилиш ва таъмирлаш ишлари бажарилиши буйича кафолат хати тақдим этиш.(муддати курсатилган холда)

Тип: Текстовое значение

Описание: Курилиш ва таъмирлаш ишлари бажарилиши буйича кафолат хати тақдим этиш.(муддати курсатилган холда)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO NAHL GRAND	10	Курилиш ва таъмирлаш ишлари бажарилиши буйича кафолат хати тақдим этиш.(муддати курсатилган холда)	9	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
NODIRABEGIM QURILISH SERVIS MCHJ	10	Курилиш ва таъмирлаш ишлари бажарилиши буйича кафолат хати тақдим этиш.(муддати курсатилган холда)	10	Экспертная		
"Bek-shod qurilish ta'mir" MCHJ	10	мавжуд	9	Экспертная		

Критерий №10 Солиқлар ва йиғимларни тўлаш бўйича муддати ўтган қарздорликнинг мавжуд эмаслиги (01,11,2022 холатига солиқ маълумоти илова қилинган, акт сверка)

Тип: Текстовое значение

Описание: Солиқлар ва йиғимларни тўлаш бўйича муддати ўтган қарздорликнинг мавжуд эмаслиги (01,11,2022 холатига солиқ маълумоти илова қилинган, акт сверка)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО NAHL GRAND	10	Солиқлар ва йиғимларни тўлаш бўйича муддати ўтган қарздорликнинг мавжуд эмаслиги (01,11,2022 холатига солиқ маълумоти илова қилинган, акт сверка)	10	Экспертная		
NODIRABEGIM QURILISH SERVIS MCHJ	10	Солиқлар ва йиғимларни тўлаш бўйича муддати ўтган қарздорликнинг мавжуд эмаслиги (01,11,2022 холатига солиқ маълумоти илова қилинган, акт сверка)	10	Экспертная		
"Bek-shod qurilish ta'mir" MCHJ	10	мавжуд	10	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
NODIRABEGIM QURILISH SERVIS MCHJ	186 802 974.00	186 000 000.00 UZS	186 000 000.00	00.00	186 000 000.00	07.12.2022 15:31:10	9.78361
ООО NAHL GRAND	186 802 974.00	186 500 000.00 UZS	186 500 000.00	00.00	186 500 000.00	05.12.2022 18:06:38	9.75738
"Bek-shod qurilish ta'mir" MCHJ	186 802 974.00	181 975 173.00 UZS	181 975 173.00	00.00	181 975 173.00	07.12.2022 17:21:03	10

Итоговая оценка участников включая финансовую часть составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
NODIRABEGIM QURILISH SERVIS MCHJ	90	9.78361	99.78361
ООО NAHL GRAND	80.1	9.75738	89.85738
"Bek-shod qurilish ta`mir" MCHJ	81.9	10	91.9

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 202355 от 09.12.2022 года на приобретение 39-МТМ га карашли мавжуд биноларни таъмирлаш ва ёзги айвончалар куриш ишларини бажариш определила победителем:

NODIRABEGIM QURILISH SERVIS MCHJ  
301119269

и резервный исполнитель: "Bek-shod qurilish ta`mir" MCHJ (302992521)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	TURABOYEVA E'ZOZXON MAMAJONOVNA	Согласен	
Член комиссии	MANSUROV ULUG'BEK ADASHALIYEVICH	Согласен	
Член комиссии	MIRZAXOLOV OYBEK ZOKIRJONOVICH	Согласен	
Член комиссии	ABDURAXIMOV JAXONGIR BAXROMJON O'G'LI	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

**202355 лот юзасидан шаклланган дастлабки  
баённоманинг муҳокамаси натижаси бўйича расмийлаштирилган электрон  
баённомаси**

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 20 майдаги 276-сонли қарорига асосан дастлабки электрон баённома у расмийлаштирилган кундан бошлаб давлат харидларининг электрон тизимида муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилди.

Икки иш куни ичида иштирокчилар томонидан танлаш (тендер) ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар тушмаганлиги тўғрисида харид комиссияси аъзолари тегишли қарор қабул қилди.

Муҳокама тугаган сана:

Комиссия раиси:



13.35.2022 18:35

TURABOYEVA E'ZOXXON MAMAJONOVNA

"ТАСДІКЛАЙМАН"

Уйчи Гумийхокимини

Ш.Мусаев

2022 йил



Уйчи тумани Мактабгача таълим бўлимига қаршли мактабгача таълим ташкилотларининг 2022-йил капитали ва жорий таъмирлаш дастури бўйича  
 МАНЗИЛЛИ РЎЙХАТИ

№	МТТ номи	МТТ манзили	Бинонинг қурилган йили	МТТ қуввати	Бажарилган иш тури	Очирги таъмирланган йили	Бюджет параметрларида	Бажарилган иш маъмури
	Жами			2 630	0		1 703 236	0
1	11 МТТ	Кесканёр МФЙ, А.Темур куча 48-уй	1980	110	жорий таъмирлаш		30 000	Асосий бинодаги 5 та гуруҳ хонани водозамулсида деворлари ҳамда потолоғини шпатлевкада текислаш ва бўйиш 824 м.2
2	12 МТТ	Кумтела МФЙ, Қирғизов куча , 52-уй	1979	140	жорий таъмирлаш	2 021	30 000	Асосий бинодаги 4 та гуруҳ хонани водозамулсида деворлари ҳамда потолоғини шпатлевкада текислаш ва бўйиш 835 м.2
3	15 МТТ	Навоий МФЙ, Сирли Масжид куча , 47-уй	1948	90	жорий таъмирлаш	2 020	30 000	Асосий бинодаги 4 та гуруҳ хонани водозамулсида деворлари ҳамда потолоғини шпатлевкада текислаш ва бўйиш 818 м.2
4	16 МТТ	Гулбоғ МФЙ, Рахимов куча , 43-уй	1975	140	жорий таъмирлаш	2 020	60 000	МТТ ховлисидаги 420 м.2. асфальт қилини кетрак.
5	18 МТТ	Пастузлар МФЙ, Намуна куча , 19-уй	1991	140	жорий таъмирлаш		30 000	Асосий бинодаги 4 та гуруҳ хонани водозамулсида деворлари ҳамда потолоғини шпатлевкада текислаш ва бўйиш 818 м.2
6	19 МТТ	Беруний МФЙ, Беруний куча , 44-уй	1974	90	жорий таъмирлаш	2 021	190 000	Мактабгача таълим ташкилотидagi илгитиш батареяларига ён оч қопламалар ўриштириш ва бўйиш(182 м2). Плескательный бассейн қуриши( кафелани, сув тизимини ўриштириш, сув насоси ўриштириш). Бетон тротуар қуриши (136 м2 отмоска).Бручатка ва лоток ўриштириш (9,4 м2 бручатка ва 20 м. лоток)
7	21 МТТ	Тошлук МФЙ, Райхон куча , 57-уй	1975	140	жорий таъмирлаш	2 020	30 000	Асосий бинодаги 4 та гуруҳ хонани водозамулсида деворлари ҳамда потолоғини шпатлевкада текислаш ва бўйиш 831 м.2
8	22 МТТ	Юксалтиш ШФЙ, Янгиобод куча, 1-уй	1972	140	жорий таъмирлаш		180 000	Эшик ва дераза ромларини замонавий АКФА эшик ва дераза ромларига алмаштириш. (227м.2.)
9	23 МТТ	Бустон МФЙ, Камалак куча , 28-уй	1975	140	жорий таъмирлаш	2 021	30 000	Асосий бинодаги 4 та гуруҳ хонани водозамулсида деворлари ҳамда потолоғини шпатлевкада текислаш ва бўйиш 835 м.2
10	25 МТТ	Хўжаобод МФЙ, Мактаб куча, 43-уй	1982	140	жорий таъмирлаш	2 021	68 000	Асосий бинодаги 5 та гуруҳ хонани водозамулсида деворлари ҳамда потолоғини шпатлевкада текислаш ва бўйиш 964 м.2
11	27 МТТ	Иттифок МФЙ, Иттифок кўча 64-уй	1972	140	жорий таъмирлаш	2 020	30 000	Асосий бинодаги 4 та гуруҳ хонани водозамулсида деворлари ҳамда потолоғини шпатлевкада текислаш ва бўйиш 824 м.2

12	29 МПТ	Файзибод МФЙ, Беруний куча , 89-уй	1965	70	жорий таъмирлаш	2	30 000	Асосий бинодаги 4 та гуруҳ хонани водозмулсвияда деворлари ҳамда потологини шпателькада текислаш ва бўяш 835 м.2
13	30 МПТ	Мустақаллик МФЙ, Фидокор куча, 26-уй	1972	120	жорий таъмирлаш	2 020	30 000	Асосий бинодаги 4 та гуруҳ хонани водозмулсвияда деворлари ҳамда потологини шпателькада текислаш ва бўяш 818 м.2
14	31 МПТ	Навоий МФЙ, Богги зрам куча , 34-уй	1979	140	жорий таъмирлаш	2 020	30 000	Асосий бинодаги 4 та гуруҳ хонани водозмулсвияда деворлари ҳамда потологини шпателькада текислаш ва бўяш 835 м.2
15	34 МПТ	Умид МФЙ, Баҳор куча, 28-уй	1988	140	жорий таъмирлаш		30 000	Асосий бинодаги 4 та гуруҳ хонани водозмулсвияда деворлари ҳамда потологини шпателькада текислаш ва бўяш 818 м.2
16	37 МПТ	Обод МФЙ, Обод куча , 46-уй	1979	140	жорий таъмирлаш	2 020	30 000	Асосий бинодаги 4 та гуруҳ хонани водозмулсвияда деворлари ҳамда потологини шпателькада текислаш ва бўяш 824 м.2
17	38 МПТ	Дустлик МФЙ, Зиёкор куча , 35-уй	1979	90	капитал таъмир	2 021	300 000	5та бинони (1070м.2) том қисми юмшок қопламали бўлиб, яроқсиз ҳолатда. 5та бинони (1070м.2) том қисмини шиферли том қилди зарур.
18	39 МПТ	Олмурат МФЙ, А.Томур куча, 74-уй	1969	90	капитал таъмир	2 021	606 214	Асосий бинолар ташқи фасадни водозмулсвияда деворларини шпателькада текислаш ва бўяш 888 м.2. Цоқоларни сувиш ва пол қиракада бўяш. (65 м.2.) Благотустройство ишларини бажариш (тратуар 156 метр).
19	40 МПТ	Бог куча МФЙ, Бог куча, 38-уй	1990	140	жорий таъмирлаш	2 021	151 477	Асосий бинодаги 6 та гуруҳ хонани водозмулсвияда деворлари ҳамда потологини шпателькада текислаш ва бўяш (1814 м.2)Ички канализация тармогини мукамал таъмирлаш керак ( 18та очко, 6 та душ, 18 та умывальник, 226 п/м канализация линииси, 50 м3.хажмли выгребная яма қуриш керак)
20	41 МПТ	Эгулик МФЙ, Шаддирама куча, 26-уй	1986	140	жорий таъмирлаш	2 020	30 000	Асосий бинодаги 4 та гуруҳ хонани водозмулсвияда деворлари ҳамда потологини шпателькада текислаш ва бўяш 818 м.2
21	49 МПТ	Ғайрат МФЙ	2003	150	капитал таъмир	2 020	300 000	200 метр кўргон девор қуриш, 5 та ётги айвонча қуриш.

Уйчи туман ҳокимининг Қурилиш масалалари бўйича ўрибосари :

Уйчи тумани Молия бўлими мудири:



А.Ғофуров

А.Махмудов

Э.Турабосова

*(Handwritten signatures in blue ink)*