

ХИЗМАТ КЎРСАТИШ ШАРТНОМАСИ
(ЛОЙИҲА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИНИ ТАЙЁРЛАШ БЎЙИЧА)

№ 126/2022

«16» 12 2022 йил

Термиз шаҳри.

Сурхондарё вилояти Термиз шаҳар «Bino Inshoot Memor Loyiha» МЧЖ, бундан буён «Иш бажарувчи» деб аталувчи, раҳбари А.Адинаев, Низом асосида иш юритувчи бир томондан ва Сурхондарё вилоят ҳокимлиги “Ягона буюртмачи хизмати” ИК, бундан буён «Буюртмачи» деб аталувчи, раҳбари А.Арамов, Низом асосида иш юритувчи иккинчи томондан куйидагилар тўғрисида шартнома тузадилар:

1. Шартнома предмети

1.1 «Иш бажарувчи», «Буюртмачи» томонидан буюртма қилинган Сурхондарё вилояти прокуратураси маъмурий биноси ховлисида 2 каватли мехмонхона қуриш (2-босқич) ишларининг лойиҳа-кидирув ишларини бажариш учун лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб бериш, бирламчи хужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назорати ишларини бажариш, иш хажмини бажариб беради, «Буюртмачи» эса иш хажми бўйича бажарилган (хизматлар) ишларини қабул қилиб, мазкур шартнома шартлари асосида бюджетдан маблағ ажратилгандан сўнг кўрсатилган лимит доирасида тўловларни амалга оширади.

№	Иш (хизмат)лар номи	Ўлчов бирлиги	Миқдори	Нархи	КҚС 15%	Умумий нархи
1	Сурхондарё вилояти прокуратураси маъмурий биноси ховлисида 2 каватли мехмонхона қуриш (2-босқич) ишларининг лойиҳа-кидирув ишларини бажариш учун лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб бериш, бирламчи хужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назорати ишларини бажариш	Дона	1	11 913 043,48	1 786 956,52	13 700 000
	Жами	-	-	11 913 043,48	1 786 956,52	13 700 000

2. Бажариладиган иш хажмининг нархи ва умумий қиймати

2.1 Бажариладиган иш хажмининг умумий қиймати Ўзбекистон Республикаси миллий валютаси сўмда белгиланади.

2.2 Шартнома умумий нархи ҚҚС билан 13 700 000 (Ун уч миллион етти юз минг) сўмни ташкил қилади.

2.3 Бажариладиган ишнинг қиймати, нарх ошганлиги натижасида ўзгарганда, «Буюртмачи»га олдиндан хабардор қилиб, ўзгарган нархини асослаган ҳолда иш бажарилади.

2.4 «Буюртмачи» ўзгарган нархлар асосида қўшимча тўловларни бюджетда кўрсатилган лимит доирасида шартномага қўшимча келишувлар тузилиши асосида амалга оширади.

3. Тулов шартлари

3.1. Шартнома умумий қийматининг 30 % миқдорда 10 банк кунида “Иш бажарувчи”нинг ҳисоб рақамига олдиндан тўловни амалга оширади.

3.2. Тўлиқ хизматлар (ишлар) бажарилгандан сўнг бажарилган ишлар далолатномаси (ҳисоб фактура) асосида 20 банк кунида қолган 70 % тўлов “Иш бажарувчи”нинг ҳисоб рақамига ўтказиб берилади.

3.3 «Буюртмачи» томонидан мазкур шартноманинг 3.1. банди талаблари бажарилмаган тақдирда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган иш хажмини бажармасликга ҳақли булади.

3.4 «Буюртмачи» туловларни бажарилган иш (курсатилган хизмат, акт далалатномаси, ҳисоб-фактура)га асосан шартномадаги умумий сўммадан чиқмаган ҳолда амалга оширилади.

4. Ишнинг бажарилиш тартиби

4.1. Шартноманинг умумий сўммасидан чикмаган холда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган ишларни тулик бажариши шарт.

4.2 Шартноманинг 3.1. бандига асосан пул маблаглари «Иш бажарувчи» нинг ҳисоб рақамига утказилгандан сунг 30 кун давомида шартномада курсатилган иш (хизмат)лар бажарилиши шарт.

4.3. Шартномада курсатилган иш ҳажмини «Иш бажарувчи» «Буюртмачи»га топширгандан сунг иш тулик бажарилган ҳисобланади.

4.4. Шартнома умумий қийматининг 5 фоиз миқдоридаги маблағи билан “Иш бажарувчи” муаллифлик назорати амалга оширади.

5. Томонларнинг мажбуриятлари

5.1 «Иш бажарувчи» мажбуриятлари:

• Олдиндан тулов амалга оширилгандан сунг, шартномада курсатилган иш ҳажмини бажаришни бошлайди;

• «Иш бажарувчи» ишларни сифатли ва белгиланган муддатларда бажарилишини таъминлайди;

• Иш жараёнида «Буюртмачи» аниқланган камчиликларни уз вақтида бартараф этиб боради;

• барча бирламчи руҳсат берувчи ҳужжатлар, архитектура режалаштириш топшириғи (АРТ), топосъёмка, муҳандислик геологияси, гидрогеология ҳулосаси (талаб этилганда), АТТБ (ЗВОС) лойиҳаси ва экологик экспертизасидан ўтказиш, қўшимча (газ, сув, электр, бурғу қудуғи ва х.к.) лойиҳа ҳужжатлари (талаб этилганда), муаллифлик назорати ишлари, техник кўрик (талаб этилганда) ишлари, лойиҳа-смета ҳужжатларини экспертиза кўригидан ўтказишни молиялаштириш ва ташкил этишни таъминлайди;

• «Иш бажарувчи» томонидан ишлаб чиқилиб “Буюртмачига” тақдим этилган лойиҳа-смета ҳужжатларида (электрон кўринишидаги нусхасида ҳам) «Иш бажарувчи» нинг айби билан содир этилган хато ва камчиликлар аниқланганда, “Буюртмачи” лойиҳа-смета ҳужжатларини қабул қилиш ва ҳақини тўлашни рад этиб, «Иш бажарувчи»дан сифати лозим даражада бўлмаган лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш қийматининг 20 фоиз миқдорида жарима ундириб олишга, агар лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ҳақи тўлаб қўйилган бўлса, тўланган сўммани белгиланган тартибда қайтаришни талаб қилишга ҳақлидир (Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунининг 26-моддаси)

• «Иш бажарувчи» томонидан ишлаб чиқилган лойиҳа-смета ҳужжатлари асосида қурилиш ишлари бошлаб юборилгандан сўнг қурилиш давомида «Иш бажарувчи»нинг айби билан иншоотнинг қурилишида хато ва камчиликлар мавжуд бўлса ҳамда ушбу хато ва камчиликлар туфайли қурилишга қўшимча маблағ талаб этилиб, “Буюртмачи”га зарар келтирса, ушбу зарар «Иш бажарувчи» томонидан қопланади. (Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунининг 24-моддаси).

5.2 «Буюртмачи» мажбуриятлари:

• Бажарилган иш ҳажмини қабул қилиб олгунча «Иш бажарувчи» иштирокида бажарилган ишни обдон куздан кечиради ва унинг сифатига яроқлилигига эътибор беради;

• Агар бажарилган иш талабга жавоб бермаса, яъни сифатсиз булса, «Буюртмачи» қабул қилмасликка ва сифатсиз бажарилган иш қисмини қайтадан тулик, сифатли, бажариб беришини талаб қилишга ҳақли булади.

• Бажарилган иш ҳажми «Буюртмачи» томонидан тулик қабул қилиб олингандан сунг «Иш бажарувчи»га шартномада курсатилган сўмманинг қолган қисмини тулик утказиб бериши шарт.

6. Томонларнинг жавобгарлиги

6.1. Томонлар шартномада курсатилган мажбуриятларни лозим даражада бажармаган тақдирда Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекси ва 29.08.1998-йилдаги 670-1-сонли «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Қонунининг асосан 25-32 бандлари буйича жавобгар буладилар.

6.2. Туловлар муддати кечиктирилганда, «Буюртмачи» кечиктирилган ҳар бир кун учун 0.05% миқдорида, лекин шартноманинг умумий сўммасини 50% дан ошмаган миқдорда пеня тулайди.

6.3. Шартномада курсатилган иш ҳажмини уз вақтида бажарилишини кечиктирилганлиги учун «Иш бажарувчи» кечиктирилган ҳар бир кун учун 0.05% миқдорида, лекин шартноманинг умумий сўммасини 50% дан ошмаган миқдорда пеня тулайди.

6.4. Шартномада курсатилган иш ҳажмлари “Иш бажарувчи”нинг хатоси билан содир қилинганда “Иш бажарувчи” ушбу хато ва камчиликларни ўз ҳисобидан “Буюртмачи”нинг иштирокисиз ҳал қилинади. Яъни ўз ҳисобидан ишни бажаради.

6.5 Шартноманинг амал қилиш муддати тугаши тарафларни уни бузганлик учун жавобгарликдан озод этмайди.

ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРга

126/2022-сонли СМЕТА

Лойихалаш ташкилоти: «Bino Inshoot Me'mor Loyiha» МЧЖ

Буюртмачи ташкилот: Сурхондарё вилоят ҳокимлиги “Ягона буюртмачи хизмати” ИК

№	Иш ва харажатлар номланиши	Асос	ЛСХ нархининг тўғридан тўғри ҳисоби, сўм	Умумий нарх минг, сўм
1	2	3	4	5
1	Сурхондарё вилояти прокуратураси маъмурий биноси ховлисида 2 каватли меҳмонхона қуриш (2-босқич) ишларининг лойиха-кидирув ишларини бажариш учун лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб бериш, бирламчи ҳужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назорати ишларини бажариш Курилишнинг жорий нархдаги қиймати ККС билан 596 050 986 сўм, ККС сиз 493 624 005 сўм	Ўз.РҚВнинг 19.08.2019й 396-сонли буйруғи (Адлия вазирлигида 2019й 9-сентябрда 3180-рақам б-н Давлат рўйхатидан ўтказилган) б-н тасдиқланган “Лойиха-тадқиқот ишларининг қийматини аниқлаш тартиби тўрисидаги Низом” Муракаблик даражаси II-тоифа 596 050 986/ 300000=1 986,84 Базавий ҳисоблаш микдоридан К=3.2% (3 илова 4 банд) К=1.5% (1 илова 1 банд)	596 050 986x3.2%x1.5 =28 610 447,73	6 915 000 сўм
2	Ишлаб чиқилган лойиха-смета ҳужжатларини экспертиза қуригидан ўтказиш харажатлари			1 035 000 сўм
3	Мухандислик геология ишлари			1 000 000 сўм
4	Топография ишлари			1 500 000 сўм
5	АТТБ (ЗВОС) лойихаси ва экологик экспертизаси			1 750 000 сўм
6	Техник қўриқ ишлари			250 000 сўм
7	Архитектура режалаштириш топшириги (АПЗ)			1 250 000 сўм
	Жами			13 700 000 сўм

ККС билан 13 700 000 (Ун уч миллион етти юз минг) сўмни ташкил этади.

«Bino Inshoot Memor Loyiha» МЧЖ раҳбари:

А.Адинаев

“Ягона буюртмачи хизмати”
ИК ЛКИ бўлим бошлиғи :

М.Менглиев

КИДИРУВ ИШЛАРИ ХАРАЖАТЛАРИ га
№126/2022-сонли

Лойihalаш ташкилоти: «Bino Inshoot Me'mor Loyiha» МЧЖ

Буюртмачи ташкилот: Сурхондарё вилоят ҳокимлиги “Ягона буюртмачи хизмати” ИК

№	Иш (хизмат)лар номи	Улчов бирлиги	Микдори	Нархи
1	2	3	4	5
1	ЛСХ ва муаллифлик назорати	хизмат	1	6 915 000 сўм
2	Ишлаб чиқилган лойиха-смета хужжатларини экспертиза куригидан утказиш харажатлари	хизмат	1	1 035 000 сўм
3	Техник курик ишлари	хизмат	1	250 000 сўм
4	Мухандислик геология ишлари	хизмат	1	1 000 000 сўм
5	Топография ишлари	хизмат	1	1 500 000 сўм
6	АТБ (ЗВОС) лойихаси ва экологик экспертизаси	хизмат	1	1 750 000 сўм
7	Архитектура режалаштириш топшириги (АПЗ)	хизмат	1	1 250 000 сўм
	Жами			13 700 000 сўм

Агарда кейинчалик руйхатга киритилмаган лойиха кидирув ишлари бажариш лозим булса, лойihalаш корхонаси томонидан бажарилиши ташкиллаштирилади ва молиялаштирилади.

Шартноманинг киймати Буюртмачининг келишуви асосида ККС билан 13 700 000 (Ун уч миллион етти юз минг) сўмни ташкил этади.

«Bino Inshoot Memor Loyiha» МЧЖ раҳбари:



А.Адинаев

“Ягона буюртмачи хизмати”
ИК ЛКИ булим бошлиги :



М.Менглиев

БАЁННОМАСИ

Сурхондарё вилояти прокуратураси маъмурий биноси ховлисида 2 каватли мехмонхона куриш (2-боскич) ишларининг лойиха-кидирув ишларини бажариш учун лойиха-смета хужжатларини ишлаб бериш мақсадида, биз қуйида имзо чекувчилар «Буюртмачи» томонидан «Ягона буюртмачи хизмати» ИК лойиха кидирув булими бошлиги М.Менглиев ва «Бажарувчи» томонидан «Bino Inshoot Memor Loyiha» МЧЖ раҳбари А.Адинаев томонлар ўртасида лойиха-смета хужжатларни ишлаб чиқариш нархини 13 700 000 (Ун уч миллион етти юз минг) сўм миқдоридида келишганимизни тасдиқлаймиз.

Базавий нархда ҳисобга олинмаган материаллар нархини узгариши ва меҳнат иш хақининг узгариб туриши сабабли шартнома нархи очик қолади.

Ушбу баённома «Бажарувчи» ва «Буюртмачи» орасидаги узаро ҳисоб китоб қилиш ва туловни амалга ошириш учун асос була олади.

КАЛЕНДАР РЕЖА

№ р.т.	Шартнома буйича ишнинг номи ва унинг бажарилиш боскичлари	Ишнинг бажарилиш муддати	Ишнинг ҳисоб нархи, сўм
1	2	3	4
1	Сурхондарё вилояти прокуратураси маъмурий биноси ховлисида 2 каватли мехмонхона куриш (2-боскич) ишларининг лойиха-кидирув ишларини бажариш учун лойиха-смета хужжатларини ишлаб бериш, бирламчи хужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назорати ишларини бажариш	25	13 700 000
	Жами:		13 700 000

Эслатма: Шартномани имзоланиши ва туланишига қараб ишнинг бажарилиш вақтини узгартириш ҳуқуқини «Бажарувчи» ўз зиммасига қолдиради.

Бажарувчи ташкилотнинг

раҳбари: А.Адинаев



Буюртмачи ташкилотнинг

ЛКИББ: М.Менглиев.



Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 204333 на приобретение Сурхондарё вилояти прокуратураси маъмурий биноси ховлисида 2 каватли мехмонхона куриш (2-боскич) ишларининг лойиха-кидирув ишларини бажариш

Способ проведения электронный

Дата 13.12.2022

Время рассмотрения 02.12.2022 16:22

Конкурсная комиссия Ягона буюртмачи хизмати ИК, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	ARAMOV ASLIDIN XXX	Директор	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Секретарь комиссии	XOLOV UTKIRJON ABDUXAKIMOVICH	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бош мутахассиси	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	MAMADAMINOV ABDURAIM MAXAMADIYEVICH	Бош муҳандис	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH	Молиялаштириш, маркетинг, манзилли дастурларни тайёрлаш бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	MENGLIYEV MIRSALOM MIRZAYEVICH	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва ҳўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 13.12.2022 года № лота 204333.

Метод оценки предложений – Бальный метод

Мин. балл: 50

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по проектно - изыскательной работе
Подробное описание	Сурхондарё вилояти прокуратураси маъмурий биноси ховлисида 2 каватли мехмонхона куриш (2-боскич) ишларининг лойиха-кидирув ишларини бажариш
Количество товара	1.00
Единица измерения	усл. ед
Цена товара (услуги) за единицу	13 900 000.00
Стартовая сумма	13 900 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги ҳамда мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги (ўз балансида бўлса 1 коэффициент, ижарада бўлса 0,5 коэффициент билан баҳоланади) Мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот (камида 10 бирликда ўлчов асбоблари ва 10 бирликда оргтехника жихозлари борлиги)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
TERMIZ MODERN PROEKT MCHJ	20	малумот	20	Экспертная		
BINO INSHOOT ME`MOR LOYIHA OOO	20	Маълумот	15	Экспертная		

Критерий №2 Лойихалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, гувоҳнома, лицензия, кафолат хати, молиявий ахволи

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойихалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, структураси Юридик шахс сифатида давлат рўйхатидан ўтганлигини тасдиқловчи гувоҳнома, лойиҳа ишларини олиб бориш ҳуқуқини берувчи лицензияга эгаллиги Буюртмачи билан суд тортишув ҳолатида эмаслиги, аввал тузилган шартномалар бўйича бажарилмаган мажбуриятлар йўқлиги, инсофсиз ижрочилар руйхатида мавжуд эмаслиги, молиявий барқарор, солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлардан қарздорлик йўқлигини тасдиқловчи ва буюртмани ўз вақтида бажарилиши тўғрисида кафолат хати Лойихалаш корхонасининг молиявий ахволи

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
TERMIZ MODERN PROEKT MCHJ	20	маълумот	20	Экспертная		
BINO INSHOOT ME`MOR LOYIHA OOO	20	Маълумот	20	Экспертная		

Критерий №3 Лойихалаш корхонасида ишлаётган ишчилар

Тип: Текстовое значение

Описание: Соҳа бўйича олий маълумотга эга иш тажрибаси 5 йилдан кам бўлмаган 2 нафар раҳбарлик лавозимидаги, 2 нафар лойиҳачи-муҳандис (ГИП), 3 нафар мутахассислар ҳамда доимий асосда ишлайдиган камида 10 нафар малакали ходим ва ишчилар борлиги (охирги йилдаги статистика хисоботида асосан ва шартнома асосида жалб этилган)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
TERMIZ MODERN PROEKT MCHJ	20	маълумот	20	Экспертная		
BINO INSHOOT ME`MOR LOYIHA OOO	20	Маълумот	20	Экспертная		

Критерий №4 Охирги йилларда ухшаш ишларни бажарганлиги тўғрисида, қурилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот, лойиҳа-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: Охирги йилларда ухшаш ишларни бажарганлиги тўғрисида маълумот (камида 2 та ўхшаш объектларнинг лойиҳаси бажарилганлиги ва якунига етказилганлиги) Қурилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот (фотосуратлар, лойиҳа таклифи), лойиҳа-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
TERMIZ MODERN PROEKT MCHJ	20	маълумот	5	Экспертная		
BINO INSHOOT ME`MOR LOYIHA OOO	20	Маълумот	20	Экспертная		

Финансовое значение

Наименование товара: Услуга по проектно - изыскательной работе

Ценовые предложения				Порядок оценки ценовых предложений	
Наименование участника	Стартовая сумма (UZS)	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Коэффициент, используемый для расчета предложений нерезидентов	Итоговое значение (UZS)
BINO INSHOOT ME`MOR LOYIHA OOO	13 900 000.00	13 700 000.00 UZS	13 700 000.00	00.00	13 700 000.00
TERMIZ MODERN PROEKT MCHJ	13 900 000.00	13 850 000.00 UZS	13 850 000.00	00.00	13 850 000.00

Оценка участников финансовой части составила:

Стартовая сумма составляет 13 900 000.00 UZS

Наименование участника	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Коэффициент, используемый для расчета предложений нерезидентов	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
BINO INSHOOT ME`MOR LOYIHA OOO	13 700 000.00 UZS	13 700 000.00	00.00	00.00	13 700 000.00	12.12.2022 16:42:26	20
TERMIZ MODERN PROEKT MCHJ	13 850 000.00 UZS	13 850 000.00	00.00	00.00	13 850 000.00	11.12.2022 23:14:08	19.78339

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
BINO INSHOOT ME`MOR LOYIHA OOO	75	20	95
TERMIZ MODERN PROEKT MCHJ	65	19.78339	84.78339

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 204333 от 13.12.2022 года на приобретение Сурхондарё вилояти прокуратураси маъмурий биноси ховлисида 2 каватли мехмонхона куриш (2-боскич) ишларининг лойиҳа-қидирув

ишларини бажариш определила победителем:

BINO INSHOOT ME`MOR LOYIHA OOO
305579153

и резервный исполнитель: TERMIZ MODERN PROEKT MCHJ (200478278)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	ARAMOV ASLIDIN XXX	Согласен	
Член комиссии	MAMADAMINOV ABDURAIM MAXAMADIYEVICH	Согласен	
Член комиссии	DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH	Согласен	
Член комиссии	MENGLIYEV MIRSALOM MIRZAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



**Сурхондарё вилоят хокимиятининг "Ягона буюртмачи хизмати" Инжиниринг компанияси учун
2022 йил МАНЗИЛЛИ РУЙХАТИ**

(Жорий нархларда, млн.сум.)

Т/р	Объектлар номи ва манзили	Курилиш бошлангич ва фойдаланишга топшириш йили	Лоика куввати	Объектнинг умумий киймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошка харажатлари	01.01.22 й. холатига йилдан йилга ўтувчи объект қиймати		01.01.22 й. холатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг молиялаштириш иш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошка харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити шу жумладан				2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23 й. йилга ўтувчи объектнинг (кайта хисоблаш билан) қолдиқ киймати жумладан, буюртмачи бошка харажатлари	Экспертига хулосаси рақами ва санаси	Тендер (таълоф)лар натижаси бўйича рақами ва санаси	Пудратчи ташкилот номи
					01.01.22 й.	01.01.22 й.		Жами капитал қўйилмалар	Курилиш - монтаж ишлари	Жиhoz	Буюртмачи бошка харажатлари	Кўрват/ муддат ой	Асосий фонд суммаси				
					5	6		8	9	10	11	12	13				
1	Объектлар номи ва манзили	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	95 % гача кредитор қарздорлик																
1	Шеробод тумани табиёт бирлашмасини мукамал таъмирлаш	2019 й	объект	2 842,562 109,979	392,772 4,500	488,283 4,500	160,700	160,700						327,583	383-2019/422 17.04.2019 г.	01-19/44 06.05.2019 01-19/02 10.10.2019	"Жаҳонгир Давр қурилиш Сервис" МЧЖ
2	Шўрчи туманидаги 89-сонли қишлоқ оилавий полициякасининг "Элбей" филиалини реконструкция қилиш	2019 й	100 катнов	1 956,698 75,960	443,703 75,960	646,698 75,960	550,000	530,000		20,000				96,698	383-2019/440 19.04.2019 г.	01-19/49 06.05.2019 01-19/02 10.10.2019	"DISCOVER ENGINEERING" МЧЖ
3	Сурхондарё вилояти Термиз шаҳрида вилоят солиқ бошқармаси ва шаҳар солиқ инспекцияси биносини қуриш.	2021- 2022-й	объект	43472,046 1904,196	43472,046 1904,196	43472,046 1904,196	12 925,000	12 357,000		568,000	275,000	объект декабр 2022й	43 472,046		32473 22.02.2022 й	Сур.в.х 04.11.2021 Йилдаги қарори	"Термиз Тезкор Қурилиш" ИПҚТ
4	Сурхондарё вилояти прокуратураси маъмурий биноси ховлиқда 2 қаватли меҳмонхона биносини қуриш.	2021- 2022-й	объект	2 859,911 106,310	937,655 0,000	937,411 28,818	690,000	690,000				объект август 2022й	2 859,911	169,749	№25199 23.11.2021 й	№16050 6382 24.12.2021	"Сурхон Транс Сервис" МЧЖ
5	Термиз шаҳри "Тупрокқўрғон" маҳалласи хулида жойлашган Сурхондарё вилояти хокимияти қаринда инвестиция ва ташқи савдо бошқармаси биносини реконструкция қилиш	2021	объект	2 027,696 52,800	1 077,696 2,800	1 077,696 2,800	926,200	926,200				объект	2 027,696	151,496	14/04-06/1-9453 15.11.2021	№15798 6079 09.12.2021	"Сурхон Транс Сервис" МЧЖ
6	Сурхондарё вилояти Термиз тумани Намуна маҳалласи хулида жойлашган "Султон Саодат" мажмуасини реконструкция қилиш (тарихий обида атрофини безатиш, металл панжарани тўсиш билан ураш)	2022 й	объект	939,917 27,572	939,917 27,572	939,917 27,572	903,423	866,728		36,695	9,123	объект	939,917	36,494	32468 22.02.2022 й.	ЛОТ№43896 16.03.2022 й	"STROY MONTAJ INVEST" МСНУ
7	Сурхондарё вилояти Термиз тумани Намуна маҳалласи хулида жойлашган "Султон Саодат" мажмуасини ташқи(ётиқ) тўсиқ девор билан ураш (1-босқич)	2022 й	объект	1 122,367 32,690	1 122,367 32,690	1 122,367 32,690	1 078,779	1 035,193		43,586	10,896	объект	1 122,367	43,588	37529 19.04.2022 й.	ЛОТ№75465 29.04.2022 й	"STROY MONTAJ INVEST" МСНУ

Т/р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланғич ва фойдаланишга топширилган йили	Лоїхқа қуввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити				2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертиза ҳулосаси рақами ва санаси	Тендер (танлов)лар натижаси бўйича рақами ва санаси	Пудратчи ташкилот номи	
								Жами капитал қўйилмалар	Қурилиш - монтаж ишлари	Жиҳоз	Буюртмачи бошқа харажатлари		Қувват/ муддат ой					Асосий фонд суммаси
											Жами	жумладан, саклаш харажатлари						
1		2						8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
27	Бойсун тумани "Бошрабод" қишлоғидаги (Работ) 7-сонли ҚОП ни реконструкция қилиш <i>шу жумладан 95% гача кредитор қарздорлик</i> 5% кредитор қарздорлик	2019			373,184 18,584			354,600	354,600						18,584			"Бойсун транс қурилиш лойиҳа" МЧЖ
28	Мураббот туманидаги 14-сонли мактабни мукамал таъмирлаш <i>шу жумладан 95% гача кредитор қарздорлик</i> 5% кредитор қарздорлик	2019			1 458,519 56,287			700,000	700,000						758,519			"Файз Тавмир Алиев Сервис" МЧЖ
29	Термиз тумани "Халқобод" маҳалласи "Халқобод" ҚВП ни мукамал таъмирлаш <i>шу жумладан 95% гача кредитор қарздорлик</i> 5% кредитор қарздорлик	2019			195,341 20,435			174,906	174,906						20,435			"Строймастер Сурхон" МЧЖ
30	Термиз тумани "Қорахон" маҳалласидаги "Қорахон" ҚВП ни мукамал таъмирлаш <i>шу жумладан 95% гача кредитор қарздорлик</i> 5% кредитор қарздорлик	2019			69,553 20,435			49,118	49,118						20,435			"Жавохир Барака Термиз" МЧЖ
31	Мураббот тумани "Дехқонобод" қишлоғидаги 47-сонли ҚОП филиалини реконструкция қилиш <i>шу жумладан 95% гача кредитор қарздорлик</i> 5% кредитор қарздорлик	2019			117,711 11,760			105,951	105,951						11,760			"Термиз Мураббот Қурилиш" МЧЖ
32	Мураббот туманидаги 33-сонли мактабни мукамал таъмирлаш <i>шу жумладан 95% гача кредитор қарздорлик</i> 5% кредитор қарздорлик	2019			1 866,377 83,438			1 050,000	1 010,000		40,000				816,377			"Хамкор Кафолат Строй Сервис" МЧЖ
33	Термиз шаҳридаги вилоят снп қасалиқлари диспансерини реконструкция қилиш <i>шу жумладан 5% кредитор қарздорлик</i>	2018						86,000	86,000									"Жавохир Барака Термиз" МЧЖ

Т/р	Объектлар номи ва манзили	Куритиш бошланғиши ва фойдаланишга тошпириш йили	Лоїхқа қуввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, бўртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қиймати жумладан, бўртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг молциялаштир иш қолдиғи жумладан, бўртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйималар лимити						2022 йилда фойдаланишга тошпириладиган		01.01.23 й., йилга ўтувчи объектнинг (кайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, бўртмачи бошқа харажатлари	Экспертиза хулосаси рақами ва санаси	Тендер (танлов)лар натijasи бўйича баённома рақами ва санаси	Пудратчи ташкилот номи						
							Жами капитал қўйималар	Қурилиш- монтаж ишлари	Жикоз	Бўртмачи бошқа харажатлари		Қувват/ муддат ой	Асосий фонд суммаси	8					9	10	11	12	13	14
										Жами	жумладан, саклаш харажатлари													
1		2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
41	Сариосиё тумани Шаргун шаҳридаги 25-сонли мактабни мукамал таъмирлаш <i>шу жумладан 95% гача кредитор қарздорлик</i>	2019				565,683 41,122	200,000	200,000						365,683			"Сангардак Строй Инвест Групп" МЧЖ							
42	Сариосиё тумани 5-сонли МТМ мукамал таъмирлаш <i>шу жумладан 95% гача кредитор қарздорлик</i> 5% кредитор қарздорлик	2019				111,231 14,845	96,386	96,386						14,845			"Фаридун Сухайло" ХК							
43	Ангор туманидаги 18-сонли мактабни мукамал таъмирлаш <i>шу жумладан 95% гача кредитор қарздорлик</i> 5% кредитор қарздорлик	2019				280,485 53,710	264,775	226,775		38,000				15,710			"Хусниддин Чори" ХК							
44	Термиз туманидаги 10-МТМ биносини мукамал таъмирлаш <i>шу жумладан 5% кредитор қарздорлик</i>	2018					40,000	40,000									"Обод Келажак Сари Термиз" ХК							
45	Шеробод тумани "Шеробод" маҳалласини ичкилик сув тармоғини реконструкция қилиш <i>шу жумладан 5% кредитор қарздорлик</i>	2018					10,514	10,514									"МММ Голден Ситро" МЧЖ							
46	Мураббот тумани "Юртим Жамоли" маҳалласида китоблар олами мажмуаси қурилиши <i>шу жумладан 5% кредитор қарздорлик</i>	2018					24,300	24,300									"Чирой Мураббот қурилиш" ХК							
47	Термиз шаҳридаги 2-сонли мактабни мукамал таъмирлаш <i>шу жумладан 95% гача кредитор қарздорлик</i>	2019				60,798	36,910	36,910						23,888			"Термиз Универсал Плэст" МЧЖ							
48	Сариосиё туманидаги Шаргун шаҳар хоқиятининг маъмурий биносини мукамал таъмирлаш <i>шу жумладан 95% гача кредитор қарздорлик</i>	2019				1 226,411 29,191	1 085,164	1 085,164						141,247			"Биллур Қурувчи Инвест" МЧЖ							

№	Т/р	Куритиш бошланishi ва фойдаланишга топшириши йили	Лоихка куввати	Объектнинг умумий киймати (шартнома асосида)	01.01.22 й. холатига объект киймати жумладан, буюртмачи бошка харажатлари	01.01.22 й. холатига объект киймати жумладан, буюртмачи бошка харажатлари	01.01.23 й. холатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг киймати жумладан, буюртмачи бошка харажатлари	2022 йил учун капитал куйилмалар лимити						2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23 й. холатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг киймати жумладан, буюртмачи бошка харажатлари	Экспертига хулосаси рақами ва санаси	Тендер (танлов)лар натижаси буйича баённома рақами ва санаси	Пудратчи ташкилот номи
								Жами капитал куйилмалар	Куритиш-монтаж ишлари	Жинхоз	Буюртмачи бошка харажатлари	Жами	жумладан, саклаш харажатлари	Кувват/муддат ой	Асосий фонд суммаси				
1	Объектлар номи ва манзили	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
49	Термиз шаҳрида ўтказилган "Халқаро бахшчилик сайёти" фестивали учун махсус сахна ва "Амфитеатр" курилиши	2019-й	объект	4 932,493	1 163,044	1 033,100	1 033,100	1 033,100	1 033,100				объект	4 932,493	0,000	245-2019/292 04.03.2019	01-16/19м 12.03.2019	"Термиз Баркамол Авлод ПБТ" МЧЖ	
	шу жумладан 95% гача кредитор қарздорлик			143,665	0,000	0,000	749,387	749,387	749,387										
	5% кредитор қарздорлик						239,441	239,441	239,441										
50	Термиз туманидаги 2-сонли МТМни мукамал таъмирлаш	2019-й	объект	1 288,027	43,556	452,300	7,500	452,300	444,800	7,500			объект	1 288,027	0,000	255-2019/425 16.04.2019	01-19/33 06.05.2019	"Раён Истиклол" КТИХК	
	шу жумладан 95% гача кредитор қарздорлик			43,556				382,600	382,600										
	5% кредитор қарздорлик							62,200	62,200										
51	"Ўзбектелеком" АК Сурхондарё филиали биносининг бўш турган қисмида "IT-aussorsing" марказини ташкил қилиш	2022-й	объект	646,155	646,155	646,155		615,450	583,394		32,056	12,556	объект	646,155	30,705	№673733 16.11.2022 й	№198249 02.12.2022	"Термиз Сифатли Бетон" МЧЖ	
	Тақсимланмаган лимит							34,550											
52	Сурхондарё вилояти Термиз шаҳри "Тинчлик" МФЙ хулуидан Давлат тест марказининг тест синовлари ўтказишга мўлжалланган 1000 ўрилли бино ва ишпоғлаш қурилиши	2021	объект	21 310,519	21 310,519	21 310,519		2 000,000	2 000,000		32,056		объект	21 310,519	19 310,519	39297 29.04.2022й 14/01-06/1-3505 16.05.2022й	11778 22.06.2022	"Термиз Бойсун қурилиш" МЧЖ	
	5% кредитор қарздорлик			530,038	530,038	530,038													
53	Қумқуртон тумани С.Бойматов ҚФЙ "Янгиер" маҳалласидаги маданият ва дам олиш маркази биносини кап таъмирлаш (2-босқич)	2017						27,800	27,800										"Сурхон" ИЧХК
54	Қумқуртон туманидаги "Нефчилар" маданият ва дам олиш марказини кап таъмирлаш (2-босқич)	2017						22,600	22,600										"Сурхон" ИЧХК
55	Термиз шаҳридаги Республика тез тиббий ёрдам курсатиш илмий марказининг Сурхондарё филиалини рек-я қилиш 4-этап (15 ётоқ ўрилли даволаш бўлими ва бошка объектлар қурилиши)	2018						37,700	37,700										"Истиклол Бино" ХКК
56	Мурабат туманидаги 53-сонли мактабни мукамал таъмирлаш	2019						87,700	50,000	37,700									"Мустафакул Холмурод" МЧЖ

Т/р	Объектлар номи ва манзили	Курилиш бошланиши ва тугилиши йили	Лойiha куввати	Объектнинг умумий киймати (шартнома асосида)	01.01.22 й. ҳолатига объект қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига ўтувчи объектнинг молиялаштириш иш қолдиги жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити				2022 йилда фойдаланишга тошириладиган		01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (кайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертиза ҳулосаси рақами ва санаси	Тендер (таъло)лар натижаси бўйича баённома рақами ва санаси	Пудратчи ташкилот номи
								Жами капитал қўйилмалар	Қурилиш - монтаж ишлари	Жами	Буюртмачи бошқа харажатлари	Қувават/ муддат ой	Асосий фонд суммаси				
1	Объектлар номи ва манзили	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
57	Сурхондарё вилояти Термиз шаҳридаги "Алломиш" қураш мажмуасини мукамал таъмирлаш	2019					127,800	127,800									"Сурхон Саховати" СИЧЖК
58	Бойсун тумани "Кен-дала" қишлоғидаги 15-сонли умумтаълим мактабини 50 укучни урилиши филиал қуриш билан реконструкция қилиш	2019					30,900	30,900									"Шерхон Қурилиш Таъмир" МЧЖ
59	Термиз шаҳридаги 2-сонли мактабини мукамал таъмирлаш	2019					23,900	23,900									"Термиз Универсал Пласт" МЧЖ
60	Ангор туман ҳокимиятининг маъмурий биносини мукамал таъмирлаш	2019					37,100	37,100									"Ҳамкор Қурилиш Ангор" ХК
61	Қизилрик туманидаги 17-сонли мактабини мукамал таъмирлаш	2019					56,000	56,000		56,000							"Уқтам Термиз" МЧЖ
62	Шеробод туманидаги 68-сонли мактаб биносини капитал таъмирлаш	2019					21,800	21,800		21,800							"Бахтиёр Эвро Строй" МЧЖ
63	Жарқургон тумани Қурилиш ва гидротехника коллежи ҳудудида реконструкция йул билан қурувчи тоифали мутахассис тайёрлаш марказига айлантириш	2021					70,100	70,100									"Зилол Остона Термиз" МЧЖ
64	Сурхондарё вилояти Термиз тумани қурилиш-архитектура коллежи ҳудудида реконструкция йул билан қурилиш соҳасида малакали мутахассислар марказини ташкил этиш	2021					309,800	309,800									"Термиз Бойсун қурилиш" МЧЖ
65	Сирдарё вилояти Оқолтин тумани "Шоллик" МФЙ "Учтом" аҳоли пунктларида 1-2,3-4, 5-7, 7-8, 11-12 ва 13-14 хонадонларни мукамал таъмирлаш	2020					103,000	103,000									"Термиз Таъминот" СКТХК
	95% кредитор қарздорлик																
66	Музработ тумани ҳудудида Давлат хизматлари марказининг маъмурий биноси қурилиши	2018					100,000	100,000									"Музработ Бунёдкор" МЧЖ
67	Бойсун тумани "Инкабод" маҳалласидаги 6-сонли КОИнинг "Паланг" қишлоқ таъғир пунктини реконструкция қилиш	2019					157,800	157,800									"Бойсун Бекруз Бунёдкор Таъмир" МЧЖ
68	Шурчи туманидаги 25-сонли МТМни мукамал таъмирлаш	2019					96,000	79,600		16,400							"Боқати Раҳматулла" ХСФ

Т/р	Объектлар номи ва манзили	Куритиш бошлангиши ва фойдаланиши	Лойiha куввати	Объектнинг умумий киймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошка харажатлари	01.01.22 й. объект харажатлари	01.01.22 й. объект киймати жумладан, буюртмачи бошка харажатлари	01.01.22 й. холатига йилдан ўтувчи объектнинг молиялаштириш иш қолдири жумладан, буюртмачи бошка харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити						2022 йилда фойдаланишга топширилган	01.01.23 й. холатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (кайта ҳисоблаш билан) қолдиқ киймати жумладан, буюртмачи бошка харажатлари	Экспертиза хулосаси рақами ва санаси	Тендер (танлов)лар натижаси бўйича баённома рақами ва санаси	Пудратчи ташкилот номи	
								Жами капитал қўйилмалар	Куритиш - монтаж ишлари	Жинхоз	шу жумладан		Кувват/ мулдат ой						Асосий фонд суммаси
											Жами капитал қўйилмалар	Куритиш - монтаж ишлари							
1	Объектлар номи ва манзили	2						8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
80	Қизилқум туманидаги 43-сонли кишлоқ оқилвайи поликленикасининг "Янгиобод" маҳалласидаги филиалини мукамал таъмирлаш	2019			106,800	18,500		106,800	88,300		18,500							"Сифрат Курчилик СК" МЧЖ	
81	шу жумладан 93% гача кредитор қарздорлик 5% кредитор қарздорлик Узун туман "Мустақилликнинг 22 йиллиги" МФЙ биносини мукамал таъмирлаш	2019			25,000	0,700		25,000	24,300	0,700								"Динара Мафтуна Файз" ХК	
82	Денов туманидаги 66-сонли мактабни мукамал таъмирлаш шу жумладан 93% гача кредитор қарздорлик 5% кредитор қарздорлик	2019						82,300	32,100									"Зарин" ИЧК	
83	Узун туманидаги 23-сонли мактабни мукамал таъмирлаш шу жумладан 95% гача кредитор қарздорлик 5% кредитор қарздорлик	2019						201,300	85,400									"Боботог кўёши" ХФ	
84	Термиз туманидаги 32-сонли мактабни (180 ук уринили укув бино курилиши билан) реконструкция қилиш шу жумладан 95% гача кредитор қарздорлик 5% кредитор қарздорлик	2019						89,100	89,100									"Намуна хужа" ММУЧСИЧК	
85	Узун туманидаги 72-сонли КОП таянч пункти биносини мукамал таъмирлаш шу жумладан 93% гача кредитор қарздорлик 5% кредитор қарздорлик	2019			127,700	12,700		127,700	115,000	12,700								"Кафолат Таямир курилик" ХК	

Т/р	Объектлар номи ва манзили	Қўрилуш бошланғич ва тугатилган даталари	Лойiha қуввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига ўтувчи объектнинг молиялаштириш иш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити				2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (кайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертиза ҳулосаси рақами ва санаси	Тендер (таълоқ)лар натижаси бўйича баённома рақами ва санаси	Пудратчи ташкилот номи	
							Жами капитал қўйилмалар	Қурилуш - монтаж ишлари	Жихоз	Буюртмачи бошқа харажатлари	Кувват/ муддат ой	Асосий фонд суммаси					
1	2						8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
86	Қумқургон тумани "Қаттақул" маҳ-даги 35-сонли мактаб река-я қилиш (80 қувчи ўринали филиали қурилуш)	2019			221,900	4,500	221,900	217,400		4,500							"Эйлол Остона қурилуш" МЧЖ
87	Жарқургон туманидаги 20-сонли МТМ биносини мукамал таъмирлаш	2019					175,300	175,300									"Ифтихор Мелiorация" МЧЖ
88	Сурхондарё вилояти ҳокимлиги биносининг мавжуд лифти ўрнига янги лифт ўрнатил	2021					42,100	42,100									"GTG ELEVATOR GROUP" МЧЖ
89	Термиз т.даги 17-сонли МТМ биносини мукамал таъмирлаш	2021					191,300	191,300									"Файзли Бобур Хамкор Термиз" ХК
90	Ангор т.даги 28-сонли мактабни мукамал таъмирлаш	2021					55,546	55,546									"Мирабос Янгибод" ХК
	Тўқималанмаган лимит				268,344		39 955,185	38 174,928		1 396,092							
	Вилоят бўйича жами:																



"ҚИРИТИЛДИ"
 Сурхондарё вилоят ҳокимлиги
 "Ягона буюртмачи хизмати"
 инжиниринг компанияси директори
 А.Арамов
 2022 й.

"ҚЕЛИШИЛДИ"
 Сурхондарё вилоят молия бош бошқармаси
 бошлиғи
 Ж.Нормўминов
 2022 й.