

## PUDRAT SHARTNOMASI

15«12»2022 yil.

148-8-110-OB/2022-son

Keyingi o'rinlarda "**Buyurtmachi**" deb yuritiladigan Surxondaryo viloyati Boysun tuman Obodonlashtirish boshqarmasi nomidan Nizom asosida ish ko'ruvchi direktor **Sh.Haydarov** bir tomondan va keyingi o'rinlarda "**Pudratchi**" deb yuritiladigan "**OOO MUZRABOT METALL** direktori **A.Karimov** ikkinchi tomondan, Surxondaryo viloyati Boysun tumani (shaxar) hokimliklari tasarufida bo'lgan ichki xo'jalik yo'llarida byudjet mablag'lari hisobidan ta'mirlash ishlari bo'yicha 2022 yil uchun dastlabki 02.02.2022 yilgi №49 Manzilli dasturiga hamda, 12.12.2022 yildagi № 205618 sonli lot Protokol qaroriga asosan Boysun tumani Ko'chkak maxallasi ichki ko'chalarini 2022 yilda joriy ta'mirlash L 3.98 km (Asfalt yotqizish) ga doir mazkur pudrat shartnomasini tuzdilar

### I. Shartnoma mavzusi

2. Pudratchi mazkur shartnoma shartlariga loyixa-smeta va ekspertiza xulosasiga kelishilgan muddatlarga asosan **joriy ta'mirlash (shagal va asfalt koplama yetkizish)** ishlarini bajarish majburiyatini oladi, Buyurtmachi esa Pudratchiga qurilish ishlarini bajarish uchun zarur sharoitlar yaratish, ularni qabul qilish va to'lovni amalga oshirish majburiyatini oladi.

### II. Ta'riflar

#### 1.Mazkur shartnomada tariflar kullaniladi:

**"ijro hujjatlari"**: - naturada bajarilgan ishlar yoki ishlarni bajarish uchun ma'sul bo'lgan shaxslar tomonidan ularga kiritilgan o'zgarishlarning ushbu ishchi chizmalar turkumi, sertifikatlar, texnik pasportlar va o'rnatilgan asbob-uskunalarining sifatini va ishlarini bajarishda qo'llanilgan materiallar, konstruksiya va detallarning sifatini tasdiqlovchi boshqa hujjatlar, berkitiladigan ishlar tasdiqlanganligi to'g'risida dalolatnomalar, ayrim ma'suliyatli konstruksiyalar oraliq davrda qabul qilinishi to'g'risida dalolatnomalar, montaj qilingan asbob-uskunalarining yakka tartibdagi sinovi to'g'risida dalolatnomalar, ishlarni bajarish daftarlari hamda qurilish normalari va qoidalarida nazarda tutilgan boshqa hujjatlar:

**"qurilish maydoni"**: Mazkur shartnoma (kontrakt) doirasida barcha ishlarni bajarish davrida dalolatnoma bo'yicha Buyurtmachi tomonidan Pudratchiga berilgan yer uchastkasi. Ob'ektning qurilish maydoni chegarasini ajratib qo'yiladi yoki bosh rejaga muvofiq belgilangan boshqa belgilar bilan belgilab qo'yiladi.

**"vaqtinchalik ishlar"**: Pudratchi tomonidan qurilish maydonida o'rnatiladigan va ishlar bajarish uchun zarur zarur bo'lgan har tipdagi vaqtinchalik binolar va inshootlar.

**"berkitilgan ishlar"**:- sifati va yakunligini keyingi ishlar bajarilgandan keyin aniqlash mumkin bo'lmagan keyinchalik bajariladigan ishlar va konstruksiyalar bilan berkitiladigan ishlar:

**shartnomani narxini bo'lib chiqish**: ishlarning har bir bosqichi yoki turlari qiymatining aniq belgilangan holda shartnoma bo'yicha ob'ektni umum

iy qiymatini bosqichlarga taqsimlash.

### III. Shartnoma bo'yicha ishlar qiymati

3. Mazkur shartnoma 12.12. 2022 yildagi №205618 lot ga asosan tasdiqlangan ishlar qiymati barcha soliqlar, yig'imlar, KKS va ajratmalarini o'z ichiga olgan holda joriy narxlarda **1.141 200 200**. (Bir milliard bir yuz qirq bir million ikki yuz ming ikki yuz ) so'mni tashkil etadi. Shundan QQSg'i 148 852 200 (Bit yuz qirq sakkiz million



sakkiz yuz ellik ikki ming ikki yuz ) so'm tashkil etadi

4. Ishlar qiymati uzil-kesil hisoblanadi va keyinchalik qayta ko'rib chiqilishi mumkin emas, quyidagi hollar bundan

mustasno:-qurilish qiymati va ko'paytirishga yengib bo'lmaydigan kuch (fors-major) holati sabab bo'lganda;

-ishlar hajmi buyurtmachi tomonidan o'zgartirilganda; ob'ektning qurilishi bir yildan ortiqqa o'zgartirilganda.

5. Qurilish muddati bir yildan ortiq bo'lganda ikkinchi yilga va keyingi yillarga shartnomaviy narxlarni aniqlashtirish qonun hujjatlarida belgilangan tartibda amalga oshiriladi.

6 Tegishli asoslar mavjud bo'lganda o'zgarishlar Buyurtmachi bilan Pudratchi o'rtasidagi shartnomaga qo'shimcha bitim bilan rasmiylashtiriladi.

7.Loyiha-smeta xujjatlarida bajarilishi ko'zda tutilgan ish xajmlari Pudratchi tomonidan to'liq va sifatli qilib bajarilib,

ayrim ish xajmlari va xarajatlari smeta xujjatlarida ko'zda tutilgan mablag'lardan amalda iqtisod qilinsa, ushbu mablag'ni ayrim xarajatlar bo'yicha ko'rilishi mumkin bo'lgan zararni va qo'shimcha bajarilishi lozim bo'lgan ish xajmlari xarajatlarini qoplash uchun ob'ektning umumiy qiymati doirasida asoslovchi xujjatlar asosida Buyurtmachini xabardor qilgan xolda yo'naltirilishi mumkin.

#### IV. Pudratchining majburiyatlari

8. Mazkur shartnoma bo'yicha Pudratchi mazkur shartnomaning 2-bo'limida nazarda tutilgan ishlarni bajarish uchun:

- barcha ishlarni makur shartnomada hamda unga "1a" ilovaga muvofiq ishlarni bajarish jadvalida nazarda tutilgan hajmda va muddatlarda inshoot narxidagi ishlarni eng kamida 50%ni o'zining kuchlari bilan bajarish hamda ishni Buyurtmachiga mazkur shartnoma shartlariga muvofiq topshirish;

- "1" ilovaga muvofiq qurilish maydoniga zarur qurilish materiallar, buyumlar, konstruksiyalar va butlovchi buyumlar, qurilish texnikalarini yetkazib berish, ularni qabul qilish tushirish omborga joylash va saqlash;

- qurilish maydoni hududida vaqtinchalik inshootlar qurish;

- buyurtmachini Pudrat shartnomalari tuzilishi davomida subpudratchilar bilan shartnomalar tuzilishi, shartnoma mazmuni, subpudratchining nomi va manzili to'g'risida xabardor qilish; -obektda tasdiqlangan loyixaga muvofiq qurilish-montaj ishlarini amalga oshirish; - qurilish tavakkalchiligini sug'urta qilish. -zarur xollarda ayrim ish turlarining bajarilishida loyiha-smeta xujjatlarida belgilangan mashina-mexanizimlar o'rmiga, o'rindosh mashinamexanizimlardan foydalanilishi, belgilangan sifat va texnologik jarayonning buzilmasligini ko'rsatuvchi sifat laboratoryasi va loyihachi tashkilotning tegishli xulosasi asosida amalga oshirilishi mumkin.

Mazkur shartnoma bo'yicha ob'ektni foydalanishga qabul qilib olish to'g'risidagi dalolatnomaga imzo chekilgandan boshlab bir oy muddatda qurilish maydonini o'ziga tegishli qurilish mashinalari, asbob-uskunalari, transport vositalari, anjomlar, priborlar, inventarlar, qurilish materiallari, buyumlari, konstruksiyalar hamda vaqtinchalik binolardan bo'shatish; qurilish maydonini qo'riqlanishini ta'minlash; qurilish jarayonida jalb qilingan ishchi xodimlarni belgilangan tartibda rasmiylashtirib, ijtimoiy himoyasi va texnik xafsizligini ta'minlash. Mazkur shartnomada nazarda tutilgan barcha majburiyatlarni to'liq hajmda bajarishni o'z zimmasiga oladi.

9. Pudratchi mazkur shartnoma bo'yicha barcha ishlarning o'z kuchlari bilan va subpudratchilar tomonidan (qurilish ishlarining 50 %dan ko'p bo'lmagan) zarur tarzda bajarilishi hamda ob'ektning foydalanishga topshirilishi uchun Buyurtmachi oldida to'liq mulkiy javob beradi.

#### V. Buyurtmachining majburiyatlari

10. Mazkur shartnomani bajarish uchun buyurtmachi: - mazkur shartnoma imzolangan kundan boshlab uch kun muddatda mazkur shartnomaga ilovaga muvofik ishlarni bajarish uchun yaroqli bo'lgan qurilish maydonini ob'ekt qurilishi va qurilish tugallanguncha bo'lgan davrda dalolatnoma bo'yicha Pudratchiga berish;



- ishlar bajarilishi ustidan doimiy yo'l qurilish sifati texnik nazoratini va mazkur shartnomada qayd etilgan Pudratchi tomonidan qabul qilingan majburiyatlar va boshqa funksiyalarga rioya etilishini nazorat qilish, Pudratchidan tugallangan ishlarni amaldagi qonunchilik xujjatlariga muvofiq qabul qilib olishni ta'minlash;

- moliyalashtirish jadvaliga binoan pudratchiga "1b" ilovaga muvofiq avans berish va joriy moliyalashtirishni amalga oshirish; - mazkur shartnoma imzolangan kundan boshlab, bir oy davomida pudratchiga pudrat ishlarini qabul qilish uchun zarur bo'lgan ijro hujjatlari ro'yxatini taqdim etish;- mazkur shartnomada nazarda tutilgan majburiyatlarni to'liq hajmda bajarish majburiyatini oladi.

## **VI. Ishlarni bajarish muddati**

11. Shartnoma milliy valyuta (so'mda) o'zaro hisob-kitob qilinganda tomonlar uchun imzolangan paytdan boshlab: keyinchalik EAV ga konvertatsiya qilgan holda milliy valyutada (so'mda) o'zaro hisob-kitob qilinganda shartnoma qonun hujjatlarga muvofiq ro'yxatdan o'tkazilgandan keyin kuchga kiradi:

12. Pudratchi mazkur shartnomaga ilova qilinadigan moliyalashtirish jadvaliga muvofiq, birinchi avans to'lovi tushgan kundan boshlab ishlarni bajarishga kirishadi va aniqlangan muddatda ishlarni to'liq yakunlaydi..

13. Kurilishning davom etish vaqti 20.12.2022yilda boshlanib 31.12.2022yilda yakunlanadi.

14. Mazkur shartnoma bo'yicha ishlarning muddati hamda bajariladigan ishlar, ishlarni bajarish jadvaliga (1a-ilova) muvofiq amalga oshiriladi.

## **VII. Korrupsiyaga qarshi kurashish va boshqa shartlar**

7.1. Taraflar shartnoma buyicha uz majburiyatlarini bajarayotganda O'zbekiston Respublikasining Korupsiya qarshi kurashish to'g'risidagi qonun xujjatlarining talablariga zid keladigan xar qanday xarakterlarni amalga oshirmaydilarshu jumladan pora berish taklif kilmaydi tovlamachilik qilmaydi bevosita va bilvosita pora olishga rozilik bermaydi yoki pora yani xodimi o'z xizmat majburiyatlaridan foydalangan xolda pora bergan shaxsning manfaatlarini ko'zlab muayyan xarakterlarni sodir etishi yoki sodir etmasligi shartligi uchun moddiy qimmatliklarni yoki mulkiy naf olmaydi .Taraflar ushbu xarakterlarga yo'l qo'yimaslik bo'yicha choralar ko'rilishiga kafolat beradi.

## **VIII. To'lovlar va hisob-kitoblar**

15. Buyurtmachi Pudratchiga shartnoma bo'yicha ishlar umumiy qiymatining 30 % miqdorida, avans o'tkazadi.

16. Buyurtmachi tomonidan Pudratchiga avans berish va joriy moliyalashtirish uchun moliyalashtirish va ishlarni bajarish jadvallari asos hisoblanadi (1b-ilova)

17. Buyurtmachi va Pudratchi har oyda bajarilgan ishlarini "Ma'lumotnoma-hisob-faktura"ga asosan moliyalashtiriladi. Joriy moliyalashtirish bajarilgan ishlar sifati tekshirilgandan keyin, berilgan avansni hisobga olgan holda, ishlarni bajarish va moliyalashtirish jadvallariga muvofiq ob'ektning umumiy shartnomaviy joriy qiymatning 70% gacha doirasida amalga oshiriladi.

18. Ob'ektning shartnomaviy joriy qiymatning qolgan qismi Buyurtmachi va Pudratchi o'rtasidagi uzil-kesil hisob-kitob qurilish tugallangandan keyin va ob'ekt qabul komissiyasi tomonidan belgilangan tartibda qabul qilingandan keyin yoki mazkur shartnomada belgilangan kafolat muddati (bir yil) tamom bo'lgandan keyin ishlar qiymatining 5% gacha miqdorida, amalga oshiriladi:

19. Pudratchi ob'ekt foydalanishga topshirilgunga qadar mazkur shartnoma bo'yicha mulk huquqini o'zida saqlab qoladi. Ob'ektning Buyurtmachiga topshirilgunga qadar, ob'ektning tasodifiy yo'q qilinishi va shikastlanishi xavfi Pudratchining zimmasida bo'ladi.



20. Buyurtmachi mazkur shartnoma bo'yicha o'z zimmasiga qabul qilgan majburiyatlarni shartnoma kuchga kirgan kundan boshlab 30 kun mobaynida bajarilmagan taqdirda, Pudratchi bu haqda qonun hujjatlarida belgilangan tartibda Buyurtmachini yozma ravishda xabardor qilgan holda, shartnomaga o'zgartirishlar kiritish yoki shartnomani bir tomonlama tartibda bekor qilish huquqiga egadir. Bundan Buyurtmachi pudratchi tomonidan bajarilgan ishlar uchun haq to'lashdan ozod qilinmaydi.

## **IX. Ishlarni bajarish**

21. Buyurtmachi qurilish maydonida o'z vakilini – Texnik kuzatuvchini tayinlaydi, u Buyurtmachining nomidan bajarilayotgan ishlar sifati ustidan texnik nazoratni amalga oshiradi, shuningdek Pudratchi tomonidan foydalaniladigan materiallar va asbob uskunalar shartnoma shartlariga va ish hujjatlariga muvofiqligini tekshiradi. Aniqlangan kamchiliklarni o'z vaqtida bartaraf etish bo'icha barcha choralarini ko'radi, muntazam ravishda olib borilayotgan ishlar yuzasidan Buyurtmachi ma'sul xodimlarini yozma ravishda xabardor qilib boradi.

22. Texnik kuzatuvchi ishlar bajarilishining va shartnomaning butun davr mobaynida ishlarning barcha turlari bilan to'siqsiz tanishish huquqiga egadir.

23. Pudratchi Texnik kuzatuvchi ishlash uchun joy bilan ta'minlaydi. Texnik auditor Pudratchi tomonidan o'tkaziladigan qurilish maydonida ishlarni amalga oshirish chog'ida paydo bo'luvchi masalalarni hal qilish bo'yicha yig'ilishlarda muntazam ravishda qatnashadi.

24. Pudratchi ishlarni bajarish loyihasiga va mazkur shartnomaning VI-bo'limda ko'rsatilgan muddatlar bilan muvofiqlashtirilgan o'z rejasi va jadvaliga binoan ob'ektda ishlarni bajarishni mustaqil ravishda tashkil etadi.

25. Pudratchi ob'ektda ishlarni olib borish tartibini qurilishda Davlat nazorat inspeksiyasi bilan kelishadi va unga rioya etilishi uchun qonun hujjatlarida belgilangan tartibda javob beradi.

26. Qurilish maydonida umumiy tartibni ta'minlash Pudratchining vazifasi hisoblanadi.

27. Buyurtmachi qurilish maydonini berish to'g'risidagi dalolatnoma bilan bir vaqtda Pudratchiga ortiqcha tuproq va qurilish axlatini joylashtirish va yetishmayotgan tuproqni qazib olish uchun joy ajratish to'g'risidagi hujjatlarni beradi.

28. Buyurtmachi qurilish maydonini berish to'g'risidagi dalolatnoma imzolangan kundan boshlab 3 kun muddatda qurilish maydonini belgilash bo'yicha ishlarni bajarish va ob'ektni bog'lash (privyazka) qilish uchun Pudratchiga geodeziya nuqtalari, ularning koordinatlari va balandlik belgilarini taqdim etadi.

29. Pudratchi geodeziya nuqtalariga, liniyalar va darajalarga nisbatan ob'ektning to'g'ri va zarur tarzda belgilanishi, shuningdek balandlik belgilari o'lchamlari bo'lishi va ularning muvofiqligi to'g'ri joylashganligi uchun javob beradi.

Agar ishlarni bajarish jarayonida amalga oshirilgan va geodeziya ishlarida xatolar aniqlansa Pudratchi Buyurtmachi bilan kelishgan holda tegishli tuzatishlarni o'z hisobidan kiritadi.

30. Pudratchi geodeziya bo'lish ishlarida o'rnatiladigan koordinatlar va balandliklar, geodeziya belgilarning joylashi sxemalarini jadvallarni saqlaydi, ishlarni bajarish davrida va ular tugallangandan keyin ularni dalolatnomani bo'yicha Buyurtmachiga beradi.

31. Qurilish maydonida ishlarni bajarish davrida kommunikatsiyalarni vaqtincha ulashni va ulash nuqtalarida yangidan qurilgan kommunikatsiyalarni ulashni Pudratchi amalga oshiradi.

32. Pudratchi o'zi tomonidan qurilishda qo'llaniladigan qurilish materiallari, asbob-uskunalar va butlovchi buyumlar, konstruksiyalar va kommunikatsiya tizimlari sifati loyiha hujjatlarida ko'rsatilgan spesifikatsiyalarga davlat standartlariga, texnik shartlarga muvofiq bo'lishini hamda ularning sifatini tasdiqlovchi tegishli sertifikatlariga, texnik pasportlarga yoki boshqa hujjatlarga ega bo'lishini kafolatlaydi.

33. Alohida berkitilgan konstruksiyalar va berkitilgan ishlar tayyor bo'lishiga qarab ularni qabul qilishni boshlashdan 2 kun oldin Pudratchi Buyurtmachini va qurilishda Davlat nazorati inspeksiyasini yozma ravishda xabardor qiladi.



34. Qabul qilinadigan konstruksiyalar va ishlarning tayyorligi Buyurtmachi va Pudratchi tomonidan ma'sul konstruksiyalarni oraliq qabul qilish dalolatnomalari hamda ularning qurilishda Davlat nazorati inspeksiyasi bilan kelishgan shartlarida berkitiladigan ishlar tekshiruvi dalolatnomalari bilan tasdiqlanadi.

35. Pudratchi Buyurtmachining ishlarni bajarish daftariga kiritilgan yozma ruxsatnomasidan keyingina keyingi ishlarni bajarishga kirishadi.

36. Agar berkitiladigan ishlar Buyurtmachining tasdig'isiz bajarilgan bo'lsa yoki u bu haqda xabardor qilinmagan bo'lsa, yoki kechikib xabardor qilingan bo'lsa, u holda uning talabi bo'yicha Pudratchi Buyurtmachining ko'rsatmasiga muvofiq berkitiladigan ishlarning istalgan qismini o'z hisobidan ochishga, so'ngra esa uni tiklashga majburdir.

Pudratchi Buyurtmachining manfaatlarga jiddiy ta'sir qilmaydigan ish hujjatlaridan mayda chetga chiqishlarni Buyurtmachining roziligisiz amalga oshirsa, u agar bularning qurilish sifatiga ta'sir etmaganligini isoblatlasi javobgar hisoblanmaydi.

37. Agar Buyurtmachi Pudratchi va (yoki) uning subpudratchilari tomonidan ishlarning sifatsiz bajarilganligini aniqlasa u holda Pudratchi o'z kuchlari bilan va qurilish qiymatini ko'paytirmasdan ushbu ishlarni ularning zarur sifatini ta'minlash uchun kelshilgan muddatda qayta bajarishga majburdir, ushbu shartnoma 36 bandining ikkinchi xat boshida ko'rsatilgan hollar bundan mustasno.

Agar Pudratchi sifatsiz bajarilgan ishlarni kelishilgan muddatda tuzata olmasa, Pudratchi ularni tuzatishning kechikishi oqibatida yetkazilgan zararlarni Buyurtmachiga to'laydi.

38. Pudratchi qurilish maydonini va unga tutash ko'cha polosasini, shu jumladan yo'l uchastkalari va yo'laklarini supurib-sidiradi va ozoda saqlaydi, qurilish davrida maydonda qurilish axlatini Buyurtmachi tomonidan ko'rsatilgan joyga chiqarib tashlaydi.

39. Ishlar boshlangan paytdan boshlab ular tugallanguncha Pudratchi ishlarni bajarish daftarini yuritadi. Daftarda butun ishlarni borishi, Buyurtmachi va Pudratchining o'zaro munosabatlarida ahamiyatga ega bo'lgan holatlar (ishlarning boshlanishi va tamom bo'lishi sanasi, materiallar, asbob-uskunalar berilishi, xizmatlar ko'rsatilishi sanasi, ishlarning qabul qilib olinishi o'tkazilgan sinovlar, materiallar o'z vaqtida yetkazib berilmasligi bilan bog'liq to'xtab qolishlar, qurilish texnikasining ishdan chiqishi to'g'risidagi ma'lumotlar, shuningdek qurilishni tugallashni uzil-kesil muddatiga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan barcha ma'lumotlar) aks ettiriladi.

Agar Buyurtmachi ishlarning borishi va sifatidan yoki Pudratchining qaydlaridan qoniqmasa, u holda ishlarni bajarish daftarida o'z fikirini bayon qiladi.

Pudratchi daftarda Buyurtmachi tomonidan asosli ravishda ko'rsatilgan kamchiliklarni 3 kun muddatda bartaraf etish chora-tadbirlarini o'z zimmasiga oladi.

## **X. Ishlarini qo'riqlash**

40. Pudratchi ishlar boshlanishidan qurilish tugallaguncha va qurilish tugallangan ob'ekt Buyurtmachi tomonidan qabul kilib olingunga qadar chetlari to'silgan qurilish maydoni hududidagi materiallar, asbob-uskunalar qurilish texnikasi va boshqa mol-mulk zarur darajada qo'riqlanishini ta'minlaydi.

41. Tiklangan bino va inshootlar shuningdek materiallar, asbob-uskunalar va boshqa mol-mulklar ob'ekt qabul qilib olingandan keyin saqlanishi uchun Buyurtmachi javob beradi.

## **XI.. Yengib bo'lmaydigan kuch (fors-major) holatlari**

42. Agar ushbu shartnoma bo'yicha majburiyatlar qisman yoki to'liq bajarilmasligi tabiat hodisalari va boshqa yengib bo'lmaydigan kuch holatlari natijasida kelib chiqsa va agar bu holatlar mazkur shartnomaning bajarilishiga bevosita ta'sir etsa, tomonlar bunday qisman yoki to'liq bajarmaslik uchun javobgarlikdan ozod etiladilar.



Mazkur shartnoma bo'yicha majburiyatlarni bajarish muddati yengib bo'lmaydigan kuch holatlari amal qilgan, shuningdek ushbu holatlar yuzaga keltirgan vaqtda mutanosib ravishda uzaytiriladi.

43. Agar yengib bo'lmaydigan kuch holatlari yoki ularning oqibatlari bir oyda ko'p vaqtda cho'zilsa, u holda Pudratchi va Buyurtmachi ishlarni davom ettirish yoki ularni konservatsiya qilish uchun qanday choralar ko'rilishini muhokama qiladilar.

44. Agar tomonlar ikki oy ichida kelisha olmasalar, u holda tomonlarning har biri shartnoma bekor qilinishini talab qilishga haqlidir.

## **XII. Qurilishi tugallangan ob'ektni qabul qilib olish**

45. Qurilishi tugallangan ob'ektni qabul qilib olish shartnomani imzolash sanasida amalda bo'lgan belgilangan tartibga muvofiq mazkur shartnomada nazarda tutilgan barcha majburiyatlar tomonlar tarafidan bajarilgandan keyin, shuningdek qurilishi tugallangan ob'ektni foydalanishga qabul qilib olishning belgilangan qoidalariga binoan amalga oshiriladi.

46. Ob'ektni foydalanishga tayyorligi to'g'risida Pudratchi yozma bildirishnomasini Buyurtmachi tomonidan olingan kundan boshlab 30 kun mobaynida qabul qilib olinadi.

47. Pudratchi qurilishi tugallangan ob'ektni qabul qilib olish boshlanishidan besh kun oldin mazkur shartnomaning V bo'limiga muvofiq Buyurtmachiga Buyurtmachi tomonidan belgilagan tarkibdagi ikki nusxa ijro hujjatlarini beradi. Pudratchi Buyurtmachiga ushbu hujjatlar to'plamini amalda bajarilgan ishlarga to'liq mos kelishini yozma ravishda tasdiqlashi kerak.

48. Qabul qilib olingan paytdan boshlab ob'ekt Buyurtmachining mulkiga aylanadi.

## **XIII. Kafolatlar**

49. Pudratchi: - barcha ishlar to'liq hajmda va mazkur shartnoma shartlarida belgilangan muddatlarda bajarishni; - loyiha hujjatlari hamda qurilish me'yorlari, qoidalari va texnik shartlarga muvofiq bajarilgan barcha ishlar sifatini;

- o'zi tomonidan qurilish uchun qo'llaniladigan qurilish materiallari, asbob-uskunalar va butlovchi buyumlar, konstruktsiya va kommunikatsiya tizimlari sifatini, ularning loyiha hujjatlarida ko'rsatilgan sertifikatlariga, davlat standartlariga hamda texnik shartlariga muvofiqligini; - ishlarni qabul qilish va ob'ektdan foydalanishning kafolatli davrida aniqlangan kamchiliklar va nuqsonlarni o'z vaqtida bartaraf qilinishni; ob'ektdan foydalanganda muhandislik tizimlari va uskunalarining foydalanish qoidalariga muvofiqligini kafolatlaydi.

50. Ob'ekt va unga kiradigan muhandislik tizimlari, asbob-uskunalar, materiallardan foydalanish va ishlarning kafolat muddati tomonlar qurilishi tugallangan ob'ektning qabul qilib olish to'g'risidagi dalolatnomani imzolagan kundan boshlab kamida 1 oy etib belgilanadi. Ob'ekt tomoning kafolat muddati kamida 12 oy etib belgilanadi.

51. Agar ob'ektdan foydalanishning kafolatli davrida aniqlanib, uni bartaraf etilgunga qadar foydalanishni davom ettirishi imkonini bermaydigan nuqsonlar aniqlansa, u holda kafolat muddati nuqsonlarni bartaraf etish davriga uzaytiriladi. Nuqsonlar Pudratchi tomonidan uning o'z hisobidan bartaraf etiladi.

Mavjud nuqsonlar va ularni bartaraf etish muddatlari Pudratchi va Buyurtmachining ikki tomonlama dalolatnomalarida qayd etiladi. Agar Pudratchi bajarilgan ishlaridagi nuqsonlar va chala ishlarni, jumladan uskunalarining kamchiliklarini dalolatnomada ko'rsatilgan muddat ichida bartaraf etmasa, u holda Buyurtmachi mazkur shartnomaning VII bo'limida nazarda tutilgan kafolat summasini Pudratchidan ushlab qolish huquqiga ega.

52. Pudratchi nuqsonlar va chala ishlar ko'rsatilgan dalolatnomani tuzishdan yoki imzolashdan bosh torgan taqdirda, ularni tekshirib chiqish qurilishda Davlat nazorati inspeksiyasi tomonidan amalga oshiriladi, bu tomonlarning ushbu masala bo'yicha xo'jalik sudiga murojaat qilishini istisno etmaydi.



#### **XIV. Shartnomani bekor qilish**

53. Buyurtmachi: - shartnoma kuchga kirgandan keyin qurilishning boshlanishi Buyurtmachiga bog'liq bo'lmagan sabablarga ko'ra Pudratchi tomonidan bir oydan ko'p vaqtga kechiktirilganda; - ishlarni tugallashning mazkur shartnomada belgilangan muddati Pudratchining aybi bilan bir oydan ortiq muddatga kechiktirilgan holda,

- pudratchi tomonidan ishlarni bajarish jadvaliga rioya etilmaganda; - pudratchi tomonidan shartnoma shartlari qurilish me'yorlari va qoidalari nazarda tutilgan ishlarning sifati pasayishiga olib keladigan darajada buzilganda; - qonun hujjatlariga muvofiq boshqa asoslar bo'yicha shartnomaning bekor qilinishini talab qilish huquqiga ega.

54. Pudratchi: - ishlarning bajarilishi Pudratchiga bog'liq bo'lmagan sabablarga ko'ra Buyurtmachi tomonidan bir oydan ortiq muddatga to'xtatib qo'yilganda; - buyurtmachi tomonidan moliyalashtirish shartlari bajarilmaganda; - qonun hujjatlariga muvofiq boshqa asoslar bo'yicha shartnomaning bekor qilinishini talab qilish huquqiga ega.

55. Shartnoma bekor qilinganda Buyurtmachi va Pudratchining qo'shma qaroriga ko'ra tugallanmagan qurilish ob'ekti bir oy muddatda Buyurtmachiga topshiriladi, Buyurtmachi bajarilgan ishlar qiymatini Pudratchiga to'laydi.

56. Mazkur shartnomani bekor qilishga qaror qilgan tomon mazkur bo'lim qoidasiga muvofiq ikkinchi tomonga yozma bildirishnoma yuboradi.

57. Shartnoma bekor qilingan taqdirda aybdor tomon ikkinchi tomonga yetkazilgan zararni, shu jumladan boy berilgan foydani to'laydi.

58. Shartnomaning bir tomonlama bekor qilinishiga yo'l qo'yilmaydi, qonun hujjatlarida yoki mazkur shartnomada nazarda tutilgan hollar bundan mustasno.

#### **XV. Tomonlarning mulkiy javobgarligi**

59. Tomonlardan biri shartnoma majburiyatini bajarmasa yoki zarur darajada bajarilmagan taqdirda aybdor tomon:

- ikkinchi tomonga yetkazilgan zararni to'laydi; - O'zbekiston Respublikasining Fuqarolik kodeksida, "Xo'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Qonunida, boshqa qonun hujjatlarida hamda mazkur shartnomada nazarda tutilgan tartibda boshqacha javobgarlikka tortiladi.

60. Mazkur shartnomaga tegishli ilovalarda ko'rsatilgan o'z majburiyatlariga rioya qilmaganligi, o'z vaqtida moliyashtirmaganligi va shartnomada belgilangan boshqa majburiyatlarni buzganligi uchun Buyurtmachi Pudratchiga kechiktirilgan har bir kun uchun majburiyatining bajarilmagan qismining 0,4 % miqdorida penya to'laydi, bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 50% foizidan oshmasligi lozim.

Penya to'lashni Buyurtmachini shartnoma shartlari buzilishi tufayli yetkazilgan zararni qoplashdan ozod etmaydi.

61. Pudratchi ob'ektni o'z vaqtida ishga tushirish bo'yicha o'z majburiyatlarini buzganligi uchun Buyurtmachiga muddati o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,5% foizi miqdorida penya to'laydi, biroq bunda penyaning umumiy summasi ob'ekt shartnomaviy joriy qiymatining 50% foizidan oshmasligi lozim. Buyurtmachi tomonidan topilgan nuqsonlar va kamchiliklar o'z vaqtida bartaraf etilmagani uchun Pudratchi buyurtmachiga muddati o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun sifatsiz bajarilgan ishlar qiymatining 0,5% foiz miqdorida penya to'laydi, bunda penyaning umumiy summasi sifatsiz bajarilgan ishlar qiymatining 50% foizidan oshmasligi kerak.

Pudratchi bajarish grafigida 2022 yil uchun belgilangan ish hajmi qiymatining bajarmagan qismidan Buyurtmachiga 1 foiz miqdorida jarima to'laydi. Penya to'lash Pudratchini ishlarini bajarishning yoki xizmatlar ko'rsatishning kechikishi tufayli yetkazilgan zararlarni qoplashdan ozod etmaydi

62. Agar bajarilgan ishlar sifati belgilangan standartlarga, qurilish me'yorlari va qoidalariga, ishchi hujjatlariga muvofiq bo'lmasa u holda Buyurtmachi qurilishda Davlat nazorati inspeksiyasining xulosasi asosida ob'ektni qabul



qilish va uning uchun haq to'lashdan bosh tortish, shuningdek Pudratchidan sifati zarur darajada bo'lmagan ishlar qiymatining 20% foizi miqdorida undirish huquqiga ega.

63. Shartnoma bo'yicha majburiyatlar bajarilmaganligi uchun mazkur moddada nazarda tutilgan jazolardan tashqari shartnomani buzgan tomon tarafidan qilingan xarajatlarda, mol-mulkning yo'qotilishi yoki shikastlanishida, shu jumladan boy berilgan foydada ifodalanadigan penya bilan qoplanmagan zararlarni qoplaydi.

64. Muddat o'tkazib yuborilganligi yoki majburiyatlarning boshqacha tarzda zarur darajada bajarilmaganligi uchun penya to'lash tomonlarni ushbu majburiyatlarni bajarishdan ozod etmaydi.

#### XVI. Nizolarni hal etish tartibi

65. Shartnomani bajarishda va bekor qilishda shuningdek yetkazilgan zararlarni qoplashda paydo buladigan nizoli masalalarni tomonlar hal etolmasa ular qonun hujjatlarida belgilangan tartibda iqtisodiy sud tomonidan ko'rib chiqiladi.

#### XVI. Alohida shartlar

66. Mazkur shartnoma imzolanganidan keyin, mazkur shartnomaga tegishli bo'lgan tomonlar o'rtasidagi barcha oldingi yozma va og'zaki bitimlar, yozishmalar, tomonlarning o'zaro kelishuvlari o'z kuchini yo'qotadi.

67. Pudratchi qurilish ob'ektiga yoki uning alohida qismlariga tegishli ish hujjatlarini Buyurtmachining yozma ruxsatisiz, subpudratchilardan tashqari, biron-bir uchinchi tomonga sotish yoki berish huquqiga ega bo'lmaydi.

68. Mazkur shartnomaga barcha o'zgartirish va qo'shimchalar, agar ular yozma shaklda rasmiylashtirilgan va tomonlar ularni imzolangan bo'lsa haqiqiy hisoblanadi.

69. Buyurtmachi bilan Pudratchi o'rtasidagi mazkur shartnomadan kelib chiqmaydigan yangi majburiyatlar paydo bo'lishiga olib keladigan har qanday kelishuvni tomonlar mazkur shartnomaga qo'shimchalar yoki o'zgarishlar shaklida yozma ravishda tasdiqlashi kerak.

70. Agar Pudratchi shartnoma bo'yicha ishlar yakunlanganidan keyin qurilish maydonida o'ziga tegishli mol-mulkni qoldirsa, u holda Buyurtmachi Pudratchi qurilish maydonini ozod qilish sanasigacha bajargan ishlari uchun haq to'lashni kechiktirishga haqlidir.

71. Mazkur shartnomada nazarda tutilmagan boshqa barcha hollar uchun amaldagi qonun hujjatlari normalari qo'llaniladi.

72. Mazkur shartnoma imzolangan kundan boshlab kuchga kiradi va **joyi moliya yili doirasida amalda bo'ladi.**

11.2. Mazkur shartnoma 2 nusxada tuzilgan bo'lib, ikki tomon uchun xam teng kuchga ega va bank xisob-kitoblarini amalga oshirishga asos bo'ladi..

#### Buyurtmachi

Boysun tuman Obodonlashtirish boshqarmasi

Manzil: Boysun tuman xayot abadiy

III.X.B 401722860222047065200110006

Byudjetdan mablag oluvchi СТИРи 206564064

Uz.Res.Moliya Vazirligi Gaznachiligi INN: 201122919

BK: 00014 Toshkent Markaziy banki XKKM

x/r: 23402000300100001010

Direktor

(ИМЗО)

Sh. Xaydarov

#### Pudratchi

ООО МУЗРАБОТ МЕТАЛЛ

Manzil: Boysun tuman Olmazor maxallasi

Тел: +9989997182710

X/p 20208000600405319001

Termez Sh Ipoteka bank ATIB Surxondaryo vil.filiali

INN: 303089259 МФО: 00356

Direktori

(ИМЗО)

A.Karimov



sonli shartnomaga

ILOVA

Korrupsiyaga qarshi qoidalarining

ASOSIY SHARTLARI

1. Tomonlar shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarayotganda O'zbekiston Respublikasining korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risidagi qonun hujjatlarining talablariga zid keladigan har qanday harakatlarni amalga oshirmaydilar, shu jumladan pora, ya'ni (Obodonlashtirish boshqarmasi) xodimi o'z xizmat majburiyatlaridan foydalangan holda pora bergan shaxsning manfaatlarini ko'zlab muayyan harakatlarni sodir etishi yoki sodir etmasligi shartligi yohud mumkinligi uchun moddiy qimmatliklarni yoki mulkiy naf olish uchun quyidagi harakatlarni

pora berishni taklif qilish yoki va'da berish;

tovlamachilik qilish pora sifatida pul to'lash; bevosita yoki bilvosita pora olishga rozilik berish

Tomonlar ushbu harakatlarga yo'l qo'ymaslik bo'yicha choralar ko'rilishiga kafolat beradi

2. Agar shartnoma bo'yicha bir Tomon (Obodonlashtirish boshqarmasi) xodimining axloqqa to'g'ri kelmaydigan va ushbu shartnoma yoki O'zbekiston Respublikasi qonunchilik hujjatlariga zid keladigan xattiharakatlariga, shu jumladan, korrupsiyaga oid huquqbuzarlik sodir etishga majburlashdan iborat bo'lgan faktlarga duch kelsa, bu haqda quyidagi aloqa kanallaridan biri orqali xabardor qilishi kerak

korrupsiya haqida xabar berishga mo'ljallangan ishonch telefoni 76-22-3-29-50, 97-807-71-17

Telegram-kanali (Obodonlashtirish boshqarmasi) rasmiy veb-saytida joylashtirilgan shakl yoki elektron pochta..

TOMONLAR:

Bajaruvchi: "OOO MUZRABOT METALL "

Obodonlashtirish boshqarmasi boshligi

A. Karimov

Sh Xaydarov

(imzo)

(imzo)

Hujjat **elektron raqamli imzo** orqali imzolangan.  
Elektron raqamli imzoning haqiqiylikini tekshirish uchun **QR Code** ni skanerlang.



Imzolovchi F.I.SH.	SHAVKAT XAYDAROV BOBOQULOVICH
Imzolangan sana	15.12.2022 14:38
Hujjat kodi	IF7204012418
Hulosa kodi	EZ0835766782





Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida  
**GUVOHNOMA**

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"MUZRABOT METALL" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning — tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shaxsi ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"MUZRABOT METALL" MCHJ

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

05.02.2015

YU-01012A

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil)

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

303089259

Tashkiliy-huquqiy shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:

Surxondaryo viloyati, Boysun tumani, Boysun, OLMAZOR,

Guvohnoma:

Surxondaryo viloyati, Boysun tumani, DAVLAT  
XIZMATLARI MARKAZI

tomonidan  
berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi)





**Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 205618 на приобретение Бойсун тумани  
Кучкак МФЙ ички кучаларини жорий таъмирлаш ишлари**

Способ проведения электронный

Дата 12.12.2022

Время рассмотрения 05.12.2022 10:32

Конкурсная комиссия Ободонлаштириш бошкармаси 100-бўл; 110-боб; 81-пар, (Далее – Комиссия) в составе:

Член комиссии	Шукуров Сафар Шотураевич	Бош мухандис	Ободонлаштириш бошкармаси
Секретарь комиссии	NORQOBILOVA SHAHNOZA SHAVKATOVNA	Иш юритувчи	Бойсун Ободончилик
Член комиссии	ERMUMINOV UMID ZIYADULLAYEVICH	Surxondaryo viloyatihokimi o'rinbosari	Ободонлаштириш бошкармаси
Член комиссии	MARDONOV SANJAR ASHUROVICH	Хисобчи	Бойсун Ободончилик
Член комиссии	BO'RIYEV RUSTAM XOLBOYEVICH	Мутахасис	Бойсун Ободончилик
Председатель комиссии	G'AFFOROV JABBOR KAXXOROVICH	Мухандис	Бойсун Ободончилик Ободонлаштириш

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 12.12.2022 года № лота 205618. Метод оценки предложений – Бальный метод

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуги по ремонту и содержанию автомобильных дорог
Подробное описание	Бойсун тумани Кучкак МФЙ ички кучаларини жорий таъмирлаш ишлари
Количество товара	1.00
Единица измерения	усл. ед
Цена товара (услуги) за единицу	1148 044 869.00
Стартовая сумма	1148 044 869.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Курилиш техникалари ва асбоб ускуналари тугрисида маълумотнома

Тип: Бинарное значение

Описание: Курилиш ишларини бажариш учун керакли техникалари борлиги тўғрисида маълумот (тех паспорт илова килиниши шарт) Ижара шартнома асосида ишлатиладиган техникаларга 30% кам берилади

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО MUZRABOT METALL	20	1	20	Экспертная		
УП BANDIXON TUMAN YO'LLARDAN FOYDALANISH UK	20	1	18	Экспертная		



Критерий №2 Иштирокчи корхона Йул курилиш соҳасида Қурилиш категориясида Рейтинг даражаси эга ташкилот булиши шарт-деган талабни киритинг.. Хизмат курсатувчи Банк томонидан айланма маблаглари тугрисида маълумотномаси ҳамда Солик ва бошка мажбурий туловлардан қарздорлиги йуклиги тугрисида Далолатнома Тип: Бинарное значение

Описание: Иштирокчи корхона Йул курилиш соҳасида Қурилиш категориясида Рейтинг даражаси эга ташкилот булиши шарт-деган талабни киритинг.. Хизмат курсатувчи Банк томонидан айланма маблаглари тугрисида маълумотномаси ҳамда Солик ва бошка мажбурий туловлардан қарздорлиги йуклиги тугрисида Далолатнома

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО MUZRABOT METALL	20	1	20	Экспертная		
УП BANDIXON TUMAN YO'LLARDAN FOYDALANISH UK	20	1	19	Экспертная		

Критерий №3 Бажарувчи номзод корхона Буюртмачи манзилида ушбу курилиши режалаштирилган объект билан танишганлиги тугрисида маълумотнома

Тип: Бинарное значение

Описание: Бажарувчи номзод корхона Буюртмачи манзилида ушбу курилиши режалаштирилган объект билан танишганлиги тугрисида маълумотнома

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО MUZRABOT METALL	20	1	20	Экспертная		
УП BANDIXON TUMAN YO'LLARDAN FOYDALANISH UK	20	1	18	Экспертная		

Критерий №4 Ишчилар сони, маълумоти, иш стажи тугрисида маълумот

Тип: Бинарное значение

Описание: Қурилиш таъмирлаш ишларини бажариш учун етарли, малакали мутахассис кадрларнинг мавжудлиги.Олий маълумотга эга қурувчи инженер ва ишчи ходимлар буйруқдан кучирма, mehnat.uz сайтидан маълумотнома(ходимлар сони камида 10-30 та гача).Статистикадан бўлимидан ишчи ходимлар сони 1-ҚВ тасдиқлангани

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО MUZRABOT METALL	20	1	20	Экспертная		
УП BANDIXON TUMAN YO'LLARDAN FOYDALANISH UK	20	1	18	Экспертная		

Критерий №5 Ташкилотни охириги йиллар мобайнида бажарган ишлари ҳамда конкурс объектига ўхшаш объекларда бажарган ишлари тўғрисида маълумот (Форма-2, Форма-3, ГОС АКТ)

Тип: Бинарное значение

Описание: Ташкилотни охириги йиллар мобайнида бажарган ишлари ҳамда конкурс объектига ўхшаш объекларда бажарган ишлари тўғрисида маълумот (Форма-2, Форма-3, ГОС АКТ)

Обязательность: Критично



Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО MUZRABOT METALL	20	1	20	Экспертная		
УП BANDIXON TUMAN YO'LLARDAN FOYDALANISH UK	20	1	18	Экспертная		

Финансовое значение

Наименование товара: Услуги по ремонту и содержанию автомобильных дорог

Ценовые предложения				Порядок оценки ценовых предложений	
Наименование участника	Стартовая сумма (UZS)	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Коэффициент, используемый для расчета предложений нерезидентов	Итоговое значение (UZS)
УП BANDIXON TUMAN YO'LLARDAN FOYDALANISH UK	1 148 044 869.00	1 148 040 200.00 UZS	1 148 040 200.00	00.00	1 148 040 200.00
ООО MUZRABOT METALL	1 148 044 869.00	1 141 200 200.00 UZS	1 141 200 200.00	00.00	1 141 200 200.00

Оценка участников финансовой части составила:

Стартовая сумма составляет 1 148 044 869.00 UZS

Наименование участника	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Коэффициент, используемый для расчета предложений нерезидентов	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
УП BANDIXON TUMAN YO'LLARDAN FOYDALANISH UK	1 148 040 200.00 UZS	1 148 040 200.00	00.00	00.00	1 148 040 200.00	09.12.2022 18:58:05	9.94042
ООО MUZRABOT METALL	1 141 200 200.00 UZS	1 141 200 200.00	00.00	00.00	1 141 200 200.00	09.12.2022 18:52:48	10

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
УП BANDIXON TUMAN YO'LLARDAN FOYDALANISH UK	81.9	9.94042	91.84042
ООО MUZRABOT METALL	90	10	100

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 205618 от 12.12.2022 года на приобретение Бойсун тумани Кучкак МФЙ ички кучаларини жорий таъмирлаш ишлари определила победителем:

ООО MUZRABOT METALL



303089259

и резервный исполнитель: УП BANDIXON TUMAN YO`LLARDAN FOYDALANISH UK ( 307209491 )

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
<b>Председатель комиссии</b>	G'AFFOROV JABBOR KAXXOROVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	ERMUMINOV UMID ZIYADULLAYEVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	Шукуров Сафар Шотураевич	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	MARDONOV SANJAR ASHUROVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	BO'RIYEV RUSTAM XOLBOYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



**205618 лот юзасидан шаклланган дастлабки  
баённоманинг муҳокамаси натижаси бўйича расмийлаштирилган электрон  
баённомаси**

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 20 майдаги 276-сонли қарорига асосан дастлабки электрон баённома у расмийлаштирилган кундан бошлаб давлат харидларининг электрон тизимида муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилди.

Икки иш куни ичида иштирокчилар томонидан танлаш (тендер) ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар тушмаганлиги тўғрисида харид комиссияси аъзолари тегишли қарор қабул қилади.

Муҳокама тугаган сана:

Комиссия раиси:



15.12.2022 12:56

G'AFFOROV JABBOR KAXXOROVICH



**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN  
HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO‘G‘RISIDA HUQUQIY  
XULOSA**

EZ0835766782

1. Loyihaning turi : Shartnoma
2. Loyihaning nomi: **Ko`chkak MFY ichki ko`chalarini asfalt qilish haqida**
3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot: Boysun tumani obodonlashtirish boshqarmasi tomonidan 15.12.2022 yilda kiritilgan.

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

Boysun tuman yuridik  
markazi  
bosh yuristkonsulti:




A.N.ABDIRAXIMOV

15.12.2022



“ИПАК YO’LI  
UNIVERSAL LOYIHA”  
ma’suliyati  
cheklangan jamiyati



“ИПАК ЙЎЛИ  
УНИВЕРСАЛ ЛОЙИҲА”  
маъсулияти чекланган  
жамияти

Termiz shahri O'zod ko'chasi 15-uy Mob: +99891 588-80-08, E-mail: iyuniversal2018@mail.ru

Сурхондарё вилояти Бойсун тумани "Кўчкак" маҳалласида давлат  
дастури асосида ички йўллари жорий таъмирлаш

## ИШЧИ ЛОЙИҲАСИ

Смета хужжатлари, техник топшириқ ва нуқсонлар  
далолатномаси.

Директор:



Абдураимов Н.

Бош муҳандис:

Суёнов З.

Термиз 2022 йил



## СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

Сурхондарё вилояти Бойсун тумани "Ободонлаштириш бошқармаси"нинг 2022 йил \_\_\_\_ ги № \_\_\_\_ сонли хатига мувофиқ Бойсун тумани "Кўчкак" маҳалласидаги кўчаларни 2022 йилда "OPEN BYUDJED" ахборот портали орқали жамоатчилик фикри асосида шакилланган тадбирларни молиялаштиришни янада кенгайтириш чора-тадбирлари тўғрисидаги президентнинг 5250-сонли қарори асосида жорий таъмирлаш ишлари ишчи лойиҳаси

№ пп	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Общая стоимость, тыс. сум
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ	0.000
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫХ ЗАТРАТ	800 127.625
3	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	5 786.006
4	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	40 704.981
	<b>ИТОГО</b>	<b>846 618.612</b>
5	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА -17,54 %	148 496.905
6	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА -0,32 %	3 184.4
7	КОЭФФИЦИЕНТ РИСКА, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ ИСХОДЯ ИЗ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ИНДЕКСА РОСТА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ НА ОЧЕРЕДНОЙ ГОД	0.0
	<b>ИТОГО</b> <b>СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ</b>	<b>998 299.886</b>
8	НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ -15 %	149 744.983
9	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА -	51 501.293
	<b>ВСЕГО</b> <b>СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ</b>	<b>1 199 546.162</b>

В соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.03г.№ 261 " О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений", стоимость строительства объекта является рекомендуемой для заключения договоров между Заказчиком и Подрядчиком, и уточняются по договорной стоимости производства работ по результатам тендерных опросов

ЗАКАЗЧИК



ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК





Сурхондарё вилояти Бойсун тумани "Ободонлаштириш бошқармаси"нинг 2022 йил \_\_\_\_\_ги № \_\_\_\_\_ сонли ҳагига мувофиқ Бойсун тумани "Кўчкак" маҳалласидаги кўчаларни 2022 йилда "OPEN BUYPJED" ахборот портали орқали жамоатчилик фикри асосида шакллانган тадбирларни молиялаштиришни янада кенгайтириш чора-тадбирлари тўғрисидаги президентнинг 5250-сонли қарори асосида жорий таъмирлаш ишлари ишчи лойиҳаси

1 143 150.7 T.CYM

N п.п.	Месторасположения дорог	протаяк	Основная зарплата, сум	Экс. машины и механизмов, сум	Строительные материалы, сум	ИТОГО	Прочие затраты по подрачка 17,54 %	Затраты на страхования 0,32%	Кoeffициент риска 0%	НДС 15%	Всего по смете	Прочие затраты и расходы заказчика 2,5 %	Общая
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Сой ёқан кўчасини жорий таъмирлаш L=1065 м В-3,0 м	1.065	2 181.6	12 510.4	208 988.6	223 680.6	39 233.6	841.3	0.0	39 563.3	303 318.8	7 583.0	310 901.8
2	Чинор кўчасини жорий таъмирлаш L=60 м В-3,0 м	0.060	70.5	551.5	11 493.0	12 115.0	2 125.0	45.6	0.0	2 142.8	16 428.4	410.7	16 839.1
3	Чинор-1 (кабрлстон) кўчасини жорий таъмирлаш L=120 м В-3,0 м	0.120	141.0	1 102.1	22 927.3	24 170.4	4 239.5	90.9	0.0	4 275.1	32 775.9	819.4	д
4	Санги сафед-3 кўчасини жорий таъмирлаш L=185 м В-3,0 м	0.185	217.1	1 695.8	35 328.0	37 240.9	6 532.1	140.1	0.0	6 587.0	50 500.0	1 262.5	51 762.5
5	Санги сафед-3.1 кўчасини жорий таъмирлаш L=120 м В-3,0 м	0.120	141.0	1 102.1	22 927.3	24 170.4	4 239.5	90.9	0.0	4 275.1	32 775.9	819.4	33 595.3
6	Масчит кўчасини жорий таъмирлаш L=480 м В-3,0 м	0.480	564.0	4 408.3	91 709.4	96 681.7	16 958.0	363.6	0.0	17 100.5	131 103.8	3 277.6	134 381.4
7	Гази кум кўчасини жорий таъмирлаш L=300 м В-3,0 м	0.300	352.5	2 755.7	57 347.7	60 455.9	10 604.0	227.4	0.0	10 693.1	81 980.3	2 049.5	84 029.8
8	Кўчкак асосий кўчасини жорий таъмирлаш L=385 м В-4,0 м	0.385	634.7	4 996.3	107 681.6	113 312.6	19 875.0	426.2	0.0	20 042.1	153 655.9	3 841.4	157 497.3
9	Кўчкак кўчасини жорий таъмирлаш L=130 м В-3,0 м	0.130	152.7	1 194.5	24 872.2	26 219.4	4 598.9	98.6	0.0	4 637.5	35 554.5	888.9	36 443.3
10	Кўчкак-1 кўчасини жорий таъмирлаш L=320 м В-3,0 м	0.320	376.0	2 939.5	61 178.7	64 494.2	11 312.3	242.6	0.0	11 407.4	87 456.5	2 186.4	89 642.9
11	Кўчкак-2 (обшпур) кўчасини жорий таъмирлаш L=100 м В-3,0 м	0.100	117.5	918.2	19 096.3	20 132.1	3 531.2	75.7	0.0	3 560.8	27 299.8	682.5	27 982.3
12	Янги йўл (мактаб) кўчасини жорий таъмирлаш L=140 м В-3,0 м	0.140	161.8	1 249.3	26 685.4	28 096.5	4 928.1	105.7	0.0	4 969.5	38 099.8	952.5	39 052.3
13	Янги йўл-1 кўчасини жорий таъмирлаш L=100 м В-3,0 м	0.100	117.5	918.2	19 096.3	20 132.1	3 531.2	75.7	0.0	3 560.8	27 299.8	682.5	27 982.3
14	Янги йўл-2 кўчасини жорий таъмирлаш L=50 м В-3,0 м	0.050	58.7	459.1	9 548.2	10 066.0	1 765.6	37.9	0.0	1 780.4	13 649.9	341.2	13 991.1
15	Хар дурри кўчасини жорий таъмирлаш L=85 м В-3,0 м	0.085	99.9	780.6	16 237.8	17 118.2	3 002.5	64.4	0.0	3 027.8	23 212.9	580.3	23 793.2
16	Хар дурри-1 кўчасини жорий таъмирлаш L=140 м В-3,0 м	0.140	164.5	1 285.9	26 758.4	28 208.8	4 947.8	106.1	0.0	4 989.4	38 252.1	956.3	39 208.4



17	Хар дүрн-2 күчасли жорий таъмирлаш L=200 м В-3.0 м³	0.200	235.0	1 837.4	38 251.4	40 323.8	7 072.8	151.7	0.0	7 132.2	54 680.5	1 367.0	56 047.5
		3.980	5 786.0	40 705.0	800 127.6	846 618.6	148 496.9	3 184.4	0.0	149 745.0	1 148 044.9	28 701.1	1 143 150.7
	<b>ИТОГО</b>												

Составил:



**"ТАСДИҚЛАЙМАН"**

Сурхондарё вилояти Бойсун тумани  
"Ободонлаштириш бошқармаси"  
бошлиғи *Хайдаров Ш.*  
" 2022 йил

Сурхондарё вилояти Бойсун тумани "Ободонлаштириш бошқармаси"нинг 2022 йил \_\_\_\_\_ ги № \_\_\_\_\_ сонли *Мувофиқ* Бойсун тумани "Кўчкак" маҳалласидаги кўчаларни 2022 йилда "OPEN BUDDLED" ахборот портали орқали жамоатчилик фикри асосида шаклландирган тадбирларни молиялаштиришни янада кенгайтириш чора-тадбирлари тўғрисидаги президентнинг 5250-сонли қарори асосида жорий таъмирлаш ишлари ишчи лойиҳасига

**НУҚСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИ.**

Жорий таъмирлаш ишларининг НУҚСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИГА хайъат аъзолари номидан имло чекувчилар Сурхондарё вилояти Бойсун тумани "Ободонлаштириш бошқармаси" вакили С.Шукуров, "Ипак йўли универсал лойиҳа" МҲЖ ЎБМЗ.Нормуродов мазкур қайдномани туздик шу ҳақдаким, визуал текшириш ва инструментал ўлчашлар натижасида ушбу йўл бўйича қуйдаги иш турлари ва ҳажмлари аниқланди:

**Бойсун тумани "Кўчкак" маҳалласи.**

**Сой ёқаси қўчасини жорий таъмирлаш L=1065 м В=3,0 м**

№	Ишларнинг маъноси			Ўлчам метр	Ўлч. Бирлиги	Иш ҳажмларини ҳисоблаш формуласи	Миқдори (ҳажми)
	Қў	Пикет бори	Пикет охири				
1			ПК+ ПК+		М3		38.5
2	0	0+00	0+65	1065	М3		122.688
3					ТН	(3195*0.475)/1000	1.52
4					М2	3.0*1065	3195
<b>Чинор қўчасини жорий таъмирлаш L=60 м В=3,0 м</b>							
1					М3		2.88
2	0	0+00	0+60	60	ТН	(180*0.475)/1000	0.09

Ўлчаш ва таъмирлаш иш турлари

1. Қўл қучи ёрдамида II-гурӯҳ турроқла тузунинг қўчаларнинг кесимини кенгайтириш учун жой таъбирлаш.

2. Қўм шөгел аралашмасидан текисловчи қатлам ётқизиш (ПК0+00 дан ПК10+65 гача)

3. Йессик битум билан 0.5 л/м2 сарфла асос юзасига ишлов бериш. (ПК0+00 дан ПК10+65 гача)

4. Йессик лач майла донали асфалтобетон қоринмасидан h=5 см қалинликда қатлам ётқизиш. (ПК0+00 дан ПК10+65 гача)

Ушбу таъмирлаш бўлиб қолган кўча ҳолати тош тушлаган аҳолида. Шунини инобатга олиб ППС дан текисловчи қатлам ётқизиш ва асфалтобетон қатлами ётқизиш ишобатга олингани шарт.

Ушбу таъмирлаш бўлиб қолган кўча ҳолати тош тушлаган аҳолида. Шунини инобатга олиб ППС дан текисловчи қатлам ётқизиш ва асфалтобетон



							коплама ётқизиш инобатга олинishi шарт.	3. Иссик зич майда донали асфалтобетон коришмасидан h=5 см калинликда коплама ётқизиш. (ПК0+00 дан ПК0+60 гача)	3,0*60	М2	180
--	--	--	--	--	--	--	---	---	--------	----	-----

**Чинор-1 (кабристон) кўчасини жорий таъмирлаш L=120 м В-3,0 м**

1	0	0.120	0+00	1+20	120	Ушбу таъмирталаб булиб қолган куча холати тош тўшалган аҳволда. Шунини инобатга олиб ГПС дан текисловчи қатлам ётқизиш ва асфалтобетон коплама ётқизиш инобатга олинishi шарт.	1. Кум шағал аралашмасидан текисловчи қатлам ётқизиш (ПК0+00 дан ПК1+20 гача) 2. Иссик битум билан 0,5 л/м <sup>2</sup> сарфда асос юзасига ишлов бериш. (ПК0+00 дан ПК1+20 гача) 3. Иссик зич майда донали асфалтобетон коришмасидан h=5 см калинликда коплама ётқизиш. (ПК0+00 дан ПК1+20 гача)	3,0*120	М3 ТН М2	5,76 0,17 3,60
---	---	-------	------	------	-----	--	---	---------	----------------	----------------------

**Санги сафед-3 кўчасини жорий таъмирлаш L=185 м В-3,0 м**

1						Ушбу таъмирталаб булиб қолган куча холати тош тўшалган аҳволда. Шунини инобатга олиб ГПС дан текисловчи қатлам ётқизиш ва асфалтобетон коплама ётқизиш инобатга олинishi шарт.	1. Кум шағал аралашмасидан текисловчи қатлам ётқизиш (ПК0+00 дан ПК1+85 гача) 2. Иссик битум билан 0,5 л/м <sup>2</sup> сарфда асос юзасига ишлов бериш. (ПК0+00 дан ПК1+85 гача) 3. Иссик зич майда донали асфалтобетон коришмасидан h=5 см калинликда коплама ётқизиш. (ПК0+00 дан ПК1+85 гача)	3,0*185	М3 ТН М2	8,88 0,26 5,55
---	--	--	--	--	--	--	---	---------	----------------	----------------------

**Санги сафед-3.1 кўчасини жорий таъмирлаш L=120 м В-3,0 м**

1						Ушбу таъмирталаб булиб қолган куча холати тош тўшалган аҳволда. Шунини инобатга олиб ГПС дан текисловчи қатлам ётқизиш ва асфалтобетон коплама ётқизиш инобатга олинishi шарт.	1. Кум шағал аралашмасидан текисловчи қатлам ётқизиш (ПК0+00 дан ПК1+20 гача) 2. Иссик битум билан 0,5 л/м <sup>2</sup> сарфда асос юзасига ишлов бериш. (ПК0+00 дан ПК1+20 гача) 3. Иссик зич майда донали асфалтобетон коришмасидан h=5 см калинликда коплама ётқизиш. (ПК0+00 дан ПК1+20 гача)	3,0*120	М3 ТН М2	5,76 0,17 3,60
---	--	--	--	--	--	--	---	---------	----------------	----------------------

**Масчит кўчасини жорий таъмирлаш L=480 м В-3,0 м**

1						Ушбу таъмирталаб булиб қолган куча холати тош тўшалган аҳволда. Шунини инобатга олиб ГПС дан текисловчи қатлам ётқизиш ва асфалтобетон коплама ётқизиш инобатга олинishi шарт.	1. Кум шағал аралашмасидан текисловчи қатлам ётқизиш (ПК0+00 дан ПК4+80 гача) 2. Иссик битум билан 0,5 л/м <sup>2</sup> сарфда асос юзасига ишлов бериш. (ПК0+00 дан ПК4+80 гача) 3. Иссик зич майда донали асфалтобетон коришмасидан h=5 см калинликда коплама ётқизиш. (ПК0+00 дан ПК4+80 гача)	(1440*0,475)/1000 3,0*480	М3 ТН М2	23,04 0,68 1440
---	--	--	--	--	--	--	---	------------------------------	----------------	-----------------------

**Гази кум кўчасини жорий таъмирлаш L=300 м В-3,0 м**

1						Ушбу таъмирталаб булиб қолган куча холати тош тўшалган аҳволда. Шунини инобатга олиб ГПС дан текисловчи қатлам ётқизиш ва асфалтобетон коплама ётқизиш инобатга олинishi шарт.	1. Кум шағал аралашмасидан текисловчи қатлам ётқизиш (ПК0+00 дан ПК3+00 гача)		М3	14,4
---	--	--	--	--	--	--	---	--	----	------



0	0.300	0+00	3+00	300	холоати тош тўшалган ахволда. Шунинг инобатта олиб ГПС дан текисловчи қатлам ётқизиши ва асфалтобетон қоплама ётқизиши инобатта олинини шарт.	2. Иссик битум билан 0,5 л/м <sup>2</sup> сарфда асос юзасига ишлов бериш. (ПК0+00 дан ПК3+00 гача) 3. Иссик зич майда донали асфалтобетон қоришмасидан h=5 см каллиликда қоплама ётқизиш. (ПК0+00 дан ПК3+00 гача)	(900*0,475)/1000	тн	0.43
3						3,0*300		м2	900

**Кўчкак асосий кўчасини жорий таъмирлаш L=385 м В-4,0 м**

1					Ушбу таъмирталаб бўлиб қолган куча холоати тош тўшалган ахволда. Шунинг инобатта олиб ГПС дан текисловчи қатлам ётқизиши ва асфалтобетон қоплама ётқизиши инобатта олинини шарт.	1. Иссик зич майда донали асфалтобетон қоришмасидан текисловчи қатлам ётқизиш (ПК0+00 дан ПК3+85 гача) 2. Иссик битум билан 0,25 л/м <sup>2</sup> сарфда асос юзасига ишлов бериш. (ПК0+00 дан ПК3+85 гача) 3. Иссик зич майда донали асфалтобетон қоришмасидан h=5 см каллиликда қоплама ётқизиш. (ПК0+00 дан ПК3+85 гача)		м3	12.32
2	0	0.385	0+00	3+85	385		(1540*0,2375)/1000	тн	0.37
3							4,0*385	м2	1540

**Кўчкак кўчасини жорий таъмирлаш L=130 м В-3,0 м**

1					Ушбу таъмирталаб бўлиб қолган куча холоати тош тўшалган ахволда. Шунинг инобатта олиб ГПС дан текисловчи қатлам ётқизиши ва асфалтобетон қоплама ётқизиши инобатта олинини шарт.	1. Қум шағал арашмасидан текисловчи қатлам ётқизиш (ПК0+00 дан ПК1+30 гача) 2. Иссик битум билан 0,5 л/м <sup>2</sup> сарфда асос юзасига ишлов бериш. (ПК0+00 дан ПК1+30 гача) 3. Иссик зич майда донали асфалтобетон қоришмасидан h=5 см каллиликда қоплама ётқизиш. (ПК0+00 дан ПК1+30 гача)		м3	6.24
2	0	0.130	0+00	1+30	130		(390*0,475)/1000	тн	0.19
3							3,0*130	м2	390

**Кўчкак-1 кўчасини жорий таъмирлаш L=320 м В-3,0 м**

1					Ушбу таъмирталаб бўлиб қолган куча холоати тош тўшалган ахволда. Шунинг инобатта олиб ГПС дан текисловчи қатлам ётқизиши ва асфалтобетон қоплама ётқизиши инобатта олинини шарт.	1. Қум шағал арашмасидан текисловчи қатлам ётқизиш (ПК0+00 дан ПК3+20 гача) 2. Иссик битум билан 0,5 л/м <sup>2</sup> сарфда асос юзасига ишлов бериш. (ПК0+00 дан ПК3+20 гача) 3. Иссик зич майда донали асфалтобетон қоришмасидан h=5 см каллиликда қоплама ётқизиш. (ПК0+00 дан ПК3+20 гача)		м3	15.36
2	0	0.320	0+00	3+20	320		(960*0,475)/1000	тн	0.46
3							3,0*320	м2	960

**Кўчкак-2 (обшир) кўчасини жорий таъмирлаш L=100 м В-3,0 м**

1					Ушбу таъмирталаб бўлиб қолган куча холоати тош тўшалган ахволда. Шунинг инобатта олиб ГПС дан текисловчи қатлам ётқизиши ва асфалтобетон қоплама ётқизиши инобатта олинини шарт.	1. Қум шағал арашмасидан текисловчи қатлам ётқизиш (ПК0+00 дан ПК1+00 гача) 2. Иссик битум билан 0,5 л/м <sup>2</sup> сарфда асос юзасига ишлов бериш. (ПК0+00 дан ПК1+00 гача) 3. Иссик зич майда донали асфалтобетон қоришмасидан h=5 см каллиликда қоплама ётқизиш. (ПК0+00 дан ПК1+00 гача)		м3	4.8
2	0	0.100	0+00	1+00	100		(300*0,475)/1000	тн	0.14
3							3,0*100	м2	300



**Янги йўл (мактаб) кўчасини жорий таъмирлаш L=140 м В-3,0 м**

1	0	0.140	0+00	1+40	140	Ушбу таъмирталаб бўлиб қолган куча холати тош тўшалган ахволда. Шунининобатта олиб ГПС дан текисловчи катлама ётқизиш ва асфальтобетон қоплама ётқизиш инобатта олининиши шарт.	1.Қум шағал аралашмасидан текисловчи катлам ётқизиш (ПК0+00 дан ПК1+40 гача) 2.Иссик битум билан 0,5 л/м2 сарфда асос юзасига ишлов бериш. (ПК0+00 дан ПК1+40 гача) 3.Иссик зич майда донали асфальтобетон қоримасидан h=5 см қалинликда қоплама ётқизиш. (ПК0+00 дан ПК1+40 гача)	М3	5.76
2	0	0.140	0+00	1+40	140		(420*0,475)/1000	тн	0.20
3	0	0.140	0+00	1+40	140		3,0*140	М2	420

**Янги йўл-1 кўчасини жорий таъмирлаш L=100 м В-3,0 м**

1	0	0.100	0+00	1+00	100	Ушбу таъмирталаб бўлиб қолган куча холати тош тўшалган ахволда. Шунининобатта олиб ГПС дан текисловчи катлама ётқизиш ва асфальтобетон қоплама ётқизиш инобатта олининиши шарт.	1.Қум шағал аралашмасидан текисловчи катлам ётқизиш (ПК0+00 дан ПК1+00 гача) 2.Иссик битум билан 0,5 л/м2 сарфда асос юзасига ишлов бериш. (ПК0+00 дан ПК1+00 гача) 3.Иссик зич майда донали асфальтобетон қоримасидан h=5 см қалинликда қоплама ётқизиш. (ПК0+00 дан ПК1+00 гача)	М3	4.8
2	0	0.100	0+00	1+00	100		(300*0,475)/1000	тн	0.14
3	0	0.100	0+00	1+00	100		3,0*100	М2	300

**Янги йўл-2 кўчасини жорий таъмирлаш L=50 м В-3,0 м**

1	0	0.050	0+00	0+50	50	Ушбу таъмирталаб бўлиб қолган куча холати тош тўшалган ахволда. Шунининобатта олиб ГПС дан текисловчи катлама ётқизиш ва асфальтобетон қоплама ётқизиш инобатта олининиши шарт.	1.Қум шағал аралашмасидан текисловчи катлам ётқизиш (ПК0+00 дан ПК0+50 гача) 2.Иссик битум билан 0,5 л/м2 сарфда асос юзасига ишлов бериш. (ПК0+00 дан ПК0+50 гача) 3.Иссик зич майда донали асфальтобетон қоримасидан h=5 см қалинликда қоплама ётқизиш. (ПК0+00 дан ПК0+50 гача)	М3	2.4
2	0	0.050	0+00	0+50	50		(150*0,475)/1000	тн	0.07
3	0	0.050	0+00	0+50	50		3,0*50	М2	150

**Хар дури кўчасини жорий таъмирлаш L=85 м В-3,0 м**

1	0	0.085	0+00	0+85	85	Ушбу таъмирталаб бўлиб қолган куча холати тош тўшалган ахволда. Шунининобатта олиб ГПС дан текисловчи катлама ётқизиш ва асфальтобетон қоплама ётқизиш инобатта олининиши шарт.	1.Қум шағал аралашмасидан текисловчи катлам ётқизиш (ПК0+00 дан ПК0+85 гача) 2.Иссик битум билан 0,5 л/м2 сарфда асос юзасига ишлов бериш. (ПК0+00 дан ПК0+85 гача) 3.Иссик зич майда донали асфальтобетон қоримасидан h=5 см қалинликда қоплама ётқизиш. (ПК0+00 дан ПК0+85 гача)	М3	4.08
2	0	0.085	0+00	0+85	85		(255*0,475)/1000	тн	0.12
3	0	0.085	0+00	0+85	85		3,0*85	М2	255



Хар дури-1 кўчасини жорий таъмирлаш L=140 м В-3,0 м

1	0	0.140	0+00	1+40	140	Ушбу таъмирталаб бўлиб қолган куча ҳолати тош тўшалган аҳолда. Шунини инобатга олиб ГПС дан текисловчи қатлам ётқизиш ва асфальтобетон қоплама ётқизиш инобатга олининши шарт.	1.Қум шағал аралашмасидан текисловчи қатлам ётқизиш (ПК0+00 дан ПК1+40 гача) 2.Иссик битум билан 0,5 л/м2 сарфла асос юзасига ишлов бериш. (ПК0+00 дан ПК1+40 гача) 3.Иссик эч майда донали асфальтобетон қоришмасидан h-5 см қалинликда қоплама ётқизиш. (ПК0+00 дан ПК1+40 гача)	М3	6.72
2	0	0.140	0+00	1+40	140			ТН	0.20
3	0	0.140	0+00	1+40	140			М2	420

Хар дури-2 кўчасини жорий таъмирлаш L=200 м В-3,0 м

1	0	0.200	0+00	2+00	200	Ушбу таъмирталаб бўлиб қолган куча ҳолати тош тўшалган аҳолда. Шунини инобатга олиб ГПС дан текисловчи қатлам ётқизиш ва асфальтобетон қоплама ётқизиш инобатга олининши шарт.	1.Қум шағал аралашмасидан текисловчи қатлам ётқизиш (ПК0+00 дан ПК2+00 гача) 2.Иссик битум билан 0,5 л/м2 сарфла асос юзасига ишлов бериш. (ПК0+00 дан ПК2+00 гача) 3.Иссик эч майда донали асфальтобетон қоришмасидан h-5 см қалинликда қоплама ётқизиш. (ПК0+00 дан ПК2+00 гача)	М3	9.6
2	0	0.200	0+00	2+00	200			ТН	0.29
3	0	0.200	0+00	2+00	200			М2	600

1. Қум шағал аралашмаси "Бойсун қарер"  
2. Майда заррали асфальтобетон "Бойсун асфалт завод"  
3. Битум "Жаркўрган СП"

28 км  
27 км  
114 км



Нормуродов З.

*(Handwritten signature)*

Шукуров С.

*(Handwritten signature)*



"Илпак йўли универсал лойиҳа" МЧЖ ЛБМ:

Бойсун тумани "Ободонлаштириш бошқармаси"

вакыли:

Кўчқаск МФЙ раиси:





O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Сурхондарё вилояти

190100, Termiz shahri, Taraqqiyot ko'chasi, 42-uy, Termiz shahri, AT "Tyron" bank Tel-Fax:  
(376)-22-3-24-87, 22-3-06-42, 22-3-24-75 Mail: surxonekspertiza@mail.ru www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: NURALIYEV NURBEK BAXTIYOROVICH

Sana: 29-11-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 78694**

**Obyekt nomi** «Surxondaryo viloyati Boysun tuman Ko'chkak mahallasi ichki ko'chalarini L=3.98km joriy tamirlash shchi loyixasi bo'yicha »

**Buyurtmachi** - "Surxondaryo viloyat Boysun tuman Obodonlashtirish boshqarmasi"

**Bosh loyihachi** - "Ipak yo'li Universal loyiha " MChJ

**Litsenziya** O'zbekiston Respublikasi Qurilish Vazirligi tomonidan 2019yil 04 avgustdagi AL-000068 sonli.

**Moliyalashtirish manbai** - Budget mablag'lari

**Bosh pudratchi** - Erkin tanlov savdolarida aniqlanadi

**Qurilish turi** Joriy ta'mirlash

**Murojaat raqami:** № 75145

**1. Loyihalash uchun asos**

1.1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021yil 22 sentyabrdagi PQ-5250 sonli Ochiq budget axborot portal orqali jamoatchilik fikri asosida shakllangan tadbirlarni moliyalashtirish ni yanada kengaytirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori

1.2. Buyurtmachining tomonidan 2022 yilda tasdiqlangan loyixalash uchun topshiriqi.

1.3. Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan kelishilgan nuqsonlar dalolatnomasi

1.4. "Surxondaryo mintaqaviy yo'llaga buyurtmachi xizmati DUK tomonidan 2022 yilda tasdiqlangan narxlar bayonnomasi

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

2.1. Elektron yo'nalishda taqdim qilingan loyiha - smeta hujjatlari tarkibi:

- tushuntirish yozuvi, matnli ma'lumotlar, chizmalar, smeta va qurilishni tashkillashtirish loyihasi xujjatlari bir kitobda.

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

Ushbu loyiha bilan Boysun tuman Ko'chkak mahallasi ichki ko'chalarini L=3.98km joriy tamirlash ishlari ko'zda tutilgan

Kochalarda quyidagi asiosiy ishlar bajarilishi ko'zda tutilgan:



- mavjud yo`lga QShA tekilovchi qatlam yotqizish
- issiq bitum bilan ishlov berish,
- issiq mayida zarrali asfaltobeton qoplama yotqizish.

Joriy tamirlash ishlarining davomiylik muddati 30 ish kunni tashkil qiladi.

#### 4. Loyihalananayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

#### 5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

Nuqsonlar dalolatnomasi buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan.

#### 6. Ekspertiza natijalari.

Ekspertiza jarayonida (lokal) ekspert xulosaning izohlariga muvofiq loyixani quyidagi asosiy tuzatishlar va qo'shimchalar kiritildi:

- tashish masofalari nuqsonlar dalolatnomasida buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan,
- materiallar narxi buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan narxlar bayonnomasiga asosan inobatga olindi,
- smeta hujjatlardagi ish hajmlari nuqsonli dalolatnomaga mos ravishda to'g'rlandi,

#### Qurilish qiymati hisobi

Taqdim etilgan ishchi loyixaning smeta qiymati - 1203975.481 ming so'mni tashkil qilgan bo'lib, ekspertiza natijasiga ko'ra, taqdim etilgan qiymati 4429.319 mingso'm miqdorida kamaytirilib - 1199546.162 mingso'mga tasdiqlash uchun tavsiya etildi, shu jumladan:

- qurilish montaj ishlari-998299.886 ming.so'm,
- qo'shimcha qiymat solig'i-149744.983 ming.so'm,
- buyurtmachining boshqa xarajatlari-51501.293 ming.so'm.

Kamayishga aloxida ish turlari, resurs ko'rsatkichlarini aniqlashtirilishi natijasida erishildi

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17-sentabrdagi 579-sonli qarorining 7-ilovasiga muvofiq:

- yakuniy xarajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugaganidan so'ng pudrat shartnomasidan chiqmagan xolda nazorot o'lchovi natijalari asosida aniqlanadi;
- ekspertizadan o'tkazish uchun taqdim etilgan xujjatlarning to'liqligi, ma'lumotlarning ishonchligi yuzasidan buyurtmachi va qabul qilingan loyixa yechimlari yuzasidan ishlab chiquvchi javobgar hisoblanadi.

#### 7. Xulosalar.

Ekspertiza natijalarini xisobga olgan xolda Surxandaryo viloyati Boysun tuman Ko'chkak mahallasi ichki ko'chalarini L=3.98km joriy tamirlash loyixasi bo'yicha qiymatini kelgusida ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya etiladi.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 6 martdagi 261 sonli qaroriga va ShNK 04.01.06-09 asos tavsiya qilinayotgan qiymati pudrat shartnomasi tuzish uchun asos bo'la olmaydi va erkin tanlov savdosining boshlang'ich qiymatini yakuniy aniqlash huquqi buyurtmachi zimmasiga yuklatiladi.

**Bosh mutaxassis:** Raxmonov Shuhrat Jumayevich