

Урганч шаҳар

Кейинги уринларда «Буюртмачи» деб юритиладиган Урганч тумани Тиббиёт бирлашмаси номидан Низом асосида иш кўрувчи директор **З.Шаринов** бир томондан, кейинги уринларда «Пудратчи» деб юритиладиган "ART GROUND CONSTRUCTION" MCHJ номидан Низом асосида иш курувчи **У.Юлдашев** иккинчи томондан : Урганч туман Тиббиёт бирлашмасига қарашли маҳалла тиббий пунктларида 14-та контейнерларни жихозлаш ва жорий таъмирлаш буйича мазкур пудрат шартномасини туздилар.

I.Таърифлар

1. Мазкур шартномада куйидаги таърифлар қулланилади:

ижро ҳужжатлари – натурада бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун маъсул бўлган шахслар томонидан уларга киритилган узгаришларнинг ушбу ишчи чизмаларга мувофиқлиги тугрисидаги ёзувлар билан биргаликда объект қурилишига ишчи чизмалар туркуми, сертификатлар, техник паспортлар ва урнатилган асбоб-ускуналарнинг сифатини ва ишларни бажаришда қулланилган материаллар, конструкциялар ва деталларнинг сифатини тасдиқловчи бошқа ҳужжатлар, беркитиладиган ишлар тасдиқланганлиги тугрисидаги далолатномалар, айрим маъсулиятли конструкциялар оралик даврда қабул қилиниши тугрисидаги далолатномалар, монтаж қилинган асбоб-ускуналарнинг яқка тартибдаги синови тугрисидаги далолатномалар, ишларни бажариш дафтари хамда қурилиш нормалари ва қоидаларида назарда тутилган бошқа ҳужжатлар;

қурилиш майдони – мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида далолатнома буйича Буюртмачи томонидан Пудратчига берилган ер участкаси.

Объектнинг қурилиш майдони чегараси ажратиб қуйилади ёки бош режага мувофиқ белгиланадиган бошқа белгилар билан белгилаб қуйилади;

Вактинчалик иншоотлар – Пудратчи томонидан қурилиш майдонида урнатиладиган ва ишларни бажариш учун зарур бўлган ҳар қандай типдаги вактинчалик бинолар ва иншоотлар;

Беркитиладиган ишлар – сифати ва аниқлигини кейинги ишлар бажарилгандан кейин аниқлаш мумкин бўлмаган кейинчалик бажариладиган ишлар ва конструкциялар билан беркитиладиган ишлар;

Шартнома нархини булиб чиқиш – ишларнинг ҳар бир босқичи ёки турлари қийматини аниқ белгилаган ҳолда шартнома буйича объектнинг умумий қийматини босқичларга тақсимлаш.

II.Шартнома мавзуси

2.Пудратчи мазкур шартнома шартларига мувофиқ Урганч туман Тиббиёт бирлашмасига қарашли маҳалла тиббий пунктларида 14-та контейнерларни жихозлаш ва жорий таъмирлаш ишларини бажариш смета лойиҳада қўзда тутилган объектни қуриш буйича таъмирлаш ишларини бажариш учун зарур шароитлар яратиш,уларни қабул қилиш ва туловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

III.Шартнома буйича ишлар қиймати

3.Мазкур шартнома буйича Пудратчи томонидан бажариладиган, танлов натижасида аниқланган ва танлов комиссиясининг билан тасдиқланган ишлар қиймати ҚҚС ҳисобга олган ҳолда жорий нархларда 947 843 768 (Тўққиз юз қирқ етти миллион саккиз юз қирқ уч минг етти юз олтмиш саккиз) сўмни ташкил қилади.

4.Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта қуриб чиқилиши мумкин эмас, куйидаги ҳоллар бундан мустасно :

қурилиш қийматини қупайтиришга енгиб бўлмайдиган куч(форс-мажор)ҳолатлари сабаб бўлганда; ишлар ҳажми Буюртмачи томонидан узгартирилганда; объектнинг қурилиши бир йилдан ортиқ узгартирилганда.

5.Таъмирлаш муддати бир йилдан ортиқ бўлганда иккинчи йилга ва кейинги йилларга шартномавий нархларни аниқлаштириш қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда амалга оширилади.

6.Тегишли асослар мавжуд бўлганда, санаб утилган узгаришлар Буюртмачи билан Пудратчи уртасидаги шартномага қўшимча битим билан расмийлаштирилади.

IV.Пудратчининг мажбуриятлари

7.Мазкур шартнома буйича Пудратчи мазкур шартноманинг II-булимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унга 1 - иловага мувофик ишларни бажариш жадвалиъ назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда узининг кучлари ва ёки жалб килинган кучлар билан бажариш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофик топшириш, бунда объект нархининг камида 20% миқдоридоги ишларни уз кучлари билан бажариши шарт;

қурилиш майдони худудида вақтинчалик иншоотлар қуриш;

Буюртмачини пудрат шартномалари тузилиши давомида субпудратчилар билан шартномалар тузилиши, шартнома мавзуси, субпудратчининг номи ва манзили тугрисида хабардор қилиш;

қурилиш майдонида техника хавфсизлиги, ишларни бажариш вақтида атроф-муҳитни, утказилган дарахтларни ва ер участкасини муҳофаза қилиш бўйича зарур тадбирлар бажарилишини таъминлаш, шунингдек ёритиш чироклари урнатиш;

мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тугрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб бир ой муддатда қурилиш майдонини узига тегишли қурилиш машиналари ва асбоб-ускуналари, транспорт воситалари, анжомлар, приборлар, инвентарлар, қурилиш материаллари, буюмлар, конструкциялар ҳамда вақтинчалик бинолардан бушатиш;

қурилиш майдони қурикланишини таъминлаш;

мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тулик ҳажмда бажариш мажбуриятини уз зиммасига олади.

V. Буюртмачининг мажбуриятлари

8. Мазкур шартномани бажариш учун

Буюртмачи: (пудрат шартномасига асосан 1-илова ишларни бажариш графикаи 2-илова молиялаштириш графикаи) мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб уч кун муддатда мазкур шартномага 1 - иловага мувофик ишларни бажариш учун ярокли булган қурилиш майдонини объект қурилиши ва қурилиш тугаллангунгача булган даврда далолатнома бўйича Пудратчига бериш;

ишлар бажарилиши устидан доимий назоратини ва мазкур шартномада қайд этилган Пудратчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини таъминлаш;

Пудратчининг барча мурожаатларини ун кун муддатда қуриб чиқиш ва қарор қабул қилиш;

Молиялаштириш жадвалига биноан Пудратчига 2 - иловага мувофик аванс бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;

Мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тулик ҳажмда бажариш мажбуриятини олади;

VI. Ишларни бажариш муддатлари

9. Шартнома: миллий валюта “Сум”да узаро ҳисоб-китоб қилинганда томонлар уни имзолаган пайтдан бошлаб; кейинчалик ЭАВ га конвертация қилган ҳолда миллий валютада “сумда” узаро ҳисоб-китоб қилинганда – шартнома қонун ҳужжатларига мувофик руйхатдан утказилгандан кейин қучга қиради.

10. Пудратчи мазкур шартномага илова қилинадиган ишларни бажари графика мувофик шартнома тузилган кундан бошлаб кундан бошлаб ишларни бажаришга қиради.

12. Танлов савдолари натижаси бўйича аниқланган қурилишнинг давом этиш вақти ишлар бошланган кундан эътиборан **20 кунни** ташқил этади.

13. Мазкур шартнома бўйича ишлар ишларни бажариш жадвалига мувофик амалга оширилади.

VII. Туловлар ва ҳисоб-китоблар

14. Буюртмачи Пудратчига мазкур шартнома бўйича ташкилотнинг молиялаштириш жадвалига асосан пудратчининг ҳисоб рақамига ишларни умумий қийматининг 30 фоиз миқдоридо аванс ўтказди, бу **284 353 130 (Икки юз саксон тўрт миллион уч юз эллик уч минг бир юз ўттиз) сўм** 40 тийини ташқил этади.

15. Буюртмачи томонидан Пудратчига аванс бериш ва жорий молиялаштириш учун молиялаштириш ва ишларни бажариш жадваллари асос ҳисобланади.

16. Жорий молиялаштириш бажарилган ишлар сифати қабул қилингандан кейин, берилган авансни ҳисобга олган ҳолда, ишларни бажариш ва молиялаштириш жадвалларига мувофик объектнинг умумий шартномавий жорий қийматининг 100 фоизигача доирасида амалга оширилади.

17. Буюртмачи мазкур шартнома бўйича уз зиммасига қабул қилган мажбуриятларни шартнома қучга қирган кундан бошлаб уттиз кун мобайнида бажармаган тақдирда, Пудратчи бу ҳақда қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Буюртмачини ёзма равишда хабардор қилган ҳолда, шартномага узгартиришлар қиритиш ёки шартномани бир томонлама тартибда бекор қилиш ҳуқуқига эгадир. Бунда Буюртмачи Пудратчи томонидан бажарилган ишлар учун ҳақ тулашдан озод қилинмайди.

VIII. Ишларни бажариш

ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг қафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни уз вақтида бартараф қилишни; объектдан фойдаланилганда муҳандислик тизимлари ва усқуналарнинг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини қафолатлайди.

31.Объект ва унга қирадиган муҳандислик тизимлари, асбоб-усқуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг қафолатли муддати томонлар қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш тугрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб белгиланади.

XII.Шартномани бекор қилиш

32.Буюртмачи:

шартнома кучга қиргандан кейин қурилишнинг бошланиши Буюртмачига боғлиқ булмаган сабабларга қура Пудратчи томонидан бир ойдан қури вақтга кечиктирилганда;

ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга қурайган ҳолда, Пудратчи томонидан ишларни бажариш жадавлига риоя этилмаганда; Пудратчи томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва қоидаларида назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб қеладиган даражада бузилганда; қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар буйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

33.Пудратчи:

ишларнинг бажарилиши Пудратчига боғлиқ булмаган сабабларга қура Буюртмачи томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тухтатиб қурилганда;

Буюртмачи томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;

қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар буйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

34.Шартнома бекор қилинганда Буюртмачи ва Пудратчининг қушма қарорига қура тугалланмаган қурилиш бир ой муддатда Буюртмачига берилади, Буюртмачи бажарилган ишлар қийматини Пудратчига тулайди.

35.Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур булим қоидасига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

36.Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тулайди.

37.Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йул қурилмайди, қонун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

XIII.Томонларнинг мулкый жавобгарлиги

38.Томонлардан бири шартнома шартларини бажармаган ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон:

иккинчи томонга етказилган зарарларни қоплайди:

Узбекистон Республикаси Фуқаролик кодексига, «Хужалиқ юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқый базаси тугрисида»ги Узбекистон Республикаси қонунида, бошқа қонун ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка қортиллади.

39.Мазкур шартномага тегишли иловаларда қурсатилган уз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, уз вақтида молилаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун Буюртмачи Пудратчига кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,05 фоизи миқдорида пеня тулайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки қурсатилмаган хизматлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим. Пеня туланиши Буюртмачини шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод қилмайди.

40.Шартномага мувофиқ бажарилган ишлар ҳажмини тасдиқлашдан асоссиз равишда бош қортганлиги учун Буюртмачи Пудратчига узи тасдиқлашни рад этган ёки бош қортган сумманинг 20 фоизи миқдорида жарима тулайди.

41.Пудратчи объектни уз вақтида ишга тушириш буйича уз мажбуриятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати утқазиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,05 фоиз миқдорида пеня тулайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси объект шартномавий жорий қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

Буюртмачи томонидан топилган нуқсонлар ва камчиликлар уз вақтида бартараф этилмагани учун Пудратчи Буюртмачига муддати утқазиб юборилган ҳар бир кун учун сифатсиз

18. Буртмачи курилиш майдонида уз вакилини- техник аудиторни тайинлайди, у Буртмачининг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади шунингдек Пудратчи томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг шартнома шартларига ва иш хужжатларига мувофиқлигини текширади.

19. Техник назоратчи ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун даври мобайнида ишларнинг барча турлари билан тусиксиз танишиш ҳукукига эгадир.

20. Агар беркитилладиган ишлар Буюртмачининг тасдигисиз бажарилган булса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган булса ёки кечикиб хабардор қилинган булса, у ҳолда унинг талаби бўйича Пудратчи Буюртмачининг курсатмасига мувофиқ беркитилладиган ишларнинг исталган қисмини уз ҳисобидан очишга, сунгра эса уни тиклашга мажбурдир.

Пудратчи Буюртмачининг манфаатларига жиддий таъсир қилмайдиган иш хужжатларидан майда четга чиқишларни Буюртмачининг розилигисиз амалга оширса, у агар буларнинг курилиш сифатига таъсир этмаганлигини исботласа жавобгар ҳисобланмайди.

21. Агар Буюртмачи Пудратчи ва (ёки) унинг субпудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа, у ҳолда Пудратчи уз қучлари билан ва курилиш қийматини қулайтирмасдан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун қелишилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир, ушбу шартнома 34-бандининг иккинчи хат бошида курсатилган ҳоллар бундан мустасно.

Агар Пудратчи сифатсиз бажарилган ишларни қелишилган муддатларда тузата олмаса, Пудратчи уларни тузатишнинг кечикиши оқибатида етказилган зарарларни Буюртмачига тулайди.

22. Пудратчи курилиш майдонини ва унга туташ куча полосасини, шу жумладан йул участкалари ва йулакларни сунуриб-сидиради ва озода саклайди, курилиш даврида майдондан курилиш ахлатини Буюртмачи томонидан курсатилган жойга чиқариб ташлайди

IX. Енгиб булмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари

23. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тулик бажарилмаслиги табиат ходисалари ва бошқа енгиб булмайдиган куч ҳолатлари натижасида қелиб қикса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тулик бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб булмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

24. Агар енгиб булмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан қуп вақтга қузилса, у ҳолда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар курилишини муҳокама қилидилар.

25. Агар томонлар икки ой ичида қелиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

X. Курилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш

26. Курилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда булган белгиланган тартибга мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек курилиши тугалланган объектларни фойдаланишга қабул қилиб олишнинг белгиланган қоидаларига биноан амалга оширилади.

27. Объектлар уларнинг фойдаланишга тайёрлиги тугрисида Пудратчининг ёзма билдиришномаси Буюртмачи томонидан олинган қундан бошлаб 3 қун мобайнида қабул қилиб олинади.

28. Пудратчи курилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан 5 қун олдин мазкур шартноманинг V-булимига мувофиқ Буюртмачига Буюртмачи томонидан белгиланган таркибда икки нусхада ижро хужжатларини беради. Пудратчи Буюртмачига ушбу хужжатлар туплами амалда бажарилган ишларга тулик мос қелишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

29. Қабул қилиб олинган пайтдан бошлаб объект Буюртмачининг мулкига айланади.

XI. Қафолатлар

30. Пудратчи:

барча ишлар тулик ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини; лойиха хужжатларига ҳамда курилиш меъёрлари, қоидалари ва техник шартларига мувофиқ барча ишларни бажариш сифатини, узни томонидан курилиш учун қулланиладиган курилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиха хужжатларида курсатилган сертификацияларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларга мувофиқлигини;

бажарилган ишлар кийматининг 0,05 фоизи микдорда пеня тулайди, бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар кийматининг 20 фоизидан ошмаслиги керак. Пеня тулаш Пудратчини ишларни бажаришнинг ёки хизматлар курсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарни коплашдан озод килмайди.

42.Шартнома буйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда тутилган жазолардан ташкари шартномани бузган томон иккинчи томонга бошка томон тарафидан килинган харажатларда, мол-мулкнинг йукотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланадиган пеня билан копланмаган зарарни коплайди.

43.Муддат утказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошкача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тулаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод килмайди.

XIV.Низоларни хал этиш тартиби

44.Шартномани бажаришда ва бекор килишда шунингдек етказилган зарарларни коплашда найдо буладиган низоли масалаларни томонлар хал етолмаса улар конун хужжатларида белгиланган тартибда хужалик суди томонидан куриб чикилади.

XV.Алохида шартлар

45.Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли булган томонлар уртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг узаро келишувлари уз кучини йукотади.

46.Мазкур шартномага барча узгартириш ва кушимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар томонидан имзоланиб, Бюджет кодексининг 122-моддасига асосан Ғазначиликдан рўйхатдан ўтган кундан бошлаб кучга киради ва 31.12.2022 йилгача кадар амал килади.

47.Буюртмачи билан Пудратчи уртасидаги мазкур шартномадан келиб чикмайдиган янги мажбуриятлар пайдо булишига олиб келадиган хар кандай ахдлашувни томонлар мазкур шартномага кушимчалар ёки узгартиришлар шаклида ёзма равишда тасдиклаши керак.

48.Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошка барча холлар учун амалдаги конун хужжатлари нормалари кулланилади.


49.Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга булган 2 пусхада тузилди.

XVI. ТОМОНЛАРНИНГ БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ ВА ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ


ПУДРАТЧИ:

БУЮРТМАЧИ:

"ART GROUND CONUSTUCTION" MCHJ	Урганч тумани Тиббиёт бирлашмаси
Манзили: Урганч туман Мироблар МФЙ келажак овози кучаси	Манзили: Хоразм вилояти Урганч тумани Ибн-Сино куча 12-уй
Тел/факс: 97-456-89-88	Тел/факс:
х/р: 20208000604786587001	ш/хр:
ИНН: 301069498	ш/хр: 401422160332144042120034001
Банк : АТ Алокабанк Хоразм ХКХКМ	ИНН: 201989259 ОКОНХ:
МФО: 00401	Молия Вазирлиги Ғазначилиги
	Ғазна х/в : 23402000300100001010
	Банк : Марказий банк Тошкент ш ХККМ
	МФӨ: 001122919 ИНН: 201122919



У.Юлдашев



Шарипов

**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUIJATLARNING QONUN
HUIJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO‘G‘RISIDA HUQUQIY
XULOSA**

TY1170573585

1. Loyihaning turi : Shartnoma

2. Loyihaning nomi: **"ART GROUND CONUSTUCTION" MCHJ**

3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot: URGANCH
TUMANI TIBBIYOT BIRLASHMASI tomonidan 16.12.2022 yilda kiritilgan.

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish
maqsadga muvofiq.

**Urganch tuman
yuridik markazi
bosh yuristkonsulti:**



B.R.YUSUPOV

16.12.2022

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 205212 на приобретение Услуга по текущему ремонту нежилых зданий

Способ проведения электронный

Дата 13.12.2022

Время рассмотрения 13.12.2022 18:54

Закупочная комиссия Урганч тумани Тиббиёт бирлашмаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	KALANDAROV KUVANDIK ISKANDAROVICH	даволаш ишлари буйича бошлик уринбосари	УТТБирлашма
Секретарь комиссии	SAPAYEV MANSURBEK KURANBAYEVICH	Умумий ва иктисодий масалалар буйича бошлик уринбосари	УТТБирлашма
Член комиссии	XASANOV ZABIBULLA IBRAGIMOVICH	Ахборот хизматлари ва менежмент буйича бошлик уринбосари	УТТБирлашма
Член комиссии	AZIMOVA SHAMSHIRA PALVANNAZAROVNA	Бош хамшира	УТТБирлашма
Член комиссии	BOBOJONOVA FERUZA NORMATOVNA	провизор	УТТБирлашма
Член комиссии	JUMANOVA MANZURA XALIMBAYEVNA	касаба уюшмаси	УТТБирлашмаси
Член комиссии	BABAJanOV RUZMATBAY XXX	хужалик мудири	Урганч туман Тиббиёт бирлашмаси
Член комиссии	MASHARIPOV SHERZOD RAIMBERDIYEVICH	Амбулатория буйича бошлик уринбосари	УТТБирлашма

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 13.12.2022 года № лота 205212.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 95.00 / Весовой коэф. ценовой части: 5.00)

Мин. балл: 55

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту нежилых зданий
Подробное описание	Урганч туман Тиббиёт бирлашмасига карашли махалла тиббий пунктларида 14та контейнерларни жихозлаш ва жорий таъмирлаш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	948 032 715.00
Стартовая сумма	948 032 715.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Таклиф етилаётган сумма учун лойиҳа-смета ҳужжатлари

Тип: Текстовое значение

Описание: Бажариладиган ишлар ҳамжи электрон шаклида юкланади ва мутахасис тамонидан урганиб чикилади.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"ART GROUND CONSTRUCTION" МЧЖ	10	илова килинди	10	Экспертная		
Elevation Constructor МЧЖ	10	илова килинди	10	Экспертная		

Критерий №2 Курилиш давомида бажариладиган ишлар, ишлатиладиган материаллари тури, сифати, кафолати ва бошқа инновацион ечимлар билан бажарилиши тўғрисида тўпланган маълумотлар.

Тип: Текстовое значение

Описание: Курилишда объектида фойдаланиладиган курилиш материаллари ҳамда уларнинг техник тавсифи, объектни курилиши тўғрисида бренди ва бажарилган ишларни сифати ва кафолати тўғрисида маълумот (фотосуратлар ва бошқа тасдиқловчи материаллар билан бажарилган ишлар якунлангандан кейинги кўринишлари).

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"ART GROUND CONSTRUCTION" МЧЖ	10	Илова килинади	10	Экспертная		
Elevation Constructor МЧЖ	10	Илова килинади	10	Экспертная		

Критерий №3 Оферант тўғрисида умумий маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Кархона устави, гувоҳномаси, ҚҚС гувоҳномаси,(фаол бўлиши керак), банк тамонидан Хр бўйича маълумот, кархона тўғрисида умумий маълумот, малакавий курилиш ташкилоти булиши керак,Устав фониди тўғрисида маълумот, Кархона иш фаолиятини бошлаган кундан бошлаб, бажариладиган ишлар хажмининг камида 70% микдорида устав фониди шакилланганлиги.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"ART GROUND CONSTRUCTION" МЧЖ	10	Илова килинади	10	Экспертная		
Elevation Constructor МЧЖ	10	Илова килинади	8	Экспертная		

Критерий №4 Ишчи ходимлар мутахасислиги курилишдаги иш стажлари

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишчи ходимлар мутахасислиги курилишдаги иш стажлари буйруқ, паспорт нусха ва my.mehnat.uz сайти билан мос келиши. Ишларни ўз вақтида бажарилишини иноабатга олган холда корхонада камида 30 тагача ишчи

бўлиши (QR коди билан), Ташкилотнинг раҳбари ёки иш бошқарувчилари қурилиш соҳасидага маълумоти олий маълумотли қурилиш соҳасига доир маълумотга эга бўлганлиги, my.mehnat.uz сайти билан мос келиши (QR коди билан). Қурилиш ишларини яқунлаши тўғрисида Кафолат хати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"ART GROUND CONSTRUCTION" МСНЖ	10	илова килинди	10	Экспертная		
Elevation Constructor МЧЖ	10	илова килинди	5	Экспертная		

Критерий №5 Объектни иш хажими ва хусусиятини тўлик ўрганганлиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Объектни иш хажими ва хусусиятини тўлик ўрганганлиги фото суратлар ва бошқа ҳужжатлар билан (белгиланган шаклда).

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"ART GROUND CONSTRUCTION" МСНЖ	10	илова килинди	10	Экспертная		
Elevation Constructor МЧЖ	10	илова килинди	10	Экспертная		

Критерий №6 Танлов иштирокчилар машина механизмлари хақида малумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Қурилишда объектида фойдаланиладиган машина механизмлари ҳамда уларнинг техник тавсифи бренди ва бажариладиган ишларни сифати ва кафолати тўғрисида маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"ART GROUND CONSTRUCTION" МСНЖ	10	илова килинди	10	Экспертная		
Elevation Constructor МЧЖ	10	илова килинди	10	Экспертная		

Критерий №7 Шу объектида ишловчи ишчиларни Бахтсиз ходисалар бўлган вазиятларда ишчи ходимларнинг ҳаёти суғурталанганлиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Шу объектида ишловчи барча ишчиларни Бахтсиз ходисалар бўлган вазиятларда ишчи ходимларнинг ҳаёти суғурталанганлиги Сугурта ҳужжатларидан кучирма булиши шарт, (Сугурта полес,Шартнома ва руйхат) ва Вилоят кенгаши томонидан ижтимоий, иқтисодий ва ҳуқуқий манфаатлари химояланганлиги тўғрисида маълумотнома

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"ART GROUND CONSTRUCTION" MCHJ	10	илова килинди	10	Экспертная		
Elevation Constructor MЧЖ	10	илова килинди	10	Экспертная		

Критерий №8 Солиқлар ва йиғимларни тўлаш бўйича муддати ўтган қарздорликнинг мавжуд эмаслиги, Банк томонидан ҳисоб рақамда маблағ мавжудлиги тўғрисидаги маълумотнома тасдиқланган.

Тип: Текстовое значение

Описание: Солиқлар ва йиғимларни тўлаш бўйича ҳамда МИБ дан қарздорликнинг мавжуд эмаслиги тўғрисида маълумотнома, солиштирма далолатнома QR коди билан, Молиявий кўрсаткичлар тўғрисида маълумот (баланс ва молиявий натижалар ҳисоботи) тасдиқланган холда, Объектнинг буюртмачи белгиланган бошланғич нархнинг 100% гача миқдордаги Дебет ва Кредит айланма маблағлар оширилганлиги, хизмат килувчи банк томонидан тасдиқланган ҳамда шу санага объектнинг бошланғич нархнинг камида 20% маблағи ҳисоб рақамда мавжудлиги, Қартотека 2 дан қариздорлиги мавжуд эмаслиги тўғрисидаги маълумотнома танлов эълон килингандан кейин

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"ART GROUND CONSTRUCTION" MCHJ	10	илова килинди	10	Экспертная		
Elevation Constructor MЧЖ	10	илова килинди	10	Экспертная		

Критерий №9 Рейтинг даражасига эга ташкилот булиши шарт.

Тип: Текстовое значение

Описание: ВМнинг 2021 йил 55-сон қарори билан тасдиқланган "Қурилиш соҳасида танловларни ташкил этиш ва ўтказиш тартиби тўғрисида" ги низом талабларидаги рейтинг кўрсаткичларига эга бўлган ташкилотлар иштирок этишлари шарт, Қурилиш пудрат ташкилотининг давлат қурилиш рейтингидаги камида (DDD) бўлиши мақсадга мувофиқ ва қониқарли, Лойҳа смета ҳужжатларини асосида жорий таъмирлаш ишарни ўз вақтида бажариш бўйича кафолат хати, 22.04.2021 йилдаги ЎРҚ-684-сон 13-моддага асосан танлаш иштирокчилари томонидан коррупция кўринишларига йўл қўймаслик бўйича ариза тақдим этиш мажбурийлиги ҳақидаги талаб.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"ART GROUND CONSTRUCTION" MCHJ	10	илова килинди	6	Экспертная		
Elevation Constructor MЧЖ	10	илова килинди	10	Экспертная		

Критерий №10 Танлов объектисида ишлатиладиган материалларининг мавжудлиги тўғрисида маълумотлар

Тип: Текстовое значение

Описание: Оферантнинг ишлатиладиган материаллари мавжудлиги, базаси мавжудлиги, омборхонаси мавжудлиги(Кучмас мулк объектисида бўлган ҳуқуқларини давлат рўйхатидан ўтказилганлиги тўғрисида Давлат реестридан кўчирма QR коди билан ёки кадастр йиғмажилди сканерланган холда асл нусхаси) бўлиши керак.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"ART GROUND CONSTRUCTION" MCHJ	10	илова килинди	10	Экспертная		
Elevation Constructfor МЧЖ	10	илова килинди	10	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
Elevation Constructfor МЧЖ	948 032 715.00	947 938 269.00 UZS	947 938 269.00	00.00	947 938 269.00	13.12.2022 12:08:40	4.9995
"ART GROUND CONSTRUCTION" MCHJ	948 032 715.00	947 843 768.00 UZS	947 843 768.00	00.00	947 843 768.00	13.12.2022 11:49:07	5

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
Elevation Constructfor МЧЖ	88.35	4.9995	93.3495
"ART GROUND CONSTRUCTION" MCHJ	91.2	5	96.2

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 205212 от 13.12.2022 года на приобретение Услуга по текущему ремонту нежилых зданий определила победителем:

"ART GROUND CONSTRUCTION" MCHJ
301069498

и резервный исполнитель: Elevation Constructfor МЧЖ (307107294)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	KALANDAROV KUVANDIK ISKANDAROVICH	Согласен	
Член комиссии	XASANOV ZABIBULLA IBRAGIMOVICH	Согласен	
Член комиссии	AZIMOVA SHAMSHIRA PALVANNAZAROVNA	Согласен	
Член комиссии	JUMANOVA MANZURA XALIMBAYEVNA	Согласен	
Член комиссии	MASHARIPOV SHERZOD RAIMBERDIYEVICH	Согласен	
Член комиссии	BABA JANOV RUZMATBAY XXX	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП