

ШАРТНОМА ШАКЛИ

ХИЗМАТ КЎРСАТИШ ШАРТНОМАСИ (ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИНИ ТАЙЁРЛАШ БЎЙИЧА)

№53

«19» 12 2022 йил

Термиз шаҳри.

«TERMEZ MODERN PROEKT» МЧЖ, бундан буён «Иш бажарувчи» деб аталувчи, раҳбари А.Намозов, Низом асосида иш юритувчи бир томондан ва Сурхондарё вилоят ҳокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати» ИК, бундан буён «Буюртмачи» деб аталувчи, раҳбари А.Арамов, Низом асосида иш юритувчи иккинчи томондан қуйидагилар тўғрисида шартнома туздилар:

1. Шартнома предмети

1.1 «Иш бажарувчи», «Буюртмачи» томонидан буюртма қилинган Уzun тумани "Хужакулсин" МФЙ учун янги маҳалла идораси куриш лойиҳа-кидирув ишларини бажариш иш хажмини бажариб беради, «Буюртмачи» эса иш хажми бўйича бажарилган (хизматлар) ишларини қабул қилиб, мазкур шартнома шартлари асосида бюджетдан маблағ ажратилгандан сўнг кўрсатилган лимит доирасида тўловларни амалга оширади.

№	Иш (хизмат)лар номи	Ўлчов бирлиги	Миқдори	Нархи	НДС 15%	Умумий нархи
1	Уzun тумани "Хужакулсин" МФЙ учун янги маҳалла идораси куриш лойиҳа-кидирув ишларини бажариш	дона	1	13 043 478,26	1956521,74	15 000 000
	Жами	-	-	13 043 478,26	1956521,74	15 000 000

2. Бажариладиган иш хажмининг нархи ва умумий қиймати

2.1 Бажариладиган иш хажмининг умумий қиймати Ўзбекистон Республикаси миллий валютаси сўмда белгиланади.

2.2 Шартнома умумий нархи 15 000 000 (Ўн беш миллион) сўмни ташкил қилади. (ҚҚС билан)

2.3 Бажариладиган ишнинг қиймати, нарх ошганлиги натижасида ўзгарганда, «Буюртмачи»га олдиндан хабардор қилиб, ўзгарган нархини асослаган ҳолда иш бажарилади.

2.4 «Буюртмачи» ўзгарган нархлар асосида қўшимча тўловларни бюджетда кўрсатилган лимит доирасида шартномага қўшимча келишувлар тузилиши асосида амалга оширади.

3. Тулов шартлари

3.1. Шартнома умумий қийматининг 15 % миқдорда 10 банк кунида «Иш бажарувчи»нинг ҳисоб рақамига олдиндан тўловни амалга оширади.

3.2. Тўлиқ хизматлар (ишлар) бажарилгандан сўнг бажарилган ишлар далолатномаси (ҳисоб фактура) асосида 30 банк кунида қолган 85 % тўлов «Иш бажарувчи»нинг ҳисоб рақамига ўтказиб берилади.

3.3 «Буюртмачи» томонидан мазкур шартноманинг 3.1. банди талаблари бажарилмаган тақдирда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган иш хажмини бажармасликга ҳақли булади.

3.4 «Буюртмачи» туловларни бажарилган иш (курсатилган хизмат, акт далолатномаси, ҳисоб-фактура)га асосан шартномадаги умумий суммадан чикмаган ҳолда амалга оширилади.

4. Ишнинг бажарилиш тартиби

4.1. Шартноманинг умумий суммасидан чикмаган ҳолда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган ишларни тулик бажариши шарт.

4.2 Шартноманинг 3.1. бандига асосан пул маблағлари «Иш бажарувчи» нинг ҳисоб рақамига ўтказилгандан сўнг 30 кун давомида шартномада курсатилган иш (хизмат)лар бажарилиши шарт.

4.3. Шартномада курсатилган иш хажмини «Иш бажарувчи» «Буюртмачи»га топширгандан сунг иш тулик бажарилган хисобланади.

4.4. Шартнома умумий қийматининг 5 фоиз миқдоридаги маблағи билан «Иш бажарувчи» муаллифлик назорати амалга оширади.

5. Томонларнинг мажбуриятлари

5.1 «Иш бажарувчи» мажбуриятлари:

• Олдиндан тулов амалга оширилгандан сунг, шартномада курсатилган иш хажмини бажаришни бошлайди;

• «Иш бажарувчи» ишларни сифатли ва белгиланган муддатларда бажарилишини таъминлайди;

• Иш жараёнида «Буюртмачи» аниқланган камчиликларни уз вақтида бартараф этиб боради;

• барча бирламчи рухсат берувчи хужжатлар, архитектура режалаштириш топшириғи (АРТ), топосъёмка, муҳандислик геологияси, гидрогеология хулосаси (талаб этилганда), АТТБ (ЗВОС) лойиҳаси ва экологик экспертизасидан ўтказиш, қўшимча (газ, сув, электр, бурғу кудуғи ва х.к.) лойиҳа хужжатлари (талаб этилганда), муаллифлик назорати ишлари, техник кўрик (талаб этилганда) ишлари, лойиҳа-смета хужжатларини экспертиза кўригидан ўтказишни молиялаштириш ва ташкил этишни таъминлайди;

• «Иш бажарувчи» томонидан ишлаб чиқилиб «Буюртмачига» тақдим этилган лойиҳа-смета хужжатларида (электрон кўринишидаги нусхасида ҳам) «Иш бажарувчи» нинг айби билан содир этилган хато ва камчиликлар аниқланганда, «Буюртмачи» лойиҳа-смета хужжатларини қабул қилиш ва ҳақини тўлашни рад этиб, «Иш бажарувчи»дан сифати лозим даражада бўлмаган лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқиш қийматининг 20 фоиз миқдорида жарима ундириб олишга, агар лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқиш ҳақи тўлаб қўйилган бўлса, тўланган суммани белгиланган тартибда қайтаришни талаб қилишга ҳақлидир (Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунининг 26-моддаси)

• «Иш бажарувчи» томонидан ишлаб чиқилган лойиҳа-смета хужжатлари асосида курилиш ишлари бошлаб юборилгандан сўнг курилиш давомида «Иш бажарувчи»нинг айби билан иншоотнинг курилишида хато ва камчиликлар мавжуд бўлса ҳамда ушбу хато ва камчиликлар туфайли курилишга қўшимча маблағ талаб этилиб, «Буюртмачи»га зарар келтирса, ушбу зарар «Иш бажарувчи» томонидан қопланади. (Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунининг 24-моддаси).

5.2 «Буюртмачи» мажбуриятлари:

• Бажарилган иш хажмини қабул қилиб олгунча «Иш бажарувчи» иштирокида бажарилган ишни обдон куздан кечиради ва унинг сифатига яроқлилигига эътибор беради;

• Агар бажарилган иш талабга жавоб бермаса, яъни сифатсиз булса, «Буюртмачи» қабул қилмасликка ва сифатсиз бажарилган иш қисмини қайтадан тулик, сифатли, бажариб беришини талаб қилишга ҳақли булади.

• Бажарилган иш хажми «Буюртмачи» томонидан тулик қабул қилиб олингандан сунг «Иш бажарувчи»га шартномада курсатилган сумманинг қолган қисмини тулик утказиб бериши шарт.

6. Томонларнинг жавобгарлиги

6.1. Томонлар шартномада курсатилган мажбуриятларни лозим даражада бажармаган тақдирда Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекс ва 29.08.1998-йилдаги 670-1-сонли «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Қонунининг асосан 25-32 бандлари буйича жавобгар буладилар.

6.2. Туловлар муддати кечиктирилганда, «Буюртмачи» кечиктирилган хар бир кун учун 0.05% миқдорида, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган миқдорда пеня тулайди.

6.3. Шартномада курсатилган иш хажмини уз вақтида бажарилишини кечиктирилганлиги учун «Иш бажарувчи» кечиктирилган хар бир кун учун 0.05% миқдорида, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган миқдорда пеня тулайди.

6.4. Шартномада курсатилган иш хажмлари «Иш бажарувчи»нинг хатоси билан содир қилинганда «Иш бажарувчи» ушбу хато ва камчиликларни ўз ҳисобидан «Буюртмачи»нинг иштирокисиз хал қилинади. Яъни ўз ҳисобидан ишни бажаради.

6.5 Шартноманинг амал қилиш муддати тугаши тарафларни уни бузганлик учун жавобгарликдан озод этмайди.

6.6 Шартномани бажаришдан бир тарафлама бош тортишга ёки бир тарафлама узгартириш қиритишга йул қуйилмайди.

7. Низоларни хал этиш тартиби

7.1. Мазкур шартнома буйича томонлар шартларни бажармаган тақдирда, жавобгар томон келтирилган моддий ва маънавий зарарларни коплайди.

7.2. Томонлар уртасада шартномани тузишда, бажарилишида, узгартириш ва бекор қилишда етказилган зарарларни коплашда юзага келадиган низолар огохлангириш ва даъво хатлари тартибида, агарда мурасага келинмаганда вилоят Иқтисодий Суди орқали хал қилинади.

8. Коррупцияга қарши курашиш ва бошқа шартлар

8.1. Тарафлар шартнома буйича ўз мажбуриятларини бажараётганда Ўзбекистон Республикасининг Коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг талабларига зид келадиган ҳар қандай ҳаракатларни амалга оширмайдилар, шу жумладан пора беришни таклиф қилмайди, товламачилик қилмайди, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бермайди ёки пора я'ни ҳодими ўз хизмат мажбуриятларидан фойдаланган ҳолда пора берган шахснинг манфаатларини кўзлаб муайян ҳаракатларни содир этиши ёки содир етмаслиги шартлиги учун моддий қимматликларни ёки мулкий наф олмайди. Тарафлар ушбу ҳаракатларга йўл қўймайди буйича чоралар кўрилишига кафолат беради.

8.2. Икки томоннинг узаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритиладиган узгариш ва қушимчалар қонуний кучга эга бўлади. Узгариш ва қушимчалар шартномага илова қилиниши ҳам мумкин. Қилинган илова икки томоннинг муҳири ва имзоси билан тасдиқланган бўлиши шарт.

8.3. Бир томонлама шартномани бекор қилишга тулов шартлари бажарилмаганлиги ва махсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос бўлади.

8.4. Шартномада кўрсатилган маблағдан ортиқча бажарилган иш ҳажмининг маблағини буюртмачи тўлаб беришни ўз зиммасига олмайди.

9. Форс- мажор

9.1. Агар шартнома тузилгандан сунг икки томон уз мажбуриятларини гайри табиий ҳолатлар, сув тошқини, ёнғин, ер кимириш ва бошқа табиий офатлар сабабли бажарилмаса, ҳеч қайси томон тўла ёки қисман бажарилмаган мажбуриятлар учун жавобгар ҳисобланмайдилар.

10. Шартноманинг амал қилиш муддати

10.1. Мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб кучга киради ва «31» декабр 2022 йилгача амалда бўлади.

10.2. Мазкур шартнома 3 нусхада тузилган бўлиб икки томон учун ҳам тенг кучга эга бўлиб банк ҳисоб-китобларини амалга оширишга асос бўлади.

11. Томонларнинг юридик манзили

«Иш бажарувчи»

«TERMEZ MODERN PROEKT» МЧЖ

МАНЗИЛ: Термиз ш. Тараққиёт кучаси 3/9уй

Тел: +99899 679 52 78

ХР 20208000600559663001

МФО: 00440 ИНН: 200478278

ОКОНХ

АТБ «Ўзсаноатқурилишбанк» Сурхондарий

минтақавий филиали

(имзо)

А.Намозов

«Буюртмачи»

Сурхондарё вилоят ҳокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати» ИК

МАНЗИЛ: Термиз шаҳар Бакуменко 5

Тел: 221-49-71, 221-49-74

Ш.Х.В. 30182186022407011402259003

ИНН: 200474347 ОКОНХ: 97400

ЎзРесп. Молия вазирлиги Ҳазначилиги

ИНН: 201122919Б\К: 00014

Тошкент шаҳар Марказий банки ҲККМ

х/р: 23402000300100001010

(имзо)

А. Арамов

Юрист визаси: Мен Вилоят ҳокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати» ИКнинг юристи, ушбу шартнома амалдаги Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодекси, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Қонуни ва бошқа қонун ҳужжатлари талабларига мос келишлигини аниқладим.

«___» _____ 20__ йил

/ А.Музафаров

ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРга

53 -сонли СМЕТА

Лойihalаш ташкилоти: «**TERMEZ MODERN PROEKT**» маъсулияти чекланган жамияти
 Буюртмачи ташкилот: Сурхондарё вилояти хокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати»ИК

№	Иш ва харажатлар номланиши	Норматив хужжатларнинг номланиши	Лойиха харажатларни хисобланиши	
			ЛСХ нархининг хисоби, минг.сум	
1	2	3	4	
1	Узун тумани "Хужакулсин" МФЙ учун янги махалла идораси куриш лойиха-кидирув ишларини бажариш	Уз.Р. Президентининг 2008 йил 29-апрелдаги ПҚ-847-сон "Лойиха-тадқиқот ташкилотлари фаолиятини янада такомиллаштириш чора тадбирлари тўғрисида" ги қарори ҳамда 2019 йил 27-февралдаги Ф-5445-сон "2019 йилдаги вазирликлар, давлат қўмиталари ва бошқа давлат бошқаруви органлари фаолияти самарадорлигини ҳамда мақсадли вазифаларга эришилари баҳолашниг асосий мезонлари тўғрисида" фармоишига асосланган лойиха-тадқиқот ишларини қийматини аниқлаш тартиби хакидаги Низом	391715,072x 4,7% =18385,228	11 165 000
	Ишлаб чиқилган лойиха-смета хужжатларини экспертиза кўригидан ўтказиш харажатлари			1 035 000
	Топосъёмка ишлари			1 000 000
	Геология ишлари			1 000 000
	ЗВОС лойиха ва экология экспертиза			800 000
	Жами :			15 000 000

Изох : 15 000 000 Сум - (КМИ) СМР. Курилиш монтаж ишларининг жорий нархи.

- низомнинг 2 илова
- низомнинг 3 илова
- лойиха ишлари

Шартноманинг қиймати буюртмачи келишувига асосан **15 000 000 сум**

Жами тўловга: **15 000 000 (Ўн беш миллион) сум**

«**TERMEZ MODERN PROEKT**»
МЧЖ бошлиги:

Бош хисобчи:

Сурхондарё вилояти хокимлиги
«Ягона буюртмачи хизмати»ИК
булим бошлиги:



А.Намозов

Ш.Ахатов

« ____ » _____ 2022 йилдаги №53 сонли Шартномага илова
КИДИРУВ ИШЛАРИГА ХАРАЖАТлар
№ 53-сонли

Лойihalаш ташилоти: **“TERMEZ MODERN PROEKT” МЧЖ**
Бюортмачи ташкилот: **Сурхлондарё вилояти “Ягона Бюортмачи хизмати” ИК**

№	Иш хизматлар (номи)	Ўлчов бирлиги	Микдори	Нархи
1	Лойиха-смета хужжатлари ишлаб чиқиш	хизмат	1	11 165 000
2	Ишлаб чиқилган лойиха-смета хужжатларини экеспертиза кўригидан ўтказиш харажатлари	хизмат		1 035 000
3	Топосъёмка ишлари учун	хизмат	1	1 000 000
4	Геология ишлари учун	хизмат	1	1 000 000
5	АТТБ(ЗВОС)	хизмат	1	800 000
	Жами			15 000 000

Агарда кейинчалик рўйхатга киритилмаган лойиха кидирув бажариш бўлса, лойihalаш корхонаси томонидан бажарилиши ташкиллаштирилади ва молиялаштиради.
Шартноманинг қиймати Бюортмачининг келишуви асосида ККС билан **15 000 000 (Ўн беш миллион) сўмни ташкил этади.**

“Termez Modern Proekt” МЧЖ рахбари

А.Намозов

“Ягона Бюортмачи хизмати” ИК
бўлим бошлиғи

М.Менглиев



БАЁННОМАСИ

Узун тумани "Хужакулсин" МФЙ учун янги маҳалла идораси куриш лойиха-кидирув ишларини бажариш учун биз куйида имзо чекувчилар "Буюртмачи" томонидан Сурхондарё вилояти хокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати»ИК бошлиги: **А.Арамов** ва "Бажарувчи" томонидан «**TERMEZ MODERN PROEKT**» МЧЖ директори **А.Намозов** томонлар уртасида лойиха-смета хужжатларни ишлаб чиқариш нархини **15 000 000 (Ўн беш миллион) сўм (ҚҚС билан)** миқдорида келишганимизни тасдиқлаймиз. Базавий нархда хисобга олинмаган материаллар нархини ўзгариши ва меҳнат иш ҳақининг ўзгариб туриши сабабли шартнома нархи очик қолади. Ушбу баённома "Бажарувчи" ва "Буюртмачи" орасидаги ўзаро хисоб китоб қилиш ва тўловни амалга ошириш учун асос бўла олади.

ТАКВИМИЙ РЕЖА

№ р.т.	Шартнома буйича ишнинг номи ва унинг бажарилиш босқичлари	Ишнинг бажарилиш вақти		Ишнинг хисоб нархи,сум
		Бошланиш ой,йил	Тугатилиш ой,йил	
1	2	3	4	5
1	Узун тумани "Хужакулсин" МФЙ учун янги маҳалла идораси куриш лойиха-кидирув ишларини бажариш	10 кун		15 000 000
	100% лойиха-смета хужжатларини бажариб бериш			
	Жами:			15 000 000

Жами: 15 000 000 (Ўн беш миллион) сўм (ҚҚС билан)

Эслатма: Шартномани имзоланиши ва тўланишига қараб ишнинг бажарилиш вақтини ўзгартириш ҳуқуқини "Бажарувчи" ўз зиммасига қолдиради.

Бажарувчи ташкилотнинг

Бошлиги:



А.Намозов

Буюртмачи ташкилотнинг

Бошлиги:



А.Арамов

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 206105 на приобретение Узун тумани "Хужакулсин" МФЙ учун янги махалла идораси куриш лойиха-кидирув ишларини бажариш

Способ проведения электронный

Дата 13.12.2022

Время рассмотрения 05.12.2022 15:10

Конкурсная комиссия Сурхондаре вилоят ҳокимлиги Ягона буюртмачи хизмати ИК, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	ARAMOV ASLIDIN XXX	Директор	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Секретарь комиссии	XOLOV UTKIRJON ABDUXAKIMOVICH	Бирламчи рухсат берувчи, лойиха ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бош мутахассиси	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	MENGLIYEV MIRSALOM MIRZAYEVICH	Бирламчи рухсат берувчи, лойиха ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва ҳўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH	Молиялаштириш, маркетинг, манзилли дастурларни тайёрлаш бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	MAMADAMINOV ABDURAIM MAXAMADIYEVICH	Бош мухандис	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 13.12.2022 года № лота 206105.

Метод оценки предложений – Бальный метод

Мин. балл: 50

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по проектно - изыскательной работе
Подробное описание	Узун тумани "Хужакулсин" МФЙ учун янги махалла идораси куриш лойиха-кидирув ишларини бажариш
Количество товара	1.00
Единица измерения	усл. ед
Цена товара (услуги) за единицу	15 835 000.00
Стартовая сумма	15 835 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Лойихалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, гувоҳнома, лицензия, кафолат хати, молиявий

ахволи

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойихалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, структураси Юридик шахс сифатида давлат рўйхатидан ўтганлигини тасдиқловчи гувоҳнома, лойиҳа ишларини олиб бориш ҳуқуқини берувчи лицензияга эгалиги Буюртмачи билан суд тортишув ҳолатида эмаслиги, аввал тузилган шартомалар бўйича бажарилмаган мажбуриятлар йўқлиги, инсофсиз ижрочилар руйхатида мавжуд эмаслиги, молиявий барқарор, солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлардан қарздорлик йўқлигини тасдиқловчи ва буюртмани ўз вақтида бажарилиши тўғрисида кафолат хати Лойихалаш корхонасининг молиявий ахволи

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
TERMIZ MODERN PROEKT MCHJ	20	малумот	20	Экспертная		
BINO INSHOOT ME`MOR LOYIHA OOO	20	Маълумот	18	Экспертная		
OOO NEW ROAD WATER PROJECT	20	20	20	Экспертная		

Критерий №2 Лойихалаш корхонасида ишлаётган ишчилар

Тип: Текстовое значение

Описание: Соҳа бўйича олий маълумотга эга иш тажрибаси 5 йилдан кам бўлмаган 2 нафар раҳбарлик лавозимидаги, 2 нафар лойиҳачи-муҳандис (ГИП), 3 нафар мутахассислар ҳамда доимий асосда ишлайдиган камида 10 нафар малакали ходим ва ишчилар борлиги (охирги йилдаги статистика хисоботида асосан ва шартнома асосида жалб этилган)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
TERMIZ MODERN PROEKT MCHJ	20	маълумот	20	Экспертная		
BINO INSHOOT ME`MOR LOYIHA OOO	20	Маълумот	20	Экспертная		
OOO NEW ROAD WATER PROJECT	20	20	5	Экспертная		

Критерий №3 Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги ҳамда мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги (ўз балансида бўлса 1 коэффициент, ижарада бўлса 0,5 коэффициент билан баҳоланади) Мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот (камида 10 бирликда ўлчов асбоблари ва 10 бирликда оргтехника жихозлари борлиги)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
TERMIZ MODERN PROEKT MCHJ	20	маълумот	20	Экспертная		
BINO INSHOOT ME`MOR LOYIHA OOO	20	Маълумот	15	Экспертная		
OOO NEW ROAD WATER PROJECT	20	20	5	Экспертная		

Критерий №4 Охирги йилларда ушаш ишларни бажарганлиги тўғрисида, қурилиш майдони билан танишганлиги

ва бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот, лойиҳа-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: Охирги йилларда ухшаш ишларни бажарганлиги тўғрисида маълумот (камида 2 та ўхшаш объектларнинг лойиҳаси бажарилганлиги ва якунига етказилганлиги) Қурилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот (фотосуратлар, лойиҳа таклифи), лойиҳа-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
TERMIZ MODERN PROEKT MCHJ	20	маълумот	10	Экспертная		
BINO INSHOOT ME`MOR LOYIHA OOO	20	Маълумот	10	Экспертная		
OOO NEW ROAD WATER PROJECT	20	20	2	Экспертная		

Финансовое значение

Наименование товара: Услуга по проектно - изыскательной работе

Ценовые предложения				Порядок оценки ценовых предложений	
Наименование участника	Стартовая сумма (UZS)	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Коэффициент, используемый для расчета предложений нерезидентов	Итоговое значение (UZS)
BINO INSHOOT ME`MOR LOYIHA OOO	15 835 000.00	15 830 000.00 UZS	15 830 000.00	00.00	15 830 000.00
OOO NEW ROAD WATER PROJECT	15 835 000.00	12 500 000.00 UZS	12 500 000.00	00.00	12 500 000.00
TERMIZ MODERN PROEKT MCHJ	15 835 000.00	15 000 000.00 UZS	15 000 000.00	00.00	15 000 000.00

Оценка участников финансовой части составила:

Стартовая сумма составляет 15 835 000.00 UZS

Наименование участника	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Коэффициент, используемый для расчета предложений нерезидентов	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
BINO INSHOOT ME`MOR LOYIHA OOO	15 830 000.00 UZS	15 830 000.00	00.00	00.00	15 830 000.00	12.12.2022 17:34:30	18.95136
TERMIZ MODERN PROEKT MCHJ	15 000 000.00 UZS	15 000 000.00	00.00	00.00	15 000 000.00	10.12.2022 21:29:28	20

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
------------------------	---------------------------------	--------------------------------	---------------

BINO INSHOOT ME`MOR LOYIHA OOO	63	18.95136	81.95136
OOO NEW ROAD WATER PROJECT	Не прошел	Не прошел	Не прошел
TERMIZ MODERN PROEKT MCHJ	70	20	90

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 206105 от 13.12.2022 года на приобретение Узун тумани "Хужакулсин" МФЙ учун янги махалла идораси куриш лойиха-кидирув ишларини бажариш определила победителем:

TERMIZ MODERN PROEKT MCHJ
200478278

и резервный исполнитель: BINO INSHOOT ME`MOR LOYIHA OOO (305579153)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	ARAMOV ASLIDIN XXX	Согласен	
Член комиссии	MENGLIYEV MIRSALOM MIRZAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH	Согласен	
Член комиссии	DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH	Согласен	
Член комиссии	MAMADAMINOV ABDURAIM MAXAMADIYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



**Қурилиш марказлаштирилган манбалар ҳисобига амалга оширилаётган
Сурхондарё вилоятидаги маҳаллаларнинг инфратузилмасини янада яхшилаш ишларининг
2022 йил МАНВИЛЛИ РЎЙХАТИ**
(Асос: Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 25 октябрдаги ПҚ-408-сонли қарори)

Т/р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланиш ва фойдаланишга топшириш йили	Лойиҳа қуввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун қабул қилинган қўйилмалар даражаси				2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23 й. Нилдан йилга Утувчи объектнинг ҳисоблаш билан қолдиқ	Экспертиза ҳулосаси рақами ва санаси	Тендер (таълиф) натижасига бўйича баённома рақами ва санаси	Тендер (таълиф) натижасига бўйича баённома рақами ва санаси
							Жами қўйилмалар	Қурилиш - монтаж ишлари	Жилоз	Буюртмачи бошқа харажатлари	Муддат/қувват	Асосий фонд суммаси				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17	18	19
53	Жами вилоят бўйича						24 431,200	23 107,479		1 323,721	242,973					
8	Мақтаблар						7 260,032	6 708,682		551,350	109,480					
1	Мўзробот тумани 13-сонли мактабни мукамал таъмирлаш (иситиш тизимини, қуур ва иситиш батареялари ҳамда печларни янгилаш).	2022-2023 йй	объект	1 128,624 49,392	1 128,624 49,392	1 128,624 49,392	1 074,662	1 025,270		49,392	10,792		1 128,624	73842 17.11.2022й	18906 09.12.2022й	"Маънафат Тош" ХК
2	Олтинсой тумани "Қўшарча" МФЙ ҳудудидagi 36-сонли мактабга спорт майдончаси қуриш	2022-2023 йй	объект	510,682 21,937	510,682 21,937	510,682 21,937	486,245	464,307		21,937	4,887		510,682	70430 12.11.2022й	18955 09.12.2022й	"Фаррух-Эркин Ўғли" ХК
3	Узун тумани "Пахлавон" МФЙ ҳудудидagi 68-сонли мактабни реконструкция қилиш (сендвич панелдан 12x24 ўлчамдаги спорт зал биносини қуриш)	2022-2023 йй	объект	984,033 44,149	984,033 44,149	984,033 44,149	937,039	892,890		44,149	9,399		984,033	73781 17.11.2022й	18917 09.12.2022й	"Боботов Қўшма" ХК
4	Шеробод тумани "Меҳнағобод" МФЙ ҳудудидagi 624 ўрилли 19-сонли мактабни мукамал таъмирлаш ва жиҳозлаш	2022-2023 йй	объект				1 497,600	1 367,598		130,002				75276 19.11.2022й 45/01-06/1-7871 22.11.2022		Таълиф
5	Шеробод тумани 6-сонли мактабни мукамал таъмирлаш ва жиҳозлаш	2022-2023 йй	объект	4 511,489 152,044	4 511,489 152,044	4 511,489 152,044	1 459,878	1 307,833		152,044	43,594		4 511,489	73833 16.11.2022й 45/01-06/1-7758 17.11.2022	18909 09.12.2022й	"PROF GROUP" MCHU
6	Шеробод тумани "Қаттабоб" МФЙ ҳудудидagi 432 ўрилли 8-сонли мактабни мукамал таъмирлаш ва жиҳозлаш	2022-2023 йй	объект	3 550,530 126,144	3 550,530 126,144	3 550,530 126,144	1 153,460	1 027,316		126,144	*		3 550,530	73787 17.11.2022й 45/01-06/1-7791 18.11.2022	18854 09.12.2022й	"PROF GROUP" MCHU

(Жорий йилларда, млн.сум.)

Т/р	Объектлар номи ва мазмуди	Қурилиш бошланғи ва бойдаланишга топширилган йили	Лойка қувавати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосда)	01.01.22 й. ҳолатига объект жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объектнинг молиялаштириш қолдири жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйималар лимити								2022 йилда бойдаланишга топширилган		01.01.23 й. ҳолатига йилда йилга ўтувчи объектнинг (кайта) ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертика ҳуҷусаси рақами ва санаси	Тендер (таъло)лар лавҳасига бўйича баённома рақами ва санаси	Қурилиш пудрат ташқилот номи	
								Жами капитал қўйималар	Қурилиш - монтаж ишлари	Жикоз	Буюртмачи бошқа харажатлари		Муъаллаф қувават	Асосий фонд суммаси	16	17	18					19
											8	9										
7	Шўрчи тумани "Бўстон" МФЙ ҳудудидagi 3-сонли мактабни мукамал таъмирлаш (мактаб спорт заҳиди таъмирлани, мактаб атрофини девор билан ўраш ва жикозлан)	2022-2023 йй	объект	479,301	479,301	479,301	479,301	436,737	19,577	4,597	479,301	479,301	22,986	73828	18912	"Бунёдкор Фидокор Қурувчи Сервие" МЧЖ						
8	Олтинсой т "Обод турмуш" МФЙдаги Тошкент тиббиёт академияси Термиз филиалининг ўқув палитони биносини Олтинсой туман 14-сонли умумтаълим мактаби балансига ўтказиб бериш билан мукамал таъмирлаш	2022 й	объект	204,662	204,662	204,662	186,731	8,104	1,966	194,834	186,731	204,662	9,828	75410	19351	"Тамарчи Агро Қурилиш"						
7	Мактабгача таълим ташкилоти			8,104	8,104	8,104	1 763,690	81,589	13,707	1 845,278	1 763,690											
1	Денов тумани "Дупон" МФЙ ҳудудидagi 3-сонли болалар боғчасини мукамал таъмирлаш	2022 й	объект	483,850	483,850	483,850	230,625	19,375	4,645	250,000	230,625	483,850	233,850	74497	18896	"Сурхон Нурафшон" МЧЖ						
2	Қизилқум тумани "Мустақиллик" МФЙ ҳудудидagi 14-сонли МТТни реконструкция қилиш (хўжалик биноларини қуриш)	2022-2023 йй	объект	480,970	480,970	480,970	439,775	18,049	4,629	457,824	439,775	480,970	23,146	73821	18899	"Техтаъмиртаъминот" МЧЖ						
3	Термиз шаҳар "А.Жомий" МФЙ ҳудудидagi 5-сонли МТТни реконструкция қилиш (болалар ўйингоҳи қуриш)	2022 й	объект	156,617	156,617	156,617	144,463	4,551	1,521	149,013	144,463	156,617	7,603	73586	19364	"Файз Истиқлол Бунёдкори" МЧЖ						
4	Узун тумани "Ўрмонча" МФЙ ҳудудидagi 65 ўринли МТТ биносини янгидан қуриш	2022-2023 йй	объект				672,183	27,817		700,000	672,183			76177		Таллов						
5	Шўрчи тумани "Наврўз" МФЙ 18-сонли ДМТТни мукамал таъмирлаш (иситили тизимини таъмирлаш)	2022 й	объект	161,347	161,347	161,347	148,000	5,558	1,558	153,558	148,000	161,347	7,789	74226	18905	"Комил Юксалиш" МЧЖ						
6	Шўрчи тумани "Бобур" МФЙ ҳудудидagi 47-сонли МТТга 0,4кВ электр тармоғи тортиш ва трансформатор ўрнатил	2022 й	объект	56,565	56,565	56,565	51,464	2,392	0,542	53,856	51,464	56,565	2,709	73807	19403	"LIRE ARTCOMFORT" МЧЖ						
7	Шўрчи Тумани "Олийхўлма" МФЙдаги 42-сонли Давлат мактабгача таълим ташкилотига 250 кВА қуваватли трансформатор ўрнатил.	2022 й	объект	85,089	85,089	85,089	77,179	3,847	0,812	81,027	77,179	85,089	4,062	73808	19362	"LIRE ARTCOMFORT" МЧЖ						

Т/р	Объектлар номи ва мавзиви	Қурилиш бошланиш ва бойдаланишга топширилган йили	Лойiha қувасти	Объектнинг умумий қиймати (шарғнома асосда)	01.01.22 й. ҳолатига объект қиймати бўлган, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қиймати бўлган, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қиймати бўлган, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар ламиоти				2022 йилда бойдаланишга топширилган		01.01.23 й. ҳолатига объектнинг умумий қиймати бўлган, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертиза ҳуқуқсози рақами ва санаси	Тендер (таъло)лар наъиясига бўйича баънома рақами ва санаси	Қурилиш гуҳрат ташкилот номи	
								Жами капитал қўйилмалар	Қурилиш - монтаж ишлари	Жикоз	Буюртмачи бошқа харажатлари		Мўлдаг/қуваг					Асосий фонд суммаси
											Жами	жўмладан, савлаш харажатлари						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19	
2	Спорт объектлари						650,017	618,575		31,441	6,511							
1	Жарқўргон тумани "Бобур" маҳалласи Марказ кўчасидаги спорт майдонини реконструкция қилиш (350 метр темир устуллар билан ўрач, 4800 метр квадрат қисмига чм ўт қилиши, хар хил спорт ускуналари ўрнатилиш)	2022 й	объект	515,066 25,050	515,066 25,050	515,066 25,050	490,565	465,515		25,050	4,900		515,066	24,501	73662 16.11.2022й	18982 09.12.2022й	"Фахриддин" МЧЖ	
2	Термиз шаҳар "Фарход" МФЙ "И Сино" кўчаси еқасидаги спорт майдончасини реконструкция қилиш	2022 й	объект	167,507 6,391	167,507 6,391	167,507 6,391	159,451	153,060		6,391	1,611		167,507	8,056	73557 23.11.2022й	18978 09.12.2022й	"Файз Истиқлол Бунёдкори" МЧЖ	
24	Маҳалла идоралари						9 996,039	9 519,796		476,243	83,854							
1	Ангор тумани "Ҳомкон" МФЙ худудидан "Маҳалла фуқаролар йиғини" биносини реконструкция қилиш	2022-2023 йй	объект	435,833 20,335	435,833 20,335	435,833 20,335	415,058	394,723		20,335	4,155		435,833	20,775	73813 23.11.2022й	18961 09.12.2022й	"Таллашкон Инвест" МЧЖ	
2	Денов тумани "С.Оллоер" МФЙ биноси ва маҳалла гузари куриш	2022-2023 йй	объект	435,006 20,218	435,006 20,218	435,006 20,218	414,267	394,049		20,218	4,148		435,006	20,739	73810 17.11.2022й	18931 09.12.2022й	"Сурхон Нурафшон" МЧЖ	
3	Денов тумани "Нури маъзил" МФЙга янгидан маҳалла биноси куриш	2022-2023 йй	объект	456,829 21,177	456,829 21,177	456,829 21,177	435,046	413,870		21,177	4,357		456,829	21,783	75413 19.11.2022й	19347 10.12.2022й	"Сурхон Саховати" МЧЖ	
4	Денов тумани "Қайтмас" МФЙ биносини реконструкция қилиш.	2022 й	объект	456,461 20,942	456,461 20,942	456,461 20,942	151,598	130,656		20,942	4,355		456,461	304,863	75333 19.11.2022й	19408 10.12.2022й	"Капитал Улғуржи Савадо" МЧЖ	
5	Денов тумани "Буёқ зами" МФЙга янгидан маҳалла биноси куриш	2022-2023 йй	объект	461,188 21,428	461,188 21,428	461,188 21,428	439,200	417,773		21,428	4,398		461,188	21,988	75597 19.11.2022й	19346 10.12.2022й	"Шухрат Инвест Сервис" МЧЖ	
6	Денов тумани "Қатта Қарши" МФЙ илорасини реконструкция қилиш	2022 й	объект	452,129 21,011	452,129 21,011	452,129 21,011	430,573	409,562		21,011	4,311		452,129	21,556	73802 17.11.2022й	19346 10.12.2022й	"Капитал Улғуржи Савадо" МЧЖ	
7	Денов тумани "Номзоғ" МФЙга янгидан маҳалла биноси куриш	2022-2023 йй	объект				500,000	482,890		17,110				75358 22.11.2022й			Танлов	
8	Жарқўргон тумани "Ўриқли" МФЙга янгидан маҳалла биноси куриш.	2022-2023 йй	объект	475,130 22,090	475,130 22,090	475,130 22,090	452,478	430,387		22,090	4,530		475,130	22,652	73824 18.11.2022й	19056 09.12.2022й	"Файз Истиқлол Бунёдкори" МЧЖ	

Т/р	Объектлар номи ва маъноси	Қурилиш бошланғич ва бойдаланишга топширилган йили	Лойiha қўявати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосда) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити				2022 йилда бойдаланишга топширилган		01.01.23 й. ҳолатига объектнинг қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Тендер (таъло)лар наънамога бўйича баёнома рақами ва санаси	Экспертиза ҳуҷусаси рақами ва санаси	Тендер (таъло)лар наънамога бўйича баёнома рақами ва санаси	Қурилиш гуҳрат ташкилот номи	
								Жами капитал қўйилмалар	Қурилиш - монтаж ишлари	Жикоз	Буюртмачи бошқа харажатлари		Муҳлат/ қўйилма						Асосий фонд суммаси
											Жами	жумладан, саяш харажатлари							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19		
9	Жарқўрғон тумани "А.Навоий" МФЙ биносини мукамал таъмирлаш	2022 й	объект	351,830 13,028	351,830 13,028	351,830 13,028	192,836	179,808	13,028	3,388	3,388	351,830	158,994	74289 17.11.2022й	19001 09.12.2022	"Фохридин" МЧЖ			
10	Қумқўрғон тумани "Шерози" МФЙ биносини реконструкция қилиш	2022-2023 й	объект	430,876 20,068	430,876 20,068	430,876 20,068	410,336	390,268	4,108	4,108	4,108	430,876	20,540	74744 18.11.2022й	19067 09.12.2022	"Шухрат Инвест Сервис" МЧЖ			
11	Қумқўрғон тумани "Янгиобод" МФЙга янгидан бино қуриш	2022-2023 й	объект	431,219 20,411	431,219 20,411	431,219 20,411	410,679	390,268	4,108	4,108	4,108	431,219	20,540	73814 18.11.2022й	19024 09.12.2022	"Шухрат Инвест Сервис" МЧЖ			
12	Қумқўрғон тумани "Тебати" МФЙ биносини реконструкция қилиш	2022-2023 й	объект	431,189 20,381	431,189 20,381	431,189 20,381	371,799	351,418	4,108	4,108	4,108	431,189	59,390	74738 18.11.2022й	19407 10.12.2022й	"Капитал Улгуржи Савдо" МЧЖ			
13	Олтинсой тумани "Қорағана" МФЙ биносини реконструкция қилиш	2022-2023 й	объект	456,236 21,334	456,236 21,334	456,236 21,334	434,491	413,157	4,349	4,349	4,349	456,236	21,745	74471 17.11.2022й	19406 10.12.2022	"Фаррух Эркин Угли" ХК			
14	Олтинсой тумани "Бешбола пахлавон" МФЙ ҳудудидан маҳалла фуқаролар йиғини биноси қуриш	2022-2023 й	объект	426,202 18,067	426,202 18,067	426,202 18,067	405,795	387,728	4,081	4,081	4,081	426,202	20,407	74482 17.11.2022й	18944 09.12.2022й	"Фаррух Эркин Угли" ХК			
15	Олтинсой тумани "Илок" МФЙ биносини реконструкция қилиш	2022-2023 й	объект	459,653 20,759	459,653 20,759	459,653 20,759	437,708	416,950	4,389	4,389	4,389	459,653	21,945	73813 23.11.2022й	20259 07.12.2022й	"Шухрат Инвест Сервис" МЧЖ			
16	Олтинсой тумани "Экрас" МФЙ ҳудудидан маҳалла фуқаролар биносини реконструкция қилиш	2022-2023 й	объект	434,790 20,216	434,790 20,216	434,790 20,216	414,061	393,845	4,146	4,146	4,146	434,790	20,729	75027 18.11.2022й	18969 09.12.2022й	"Файз Истиклол Бунёдкори" МЧЖ			
17	Сариосиё тумани "Лочин" МФЙ биносини реконструкция қилиш	2022-2023 й	объект	411,388 19,236	411,388 19,236	411,388 19,236	391,780	372,544	3,922	3,922	3,922	411,388	19,608	75179 18.11.2022й	19047 09.12.2022й	"PROF GROUP" МЧЖ			
18	Сариосиё тумани "Шахриобод" МФЙга янгидан маҳалла биноси қуриш	2022-2023 й	объект	457,304 20,389	457,304 20,389	457,304 20,389	435,458	415,069	4,369	4,369	4,369	457,304	21,846	74560 17.11.2022й	18990 09.12.2022й	"Махсус Қурилиш ва Таъмин Буглаш" МЧЖ			
19	Сариосиё тумани "Дийдор" МФЙ биносини реконструкция қилиш	2022-2023 й	объект	414,142 19,581	414,142 19,581	414,142 19,581	394,414	374,833	3,946	3,946	3,946	414,142	19,728	75387 19.11.2022й	19345 10.12.2022й	"Металполис Қурилиш" МЧЖ			

Т/р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланиш ва фойдаланишга топшириш йили	Лойiha қувайти	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосда)	01.01.22 й. ҳолатига объект қиймати бўғмалар, бошқа харajatлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қиймати бўғмалар, бошқа харajatлари	01.01.22 й. ҳолатига объектнинг умумий қиймати бўғмалар, бошқа харajatлари	2022 йил учун капитал қўйимлар лимити				2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати бўғмалар, бошқа харajatлари	Экспертиза ҳуросаси рақами ва санаи	Тендер (таъло)лар натижага бўйича баънома рақами ва санаи	Қурилиш гудрат ташкилот номи
								Жами капитал қўйимлар	Қурилиш - монтаж ишлари	Жихоз	Бўғмачи бошқа харajatлари	Жами	Асосий фонд суммаси				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17	18	19	
20	Шеробод тумани "Дўстлик" МФЙга янгидан маҳалла биноси қуриш	2022-2023 йй	объект	458,517 22,213	458,517 22,213	458,517 22,213	436,702	414,489	22,213	4,363	4,363	458,517	21,815	75101 18.11.2022й	19039 09.12.2022й	"Термиз Бойсун Қурилиш" МЧЖ	
21	Шўрчи тумани "Шалдирок" МФЙ биносини реконструкция қилиш	2022-2023 йй	объект	453,377 21,033	453,377 21,033	453,377 21,033	431,760	410,726	21,033	4,323	4,323	453,377	21,617	74316 17.11.2022й	18998 09.12.2022й	"Шўхрат Инвест Сервис" МЧЖ	
22	Узун тумани "Томчи" МФЙ учун янги маҳалла идораси қуриш	2022-2023 йй	объект				480,000	463,090	16,910							Танлов	
23	Узун тумани "Окмичит" МФЙ учун янги маҳалла идораси қуриш	2022-2023 йй	объект				630,000	608,604	21,396							Танлов	
24	Узун тумани "Хужакулсин" МФЙ учун янги маҳалла идораси қуриш	2022-2023 йй	объект				480,000	463,090	16,910							Танлов	
12	Бошқа объектлар						4 679,835	4 496,736	183,099	29,422							
1	Ангор тумани "Улғубек" МФЙ "А.Навоий" ва "Ноира" кўчасида пиёдалар йўлакчаси қуриш ва тунги ёритиш чирокслари ўрнатил	2022 й	объект	242,001 10,003	242,001 10,003	242,001 10,003	230,401	220,398	10,003	2,320		242,001	11,600	73790 17.11.2022	19005 09.12.2022й	"Таллашкон Инвест" МЧЖ	
2	Денов тумани "Тошкент" кўчасида жойлашган 82-сонли мактабга бориш учун 1,6 км пиёдалар йўлаги қуриш	2022 й	объект	163,655 6,844	163,655 6,844	163,655 6,844	155,815	148,971	6,844	1,568		163,655	7,841	74416 17.11.2022	19010 09.12.2022й	"Сурхон Нурафшон" МЧЖ	
3	Денов тумани "Буёқ келажак" МФЙ кўчаларига ёритиш чирокслари ўрнатил.	2022 й	объект	352,330 16,445	352,330 16,445	352,330 16,445	335,536	319,091	16,445	3,359		352,330	16,794	74199 17.11.2022	19017 09.12.2022й	"Сурхон Нурафшон" МЧЖ	
4	Сариосиё тумани "С.Шерозий" маҳалласида 1,5 км янги пиёдалар йўлаги қуриш	2022 й	объект	355,379 15,127	355,379 15,127	355,379 15,127	292,538	277,411	15,127	3,403		355,379	62,842	75122 18.11.2022	19028 09.12.2022й	"Махсус Қурилиш ва Таъмин Бўғмалар" МЧЖ	
5	Шўрчи тумани "Қонобод" МФЙ маҳалласидан М-41 йўл бивда 1,3 км пиёдалар йўлагини қуриш	2022 й	объект	184,702 7,421	184,702 7,421	184,702 7,421	175,838	168,417	7,421	1,773		184,702	8,864	75129 18.11.2022	19032 09.12.2022й	"Қомил Юксалиш" МЧЖ	
6	Ангор тумани "Дўстлик" МФЙ Зиевлар кўчасида 2,5 км масофада пиёдалар йўлакчаси қуриш ҳамда инновацион тунги ёриткичлар ўрнатил.	2022 й	объект	282,103 12,317	282,103 12,317	282,103 12,317	268,614	256,297	12,317	2,698		282,103	13,489	73793 17.11.2022	19357 10.12.2022й	"Таллашкон Инвест" МЧЖ	

Т/р	Объектлар номи ва маъноси	Қурилиш ва бошқариш фаолиятидаги топшириқ йили	Лойiha қуваги	Объектнинг умумий қиймати (шарнома асосида)	01.01.22 й. ҳолатига объект қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харajatлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харajatлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харajatлари	2022 йил учун капитал қўйимлар дивиденти				2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (кайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харajatлари	Экспертиза ҳуқуқсиз рақами ва санаи	Тендер (танлов)лар натижасига бўйича баёнома рақами ва санаи	Қурилиш гуҳрат ташқилог номи	
								Жами капитал қўйимлар	Қурилиш - монтаж ишлари	Жилсиз	Буюртмачи бошқа харajatлари		Муддат/қуваг					Асосий фонд суммаси
											Жами	жумладан, саяш харajatлари						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
7	Қумқўрғон тумани "Улғабек" МФЙ ҳудудидagi темир устуларга ёриткич чироқларини ўрнатиш	2022 й	объект	483,871	483,871	483,871	460,819	437,989	22,830	4,610		483,871	23,052	73803	19349	16.11.2022	10.12.2022	"Сурхон Намуна Таъмирлаш" МЧЖ
8	Денов тумани "Глозадор" МФЙнинг ички ҳўчаларидаги яроқсиз эски мавжуд ёсоч столбаларини янгисига алмаштири ва тунги ёриткич мосламалари ўрнатиш	2022 й	объект	298,276	298,276	298,276	284,041	270,475	13,566	2,847		298,276	14,236	73796	19355	16.11.2022	10.12.2022	"LIRE ARTCOMFORT" МЧЖ
9	Узун тумани "Ёшлик" маҳалласидagi 16 донa сым ёсоч ҳамда тунги ёриткич чироқларини ўрнатиш	2022 й	объект	50,133	50,133	50,133	47,754	45,196	2,558	0,476		50,133	2,379	74244	19353	17.11.2022	10.12.2022	"Эверест-Строй Групп" МЧЖ
10	Қизилқум тумани "Дўстлик" маҳалласи ҳудудидagi суғориш тизимлари (пагок)ни реконструкция қилиш	2022-2023 йй	объект				1 800,000	1 747,500	52,500					76173		21.11.2022		Танлов
11	Жарқўрғон тумани "Дўстлик" МФЙ ҳудудida жойлашган дехкон озик овкат бозори ҳамда 14 та кўчаларига видё ёзуви камералар ўрнатиш	2022 й	объект	288,541	288,541	288,541	274,691	263,151	11,540	2,770		288,541	13,850	75210	19352	18.11.2022	10.12.2022	"Бегзод Меъмор" МЧЖ
12	Жарқўрғон тумани "Гур-гур" маҳалласи М-41 йулида жойлашган 37-мактаб ўқувчи ва пиледалар ўтиш йулига олдига йул белгиси ва онлайн радар ўрнатиш	2022 й	объект	371,780	371,780	371,780	353,789	341,841	11,948	3,598		371,780	17,992	75381	19348	19.11.2022	10.12.2022	"Абсалом Қурилиш" МЧЖ



"КИРИТИЛДИ"
 Сурхондарё вилоят ҳокимлиги
 "Ягона буюртмачи хизмати"
 инжиниринг компанияси директори
 А.Арамов
 2022 й.



"КЕЛИНИЛДИ"
 Сурхондарё вилоят молчи бош бошқармаси
 бошлиғи
 Ж.Нормўминов
 2022 й.

"КЕЛИНИЛДИ"
 Сурхондарё вилоят иқтисодий
 тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш
 бош бошқармаси бошлиғи ўринбосари
 А.Уразов
 2022 й.