

ШАРТНОМА ШАКЛИ

ХИЗМАТ КЎРСАТИШ ШАРТНОМАСИ (ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИНИ ТАЙЁРЛАШ БЎЙИЧА)

№54

«19» 12. 2022 йил

Термиз шаҳри.

«TERMEZ MODERN PROEKT» МЧЖ, бундан буён «Иш бажарувчи» деб аталувчи, раҳбари А.Намозов, Низом асосида иш юритувчи бир томондан ва Сурхондарё вилоят ҳокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати» ИК, бундан буён «Буюртмачи» деб аталувчи, раҳбари А.Арамов, Низом асосида иш юритувчи иккинчи томондан қуйидагилар тўғрисида шартнома тузадилар:

1. Шартнома предмети

1.1 «Иш бажарувчи», «Буюртмачи» томонидан буюртма қилинган Узун тумани "Томчи" МФЙ учун янги маҳалла идораси қуриш лойиҳа-қидирув ишларини бажариш иш ҳажмини бажариб беради, «Буюртмачи» эса иш ҳажми бўйича бажарилган (хизматлар) ишларини қабул қилиб, мазкур шартнома шартлари асосида бюджетдан маблағ ажратилгандан сўнг кўрсатилган лимит доирасида тўловларни амалга оширади.

№	Иш (хизмат)лар номи	Ўлчов бирлиги	Миқдори	Нархи	НДС 15%	Умумий нархи
1	Узун тумани " Томчи " МФЙ учун янги маҳалла идораси қуриш лойиҳа-қидирув ишларини бажариш	дона	1	13 043 478,26	1956521,74	15 000 000
	Жами	-	-	13 043 478,26	1956521,74	15 000 000

2. Бажариладиган иш ҳажмининг нархи ва умумий қиймати

2.1 Бажариладиган иш ҳажмининг умумий қиймати Ўзбекистон Республикаси миллий валютаси сўмда белгиланади.

2.2 Шартнома умумий нархи 15 000 000 (Ўн беш миллион) сўмни ташкил қилади. (ҚҚС билан)

2.3 Бажариладиган ишнинг қиймати, нарх ошганлиги натижасида ўзгарганда, «Буюртмачи»га олдиндан хабардор қилиб, ўзгарган нархини асослаган ҳолда иш бажарилади.

2.4 «Буюртмачи» ўзгарган нархлар асосида қўшимча тўловларни бюджетда кўрсатилган лимит доирасида шартномага қўшимча келишувлар тузилиши асосида амалга оширади.

3. Тулов шартлари

3.1. Шартнома умумий қийматининг 15 % миқдорда 10 банк кунда «Иш бажарувчи»нинг ҳисоб рақамига олдиндан тўловни амалга оширади.

3.2. Тўлиқ хизматлар (ишлар) бажарилгандан сўнг бажарилган ишлар далолатномаси (ҳисоб фактура) асосида 30 банк кунда қолган 85 % тўлов «Иш бажарувчи»нинг ҳисоб рақамига ўтказиб берилади.

3.3 «Буюртмачи» томонидан мазкур шартноманинг 3.1. банди талаблари бажарилмаган тақдирда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган иш ҳажмини бажармасликга ҳақли булади.

3.4 «Буюртмачи» туловларни бажарилган иш (курсатилган хизмат, акт далолатномаси, ҳисоб-фактура)га асосан шартномадаги умумий суммадан чикмаган ҳолда амалга оширилади.

4. Ишнинг бажарилиш тартиби

4.1. Шартноманинг умумий суммасидан чикмаган ҳолда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган ишларни тулик бажариши шарт.

4.2 Шартноманинг 3.1. бандига асосан пул маблағлари «Иш бажарувчи» нинг ҳисоб рақамига ўтказилгандан сўнг 30 кун давомида шартномада курсатилган иш (хизмат)лар бажарилиши шарт.

4.3. Шартномада курсатилган иш хажмини «Иш бажарувчи» «Буюртмачи»га топширгандан сунг иш тулик бажарилган хисобланади.

4.4. Шартнома умумий қийматининг 5 фоиз миқдоридаги маблағи билан «Иш бажарувчи» муаллифлик назорати амалга оширади.

5. Томонларнинг мажбуриятлари

5.1 «Иш бажарувчи» мажбуриятлари:

• Олдиндан тулов амалга оширилгандан сунг, шартномада курсатилган иш хажмини бажаришни бошлайди;

• «Иш бажарувчи» ишларни сифатли ва белгиланган муддатларда бажарилишини таъминлайди;

• Иш жараёнида «Буюртмачи» аниқланган камчиликларни уз вақтида бартараф этиб боради;

• барча бирламчи рухсат берувчи хужжатлар, архитектура режалаштириш топшириғи (АРТ), топосъемка, мухандислик геологияси, гидрогеология хулосаси (талаб этилганда), АТГБ (ЗВОС) лойиҳаси ва экологик экспертизасидан ўтказиш, қўшимча (газ, сув, электр, бурғу қудуғи ва х.к.) лойиҳа хужжатлари (талаб этилганда), муаллифлик назорати ишлари, техник кўрик (талаб этилганда) ишлари, лойиҳа-смета хужжатларини экспертиза кўригидан ўтказишни молиялаштириш ва ташкил этишни таъминлайди;

• «Иш бажарувчи» томонидан ишлаб чиқилиб «Буюртмачига» тақдим этилган лойиҳа-смета хужжатларида (электрон кўринишидаги нусхасида ҳам) «Иш бажарувчи» нинг айби билан содир этилган хато ва камчиликлар аниқланганда, «Буюртмачи» лойиҳа-смета хужжатларини қабул қилиш ва ҳақини тўлашни рад этиб, «Иш бажарувчи»дан сифати лозим даражада бўлмаган лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқиш қийматининг 20 фоиз миқдорида жарима ундириб олишга, агар лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқиш ҳақи тўлаб қўйилган бўлса, тўланган суммани белгиланган тартибда қайтаришни талаб қилишга ҳақлидир (Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунининг 26-моддаси)

• «Иш бажарувчи» томонидан ишлаб чиқилган лойиҳа-смета хужжатлари асосида қурилиш ишлари бошлаб юборилгандан сўнг қурилиш давомида «Иш бажарувчи»нинг айби билан иншоотнинг қурилишида хато ва камчиликлар мавжуд бўлса ҳамда ушбу хато ва камчиликлар туфайли қурилишга қўшимча маблағ талаб этилиб, «Буюртмачи»га зарар келтирса, ушбу зарар «Иш бажарувчи» томонидан қопланади. (Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунининг 24-моддаси).

5.2 «Буюртмачи» мажбуриятлари:

• Бажарилган иш хажмини қабул қилиб олгунча «Иш бажарувчи» иштирокида бажарилган ишни обдон куздан кечиради ва унинг сифатига яроқлилигига эътибор беради;

• Агар бажарилган иш талабга жавоб бермаса, яъни сифатсиз булса, «Буюртмачи» қабул қилмасликка ва сифатсиз бажарилган иш қисмини қайтадан тулик, сифатли, бажариб беришини талаб қилишга ҳақли булади.

• Бажарилган иш хажми «Буюртмачи» томонидан тулик қабул қилиб олингандан сунг «Иш бажарувчи»га шартномада курсатилган сумманинг қолган қисмини тулик ўтказиб бериши шарт.

6. Томонларнинг жавобгарлиги

6.1. Томонлар шартномада курсатилган мажбуриятларни лозим даражада бажармаган тақдирда Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекс ва 29.08.1998-йилдаги 670-1-сонли «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Қонунининг асосан 25-32 бандлари буйича жавобгар буладилар.

6.2. Туловлар муддати кечиктирилганда, «Буюртмачи» кечиктирилган хар бир кун учун 0.05% миқдорида, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган миқдорда пеня тулайди.

6.3. Шартномада курсатилган иш хажмини уз вақтида бажарилишини кечиктирилганлиги учун «Иш бажарувчи» кечиктирилган хар бир кун учун 0.05% миқдорида, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган миқдорда пеня тулайди.

6.4. Шартномада курсатилган иш хажмлари «Иш бажарувчи»нинг хатоси билан содир қилинганда «Иш бажарувчи» ушбу хато ва камчиликларни ўз ҳисобидан «Буюртмачи»нинг иштирокисиз хал қилинади. Яъни ўз ҳисобидан ишни бажаради.

6.5 Шартноманинг амал қилиш муддати тугаши тарафларни уни бузганлик учун жавобгарликдан озод этмайди.

6.6 Шартномани бажаришдан бир тарафлама бош тортишга ёки бир тарафлама узгартириш киритишга йул қуйилмайди.

7. Низоларни хал этиш тартиби

7.1. Мазкур шартнома буйича томонлар шартларни бажармаган тақдирда, жавобгар томон келтирилган моддий ва маънавий зарарларни коплайди.

7.2. Томонлар уртасада шартномани тузишда, бажарилишида, узгартириш ва бекор қилишда етказилган зарарларни коплашда юзага келадиган низолар огохлантириш ва даъво хатлари тартибида, агарда мурасага келинмаганда вилоят Иқтисодий Суди орқали хал қилинади.

8. Коррупцияга қарши курашиш ва бошқа шартлар

8.1. Тарафлар шартнома буйича ўз мажбуриятларини бажараётганда Ўзбекистон Республикасининг Коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг талабларига зид келадиган ҳар қандай ҳаракатларни амалга оширмайдилар, шу жумладан пора беришни тақлиф қилмайди, товламачилик қилмайди, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бермайди ёки пора я'ни ҳодими ўз хизмат мажбуриятларидан фойдаланган ҳолда пора берган шахннинг манфаатларини кўзлаб муайян ҳаракатларни содир этиши ёки содир етмаслиги шартлиги учун моддий қимматликларни ёки мулкий наф олмайди. Тарафлар ушбу ҳаракатларга йўл қўймаслик буйича чоралар кўрилишига кафолат беради.

8.2. Икки томоннинг узаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритиладиган узгариш ва қушимчалар қонуний кучга эга бўлади. Узгариш ва қушимчалар шартномага илова қилиниши ҳам мумкин. Қилинган илова икки томоннинг муҳири ва имзоси билан тасдиқланган бўлиши шарт.

8.3. Бир томонлама шартномани бекор қилишга тулов шартлари бажарилмаганлиги ва махсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос бўлади.

8.4. Шартномада кўрсатилган маблағдан ортиқча бажарилган иш ҳажмининг маблағини буюртмачи тўлаб беришни ўз зиммасига олмайди.

9. Форс- мажор

9.1. Агар шартнома тузилгандан сунг икки томон уз мажбуриятларини гайри табиий ҳолатлар, сув тошқини, ёнгин, ер кимираш ва бошқа табиий офатлар сабабли бажарилмаса, ҳеч қайси томон тўла ёки қисман бажарилмаган мажбуриятлар учун жавобгар ҳисобланмайдилар.

10. Шартноманинг амал қилиш муддати

10.1. Мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб кучга киради ва «31» декабр 2022 йилгача амалда бўлади.

10.2. Мазкур шартнома 3 нусхада тузилган бўлиб икки томон учун ҳам тенг кучга эга бўлиб банк ҳисоб-китобларини амалга оширишга асос бўлади.

11. Томонларнинг юридик манзили

«Иш бажарувчи»

««TERMEZ MODERN PROEKT» МЧЖ

МАНЗИЛ: Термиз ш. Тараққиёт кучаси 3/9уй

Тел: +99899 679 52 78

ХҲР 20208000600559663001

МФО: 00440 ИНН: 200478278

ОКОНХ

АТБ «Ўзсаноатқурилишбанк» Сурхондарий

минтақавий филиали

(имзо)



А.Намозов

«Буюртмачи»

Сурхондарё вилоят ҳокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати» ИК

МАНЗИЛ: Термиз шаҳар Бакуменко 5

Тел: 221-49-71, 221-49-74

Ш.Х.В.

ИНН: 200474347 ОКОНХ: 97400

ЎзРесп. Молия вазирлиги Ҳазначилиги

ИНН: 201122919 БҲК: 00014

Тошкент шаҳар Марказий банки ҲҚҚМ

х/р: 23402000300100001010

(имзо)



А.Арамов

Юрист визаси: Мен Вилоят ҳокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати» ИКнинг юристи, ушбу шартнома амалдаги Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодекси, «Хўжалик юридувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Қонуни ва бошқа қонун ҳужжатлари талабларига мос келишлигини аниқладим.

« _____ » _____ 20 _____ йил

А.Музафаров



ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРга

54 -сонли СМЕТА

Лойихалаш ташкилоти: «TERMEZ MODERN PROEKT» маъсулияти чекланган жамияти

Буюртмачи ташкилот: Сурхондарё вилояти ҳокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати»ИК

№	Иш ва харажатлар номланиши	Норматив ҳужжатларнинг номланиши	Лойиха харажатларни хисобланиши	
			ЛСХ нархининг хисоби, минг.сум	
1	2	3	4	
1	Узун тумани " Томчи " МФЙ учун янги маҳалла идораси қуриш лойиха-қидирув ишларини бажариш	Уз.Р. Президентининг 2008 йил 29-апрелдаги ПҚ-847-сон "Лойиха-тадқиқот ташкилотлари фаолиятини янада такомиллаштириш чора тадбирлари тўғрисида" ги қарори ҳамда 2019 йил 27-февралдаги Ф-5445-сон "2019 йилдаги вазирликлар, давлат кўмиталари ва бошқа давлат бошқаруви органлари фаолияти самарадорлигини ҳамда мақсадли вазифаларга эришилари баҳолашнинг асосий мезонлари тўғрисида" фармоишига асосланган лойиха-тадқиқот ишларини қийматини аниқлаш тартиби хақидаги Низом	391715,072x 4,7% =18385,228	11 165 000
	Ишлаб чиқилган лойиха-смета ҳужжатларини экспертиза кўригидан ўтказиш харажатлари			1 035 000
	Топосъемка ишлари			1 000 000
	Геология ишлари			1 000 000
	ЗВОС лойиха ва экология экспертиза			800 000
	Жами :			15 000 000

Изоҳ : 15 000 000 Сум - (КМИ) СМР. Қурилиш монтаж ишларининг жорий нархи.

- низомнинг 2 илова
- низомнинг 3 илова
- лойиха ишлари

Шартноманинг қиймати буюртмачи келишувига асосан **15 000 000 сум**Жами тўловга: **15 000 000 (Ўн беш миллион) сўм**

«TERMEZ MODERN PROEKT»

МЧЖ бошлиғи:

Бош ҳисобчи:

Сурхондарё вилояти ҳокимлиги
«Ягона буюртмачи хизмати»ИК
булим бошлиғи:

А.Намозов

Ш.Ахатов



« _____ » 2022 йилдаги №54 сонли Шартномага илова
КИДИРУВ ИШЛАРИГА ХАРАЖАТлар
№ 54-сонли

Лойихалаш ташилоти: **“TERMEZ MODERN PROEKT” МЧЖ**

Бюортмачи ташкилот: **Сурхлондарё вилояти “Ягона Бюортмачи хизмати” ИК**

№	Иш хизматлар (номи)	Ўлчов бирлиги	Микдори	Нархи
1	Лойиха-смета хужжатлари ишлаб чиқиш	хизмат	1	11 165 000
2	Ишлаб чиқилган лойиха-смета хужжатларини экспертиза кўригидан ўтказиш харажатлари	хизмат		1 035 000
3	Топосъёмка ишлари учун	хизмат	1	1 000 000
4	Геология ишлари учун	хизмат	1	1 000 000
5	АТТБ(ЗВОС)	хизмат	1	800 000
	Жами			15 000 000

Агарда кейинчалик рўйхатга киритилмаган лойиха кидирув бажариш бўлса, лойихалаш корхонаси томонидан бажарилиши ташкиллаштирилади ва молиялаштиради.

Шартноманинг киймати Бюортмачининг келишуви асосида ККС билан **15 000 000 (Ўн беш миллион) сўмни** ташкил этади.

“Termez Modern Proekt” МЧЖ рахбари



А.Намозов

**“Ягона Бюортмачи хизмати” ИК
бўлим бошлиғи**



М.Менглиев

БАЁННОМАСИ

Узун тумани "Томчи" МФЙ учун янги маҳалла идораси қуриш лойиҳа-қидирув ишларини бажариш учун биз қуйида имзо чекувчилар "Буюртмачи" томонидан Сурхондарё вилояти ҳокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати» ИК бошлиғи: **А.Арамов** ва "Бажарувчи" томонидан «**TERMEZ MODERN PROEKT**» МЧЖ директори **А.Намозов** томонлар ўртасида лойиҳа-смета ҳужжатларни ишлаб чиқариш нарҳини **15 000 000 (Ўн беш миллион) сўм (ҚҚС билан)** миқдорида келишганимизни тасдиқлаймиз. Базавий нарҳда ҳисобга олинмаган материаллар нарҳини ўзгариши ва меҳнат иш ҳақининг ўзгариб туриши сабабли шартнома нарҳи очик қолади. Ушбу баённома "Бажарувчи" ва "Буюртмачи" орасидаги ўзаро ҳисоб қитоб қилиш ва тўловни амалга ошириш учун асос бўла олади.

ТАКВИМИЙ РЕЖА

№ р.т.	Шартнома буйича ишнинг номи ва унинг бажарилиш босқичлари	Ишнинг бажарилиш вақти		Ишнинг ҳисоб нарҳи, сўм
		Бошланиш ой, йил	Тугатилиш ой, йил	
1	2	3	4	5
1	Узун тумани "Томчи" МФЙ учун янги маҳалла идораси қуриш лойиҳа-қидирув ишларини бажариш	10 кун		15 000 000
	100% лойиҳа-смета ҳужжатларини бажариб бериш			
	Жами:			15 000 000

Жами: 15 000 000 (Ўн беш миллион) сўм (ҚҚС билан)

Эслатма: Шартномани имзоланиши ва тўланишига қараб ишнинг бажарилиш вақтини ўзгартириш ҳуқуқини "Бажарувчи" ўз зиммасига қолдиради.

Бажарувчи ташкилотнинг

Бошлиғи:

А.Намозов

Буюртмачи ташкилотнинг

Бошлиғи:

А.Арамов

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 206074 на приобретение Узун тумани "Томчи" МФЙ учун янги махалла идораси куриш лойиха-кидирув ишларини бажариш

Способ проведения электронный

Дата 13.12.2022

Время рассмотрения 05.12.2022 15:00

Конкурсная комиссия Сурхондаре вилоят ҳокимлиги Ягона буюртмачи хизмати ИК, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	ARAMOV ASLIDIN XXX	Директор	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Секретарь комиссии	XOLOV UTKIRJON ABDUXAKIMOVICH	Бирламчи рухсат берувчи, лойиха ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бош мутахассиси	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	MENGLIYEV MIRSALOM MIRZAYEVICH	Бирламчи рухсат берувчи, лойиха ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва ҳўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH	Молиялаштириш, маркетинг, манзилли дастурларни тайёрлаш бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	MAMADAMINOV ABDURAIM MAXAMADIYEVICH	Бош мухандис	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 13.12.2022 года № лота 206074.

Метод оценки предложений – Бальный метод

Мин. балл: 50

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по проектно - изыскательной работе
Подробное описание	Узун тумани "Томчи" МФЙ учун янги махалла идораси куриш лойиха-кидирув ишларини бажариш
Количество товара	1.00
Единица измерения	усл. ед
Цена товара (услуги) за единицу	15 835 000.00
Стартовая сумма	15 835 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги ҳамда мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида

маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги (ўз балансида бўлса 1 коэффициент, ижарада бўлса 0,5 коэффициент билан баҳоланади) Мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот (камида 10 бирликда ўлчов асбоблари ва 10 бирликда оргтехника жихозлари борлиги)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
TERMIZ MODERN PROEKT MCHJ	20	малумот	20	Экспертная		
BINO INSHOOT ME`MOR LOYIHA OOO	20	Маълумот	15	Экспертная		
OOO NEW ROAD WATER PROJECT	20	20	5	Экспертная		
SURXON ARX PROEKT XK	20	15 835 000	15	Экспертная		

Критерий №2 Лойихалаш корхонасида ишлаётган ишчилар

Тип: Текстовое значение

Описание: Соҳа бўйича олий маълумотга эга иш тажрибаси 5 йилдан кам бўлмаган 2 нафар раҳбарлик лавозимидаги, 2 нафар лойиҳачи-муҳандис (ГИП), 3 нафар мутахассислар ҳамда доимий асосда ишлайдиган камида 10 нафар малакали ходим ва ишчилар борлиги (охирги йилдаги статистика хисоботида асосан ва шартнома асосида жалб этилган)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
TERMIZ MODERN PROEKT MCHJ	20	маълумот	20	Экспертная		
BINO INSHOOT ME`MOR LOYIHA OOO	20	Маълумот	20	Экспертная		
OOO NEW ROAD WATER PROJECT	20	20	5	Экспертная		
SURXON ARX PROEKT XK	20	15 835 000	20	Экспертная		

Критерий №3 Лойихалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, гувоҳнома, лицензия, кафолат хати, молиявий ахволи

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойихалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, структураси Юридик шахс сифатида давлат рўйхатидан ўтганлигини тасдиқловчи гувоҳнома, лойиҳа ишларини олиб бориш ҳуқуқини берувчи лицензияга эгаллиги Буюртмачи билан суд тортишув ҳолатида эмаслиги, аввал тузилган шартномалар бўйича бажарилмаган мажбуриятлар йўқлиги, инсофсиз ижрочилар рўйхатида мавжуд эмаслиги, молиявий барқарор, солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлардан қарздорлик йўқлигини тасдиқловчи ва буюртмани ўз вақтида бажарилиши тўғрисида кафолат хати Лойихалаш корхонасининг молиявий ахволи

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
TERMIZ MODERN PROEKT MCHJ	20	маълумот	20	Экспертная		
BINO INSHOOT ME`MOR LOYIHA OOO	20	Маълумот	18	Экспертная		
OOO NEW ROAD WATER PROJECT	20	20	20	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SURXON ARX PROEKT XK	20	15 835 000	18	Экспертная		

Критерий №4 Охирги йилларда ухшаш ишларни бажарганлиги тўғрисида, қурилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот, лойиҳа-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: Охирги йилларда ухшаш ишларни бажарганлиги тўғрисида маълумот (камида 2 та ўхшаш объектларнинг лойиҳаси бажарилганлиги ва якунига етказилганлиги) Қурилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот (фотосуратлар, лойиҳа таклифи), лойиҳа-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
TERMIZ MODERN PROEKT MCHJ	20	маълумот	10	Экспертная		
BINO INSHOOT ME`MOR LOYIHA OOO	20	Маълумот	10	Экспертная		
OOO NEW ROAD WATER PROJECT	20	20	2	Экспертная		
SURXON ARX PROEKT XK	20	15 835 000	10	Экспертная		

Финансовое значение

Наименование товара: Услуга по проектно - изыскательной работе

Ценовые предложения				Порядок оценки ценовых предложений	
Наименование участника	Стартовая сумма (UZS)	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Коэффициент, используемый для расчета предложений нерезидентов	Итоговое значение (UZS)
SURXON ARX PROEKT XK	15 835 000.00	15 835 000.00 UZS	15 835 000.00	00.00	15 835 000.00
OOO NEW ROAD WATER PROJECT	15 835 000.00	12 000 000.00 UZS	12 000 000.00	00.00	12 000 000.00
TERMIZ MODERN PROEKT MCHJ	15 835 000.00	15 000 000.00 UZS	15 000 000.00	00.00	15 000 000.00
BINO INSHOOT ME`MOR LOYIHA OOO	15 835 000.00	15 830 000.00 UZS	15 830 000.00	00.00	15 830 000.00

Оценка участников финансовой части составила:

Стартовая сумма составляет 15 835 000.00 UZS

Наименование участника	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Коэффициент, используемый для расчета предложений нерезидентов	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
SURXON ARX PROEKT XK	15 835 000.00 UZS	15 835 000.00	00.00	00.00	15 835 000.00	12.12.2022 19:26:49	18.94537
TERMIZ MODERN	15 000 000.00 UZS	15 000 000.00	00.00	00.00	15 000 000.00	10.12.2022 21:11:06	20

ПРОЕКТ МСНД							
BINO INSHOOT ME`MOR LOYIHA OOO	15 830 000.00 UZS	15 830 000.00	00.00	00.00	15 830 000.00	12.12.2022 17:36:26	18.95136

Итоговая оценка участников включая финансовый части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
SURXON ARX PROEKT XK	63	18.94537	81.94537
OOO NEW ROAD WATER PROJECT	Не прошел	Не прошел	Не прошел
TERMIZ MODERN PROEKT MCHJ	70	20	90
BINO INSHOOT ME`MOR LOYIHA OOO	63	18.95136	81.95136

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 206074 от 13.12.2022 года на приобретение Узун тумани "Томчи" МФЙ учун янги махалла идораси куриш лойиха-кидирув ишларини бажариш определила победителем:

TERMIZ MODERN PROEKT MCHJ
200478278

и резервный исполнитель: BINO INSHOOT ME`MOR LOYIHA OOO (305579153)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	ARAMOV ASLIDIN XXX	Согласен	
Член комиссии	MENGLIYEV MIRSALOM MIRZAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH	Согласен	
Член комиссии	DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH	Согласен	
Член комиссии	MAMADAMINOV ABDURAIM MAXAMADIYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



**Қурилиш марказлаштирилган манбалар ҳисобига амалга оширилаётган
Сурхондарё вилоятидаги маҳаллаларнинг инфратузилмасини янада яхшилаш ишларининг
2022 йил МАНВИЛЛИ РЎЙХАТИ**

(Асос: Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 25 октябрдаги ПҚ-408-сонли қарори)

Т/р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланиш ва фойдаланишга топшириш йили	Лойиҳа қуввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун қапитал қўйилмалар даражаси				2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23 й. Нилдан йилга Утувчи объектнинг ҳисоблаш билан қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертиза ҳулосаси рақами ва санаси	Тендер (таълиқлар натижасига бўйича баённома рақами ва санаси)	Қурилиш гудрат ташкилот номи	
							Жами қапитал қўйилмалар	Қурилиш - монтаж ишлари	Жилоз	Буюртмачи бошқа харажатлари	Муддат/қувват	Асосий фонд суммаси					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17	18	19	
53	Жами вилоят бўйича						24 431,200	23 107,479	1 323,721	242,973							
8	Мақтаблар						7 260,032	6 708,682	551,350	109,480							
1	Мўзробот тумани 13-сонли мактабни мукамал таъмирлаш (иситиш тизимини, қуур ва иситиш батареялари ҳамда печларни янгилаш).	2022-2023 йй	объект	1 128,624 49,392	1 128,624 49,392	1 128,624 49,392	1 074,662	1 025,270	49,392	10,792			1 128,624	73842 17.11.2022й	18906 09.12.2022й	"Маънафат Тош" ХК	
2	Олтинсой тумани "Қўшарча" МФЙ ҳудудидagi 36-сонли мактабга спорт майдончаси қуриш	2022-2023 йй	объект	510,682 21,937	510,682 21,937	510,682 21,937	486,245	464,307		21,937	4,887		510,682	70430 12.11.2022й	18955 09.12.2022й	"Фаррух-Эркин Ўғли" ХК	
3	Узун тумани "Пахлавон" МФЙ ҳудудидagi 68-сонли мактабни реконструкция қилиш (сендвич панелдан 12x24 ўлчамдаги спорт зал биносини қуриш)	2022-2023 йй	объект	984,033 44,149	984,033 44,149	984,033 44,149	937,039	892,890	44,149	9,399			984,033	73781 17.11.2022й	18917 09.12.2022й	"Боботов Қўёш" ХК	
4	Шеробод тумани "Меҳнағобод" МФЙ ҳудудидagi 624 ўрилли 19-сонли мактабни мукамал таъмирлаш ва жиҳозлаш	2022-2023 йй	объект				1 497,600	1 367,598		130,002				75276 19.11.2022й 45/01-06/1-7871 22.11.2022		Таълиқ	
5	Шеробод тумани 6-сонли мактабни мукамал таъмирлаш ва жиҳозлаш	2022-2023 йй	объект	4 511,489 152,044	4 511,489 152,044	4 511,489 152,044	1 459,878	1 307,833	152,044	43,594			4 511,489	73833 16.11.2022й 45/01-06/1-7758 17.11.2022	18909 09.12.2022й	"PROF GROUP" MCHU	
6	Шеробод тумани "Қаттабоб" МФЙ ҳудудидagi 432 ўрилли 8-сонли мактабни мукамал таъмирлаш ва жиҳозлаш	2022-2023 йй	объект	3 550,530 126,144	3 550,530 126,144	3 550,530 126,144	1 153,460	1 027,316		126,144			3 550,530	73787 17.11.2022й 45/01-06/1-7791 18.11.2022	18854 09.12.2022й	"PROF GROUP" MCHU	

(Жорий йилларда, млн.сум.)

Т/р	Объектлар номи ва мазмуди	Қурилиш бошланғи ва бойдаланишга топширилган йили	Лойка қуявати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосда)	01.01.22 й. ҳолатига объект жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объектнинг умумий қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйималар лимити					2022 йилда бойдаланишга топширилган		01.01.23 й. ҳолатига объектнинг умумий қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертика ҳуҷусаси рақами ва санаси	Тендер (таъло)лар лавҳасига бўйича баънома рақами ва санаси	Қурилиш пудрат ташкилот номи
								Жами капитал қўйималар	Қурилиш - монтаж ишлари	Жикоз	Буюртмачи бошқа харажатлари		Муъаллаф қуяват	Асосий фонд суммаси				
											Жами	Жумладан, саясаш харажатлари						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19	
7	Шўрчи тумани "Бўстон" МФЙ ҳудудидagi 3-сонли мактабни мукамил таъмирлаш (мактаб спорт заҳиди таъмирлани, мактаб атрофини девор билан ўраш ва жикозлан)	2022-2023 йй	объект	479,301 19,577	479,301 19,577	479,301 19,577	456,314 436,737	436,737	19,577	4,597	4,597	479,301	22,986	73828 17.11.2022й	18912 09.12.2022й	"Бунёдкор Фидокор Қурувчи Сервие" МЧЖ		
8	Олтинсой т "Обод турмуш" МФЙдаги Тошкент тиббиёт академияси Термиз филиалининг ўқув палитони биносини Олтинсой туман 14-сонли умумтаълим мактаби балансига ўтказиб бериш билан мукамил таъмирлаш	2022 й	объект	204,662 8,104	204,662 8,104	204,662 8,104	194,834 186,731	186,731	8,104	1,966	1,966	204,662	9,828	75410 19.11.2022й	19351 10.12.2022й	"Тамарчи Агро Қурилиш"		
7	Мактабгача таълим ташкилоти						1 845,278	1 763,690	81,589	13,707								
1	Денов тумани "Дупон" МФЙ ҳудудидagi 3-сонли болалар боғчасини мукамил таъмирлаш	2022 й	объект	483,850 19,375	483,850 19,375	483,850 19,375	250,000	230,625	19,375	4,645	4,645	483,850	233,850	74497 17.11.2022й	18896 09.12.2022 й	"Сурхон Нурафшон" МЧЖ		
2	Қизилқум тумани "Мустақиллик" МФЙ ҳудудидagi 14-сонли МТТни реконструкция қилиш (хўжалик биноларини қуриш)	2022-2023 йй	объект	480,970 18,049	480,970 18,049	480,970 18,049	457,824	439,775	18,049	4,629	4,629	480,970	23,146	73821 17.11.2022й	18899 09.12.2022 й	"Техтаъмиртаъмин от" МЧЖ		
3	Термиз шаҳар "А.Жомий" МФЙ ҳудудидagi 5-сонли МТТни реконструкция қилиш (болалар ўйингоҳи қуриш)	2022 й	объект	156,617 4,551	156,617 4,551	156,617 4,551	149,013	144,463	4,551	1,521	1,521	156,617	7,603	73586 16.11.2022й	19364 10.12.2022 й	"Файз Истиқлол Бунёдкори" МЧЖ		
4	Узун тумани "Ўрмонча" МФЙ ҳудудидagi 65 ўринли МТТ биносини янгидан қуриш	2022-2023 йй	объект				700,000	672,183	27,817					76177 21.11.2022й 45/01-06/1-7987 24.11.2022		Таъло		
5	Шўрчи тумани "Наврўз" МФЙ 18-сонли ДМТТни мукамил таъмирлаш (иситини тизимини таъмирлаш)	2022 й	объект	161,347 5,558	161,347 5,558	161,347 5,558	153,558	148,000	5,558	1,558	1,558	161,347	7,789	74226 17.11.2022й	18905 09.12.2022 й	"Комил Юксалиш" МЧЖ		
6	Шўрчи тумани "Бобур" МФЙ ҳудудидagi 47-сонли МТТга 0,4кВ электр тармоғи тортиш ва трансформатор ўрнатил	2022 й	объект	56,565 2,392	56,565 2,392	56,565 2,392	53,856	51,464	2,392	0,542	0,542	56,565	2,709	73807 17.11.2022й	19403 10.12.2022й	"LIRE ARTCOMFORT" МЧЖ		
7	Шўрчи Тумани "Олийхўлма" МФЙдаги 42-сонли Давлат мактабгача таълим ташкилотига 250 кВА қуяватли трансформатор ўрнатил.	2022 й	объект	85,089 3,847	85,089 3,847	85,089 3,847	81,027	77,179	3,847	0,812	0,812	85,089	4,062	73808 17.11.2022й	19362 10.12.2022й	"LIRE ARTCOMFORT" МЧЖ		

Т/р	Объектлар номи ва мавзиви	Қурилиш бошланиш ва бойдаланишга топширилган йили	Лойiha қуваги	Объектнинг умумий киймати (шарғнома асосда)	01.01.22 й. ҳолатига объект қиймати бўлган, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қиймати бўлган, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қиймати бўлган, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйимлар, лойиха шартномалари				2022 йилда бойдаланишга топширилган		01.01.23 й. ҳолатига объектнинг қиймати бўлган, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертиза ҳуҷжатлари ва санаи	Тендер (шарғнома) бўйича баънома рақами ва санаи	Қурилиш гуҳрат ташкилот номи	
								Жами капитал қўйимлар	Қурилиш - монтаж ишлари	Жикоз	Буюртмачи бошқа харажатлари		Мўлдаг/қуваг					Асосий фонд суммаси
											Жами	жўмладан, савлаш харажатлари						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19	
2	Спорт объектлари						650,017	618,575	31,441	6,511								
1	Жарқўрғон тумани "Бобур" маҳалласи Марказ кўчасидаги спорт майдонини реконструкция қилиш (350 метр темир устулар билан ўрач, 4800 метр квадрат қўйсига чм ўт ётқизи, хар хил спорт ускуналари ўрнатилиш)	2022 й	объект	515,066 25,050	515,066 25,050	515,066 25,050	490,565	465,515	25,050	4,900		515,066		24,501	73662 16.11.2022й	18982 09.12.2022й	"Фахриддин" МЧЖ	
2	Термиз шаҳар "Фарход" МФЙ "И Сино" кўчаси еқасидаги спорт майдончасини реконструкция қилиш	2022 й	объект	167,507 6,391	167,507 6,391	167,507 6,391	159,451	153,060	6,391	1,611		167,507		8,056	73557 23.11.2022й	18978 09.12.2022й	"Файз Истиқлол Бунёдкори" МЧЖ	
24	Маҳалла идоралари						9 996,039	9 519,796	476,243	83,854								
1	Ангор тумани "Ҳомкон" МФЙ худудидан "Маҳалла фуқаролар йиғини" биносини реконструкция қилиш	2022-2023 йй	объект	435,833 20,335	435,833 20,335	435,833 20,335	415,058	394,723	20,335	4,155		435,833		20,775	73813 23.11.2022й	18961 09.12.2022й	"Таллашкон Инвест" МЧЖ	
2	Денов тумани "С.Оллоер" МФЙ биноси ва маҳалла гузари куриш	2022-2023 йй	объект	435,006 20,218	435,006 20,218	435,006 20,218	414,267	394,049	20,218	4,148		435,006		20,739	73810 17.11.2022й	18931 09.12.2022й	"Сурхон Нурафшон" МЧЖ	
3	Денов тумани "Нурли манзил" МФЙга янгидан маҳалла биноси куриш	2022-2023 йй	объект	456,829 21,177	456,829 21,177	456,829 21,177	435,046	413,870	21,177	4,357		456,829		21,783	75413 19.11.2022й	19347 10.12.2022й	"Сурхон Саховати" МЧЖ	
4	Денов тумани "Қайтмас" МФЙ биносини реконструкция қилиш.	2022 й	объект	456,461 20,942	456,461 20,942	456,461 20,942	151,598	130,656	20,942	4,355		456,461		304,863	75333 19.11.2022й	19408 10.12.2022й	"Капитал Улғуржи Савдо" МЧЖ	
5	Денов тумани "Буёқ зами" МФЙга янгидан маҳалла биноси куриш	2022-2023 йй	объект	461,188 21,428	461,188 21,428	461,188 21,428	439,200	417,773	21,428	4,398		461,188		21,988	75597 19.11.2022й	19346 10.12.2022й	"Шухрат Инвест Сервис" МЧЖ	
6	Денов тумани "Қатта Қарши" МФЙ илорасини реконструкция қилиш	2022 й	объект	452,129 21,011	452,129 21,011	452,129 21,011	430,573	409,562	21,011	4,311		452,129		21,556	73802 17.11.2022й	19346 10.12.2022й	"Капитал Улғуржи Савдо" МЧЖ	
7	Денов тумани "Номзоғ" МФЙга янгидан маҳалла биноси куриш	2022-2023 йй	объект				500,000	482,890	17,110					75358 22.11.2022й		Таплов		
8	Жарқўрғон тумани "Ўриқли" МФЙга янгидан маҳалла биноси куриш.	2022-2023 йй	объект	475,130 22,090	475,130 22,090	475,130 22,090	452,478	430,387	22,090	4,530		475,130		22,652	73824 18.11.2022й	19056 09.12.2022й	"Файз Истиқлол Бунёдкори" МЧЖ	

Т/р	Объектлар номи ва маъноси	Қурилиш бошланғич ва бойдаланишга топширилган йили	Лойiha қўявати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити				2022 йилда бойдаланишга топширилган		01.01.23 й. ҳолатига объектнинг қиймати (сайта) ҳисоблан билан қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертиза хулосаси рақами ва санаси	Тендер (таъло)лар наъиласига бўйича баённома рақами ва санаси	Тендер (таъло)лар наъиласига бўйича баённома рақами ва санаси	Қурилиш гуҳрат ташкилот номи											
								Жами капитал қўйилмалар	Қурилиш - монтаж ишлари	Жижоз	Буюртмачи бошқа харажатлари	Муҳлат/ қўйилма	Асосий фонд суммаси						8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19
9	Жарқўрғон тумани "А.Навоий" МФЙ биносини мукамал таъмирлаш	2022 й	объект	351,830 13,028	351,830 13,028	351,830 13,028	179,808	13,028	3,388	351,830	74289	19001	"Фахридин" МЧЖ																
10	Қумқўрғон тумани "Шерози" МФЙ биносини реконструкция қилиш	2022-2023 й	объект	430,876 20,068	430,876 20,068	430,876 20,068	390,268	4,108	4,108	430,876	74744	19067	"Шухрат Инвест Сервис" МЧЖ																
11	Қумқўрғон тумани "Янгибод" МФЙга янгидан бино қуриш	2022-2023 й	объект	431,219 20,411	431,219 20,411	431,219 20,411	390,268	4,108	4,108	431,219	73814	19024	"Шухрат Инвест Сервис" МЧЖ																
12	Қумқўрғон тумани "Тебати" МФЙ биносини реконструкция қилиш	2022-2023 й	объект	431,189 20,381	431,189 20,381	431,189 20,381	351,418	4,108	4,108	431,189	74738	19407	"Капитал Улгуржи Савло" МЧЖ																
13	Олтинсой тумани "Қоратепи" МФЙ биносини реконструкция қилиш	2022-2023 й	объект	456,236 21,334	456,236 21,334	456,236 21,334	413,157	4,349	4,349	456,236	74471	19406	"Фаррух Эркин Угли" ХК																
14	Олтинсой тумани "Бешбола пахлавон" МФЙ хуқуқидан маҳалла фуқаролар йиғини биноси қуриш	2022-2023 й	объект	426,202 18,067	426,202 18,067	426,202 18,067	387,728	4,081	4,081	426,202	74482	18944	"Фаррух Эркин Угли" ХК																
15	Олтинсой тумани "Илок" МФЙ биносини реконструкция қилиш	2022-2023 й	объект	459,653 20,759	459,653 20,759	459,653 20,759	416,950	4,389	4,389	459,653	73813	20259	"Шухрат Инвест Сервис" МЧЖ																
16	Олтинсой тумани "Экрас" МФЙ хуқуқидан маҳалла фуқаролар биносини реконструкция қилиш	2022-2023 й	объект	434,790 20,216	434,790 20,216	434,790 20,216	393,845	4,146	4,146	434,790	75027	18969	"Файз Истиклол Бунёдкори" МЧЖ																
17	Сарисоё тумани "Лочин" МФЙ биносини реконструкция қилиш	2022-2023 й	объект	411,388 19,236	411,388 19,236	411,388 19,236	372,544	3,922	3,922	411,388	75179	19047	"PROF GROUP" МЧЖ																
18	Сарисоё тумани "Шахрибод" МФЙга янгидан маҳалла биноси қуриш	2022-2023 й	объект	457,304 20,389	457,304 20,389	457,304 20,389	415,069	4,369	4,369	457,304	74560	18990	"Махсус Қурилиш ва Таъмин Буглаш" МЧЖ																
19	Сарисоё тумани "Дийдор" МФЙ биносини реконструкция қилиш	2022-2023 й	объект	414,142 19,581	414,142 19,581	414,142 19,581	374,833	3,946	3,946	414,142	75387	19345	"Металполис Қурилиш" МЧЖ																

Т/р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланиш ва фойдаланишга топшириш йили	Лойiha қувайти	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосда)	01.01.22 й. ҳолатига объект қиймати бўғмалар, бошқа харajatлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қиймати бўғмалар, бошқа харajatлари	01.01.22 й. ҳолатига объектнинг умумий қиймати бўғмалар, бошқа харajatлари	2022 йил учун капитал қўйимлар лимити				2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (байта ҳисоблан) қолдиқ қиймати бўғмалар, бошқа харajatлари	Экспертиза ҳуросаси рақами ва санаи	Тендер (таъло)лар натижаида бўйича баънома рақами ва санаи	Қурилиш гуҳрат ташкилот номи
								Жами капитал қўйимлар	Қурилиш - монтаж ишлари	Жихоз	Бўғмачи бошқа харajatлари	Жами	Бўғмачи бошқа харajatлари				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17	18	19	
20	Шеробод тумани "Дўстлик" МФЙга янгидан маҳалла биноси қуриш	2022-2023 йй	объект	458,517 22,213	458,517 22,213	458,517 22,213	436,702	414,489	22,213	4,363	4,363	458,517	21,815	75101 18.11.2022й	19039 09.12.2022й	"Термиз Бойсун Қурилиш" МЧЖ	
21	Шўрчи тумани "Шалдирок" МФЙ биносини реконструкция қилиш	2022-2023 йй	объект	453,377 21,033	453,377 21,033	453,377 21,033	431,760	410,726	21,033	4,323	4,323	453,377	21,617	74316 17.11.2022й	18998 09.12.2022й	"Шўхрат Инвест Сервис" МЧЖ	
22	Узун тумани "Томчи" МФЙ учун янги маҳалла идораси қуриш	2022-2023 йй	объект				480,000	463,090	16,910							Танлов	
23	Узун тумани "Окмачит" МФЙ учун янги маҳалла идораси қуриш	2022-2023 йй	объект				630,000	608,604	21,396							Танлов	
24	Узун тумани "Хужакулсин" МФЙ учун янги маҳалла идораси қуриш	2022-2023 йй	объект				480,000	463,090	16,910							Танлов	
12	Бошқа объектлар						4 679,835	4 496,736	183,099	29,422							
1	Ангор тумани "Улғубек" МФЙ "А.Навоий" ва "Ноҳира" кўчасида пидеалар йўлакчаси қуриш ва тунги еритиш чироклари ўрнатил	2022 й	объект	242,001 10,003	242,001 10,003	242,001 10,003	230,401	220,398	10,003	2,320		242,001	11,600	73790 17.11.2022	19005 09.12.2022й	"Таллашқон Инвест" МЧЖ	
2	Денов тумани "Тошкент" кўчасида жойлашган 82-сонли мактабга бориш учун 1,6 км пидеалар йўлаги қуриш	2022 й	объект	163,655 6,844	163,655 6,844	163,655 6,844	155,815	148,971	6,844	1,568		163,655	7,841	74416 17.11.2022	19010 09.12.2022й	"Сурхон Нурафшон" МЧЖ	
3	Денов тумани "Буёқ келажак" МФЙ кўчаларига еритиш чироклари ўрнатил.	2022 й	объект	352,330 16,445	352,330 16,445	352,330 16,445	335,536	319,091	16,445	3,359		352,330	16,794	74199 17.11.2022	19017 09.12.2022й	"Сурхон Нурафшон" МЧЖ	
4	Сариосиё тумани "С.Шерозий" маҳалласида 1,5 км янги пидеалар йўлаги қуриш	2022 й	объект	355,379 15,127	355,379 15,127	355,379 15,127	292,538	277,411	15,127	3,403		355,379	62,842	75122 18.11.2022	19028 09.12.2022й	"Махсус Қурилиш ва Таъмин Бўғмалар" МЧЖ	
5	Шўрчи тумани "Қонобод" МФЙ маҳалласидан М-41 йўл бивда 1,3 км пидеалар йўлагини қуриш	2022 й	объект	184,702 7,421	184,702 7,421	184,702 7,421	175,838	168,417	7,421	1,773		184,702	8,864	75129 18.11.2022	19032 09.12.2022й	"Қомил Юксалиш" МЧЖ	
6	Ангор тумани "Дўстлик" МФЙ Зиелилар кўчасида 2,5 км масофада пидеалар йўлакчаси қуриш ҳамда инновацион тунги еритишлар ўрнатил.	2022 й	объект	282,103 12,317	282,103 12,317	282,103 12,317	268,614	256,297	12,317	2,698		282,103	13,489	73793 17.11.2022	19357 10.12.2022й	"Таллашқон Инвест" МЧЖ	

Т/р	Объектлар номи ва маъноси	Қурилиш ва бошқариш фаолиятидаги топшириқ йили	Лойiha қуваги	Объектнинг умумий қиймати (шарнома асосида)	01.01.22 й. ҳолатига объект қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харajatлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харajatлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харajatлари	2022 йил учун капитал қўйимлар дивиденти				2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (кайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харajatлари	Экспертиза ҳусласи рақами ва санаи	Тендер (танлов)лар натижасига бўйича баёнома рақами ва санаи	Қурилиш гуҳрат ташкилот номи	
								Жами капитал қўйимлар	Қурилиш - монтаж ишлари	Жилсиз	Буюртмачи бошқа харajatлари		Муддат/қуваги					Асосий фонд суммаси
											Жами	жумладан, саяш харajatлари						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
7	Қумқўрғон тумани "Улғабек" МФЙ ҳудуддаги темир устуларга ёриткич чироқларини ўрнатиш	2022 й	объект	483,871	483,871	483,871	460,819	437,989	22,830	4,610	483,871	23,052	73803	16.11.2022	19349	10.12.2022	"Сурхон Намуна Таъмирлаш" МЧЖ	
8	Денов тумани "Глозадор" МФЙнинг ички ҳўчаларидаги яроқсиз эски мавжуд ёсоч столбаларини янгисига алмаштири ва тунги ёриткич мосламалари ўрнатилиш	2022 й	объект	298,276	298,276	298,276	284,041	270,475	13,566	2,847	298,276	14,236	73796	16.11.2022	19355	10.12.2022	"LIRE ARTCOMFORT" МЧЖ	
9	Узун тумани "Ёшлик" маҳалласидаги 16 донна сым ёсоч ҳамда тунги ёриткич чироқларини ўрнатилиш	2022 й	объект	50,133	50,133	50,133	47,754	45,196	2,558	0,476	50,133	2,379	74244	17.11.2022	19353	10.12.2022	"Эверест-Строй Групп" МЧЖ	
10	Қизилқум тумани "Дўстлик" маҳалласи ҳудуддаги суғорилиш тизимлари (пагок)ни реконструкция қилиш	2022-2023 йй	объект	288,541	288,541	288,541	1 800,000	1 747,500	52,500				76173	21.11.2022			Танлов	
11	Жарқўрғон тумани "Дўстлик" МФЙ ҳудудда жойлашган дехкон озик овкат бозори ҳамда 14 та кўчаларига виде ёзуви камералар ўрнатилиш	2022 й	объект	11,540	11,540	11,540	274,691	263,151	11,540	2,770	288,541	13,850	75210	18.11.2022	19352	10.12.2022	"Бегзод Меъмор" МЧЖ	
12	Жарқўрғон тумани "Гур-гур" маҳалласи М-41 йулида жойлашган 37-мактаб ўқувчи ва пиледалар ўтиш йулига олдига йул белгиси ва онлайн радар ўрнатилиш	2022 й	объект	371,780	371,780	371,780	353,789	341,841	11,948	3,598	371,780	17,992	75381	19.11.2022	19348	10.12.2022	"Абсалом Қурилиш" МЧЖ	



"КИРИТИЛДИ"
 Сурхондарё вилоят ҳокимлиги
 "Ягона буюртмачи хизмати"
 инжиниринг компанияси директори
 А.Арамов
 _____ 2022 й.



"КЕЛИНИЛДИ"
 Сурхондарё вилоят молчи бош бошқармаси
 бошлиғи
 Ж.Нормўминов
 _____ 2022 й.