



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida
GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"PARADISE VOSTOK" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"PARADISE VOSTOK" MChJ

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

12.09.2011

635

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana oy (soz bilan) yil)

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

302097337

Tashkiliy-huquqiy
shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:

Buxoro viloyati, Kogon tumani, Tutikunda, Melioratorlar, ko'chasi,

Guvohnoma:

Buxoro viloyati, Kogon tumani, DAVLAT XIZMATLARI tomonidan
MARKAZI berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi)



ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ СЕРТИФИКАТЛАШТИРИШ МИЛЛИЙ ТИЗИМИ
НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
Орган сертификации систем менеджмента ГУП «UzTest»
O'ZAK.MT.0006 г.Ташкент, Алмазарский район, ул.Форобий, 333-А Тел: (0378) 150-63-53

(менежмент тизимларини сертификатлаштириш органининг номи ва манзили, мувофиқлик баҳолаш органининг давлат реестридаги рақами)
(наименование и адрес органа по сертификации систем менеджмента, № в Государственном реестре органов по оценке соответствия)

№ 0011968

МУВОФИҚЛИК СЕРТИФИКАТИ СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



Сертификатлаштириш миллий тизими давлат реестрида қуйидаги рақам билан руйхатдан утказилди:

Зарегистрирован в Государственном реестре национальной системы сертификации за №: Uz.SMT.04.0006 .13782

берилган сана: 17 сентябрь 2021 года
дата выдачи:

амал қилиш муддати: 16 сентябрь 2024 года
действителен до:

Мувофиқлик сертификати
Сертификат соответствия подтверждает соответствие

ООО "PARADISE VOSTOK"

(ташкilot номи)
(наименование организации)

манзили:
адрес:

Республика Узбекистан, Бухарский область,
Район Каган, Село Тутикунда

қушимча маълумот:
дополнительная информация:

менежмент тизимининг
требованиям, установленным в
O'zDSt ISO 9001:2015(ISO 9001:2015)

(норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар ва техник жиҳатдан тартибга солиш соҳасидаги норматив ҳужжатлар)
(нормативно-правовые акты и нормативные документы в области технического регулирования)

белгиланган талабларга мувофиқлигини тасдиқлайди

ва қуйидаги соҳаларда тадбиқ этилади:
и применяется в следующих областях:

Ремонт производственных механизмов и насосных агрегатов: изготовление запчастей к
производственным механизмам и насосным агрегатам: изготовление металлоконструкций и
нестандартного оборудования

Менежмент тизимларини
сертификатлаштириш органининг раҳбари
Руководитель органа
по сертификации систем менеджмента



3.А мидова
(Ф.И.О.)



19.12.2022 даги

"PARADISE VOSTOK" mas'uliyati cheklangan jamiyati va Олот туман Аму-Бухоро машина канали
бошқармаси ўртасида 199 567 320,00 сўм умумий суммага тузилган 208452 - сонли шартномага

ТЎЛОВЛАР ЖАДВАЛИ*

Боб 170
Шахсий газна ҳисобварақ 100010860062047042402170002

2022 й. ойлар номи.	Харажатлар тури** (бюджет таснифининг тегишли коди)			сўмда Жами
	4233900			
Январь				
Февраль				
М				
Апрель				
Май				
Июнь				
Июль				
Август				
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь				
Декабрь	199 567 320,00			199 567 320,00
Жами йил бўйича	199 567 320			199 567 320

Жами 199 567 320,00 сўм

Бир юз тўқсон тўққиз миллион беш юз олтмиш етти минг уч юз йигирма сўм 00 тийин

сумма сўз билан

Юқоридаги кўрсатилган суммадан 59 870 196,00 сўм ёки 30,00%*** шартноманинг умумий суммасидан 30 % ***2022 йил декабр ойида тўланиши лозим.

(*) — бюджет ташкилоти, бюджет маблағи олувчи ва БМЖ маблағи олувчи томонидан газначилик бўлинмасига икки нусхада тақдим этилади;

(**) — бўлим, кичик бўлим ва харажат моддаси кўрсатилади;

(***) — Юқоридаги кўрсатилган суммадан ойига _____% жорий ойнинг _____ санасигача ҳар ойда олдиндан тўланиши лозим (ушбу сатр бюджет ташкилоти, бюджет маблағи олувчи ва БМЖ маблағи олувчи томонидан коммунал хизматлар кўрсатиш, алоқа хизматлари ва конун ҳужжатларида назарда тутилган ҳар ой донмий равишда товарлар (ишлар, хизматлар) етказиб бериш шартномалари бўйича олдиндан тўловни амалга ошириш ҳолларида тўлдирилади).

Буюртмачи раҳбари



М.Ў.

(имзо)

Дурматов Шухрат Болтакулович

Ф.И.Ш.

Буюртмачи бош бухгалтери

(имзо)

Эрназаров Эломон Йулдошевич

Ф.И.Ш.

Газначилик бўлинмасининг
ходими қабул қилди

_____ (имзо)

Буюртмачи ходими
қабул қилди

(имзо)

«__» _____ 2022 й.

«__» _____ 2022 й.

“19” dekabr 2022 yil

Olot shaxar.

"PARADISE VOSTOK" MCHJ keyingi o'rinlarda "Pudratchi" deb yuritiladi, o'zining nizomi asosida raxbar T.V.Gordeev nomidan, bir tomondan va ABMK Olot tuman boshqarmasi, keyingi o'rinlarda "Buyurtmachi" deb yuritiladi, o'zining nizomi asosida raxbar Sh.B.Durmatov nomidan, ikkinchi tomondan mazkur shartnomani quyidagilar haqida tuzdilar.

1. SHARTNOMANING PREDMETI

1.1. Ushbu shartnoma buyicha "Pudratchi" "Buyurtmachi"ning buyurtmasiga asosan Amu-Buxoro mashina kanali Olot tuman boshqarmasi tasarrufidagi nasos stansiyalae nasos agregatlari detallarini joriy ta'mirlash ishlarini tuzilgan loyiha smeta hujjatlariga asosan bajarishni, "Buyurtmachi" esa bajarilgan joriy ta'mirlash ishlarini qabul qilib olishni hamda to'lovni amalga oshirishni o'z zimmalariga oladilar.

2.2. Ushbu shartnomaning umumiy summasi 199 567 320(Bir yuz to'qson to'qqiz million besh yuz oltmish yetti ming uch yuz yigirma) so'mni tashkil etadi.

2.SHARTNOMA BUYICHA KELISHUV NARXLAR

2.1. "Buyurtmachi" tomonidan taqdim qilingan hujjatlarga asosan ta'mirlash ishlarining 199 567 320(Bir yuz to'qson to'qqiz million besh yuz oltmish yetti ming uch yuz yigirma)so'mni tashkil etadi.

2.2. Shartnomaning boshlanishi "19" dekabr 2022 yil. Shartnomaning amal qilish muddati "31" dekabr 2022y. Ta'mirlash ishlari boshlanishi Uz.Res.Prezidentini 28.02.2007yildagi 594-sonli karoriga muvofiq majburiy ruyxatga olinib, avans tulovi tulangandan sung. Ta'mirlash ishlarini tugatish vakti"31" dekabr 2022 yil.

3.TA'MIRLASH ISHLARINI BOSHLASH, BAJARISH VA TUGATISH BUYICHA SHARTNOMAVIY MUDDATLAR

3.1. Ta'mirlash ishlarini bajarish muddati mazkur shartnomaning 2.3.bandida ko'rsatilgan muddatgacha amalga oshiriladi.

3.2. Shartnomadagi 4.1 bandida kursatilgan avansni "Pudratchi" olgandan sung ta'mirlash ishlarini boshlaydi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 1995 yil 12 maydagi 1154-sonli farmoniga asosan barcha mulkchilik shakllaridagi xo'jalik yurituvchi subyektlarning iste'molchilar va buyurtmachilarga, agar ular yetkazib beriladigan (bajariladigan ishlar, xizmatlar) qiymatining kamida 30 foizini oldindan to'lamasalar, mahsulot jo'natishi, ishlami bajarishi va xizmatlar ko'rsatilishi taqiqlangan. "Pudratchi" mazkur fatmonga amal qilishi shart.

3.3. "Buyurtmachi" tomonidan ta'mirlash ishlarini bajarish davrida "Pudratchi"ga o'zi tomonidan xarid qilingan ta'mirlash materiallarini taqdim qilishi mumkin.

3.4. Ta'mirlash ishlari to'xtab qolganligi uchun sababchi bo'lgan tomonbuning oqibatida kelib chiqadigan har qanday kamomad yoki javobgarlikni o'z zimmasiga oladi.

3.5. Ta'mirlash ishlari tugallab foydalanishga topshirish uchun tuzilgan komissiya dalolatnomasi tasdiqlangandan sung ta'mirlash ishlari tamom bo'lgan deb hisoblanadi.

4.TO'LOV SHARTI VA TARTIBI

4. 1. Ushbu shartnomaning umumiy narxi 199 567 320(Bir yuz to'qson to'qqiz million besh yuz oltmish yetti ming uch yuz yigirma), (Shundan OOS summasi 26 030 520,00so'm) so'mni tashkil etadi. "Buyurtmachi"ta'tpirlash ishlarini boshlash uchun "Pudratchi"gashartnoma narxining 30 % yoki 59 870 196,00 so'm miqdorda oldindan to'laydi va bu oldindan to'lov 2022 yilning dekabr oyida amalga oshiriladi. "Buyurtmachi" tomonidan yakuniy to'lov "Pudratchi" ta'mirlash ishlari bajarilganligini tasdiqlovchi hujjat taqdim qilgandan so'ng 2022 yilning "31" dekabrgacha amalga oshiriladi.

4.2. "Buyurtmachi" to'lovni pul o'tkazish yuli bilan amalga oshiradi.

4.3. "Pudrat" tashkiloti tomonidan shartnomada ko'rsatilgan summadahoshikcha bajarilgan ishlar uchun "Buyurtmachi" tomonidan to'lovlar amalga oshirilmaydi.

5.PUDRATCHINING MAJBURIYATLARI

5.1. Shartnoma bahosi 199 567 320(Bir yuz to'qson to'qqiz million besh yuz oltmish yetti ming uch yuz yigirma)so'm bo'lgan ta'mirlash ishlari yuqorida kelishilgan muddatda tugatish va foydalanishga topshirish.

5.2. Maxsus ta'mirlash ishlarini bajarish uchun maxsus yollanma pudratchi tashkilotlarni jalb qiladi.

5.3. Har haftaning dushanba kunida joriy haftada bajarilgan ta'mirlash montaj ishlari to'g'risidagi tegishli hujjatlarni "Buyurtmachi"ga taqdim kilishi shart. Agar ta'mirlash mazkur shartnomada ko'rsatilgan muddatda pudratchining aybi bilan foydalanishga topshirilmasa, u holda buyurtmachiga quyidagi tartibda jarima to'laydi:

- ta'mirlash muddati 10 kunga kechiktirilsa, shartnoma baxosidan 0,5% miqdorida;

-keyingi 20 kun uchun shartnoma bahosidan 5% miqdorida;

-undan keyingi muddatlar uchun 20% miqdorida;

Jarima sanksiyasi buyurtmachi tomonidan bildirilgan yozma ravishdagi da'vodan keyin 10 kun muddat mobaynida tolanishi shart.

5.4. Pudratchi shartnomada nazarda tutilgan mablag' doirasida ta'mirlash ishlarini bajaradi va shunga muvofiq bajarilgan ta'mirlash ishlari tugrisida 2-sonli dalolatnomani tuzadi.

6. BUYURTMACHINING MAJBURIYATLARI

- 6.1. Shartnomada kursatilgan 4.1. va 4.2. bandlari buzilsa, "Buyurtmachi" maxsus hisob-raqamidan xar bir kechiktirilgan kun uchun shartnomaning tulanmagan narxini 0,04% miqdorida "Pudratchiga" jarima to'laydi.
- 6.2. "Buyurtmachi" ta'mirlash ishlarini o'z vaqtida belgilangan standartlarga va amaldagi qonunchilikka asosan qabul qilib oladi.
- 6.3. "Buyurtmachi" tasdiqlangan smetasiga muvofiq byudjetda nazarda tutilgan mablag' doirasida shartnoma tuzadi va shartnoma summasiga muvofiq 2-sonli dalolatnomani "Pudratchi" bilan birgalikda tuzadi.

7. SHARTNOMANING AMAL QILISH MUDDATI

7.1. Mazkur shartnomaga har qanday o'zgartirish va qo'shimchalar ular yozma ravishda sodir etilishi va taraflarning bunga lozim darajada ma'sul bo'lgan vakillari tomonidan imzolanishi sharti bilan haqiqiy hisoblanadi. 2014 yil 1 yanvardan amalga kiritilgan Uzbekiston respublikasi "Byudjet kodeksi"ning 122-moddasi xamda Byudjet tashkilotlari uchun G'aznachilik bo'linmasida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2007 yil 28 fevraldagi 594-sonli qaroriga muvofiq, majburiy ro'yxatga olingan kundan boshlab kuchga kiradi.

7.2. Mazkur shartnoma byudjetdan mablag' oluvchilar uchun 2016 yil 22 dekabrda O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligida 2850-son bilan ro'yxatga olingan "Uzbekiston Respublikasi byudjet tizimi byudjetlarining g'azna ijrosi koidalari"ga asosan amal qilish muddati "31" dekabr 2022 vilgacha belgilanadi.

7.3. Mazkur shartnoma ikki nusxada tuzilib, bir xil yuridik kuchga ega bo'lib hisoblanadi va tomonlarning har biri uchun bir nusxadan beriladi.

7.4. Shartnoma muddatidan oldin quyidagi hollarda bekor qilinishi mumkin:

- tomonlarning kelishuviga muvofiq;
- O'z.R. qonunchilik hujjatlarida nazarda tutilgan hollarda.
- Fors-Major xolatlarida

8. NIZOLARNI HAL QILISH

8.1. Taraflar shartnomada ko'rsatilgan majburiyat va shartlarni bajarmagan taqdirlarida O'z.R. Fuqarolik kodeksi va "Xo'jalik yurituvchi subyektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to'g'risida"gi qonuni hamda boshqa qonun hujjatlari asosida javobgar bo'ladi.

8.2. Taraflar o'rtasida kelib chiqadigan nizolar o'zaro kelishuv asosida, agar taraflar kelisha olmasalar nizolar O'z.R. "Xo'jalik yurituvchi subyektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to'g'risida"gi qonunga va Fuqarolik kodeksiga asosan xo'jalik sudi tartibida hal qilinadi.

8.3. Kelishmovchiliklar yuzaga kelgan taqdirda barcha masalalar ikki tomonlama muzokaralar yo'li bilan xal qilinadi, kelishish imkoni bo'lmaganda esa Buxor viloyat Xo'jalik sudida xal qilinadi.

9. BOSHKA SHARTLAR

9.1 Mazkur Shartnomaga kiritiladigan barcha o'zgartirish va ko'shimchalar yozma shaklda tuzilishi va xar ikkala taraflar orkali imzolanishi kerak.

10. TOMONLARNING YURIDIK MANZILLARI VA BANK REKVIZITLARI

«Paradise vostok» MCHJ

Manzil:Kogon tuman Tutkunda MFY

Tel: 93 455 75 37

X'v: 20208000804936561001

«Ipak Yo'li» Buxoro filiali.

MFO-01188, INN 302097337

OKONX: 33120

«BUYURTMACHI»

ABMK Olot tumani boshkarmasi

(byudjetdan mablag' oluvchining nomi)

Manzil: Olot shaxar Olot kuchasi №172 uy.

Tel./faks: 34 21 6 42 , faks 34 21 3 49

Sh/xv: 100010860062047042402170002

Bank nomi Toshkent Markaziy bank

MFO: 00014, INN: 201365616

OKONX : 22100

Olot tumani G'aznachilik bo'linmasi

Gxv: 23402000300100001010

INN 201122919

Raxbar:

T.Gordeev
(F.I.SH)

Raxbar:

Sh.B.Durmatov.
(F.I.Sh)

Xukukiy xulosa

Ushbu shartnoma to'rt xasmi aralidagi O'zbekiston Respublikasi Fukarolik kodeksining 47-48-1-moddalariga asosan O'zbekiston Respublikasi "Xujalik yurituvchi subyektlar faoliyatining shartnomaviy -xukukiy bazasi tug'risida" gi 1998 yil 22-avgustdagi qonuniga asosan O'zbekiston Respublikasining boshka Konunlari va norma v xujjatlari asosida shartnomani imzolashga rozilik bildirame.

HUQUQSHUNOS:

(imzo)

(byudjetdan mablag' oluvchi/tashkilot
huquqshunosimng F.I.O)

- tegishli g'azna hisobvarag'i ko'rsatiladi.

- tegishli byudjetdan mablag' oluvchining G'aznachilik bo'linmasida ochilgan shaxsiy hisobvarag'i (yoki shaxsiy hisobvaraqlari) ko'rsatiladi.

- Byudjetdan mablag' oluvchining g'aznachilikdagi byudjetdan tashqari mablag'lari bo'yicha shaxsiy hisobvarag'i yoki bankdagi talab qilib olinguncha depozit hisobvarag'i ko'rsatiladi.



HUQUQIYXULOSA

Men Fayziyev Rahmon Ro'ziyevich Olot tumani Amu-Buxoro Mashina Kanali boshqarmasi boshlig'i Sh.B.Durmatov hamda "PARADISE VOSTOK" MCHJ direktori T.V.Gordeev o'rtasida 2022 yil 19 dekabr kuni 199 567 320(Bir yuz to'qson to'qqiz million besh yuz oltmish yetti ming uch yuz yigirma)so'mga tuzilgan №208452-sonli shartnomaning tuzilishining O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlariga to'g'ri kelishini tekshirdim.

Tekshirish natijasi quyidagicha:

1.Ushbu shartnoma "O'zbekiston Respublikasi xo'jalik yurituvchi subyektlarining shartnomaviy huquqiy bazasi to'g'risida"gi qonunning 10-16 moddalariga mos keladi.

2.Shartnomaning shartlari O'zbekiston Respublikasi qonunlariga mos keladi.

3.Tomonlarning javobgarligi va nizolarni hal qilish tartibi qonun hujjatlariga mos ravishda ko'rsatib o'tilgan.

Xulosa: ushbu tekshirilgan shartnoma "O'zbekiston Respublikasi xo'jalik yurituvchi subyektlarining shartnomaviy huquqiy bazasi to'g'risida"gi qonunning 21-moddasiga asosan huquqiy ekspertizadan o'tkazildi.

Olot ABMK boshqarmasi
Huquqshunosi:



R.R.Fayziyev

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 208452 на приобретение Услуга по текущему ремонту насоса

Способ проведения электронный

Дата 15.12.2022

Время рассмотрения 07.12.2022 14:52

Конкурсная комиссия Олот тумани Аму-Бухоро машина канали бошқармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	RO'ZIQULOV G'ANI JABBOROVICH	Бошлиқ уринбосари	Олот АБМК бошқармаси
Секретарь комиссии	HAQQIYEV DAVLAT ALTIYEVICH	Injiner	Amu-Buxoro Mashina Kanali Olot tuman boshqarmasi
Член комиссии	XATTABOV HAMROQUL XALILOVICH	Muxandis TB	Amu-Buxoro Mashina Kanali Olot tuman boshqarmasi
Член комиссии	JO'RAYEV ALISHER IMOMQULOVICH	Injiner PPO	Amu-Buxoro Mashina Kanali Olot tuman boshqarmasi
Член комиссии	ATAKOV FAYZULLO OMONJONOVICH	Nachalnik PPO	Amu-Buxoro Mashina Kanali Olot tuman boshqarmasi
Член комиссии	ERNAZAROV ELOMON YO'LDOSHEVICH	Бош ҳисобчи	Олот АБМК бошқармаси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 15.12.2022 года № лота 208452.

Метод оценки предложений – Бальный метод

Мин. балл: 0

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту насоса
Подробное описание	Текущий ремонт, изготовление Гайки под подшипник на ротор типа Д 6300-80agr.1,agr.2,agr.3,agr.7,agr.8,agr.9,agr.13,agr.14,agr.15,agr.19,agr.20,agr.20,agr.21,agr.22,agr.23,agr.24,agr.28,agr.29,agr.
Количество товара	36.00
Единица измерения	усл. ед
Цена товара (услуги) за единицу	684 595.00
Стартовая сумма	24 645 420.00
Валюта	UZS

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту насоса
Подробное описание	Текущий ремонт якоря от электродвигателя типа Д 6300-80 на н/ст. Жайхунагр. Обратное
Количество товара	1.00
Единица измерения	усл. ед

Цена товара (услуги) за единицу	21 818 260.00
Стартовая сумма	21 818 260.00
Валюта	UZS

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту насоса
Подробное описание	Текущий ремонт, заливка подшипника баббитом дм.150 мм на ротор типа Д 6300-80 агр.29 н/стЖайхун
Количество товара	1.00
Единица измерения	усл. ед
Цена товара (услуги) за единицу	1 327 100.00
Стартовая сумма	1 327 100.00
Валюта	UZS

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту насоса
Подробное описание	Текущий ремонт, заливка подшипника баббитом дм.150 мм на ротор типа Д 6300-80 агр. 4,агр.5,агр.6,агр.10,агр.11,агр.12,агр.16,агр.17,агр.18,агр.19,агр.20,агр.21,агр.22,агр.23,агр.24,агр.25,агр.26,агр.27,агр.28,агр.29 н/стЖайхун
Количество товара	20.00
Единица измерения	усл. ед
Цена товара (услуги) за единицу	2 815 430.00
Стартовая сумма	56 308 600.00
Валюта	UZS

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту насоса
Подробное описание	Текущий ремонт, заливка подшипника баббитом дм.200 мм на ротор типа Д 12500-24 агр.5 н/ст. Жондор 1 подъем
Количество товара	1.00
Единица измерения	усл. ед
Цена товара (услуги) за единицу	2 857 865.00
Стартовая сумма	2 857 865.00
Валюта	UZS

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту насоса
Подробное описание	Текущий ремонт, заливка подшипника баббитом дм.150 мм на ротор типа Д 6300-80агр.1 агр.2,агр.3,агр.7,агр.8,агр.9,агр.13,агр.14,агр.15,агр.19,агр.20,агр.21,агр.22,агр.23,агр.24,агр.28,агр.30 н/стЖайхун

Количество товара	17.00
Единица измерения	усл. ед
Цена товара (услуги) за единицу	4 681 305.00
Стартовая сумма	79 582 185.00
Валюта	UZS

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту насоса
Подробное описание	Текущий ремонт, изготовление Вкладыш под опору подшипника на ротор типа Д6300-80 агр.1,агр.2,агр.3,агр.7,агр.8,агр.9,агр.13,агр.14,агр.15,агр.19,агр.20,агр.20,агр.21,агр.22,агр.23,агр.24,агр.28,агр.29,агр.30 н/стЖайхун
Количество товара	35.00
Единица измерения	усл. ед
Цена товара (услуги) за единицу	632 155.00
Стартовая сумма	22 125 425.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Бажариладиган ишларга бериладиган кафолат муддати

Тип: Текстовое значение

Описание: Кафолат муддати бир йилдан кам бўлмаслиги шарт кушимча тижорат таклифни киритинг

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО GIDROTAMIR	20	Taqdim etiladi	15	Экспертная		
ООО PARADISE VOSTOK	20	Taqdim etiladi	20	Экспертная		

Критерий №2 Моддий техника базаси

Тип: Бинарное значение

Описание: Ишни ўз вахтида бажариш учун зарурий модий техника базаси.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО GIDROTAMIR	20	1	15	Экспертная		
ООО PARADISE VOSTOK	20	1	20	Экспертная		

Критерий №3 Коррупцияга карши талаблар

Тип: Бинарное значение

Описание: 684-Конун 13-моддасига риоя этилиши шарт.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО GIDROTAMIR	20	1	15	Экспертная		
ООО PARADISE VOSTOK	20	1	20	Экспертная		

Критерий №4 Корхона хақида гувоҳнома ва летсензия

Тип: Текстовое значение

Описание: Корхона хақида гувоҳнома ва летсензия

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО GIDROTAMIR	20	Taqdim etiladi	20	Экспертная		
ООО PARADISE VOSTOK	20	Taqdim etiladi	20	Экспертная		

Критерий №5 Солиқдан

Тип: Бинарное значение

Описание: Солиқдан қарздорлиги йўқлиги туғрисида маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО GIDROTAMIR	20	1	10	Экспертная		
ООО PARADISE VOSTOK	20	1	20	Экспертная		

Финансовое значение

Наименование товара: Услуга по текущему ремонту насоса

Ценовые предложения				Порядок оценки ценовых предложений	
Наименование участника	Стартовая сумма (UZS)	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Коэффициент, используемый для расчета предложений нерезидентов	Итоговое значение (UZS)
ООО PARADISE VOSTOK	24 645 420.00	24 161 040.00 UZS	24 161 040.00	00.00	671 140.00
ООО GIDROTAMIR	24 645 420.00	24 501 420.00 UZS	24 501 420.00	00.00	680 595.00

Наименование товара: Услуга по текущему ремонту насоса

Ценовые предложения				Порядок оценки ценовых предложений	
Наименование участника	Стартовая сумма (UZS)	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Коэффициент, используемый для расчета предложений нерезидентов	Итоговое значение (UZS)
ООО PARADISE	21 818 260.00	20 731 050.00 UZS	20 731 050.00	00.00	20 731 050.00

VOSTOK					
ООО GIDROTAMIR	21 818 260.00	20 700 250.00 UZS	20 700 250.00	00.00	20 700 250.00

Наименование товара: Услуга по текущему ремонту насоса

Ценовые предложения			Порядок оценки ценовых предложений		
Наименование участника	Стартовая сумма (UZS)	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Коэффициент, используемый для расчета предложений нерезидентов	Итоговое значение (UZS)
ООО PARADISE VOSTOK	1 327 100.00	1 239 240.00 UZS	1 239 240.00	00.00	1 239 240.00
ООО GIDROTAMIR	1 327 100.00	1 315 100.00 UZS	1 315 100.00	00.00	1 315 100.00

Наименование товара: Услуга по текущему ремонту насоса

Ценовые предложения			Порядок оценки ценовых предложений		
Наименование участника	Стартовая сумма (UZS)	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Коэффициент, используемый для расчета предложений нерезидентов	Итоговое значение (UZS)
ООО PARADISE VOSTOK	56 308 600.00	52 768 900.00 UZS	52 768 900.00	00.00	2 638 445.00
ООО GIDROTAMIR	56 308 600.00	56 008 600.00 UZS	56 008 600.00	00.00	2 800 430.00

Наименование товара: Услуга по текущему ремонту насоса

Ценовые предложения			Порядок оценки ценовых предложений		
Наименование участника	Стартовая сумма (UZS)	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Коэффициент, используемый для расчета предложений нерезидентов	Итоговое значение (UZS)
ООО PARADISE VOSTOK	2 857 865.00	2 672 715.00 UZS	2 672 715.00	00.00	2 672 715.00
ООО GIDROTAMIR	2 857 865.00	2 837 865.00 UZS	2 837 865.00	00.00	2 837 865.00

Наименование товара: Услуга по текущему ремонту насоса

Ценовые предложения			Порядок оценки ценовых предложений		
Наименование участника	Стартовая сумма (UZS)	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Коэффициент, используемый для расчета предложений нерезидентов	Итоговое значение (UZS)
ООО PARADISE VOSTOK	79 582 185.00	76 303 650.00 UZS	76 303 650.00	00.00	4 488 450.00
ООО GIDROTAMIR	79 582 185.00	79 390 000.00 UZS	79 390 000.00	00.00	4 670 000.00

Наименование товара: Услуга по текущему ремонту насоса

Ценовые предложения			Порядок оценки ценовых предложений		
Наименование участника	Стартовая сумма (UZS)	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Коэффициент, используемый для расчета предложений нерезидентов	Итоговое значение (UZS)

ООО PARADISE VOSTOK	22 125 425.00	21 690 725.00 UZS	21 690 725.00	00.00	619 735.00
ООО GIDROTAMIR	22 125 425.00	22 050 000.00 UZS	22 050 000.00	00.00	630 000.00

Оценка участников финансовой части составила:

Стартовая сумма составляет 208 664 855.00 UZS

Наименование участника	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Коэффициент, используемый для расчета предложений нерезидентов	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО PARADISE VOSTOK	199 567 320.00 UZS	199 567 320.00	00.00	00.00	199 567 320.00	14.12.2022 10:23:43	10
ООО GIDROTAMIR	206 803 235.00 UZS	206 803 235.00	00.00	00.00	206 803 235.00	11.12.2022 10:51:32	9.65011

Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей

Итоговая оценка участников включая финансовую часть составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО PARADISE VOSTOK	90	10	100
ООО GIDROTAMIR	67.5	9.65011	77.15011

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 208452 от 15.12.2022 года на приобретение Услуга по текущему ремонту насоса определила победителем:

ООО PARADISE VOSTOK
302097337

и резервный исполнитель: ООО GIDROTAMIR (305241599)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	RO'ZIQULOV G'ANI JABBOROVICH	Согласен	
Член комиссии	XATTABOV HAMROQUL XALILOVICH	Согласен	
Член комиссии	JO'RAYEV ALISHER IMOMQULOVICH	Согласен	
Член комиссии	ATAKOV FAYZULLO OMONJONOVICH	Согласен	
Член комиссии	ERNAZAROV ELOMON YO'L DOSHEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



Узбекистон Бухоро вилоят Бухоро шаҳар,
Бухоро в., Когон т., Тут-қунда, Мелиораторлар куч.,
“Ирак Ҳ’оли” АТБ Бухоро филиали МФО: 01188,
ИНН: 302097337, р/с: 2020 8000 8049 3656 1001

Uzbekiston Buxoro viloyat Buxoro shahar
Buxoro v., Kogon t., Tutikunda, Melioratorlar ko'c.
“Irak Y'oli” ATB Buxoro filiali MFO:01188,
INN: 302097337, x/r:2020 8000 8049 3656 1001

«14» dekabr 2022г.

№ 19/2022,

**ABMK Olot tuman boshqarmasi
boshlig'i SH:B.Durmatovga Paradise
Vostok MCHJ rahbari T.Gordeev
tomonidan**

КАФОЛАТ ХАТИ

Сизга шуни ёзиб маълум қиламизки, электрон биржа савдолари
орқали 08452-лот буйича бошқарма тасарруфидаги насос станцияларнинг
насос агрегатларини жорий таъмирлаш ишлари савдога қуйилган. Савдо талаби
буйича кафолат муддати 1 йил қилиб белгиланган. Бизнинг корхона ҳам ушбу
кафолат муддатини 1 йил сўз ҳолда ишлашни кафолатлайди.

« Paradise Vostok » MCHJ rahbari:



T.Gordeev

**АБМК Олот туман бошкармаси
бошлиги Ш.Б.Дурматовга**

ТИЖОРАТ ТАКЛИФИ.

ООО "PARADISE VOSTOK " сизга шуни ёзиб маълум қиладики, бизнинг корхонамиз АБМК Олот туман бошкармасига қарашли насос станциялардаги насос агрегатлари деталларини жорий таъмирлаш ишларини 199567320 сумга бажариб беради.

КАЛЬКУЛЯЦИЯ

Текущий ремонт , изготовление Гайки под подшипник на ротор типа Д 6300-80 агр.
1, агр.2, агр.3, агр.7, агр.8, агр.9, агр.13, агр.14, агр.15, агр.19, агр.20, агр.20, агр.21, агр.22, агр.23, агр.24, агр.28, агр.29, агр.30. К
ол-во -36 штук

№	Наименование статей расходов	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Сырье и материалы:				
	Кислород технический	м3	1	7304,35	7304,00
	Сталь листовая	кг	14	18000	252000,00
2	Итого прямые материальные затраты				259304,00
3	Основная заработная плата:	час	2,4	9500	22800,00
4	Итого затраты на оплату труда:				22800,00
5	Затраты на единый социальный платеж		12%		2736,00
6	машины и механизмы				213968,00
7	Производственная себестоимость				498808,00
8	Прочие расходы 17%		17%		84792,00
9	Итого				583600,00
10	НДС 15 %		15%		87540,00
11	Отпускная цена с учётом НДС:				671140,00
12	Отпускная цена с учётом НДС за 36 штук:	шт	36	671140,00	24161040,00

КАЛЬКУЛЯЦИЯ

Текущий ремонт , изготовление Вкладыш под опору подшипника на ротор типа Д 6300-80 агр.
1, агр.2, агр.3, агр.7, агр.8, агр.9, агр.13, агр.14, агр.15, агр.19, агр.20, агр.20, агр.21, агр.22, агр.23, агр.24, агр.28, агр.29, агр.30.
кол-во 35 шт

№	Наименование статей расходов	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Сырье и материалы:				
	Кислород технический	м3	1	7304,35	7304,00
	Сталь листовая	кг	12	18000	216000,00
2	Итого прямые материальные затраты				223304,00
3	Основная заработная плата:	час	2,2	9500	20900,00
4	Итого затраты на оплату труда:				20900,00
5	Затраты на единый социальный платеж		12%		2508,00
6	машины и механизмы				213968,00
7	Производственная себестоимость				460680,00
8	Прочие расходы 17%		17%		78220,00
9	Итого				538900,00
10	НДС 15 %		15%		80835,00
11	Отпускная цена с учётом НДС:				619735,00
12	Отпускная цена с учётом НДС за 35 штук:	шт	35	619735,00	21690725,00

КАЛЬКУЛЯЦИЯ

Текущий ремонт , заливка подшипника баббитом дм.150 мм на ротор типа Д 6300-80 агр. 1 агр.2,агр.3,агр.7,агр.8,агр.9,агр.13,агр.14,агр.15,агр.19,агр.20,агр.21,агр.22,агр.23,агр.24,агр.28,агр.30.

№	Наименование статей расходов	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Сырье и материалы:				
	Баббит Б 83	кг	11	125000	1375000,00
2	Итого прямые материальные затраты				1375000,00
3	Основная заработная плата:	час	48	9500	456000,00
4	Итого затраты на оплату труда:				456000,00
5	Затраты на единый социальный платеж		12%		54720,00
6	машины и механизмы				1450226,00
7	Производственная себестоимость				3335946,00
8	Прочие расходы 17%	-	17%		567054,00
9	Итого				3903000,00
10	НДС 15 %		15%		585450,00
11	Отпускная цена с учётом НДС:				4488450,00
12	Отпускная цена с учётом НДС за 17 К-т	к-т	17	4488450,00	76303650,00

КАЛЬКУЛЯЦИЯ

Текущий ремонт , заливка подшипника баббитом дм.200 мм на ротор типа Д 12500-24 агр.5

№	Наименование статей расходов	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Сырье и материалы:				
	Баббит Б 83 ЗАКАЗЧИКА	кг	20		0,00
2	Итого прямые материальные затраты				0,00
3	Основная заработная плата:	час	50,4	9500	478800,00
4	Итого затраты на оплату труда:				478800,00
5	Затраты на единый социальный платеж		12%		57456,00
6	машины и механизмы				1450226,00
7	Производственная себестоимость				1986482,00
8	Прочие расходы 17%		17%		337618,00
9	Итого				2324100,00
10	НДС 15 %		15%		348615,00
11	Отпускная цена с учётом НДС за 1 К-т	к-т	1		2672715,00

КАЛЬКУЛЯЦИЯ

Текущий ремонт , заливка подшипника баббитом дм.150 мм на ротор типа Д 6300-80 агр. 4, агр.5, агр.6,агр.10,агр.11,агр.12,агр.16,агр.17,агр.18,агр.19,агр.20,агр.21,агр.22,агр.23,агр.24,агр.25,агр.26,агр.27,агр.28.

№	Наименование статей расходов	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Сырье и материалы:				
	Баббит Б 83 ЗАКАЗЧИКА	кг	11		0,00
2	Итого прямые материальные затраты				0,00
3	Основная заработная плата:	час	48	9500	456000,00
4	Итого затраты на оплату труда:				456000,00
5	Затраты на единый социальный платеж		12%		54720,00
6	машины и механизмы				1450226,00
7	Производственная себестоимость				1960946,00
8	Прочие расходы 17%		17%		333354,00
9	Итого				2294300,00
10	НДС 15 %		15%		344145,00
11	Отпускная цена с учётом НДС:				2638445,00
12	Отпускная цена с учётом НДС за 20 К-т	к-т	20	2638445,00	52768900,00

КАЛЬКУЛЯЦИЯ

Текущий ремонт , заливка подшипника баббитом дм.150 мм на ротор типа Д 6300-80 агр.29

№	Наименование статей расходов	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Сырье и материалы:				
	Баббит Б 83 ЗАКАЗЧИКА	кг	5,5		0,00
2	Итого прямые материальные затраты				0,00
3	Основная заработная плата:	час	24	9500	228000,00
4	Итого затраты на оплату труда:				228000,00
5	Затраты на единый социальный платеж		12%		27360,00
6	машины и механизмы				665678,00
7	Производственная себестоимость				921038,00
8	Прочие расходы 17%		17%		156562,00
9	Итого				1077600,00
10	НДС 15 %		15%		161640,00
11	Отпускная цена с учётом НДС:				1239240,00

КАЛЬКУЛЯЦИЯ

Текущий ремонт якоря от электродвигателя типа Д 6300-80 на н/ст. Жайхун агр. Обратное Кол-во -1 шт.

№	Наименование статей расходов	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Сырье и материалы:				
	Электрод Уони дм.4 мм	кг	12,5	22000	275000,00
2	Итого прямые материальные затраты				275000,00
3	Основная заработная плата:	час	282,7	9500	2685650,00
4	Итого затраты на оплату труда:				2685650,00
5	Затраты на единый социальный платеж		12%		322278,00
6	машины и механизмы				12124842,00
7	Производственная себестоимость				15407770,00
8	Прочие расходы 17%		17%		2619230,00
9	Итого				18027000,00
10	НДС 15 %		15%		2704050,00
11	Отпускная цена с учётом НДС:				20731050,00
	ИТОГО ВСЕГО ОПЛАТА ПО ДОГОВОРУ:				199567320,00



Handwritten signature

Гордеев Т.В.



"УТВЕРЖДАЮ"

АБМК ФБ начальник

Р.М.Останов

08.12.2022 год

КАЛЬКУЛЯЦИЯ

Основание: дефектный акт

Заказчик: АРУ АБМК

Объект: н/ст. Жайхун

Текущий ремонт, изготовление Гайки под подшипник на ротор типа Д 6300-80 агр.

1, агр.2, агр.3, агр.7, агр.8, агр.9, агр.13, агр.14, агр.15, агр.19, агр.20, агр.20, агр.21, агр.22, агр.23, агр.24, агр.28, агр.29, а
гр.30.

Кол-во: 36 шт

№	Наименование статей расходов	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Сырье и материалы:				
	Кислород технический	м3	1	7304,35	7304,00
	Сталь листовая	кг	14	18000	252000,00
2	Итого прямые материальные затраты				259304,00
3	Основная заработная плата:	час	2,4	11618	27883,00
4	Итого затраты на оплату труда:				27883,00
5	Затраты на единый социальный платеж		12%		3346,00
6	машины и механизмы				213968,00
7	Производственная себестоимость				504501,00
8	Прочие расходы 18%		18%		90799,00
9	Итого				595300,00
10	НДС 15 %		15%		89295,00
11	Отпускная цена с учётом НДС:				684595,00
12	Отпускная цена с учётом НДС за 36 штук:	шт	36	684595,00	24645420,00

Составила:

Ахророва Г

Проверил:

Янгиев О



"УТВЕРЖДАЮ"

АБМК ФБ начальник

Р.М.Останов

06 № 12 2022 год

КАЛЬКУЛЯЦИЯ

Основание: дефектный акт

Заказчик: АРУ АБМК

Объект: н/ст. Жайхун

Текущий ремонт , изготовление Вкладыш под опору подшипника на ротор типа Д 6300-80 агр.
1,агр.2,агр.3,агр.7,агр.8,агр.9,агр.13,агр.14,агр.15,агр.19,агр.20,агр.20,агр.21,агр.22,агр.23,агр.24,агр.28,агр.29,а
гр.30.

Кол-во: 35 шт

№	Наименование статей расходов	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Сырье и материалы:				
	Кислород технический	м3	1	7304,35	7304,00
	Сталь листовая	кг	12	18000	216000,00
2	Итого прямые материальные затраты				223304,00
3	Основная заработная плата:	час	2,2	11618	25560,00
4	Итого затраты на оплату труда:				25560,00
5	Затраты на единый социальный платеж		12%		3067,00
6	машины и механизмы				213968,00
7	Производственная себестоимость				465899,00
8	Прочие расходы 18%		18%		83801,00
9	Итого				549700,00
10	НДС 15 %		15%		82455,00
11	Отпускная цена с учётом НДС:				632155,00
12	Отпускная цена с учётом НДС за 35 штук:	шт	35	632155,00	22125425,00

Составила:

Ахорова Г

Проверил:

Янгиев О



"УТВЕРЖДАЮ"

АБМК ФБ начальник

Р.М.Останов

06 12 2022 год

КАЛЬКУЛЯЦИЯ

Основание: дефектный акт

Заказчик: АРУ АБМК

Объект: н/ст. Жайхун

Текущий ремонт , заливка подшипника баббитом дм.150 мм на ротор типа Д 6300-80 агр. 1 агр.2,агр.3,агр.7,агр.8,агр.9,агр.13,агр.14,агр.15,агр.19,агр.20,агр.21,агр.22,агр.23,агр.24,агр.28,агр.30.

Кол-во: 17 комплектов (34 шт.)

№	Наименование статей расходов	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Сырье и материалы:				
	Баббит Б 83	кг	11	125000	1375000,00
2	Итого прямые материальные затраты				1375000,00
3	Основная заработная плата:	час	48	11618	557664,00
4	Итого затраты на оплату труда:				557664,00
5	Затраты на единый социальный платеж		12%		66920,00
6	машины и механизмы				1450226,00
7	Производственная себестоимость				3449810,00
8	Прочие расходы 18%		18%		620890,00
9	Итого				4070700,00
10	НДС 15 %		15%		610605,00
11	Отпускная цена с учётом НДС:				4681305,00
12	Отпускная цена с учётом НДС за 17 К-т	к-т	17	4681305,00	79582185,00

Составила:

Ахророва Г

Проверил:

Янгиев О



"УТВЕРЖДАЮ"

АБМК ФБ начальник

Р.М.Останов

06 12 2022 год

КАЛЬКУЛЯЦИЯ

Основание: дефектный акт

Заказчик: АРУ АБМК

Объект: н/ст. Жондор 1 подъем

Текущий ремонт, заливка подшипника баббитом дм.200 мм на ротор типа Д 12500-24 агр.5

Кол-во: 1 комплект (2 шт.)

№	Наименование статей расходов	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Сырье и материалы:				
	Баббит Б 83 ЗАКАЗЧИКА	кг	20		0,00
2	Итого прямые материальные затраты				0,00
3	Основная заработная плата:	час	50,4	11618	585547,00
4	Итого затраты на оплату труда:				585547,00
5	Затраты на единый социальный платеж		12%		70266,00
6	машины и механизмы				1450226,00
7	Производственная себестоимость				2106039,00
8	Прочие расходы 18%		18%		379061,00
9	Итого				2485100,00
10	НДС 15 %		15%		372765,00
11	Отпускная цена с учётом НДС за 1 К-т	к-т	1		2857865,00

Составила:

Ахророва Г

Проверил:

Янгиев О



"УТВЕРЖДАЮ"

АБМК ФБ начальник

Р.М.Останов

06 12 2022 год

КАЛЬКУЛЯЦИЯ

Основание: дефектный акт

Заказчик: АРУ АБМК

Объект: н/ст. Жайхун

Текущий ремонт, заливка подшипника баббитом дм.150 мм на ротор типа Д 6300-80 агр. 4, агр.5, агр.6, агр.10, агр.11, агр.12, агр.16, агр.17, агр.18, агр.19, агр.20, агр.21, агр.22, агр.23, агр.24, агр.25, агр.26, агр.27, агр.28.

Кол-во: 20 комплектов (40 шт.)

№	Наименование статей расходов	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Сырье и материалы:				
	Баббит Б 83 ЗАКАЗЧИКА	кг	11		0,00
2	Итого прямые материальные затраты				0,00
3	Основная заработная плата:	час	48	11618	557664,00
4	Итого затраты на оплату труда:				557664,00
5	Затраты на единый социальный платеж		12%		66920,00
6	машины и механизмы				1450226,00
7	Производственная себестоимость				2074810,00
8	Прочие расходы 18%		18%		373390,00
9	Итого				2448200,00
10	НДС 15 %		15%		367230,00
11	Отпускная цена с учётом НДС:				2815430,00
12	Отпускная цена с учётом НДС за 20 К-т	к-т	20	2815430,00	56308600,00

Составила:

Ахророва Г

Проверил:

Янгиев О



"УТВЕРЖДАЮ"

АБМК ФБ начальник

Р.М.Останов

№ _____ 12 _____ 2022 год

КАЛЬКУЛЯЦИЯ

Основание: дефектный акт

Заказчик: АРУ АБМК

Объект: н/ст. Жайхун

Текущий ремонт , заливка подшипника баббитом дм.150 мм на ротор типа Д 6300-80 агр.29

Кол-во: 0,5 к-т (1 шт)

№	Наименование статей расходов	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Сырье и материалы:				
	Баббит Б 83 ЗАКАЗЧИКА	кг	5,5		0,00
2	Итого прямые материальные затраты				0,00
3	Основная заработная плата:	час	24	11618	278832,00
4	Итого затраты на оплату труда:				278832,00
5	Затраты на единый социальный платеж		12%		33460,00
6	машины и механизмы				665678,00
7	Производственная себестоимость				977970,00
8	Прочие расходы 18%		18%		176030,00
9	Итого				1154000,00
10	НДС 15 %		15%		173100,00
11	Отпускная цена с учётом НДС:				1327100,00

Составила:

Ахорова Г

Проверил:

Янгиев О



"УТВЕРЖДАЮ"

АБМК ФБ начальник

Р.М.Останов

1006 12 2022 год

КАЛЬКУЛЯЦИЯ

Основание: дефектный акт

Заказчик: АРУ АБМК

Объект: н/ст. Жайхун

Текущий ремонт якоря от электродвигателя типа Д 6300-80 на н/ст. Жайхун агр. Оборотное Кол-во -1 шт.

Кол-во: 1 шт

№	Наименование статей расходов	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Сырье и материалы:				
	Электрод Уони дм.4 мм	кг	12,5	22000	275000,00
2	Итого прямые материальные затраты				275000,00
3	Основная заработная плата:	час	282,7	11618	3284409,00
4	Итого затраты на оплату труда:				3284409,00
5	Затраты на единый социальный платеж		12%		394129,00
6	машины и механизмы				12124842,00
7	Производственная себестоимость				16078380,00
8	Прочие расходы 18%		18%		2894020,00
9	Итого				18972400,00
10	НДС 15 %		15%		2845860,00
11	Отпускная цена с учётом НДС:				21818260,00

Составила:

Ахорова Г

Проверил:

Янгиев О



УТВЕРЖДАЮ

Начальник АРУ АБМК

Ш.Б.Дурматов

" 02 " декабря 2022 г.



ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

ОБЪЕКТ : АРУ АБМК

Мы, нижеподписавшиеся начальник ПО АРУ АБМК Ф. Атоков , главный инженер по ремонту АРУ АБМК Д.Хаккиев, главный специалист ПО А.Джураев составили настоящий акт о том, что для текущего ремонта насосного агрегата и узлов к нему типа Д 6300-80 необходимо выполнить нижеследующие виды работ:

№	наименование работ и ресурсов	Ед.изм	Кол-во
1	Текущий ремонт , изготовление Гайки под подшипник на ротор типа Д 6300-80 агр. 1, агр. 2, агр. 3, агр. 7, агр. 8, агр. 9, агр. 13, агр. 14, агр. 15, агр. 19, агр. 20, агр. 20, агр. 21, агр. 22, агр. 23, агр. 24, агр. 28, агр. 29, агр. 30.	услуга	36
2	Текущий ремонт , изготовление Вкладыш под опоры подшипника на ротор типа Д 6300-80 агр. 1, агр. 2, агр. 3, агр. 7, агр. 8, агр. 9, агр. 13, агр. 14, агр. 15, агр. 19, агр. 20, агр. 20, агр. 21, агр. 22, агр. 23, агр. 24, агр. 28, агр. 29, агр. 30.	услуга	35
3	Текущий ремонт , заливка подшипника баббитом дм.150 мм на ротор типа Д 6300-80 агр. 1 агр. 2, агр. 3, агр. 7, агр. 8, агр. 9, агр. 13, агр. 14, агр. 15, агр. 19, агр. 20, агр. 21, агр. 22, агр. 23, агр. 24, агр. 28, агр. 30.	услуга	17
4	Текущий ремонт , заливка подшипника баббитом дм.200 мм на ротор типа Д 12500-24 агр.5	услуга	1
5	Текущий ремонт , заливка подшипника баббитом дм 150 мм на ротор типа Д 6300-80 агр. 4, агр. 5, агр. 6, агр. 10, агр. 11, агр. 12, агр. 16, агр. 17, агр. 18, агр. 19, агр. 20, агр. 21, агр. 22, агр. 23, агр. 24, агр. 25, агр. 26, агр. 27, агр. 28.	услуга	40
6	Текущий ремонт , заливка подшипника баббитом дм.150 мм на ротор типа Д 6300-80 агр.29	услуга	1
7	Текущий ремонт якоря от электродвигателя типа Д 6300-80 на н/ст. Жайхун агр. Обратное	услуга	1

подписи:

 Ф. Атоков
 Д.Хаккиев
 А.Джураев



г. Бухара ул. Шербудин 4 пр. 62 дом; Тел: (+998 98) 774-12-11 р/с 2020 8000 7006 8476 8001;
АТИБ «ASIA ALLIANCE BANK» Бухарский филиал; МФО 01137; ОКОНХ 61110; ИНН 304383154;

Лицензия № 002137 от 29.11.2016г.

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор предприятия
Ж.У. Мавлонов
6 декабря 2022 года

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 260-267/22 КК

При проверке предварительных технико-экономических расчётов (ПТЭР) представленных «АРУ АБМК» по определению калькуляции производственного себестоимости на стоимости приготвление

1. «Текущий ремонт, изготовление Гайки под подшипник на ротор типа Д 6300-80 агр. 1, агр.2, агр.3, агр.7, агр.8, агр.9, агр.13, агр.14, агр.15, агр.19, агр.20, агр.20, агр.21, агр.22, агр.23, агр.24, агр.28, агр.29, агр.30 н/ст Жайхун».
2. «Текущий ремонт, изготовление Вкладыш под опору подшипника на ротор типа Д 6300-80 агр.1, агр.2, агр.3, агр.7, агр.8, агр.9, агр.13, агр.14, агр.15, агр.19, агр.20, агр.20, агр.21, агр.22, агр.23, агр.24, агр.28, агр.29, агр.30 н/ст Жайхун».
3. «Текущий ремонт, заливка подшипника баббитом дм.150 мм на ротор типа Д 6300-80 агр. 1 агр.2, агр.3, агр.7, агр.8, агр.9, агр.13, агр.14, агр.15, агр.19, агр.20, агр.21, агр.22, агр.23, агр.24, агр.28, агр.30 н/ст Жайхун».
4. «Текущий ремонт, заливка подшипника баббитом дм.200 мм на ротор типа Д 12500-24 агр.5 н/ст. Жондор 1 подъем».
5. «Текущий ремонт, заливка подшипника баббитом дм.150 мм на ротор типа Д 6300-80 агр. 4, агр.5, агр.6, агр.10, агр.11, агр.12, агр.16, агр.17, агр.18, агр.19, агр.20, агр.21, агр.22, агр.23, агр.24, агр.25, агр.26, агр.27, агр.28.н/ст. Жайхун».
6. «Текущий ремонт, заливка подшипника баббитом дм.150 мм на ротор типа Д 6300-80 агр.29 н/ст Жайхун».
7. «Текущий ремонт якоря от электродвигателя типа Д 6300-80 на н/ст. Жайхун агр. Обратное».

Разработчик: «АРУ АБМК».

Представленные материалы.

1. Письмо заказ.
2. Расчеты на стоимость услуг (изготовления выпускаемой продукции и ремонтно-восстановительных работ) по всем объектам, представленный предприятием «АРУ АБМК».
3. Сводный расчет на калькуляции.

В ходе камеральной проверки калькуляции производственного себестоимости на стоимость

1. «Текущий ремонт, изготовление Гайки под подшипник на ротор типа Д 6300-80 агр. 1, агр.2, агр.3, агр.7, агр.8, агр.9, агр.13, агр.14, агр.15, агр.19, агр.20, агр.20, агр.21, агр.22, агр.23, агр.24, агр.28, агр.29, агр.30 н/ст Жайхун».
2. «Текущий ремонт, изготовление Вкладыш под опору подшипника на ротор типа Д 6300-80 агр.1, агр.2, агр.3, агр.7, агр.8, агр.9, агр.13, агр.14, агр.15, агр.19, агр.20, агр.20, агр.21, агр.22, агр.23, агр.24, агр.28, агр.29, агр.30 н/ст Жайхун».
3. «Текущий ремонт, заливка подшипника баббитом дм.150 мм на ротор типа Д 6300-80 агр. 1 агр.2, агр.3, агр.7, агр.8, агр.9, агр.13, агр.14, агр.15, агр.19, агр.20, агр.21, агр.22, агр.23, агр.24, агр.28, агр.30 н/ст Жайхун».
4. «Текущий ремонт, заливка подшипника баббитом дм.200 мм на ротор типа Д 12500-24 агр.5 н/ст. Жондор 1 подъем».
5. «Текущий ремонт, заливка подшипника баббитом дм.150 мм на ротор типа Д 6300-80 агр. 4, агр.5, агр.6, агр.10, агр.11, агр.12, агр.16, агр.17, агр.18, агр.19, агр.20, агр.21, агр.22, агр.23, агр.24, агр.25, агр.26, агр.27, агр.28.н/ст. Жайхун».
6. «Текущий ремонт, заливка подшипника баббитом дм.150 мм на ротор типа Д 6300-80 агр.29 н/ст Жайхун».
7. «Текущий ремонт якоря от электродвигателя типа Д 6300-80 на н/ст. Жайхун агр. Обратное».

При «АРУ АБМК» обнаружены арифметические ошибки и сделано:

Замечание

В ходе проверки совместно с инженером технологом, «АРУ АБМК» все арифметические ошибки исправлены в рабочем порядке в основание согласно ШНК 38-01-003-1 ШНК 4.06.01-080 РСН 06-01-080-4, ШНК 01-01-14-6, ШНК 903-14-1, ШНК 601-5-4, ШНК 903- 2-1, ШНК 903-30-1 ШНК 904-2-1 и Е 01-01-014-4 таблицы в пределах размера опубликованного в каталоге текущих цен на материально-технические ресурсы, применяемые в строительном производстве за 2 квартал 2022 года.

На основании изложенных можно сделать:

Рекомендовано:

Калькуляция производственные себестоимости на определению калькуляции текущий ремонт и изготовление по всем объектом «АРУ АБМК» нижеприведенной таблице:

№ п.п	Наименование продукции	Кол-во	Ед. изм.	Заявлено (сум)	Рекомен. Стартовая цена (сум)
1	Текущий ремонт, изготовление Гайки под подшипник на ротор типа Д 6300-80 агр.1, агр.2, агр.3, агр.7, агр.8, агр.9, агр.13, агр.14, агр.15, агр.19, агр.20, агр.20, агр.21, агр.22, агр.23, агр.24, агр.28, агр.29, агр.30 н/ст Жайхун	36	Шт	689 540,00/ 24 823 440,00	684 595,00/ 24 645 420,00
2	Текущий ремонт, изготовление Вкладыш под опору подшипника на ротор типа Д6300-80 агр.1, агр.2, агр.3, агр.7, агр.8, агр.9, агр.13, агр.14, агр.15, агр.19, агр.20, агр.20, агр.21, агр.22, агр.23, агр.24, агр.28, агр.29, агр.30 н/ст Жайхун	35	шт	636 755,00/ 22 286 425,00	632 155,00/ 22 125 425,00

3	Текущий ремонт, заливка подшипника баббитом дм.150 мм на ротор типа Д 6300-80 агр.1 агр.2, агр.3, агр.7, агр.8, агр.9, агр.13, агр.14, агр.15, агр.19, агр.20, агр.21, агр.22, агр.23, агр.24, агр.28, агр.30 н/ст Жайхун	17	Шт	4 782 160,00/ 81 296 720,00	4 681 305,00/ 79 582 185,00
4	Текущий ремонт, заливка подшипника баббитом дм.200 мм на ротор типа Д 12500-24 агр.5 н/ст. Жондор 1 подъем	1	К-т	2 963 665,00	2 857 865,00
5	Текущий ремонт, заливка подшипника баббитом дм.150 мм на ротор типа Д 6300-80 агр. 4, агр.5, агр.6, агр.10, агр.11, агр.12, агр.16, агр.17, агр.18, агр.19, агр.20, агр.21, агр.22, агр.23, агр.24, агр.25, агр.26, агр.27, агр.28.н/ст. Жайхун	20	Шт	2 916 285,00/ 58 325 700,00	2 815 430,00/ 56 308 600,00
6	Текущий ремонт, заливка подшипника баббитом дм.150 мм на ротор типа Д 6300-80 агр.29 н/ст Жайхун	1	Шт -	1 377 470,00	1 327 100,00
7	Текущий ремонт якоря от электродвигателя типа Д 6300-80 на н/ст. Жайхун агр. Обратное	1	шт	22 734 695,00	21 818 260,00

3.2. В заключении договора по калькуляции производственного себестоимости на стоимость


1. «Текущий ремонт, изготовление Гайки под подшипник на ротор типа Д 6300-80 агр. 1, агр.2, агр.3, агр.7, агр.8, агр.9, агр.13, агр.14, агр.15, агр.19, агр.20, агр.20, агр.21, агр.22, агр.23, агр.24, агр.28, агр.29, агр.30 н/ст Жайхун».
2. «Текущий ремонт, изготовление Вкладыш под опору подшипника на ротор типа Д 6300-80 агр.1, агр.2, агр.3, агр.7, агр.8, агр.9, агр.13, агр.14, агр.15, агр.19, агр.20, агр.20, агр.21, агр.22, агр.23, агр.24, агр.28, агр.29, агр.30 н/ст Жайхун».
3. «Текущий ремонт, заливка подшипника баббитом дм.150 мм на ротор типа Д 6300-80 агр. 1 агр.2, агр.3, агр.7, агр.8, агр.9, агр.13, агр.14, агр.15, агр.19, агр.20, агр.21, агр.22, агр.23, агр.24, агр.28, агр.30 н/ст Жайхун».
4. «Текущий ремонт, заливка подшипника баббитом дм.200 мм на ротор типа Д 12500-24 агр.5 н/ст. Жондор 1 подъем».
5. «Текущий ремонт, заливка подшипника баббитом дм.150 мм на ротор типа Д 6300-80 агр. 4, агр.5, агр.6, агр.10, агр.11, агр.12, агр.16, агр.17, агр.18, агр.19, агр.20, агр.21, агр.22, агр.23, агр.24, агр.25, агр.26, агр.27, агр.28.н/ст. Жайхун».
6. «Текущий ремонт, заливка подшипника баббитом дм.150 мм на ротор типа Д 6300-80 агр.29 н/ст Жайхун».
7. «Текущий ремонт якоря от электродвигателя типа Д 6300-80 на н/ст. Жайхун агр. Обратное».

Определить прочих прямых затрат и прочих затрат производственного характера, (расхода периода, накладных расходов и рентабельности) согласно установленному порядку.

3.3. В соответствии применение указанных цен для «АРУ АБМК» по калькуляции производственного себестоимости стоимость изготовленной продукции для строительства носят рекомендательный характер, а также при взаиморасчете за выполненные работы в обязательном порядке подлежат согласованию с заказчиком (протоколно) и соответственно окончательное решение по ценам принимает заказчик и подрядная организация.

3.3. Отмечается, что вся ответственность за правильность и достоверность предоставленных первичных исходных данных возлагается на руководителей «АРУ АБМК».

Проверяющий эксперт :



Мавлонова М.