


**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN
HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA HUQUQIY
XULOSA**

EY7837787825

1. Loyihaning turi : Shartnoma
2. Loyihaning nomi: **Pudrat shartnomasi**
3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot:
"OBODONLASHTIRISH" KORXONASI tomonidan 14.12.2022 yilda kiritilgan.

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

Nishon tuman yuridik
markazi
markaz rahbari:



B.SH.MAXMATKULOV

15.12.2022

Ob'ektning joriy tamirlash va foydalanishga topshirish haqida PUDRAT SHARTNOMASI

15 12 2022 yil

№ 92

Yangi nishon shahri.

Nishon tuman hokimligi obodonlashtirish boshqarmasi nomidan (Keyingi o'rinlarda "Buyurtmachi" deb yuritiladigan) Nizom asosida ish ko'ruvchi korxonada direktori **Sh.Tursunov** bir tomondan va "AZIA BRICK PLANT MCHJ" nomidan (keyingi o'rinlarda "Pudratchi" deb yuritiladigan) Nizom asosida ish ko'ruvchi korxonada direktori **S.Xujamov** ikkinchi tomondan **Yangi Nishon shahri O'zbekiston shoh ko'chasidagi tungi yoritish chiroqlarini joriy ta'mirlash** (smeta xujjatlarida kuzda tutilgan ishlar xajmi miqdorida) doir mazkur pudrat shartnomasini tuzdilar.

I. TARIFLAR

1. Mazkur shartnomada quyidagi tariflar qo'llaniladi:
ijro hujjatlari - naturada bajarilgan ishlar yoki ishlarni bajarish uchun mas'ul bo'lgan shaxslar tomonidan ularga kiritilgan o'zgarishlarning ushbu ishchi chizmalarga muvofiqligi to'g'risidagi yozuvlar bilan birgalikda ob'ekt qurilishiga ishchi chizmalar turkumi, sertifikatlar, texnik pasportlar va o'rnatilgan asbob-uskunalarining sifatini va ishlarni bajarishda qo'llanilgan materiallar, konstruksiyalar va detallarning sifatini tasdiqlovchi boshqa hujjatlar, berkitiladigan ishlar tasdiqlanganligi to'g'risidagi dalolatnomalar, ayrim mas'uliyatli konstruksiyalar oraliq davrda qabul qilinishi to'g'risidagi dalolatnomalar, montaj qilingan asbob-uskunalarining yakka tartibdagi sinovi to'g'risidagi dalolatnomalar, ishlarni bajarish daftarlari hamda qurilish normalari va qoidalarida nazarda tutilgan boshqa hujjatlar;
qurilish maydoni - mazkur shartnoma (kontrakt) doirasida barcha ta'mirlash ishlarni bajarish davrida dalolatnoma bo'yicha (ish olib borish talab etadigan hollarda) "Buyurtmachi" tomonidan "Pudratchiga" berilgan yer uchastkasi. Ob'ektning qurilish maydoni chegarasi ajratib qo'yiladi yoki bosh rejaga muvofiq belgilanadigan boshqa belgilar bilan belgilab qo'yiladi;
vaqtinchalik inshootlar - "Pudratchi" tomonidan qurilish-ta'mirlash maydonida o'rnatiladigan va ishlarni bajarish uchun zarur bo'lgan har qanday tipdagi vaqtinchalik binolar va inshootlar;
berkitiladigan ishlar - sifati va aniqligini keyingi ishlar bajarilgandan keyin aniqlash mumkin bo'lmagan keyinchalik bajariladigan ishlar va konstruksiyalar bilan berkitiladigan ishlar;
shartnoma narxini bo'lib chiqish - ishlarning har bir bosqichi yoki turlari qiymatini aniq belgilagan holda shartnoma bo'yicha ob'ektning umumiy qiymatini bosqichlarga taqsimlash.

II. SHARTNOMA MAVZUSI.

1. "Pudratchi" "AZIA BRICK PLANT MCHJ" mazkur shartnoma shartlariga muvofiq **Yangi Nishon shahri O'zbekiston shoh ko'chasidagi tungi yoritish chiroqlarini joriy ta'mirlash** (smeta xujjatlarida kuzda tutilgan ishlar xajmi miqdorida) loyiha-smeta xujjatlari asosida joriy ta'mirlash bo'yicha ta'mirlash ishlarini bajarish majburiyatini oladi, "Buyurtmachi" esa "Pudratchi" ga ta'mirlash ishlarini bajarish uchun zarur sharoitlar yaratish, bajarilgan ishlarni qabul qilish va to'lovni amalga oshirish majburiyatini oladi.

III. SHARTNOMA BO'YICHA ISHLAR QIYMATI

1. Mazkur shartnoma bo'yicha "Ob'ektning" umumiy qiymati, loyiha-smeta xujjatlarida hisoblab chiqilgan, davlat (yoki xususiy) ekspertizasi tomonidan belgilab berilgan (tanlov va tender savdolari natijasida aniqlangan) "Manzilli dastur" asosida tasdiqlangan ishlar qiymati barcha soliqlar, yig'imlar va ajratmalarni o'z ichiga olgan holda joriy narxlarda: **409 754 837.00 (to'rt yuz to'qqiz million yetti yuz ellik to'rt ming sakkiz yuz o'ttiz yetti so'm)** summi tashkil etadi.

2. Ishlar qiymati uzil-kesil hisoblanadi va keyinchalik qayta ko'rib chiqilishi mumkin emas.

quyidagi hollar bundan mustasno:

- qurilish-ta'mirlash qiymatini ko'paytirishga yengib bo'lmaydigan kuch (fors-major) holatlari sabab bo'lganda;
- ishlar hajmi "Buyurtmachi" tomonidan o'zgartirilganda;
- ob'ektning qurilish-ta'mirlash ishlari "Buyurtmachi" tashshabusi (talabi) bilan bir yildan ortiqqa o'zgartirilganda.

3. Mazkur shartnomaga ko'ra qurilish-ta'mirlash muddati bir yildan ortiq bo'lganda ikkinchi yilga va keyingi yillarga shartnomaviy narxlarni aniqlashtirish qonun hujjatlarida belgilangan tartibda amalga oshiriladi.

4. Tegishli asoslar mavjud bo'lganda, sanab o'tilgan o'zgarishlar "Buyurtmachi" bilan "Pudratchi" o'rtasidagi shartnomaga qo'shimcha bitim (kelishuv) bilan rasmiylashtiriladi.

IV. PUDRATCHINING MAJBURIYATLARI.

1. Mazkur shartnoma bo'yicha "Pudratchi" shartnomaning II bo'limida nazarda tutilgan ishlarni bajarish uchun quyidagilarga amal qilishi shart:

- barcha ishlarni mazkur shartnomada hamda unga 1- ilovaga muvofiq ishlarni bajarish jadvalida nazarda tutilgan hajmda va muddatlarda o'zining kuchlari va yoki jalb qilingan kuchlar bilan bajarish, hamda ishni "Buyurtmachi" ga mazkur shartnoma shartlariga muvofiq topshirishi shart;

- ta'mirlash ishlarini boshlashdan oldik, yo'lning ta'mirlash qismida harakat xavfsizligini ta'minlash buyicha yo'l harakati xavfsizligi (DAN) hududiy bo'limi bilan kelishgan holda, harakat xavfsizligi buyicha chora-tadbirlar ishlab-chiqishi shart.

- ilovaga muvofiq qurilish maydoniga zarur qurilish materiallari, buyumlar, konstruksiyalar, asbob-uskunalar va butlovchi buyumlar, qurilish texnikasini yetkazib berish, ularni qabul qilish, tushirish, omborga joylash va saqlashi shart;

- zarur hollarda qurilish maydoni hududida vaqtinchalik inshootlar qurishi lozim;

- pudratchi yordamchi pudratchi bilan shartnomalari tuzish davomida, buyurtmachini, tuzilayotgan shartnomalar mavzusi, yordamchi pudratchining nomi va manzili to'g'risida xabardor qilish shart;

- qurilish-ta'mirlash maydonida texnika xavfsizligi, ishlarni bajarish vaqtida atrof muhitni, o'tqazilgan daraxtlarni va yer uchastkasini muhofaza qilish bo'yicha zarur tadbirlar bajarilishini ta'minlash, shuningdek yoritish chiroqlari o'rnatishi shart;

- qurilishni o'z hisobidan tavakkalchiliklardan sug'urta qilishi lozim;

- mazkur shartnoma bo'yicha ob'ektni foydalanishga qabul qilib olish to'g'risidagi dalolatnoma imzolangan kundan boshlab bir oy muddatda, qurilish maydonini o'ziga tegishli qurilish mashinalari va asbob-uskunalari, transport vositalari, anjomlar, priborlar, inventarlar, qurilish materiallari, buyumlar, konstruksiyalar hamda vaqtinchalik binolardan bo'shatishi lozim;

- qurilish maydoni qo'riqlanishini ta'minlashi shart;

2. "Pudratchi", ob'ektda ishlarni bajarilishi ustidan o'rnatilgan doimiy mualliflik va texnik nazorat xodimlari ishlarini tashkillashtirishi (avtotransport, zarur asbob-uskuna bilan ta'minlashi) shart.

3. "Pudratchi" mazkur shartnoma bo'yicha barcha ishlarning o'z kuchlari yoki yordamchi pudratchilar tomonidan zarur tarzda bajarilishi hamda ob'ektni foydalanuvchiga tayyor holda topshirilishi uchun "Buyurtmachi" oldida to'liq mulkiy javobgar hisoblanadi.

4. "Pudratchi", ob'ektni tayyor holda ishchi komissiya dalolatnomasini rasmiylashtirish orqali balansda saqlovchiga va uzil-kesil hisob-kitob qilish uchun dalolatnoma nusxasini (asl nusxa holida) "Buyurtmachiga" topshirishga ma'suldir.

5. "Pudratchi" Mazkur shartnomada nazarda tutilgan barcha majburiyatlarni to'liq hajmda bajarish majburiyatini o'z zimmasiga oladi.

V. BUYURTMACHINING MAJBURIYATLARI.

1. "Buyurtmachi" Mazkur shartnoma shartlarini bajarilishi uchun quyidagilarga amal qilishi shart:

- mazkur shartnoma imzolangan kundan boshlab uch kun muddatda mazkur shartnomaga muvofiq ishlarni bajarish uchun yaroqli bo'lgan qurilish maydonini ob'ekt qurilishi va qurilish tugallanguncha bo'lgan davrda (ishlarni bajarish shuni talab etgan hollarda) dalolatnoma bo'yicha "Pudratchi" ga topshirishi lozim;

- ishlar bajarilishi ustidan doimiy mualliflik va texnik nazoratni o'rnatishi lozim;

- mazkur shartnomada qayd etilgan "Pudratchi" tomonidan qabul qilingan majburiyatlar va boshqa funktsiyalarga rioya etilishini nazorat qilishi lozim.

- mazkur shartnoma imzolangan kundan boshlab 10 kun ichida "Pudratchi" ga ishlarni qabul qilish uchun zarur bo'lgan ijro hujjatlari ro'yxatini taqdim etishi lozim;

- "Pudratchi" dan tugallangan ishlarni belgilangan muddatlarda qabul qilib olishni ta'minlashi shart;

2. "Buyurtmachi" ta'mirlash ishlari tugallangan ob'ektlarni foydalanishga qabul qilish buyicha ishchi komissiya tarkibini tasdiqlaydi va bu haqda "Pudratchi" ga rasman ma'lum qiladi.

3. "Pudratchi" ning barcha murojaatlarini o'n kun muddatda ko'rib chiqishi va qabul qilingan qaror to'g'risida xabar berishi lozim;
4. "Buyurtmachi" mazkur shartnomada nazarda tutilgan majburiyatlarni to'liq hajmda bajarish majburiyatini o'z zimmasiga oladi;

VI. ISHLARNI BAJARISH MUDDATLARI.

1. Shartnomada pudrat ishlarini bajarish muddatlari, shartnomaning 1-ilovasi "Ishlarni bajarish jadvali" asosida belgilandi.

VII. TO'LOVLAR VA HISOB-KITOBBLAR.

1. Mazkur shartnoma buyicha moliyalashtirish "Respublika yo'l jamg'armasi" yoki "Viloyat moliya boshqarmasi" tomonidan kelishilgan "Ob'ektlarning oylik smeta xarajatlari" asosida tuzilgan, ushbu shartnomaning 2-ilovasi "Moliyalashtirish jadvali" asosida amalga oshiriladi.
2. "2017-2018 yillarda mintaqaviy yo'llarni rivojlantirish dasturini amalga oshirishni monitoring qilish va muvofiqlantirish buyicha Respublika ishchi gruxi yig'ilish" ining 2017 yil 1 noyabrdagi №236- sonli bayoni qarori asosida "Buyurtmachi" "Moliyalashtirish jadvali" ga (2-ilova) ko'ra shartnoma tuzilgan sanadan besh bank kunida "Pudratchi" ga shartnoma bo'yicha ishlarning joriy narxlardagi umumiy qiymatining 30 foizi miqdorida avans mablag'i **122 926 451 (bir yuz yigirma ikki million to'qqiz yuz yigirma olti ming to'rt yuz ellik bir)** so'mni to'lab beradi.
3. Joriy moliyalashtirish, bajarilgan ishlar sifati tekshirilib tulovga qabul qilingandan keyin, berilgan avansni hisobga olgan holda, ishlarni bajarish va moliyalashtirish jadvallariga muvofiq ob'ektning umumiy shartnomaviy joriy qiymatining 95 foizi doirasida amalga oshiriladi.
4. Ob'ektning shartnomaviy joriy qiymatining qolgan 5 foizi uchun "Buyurtmachi" va "Pudratchi" o'rtasidagi uzil-kesil hisob-kitob, qurilish -ta'mirlash ishlari to'liq tugallangandan keyin va ob'ekt ishchi komissiyasi tomonidan belgilangan tartibda qabul qilinib balansda saqlovchiga topshirilgandan (ishchi komissiya dalolatnomasi taqdim etilgandan) sung amalga oshiriladi.
5. "Pudratchi" ob'ekt foydalanishga topshirilgunga qadar, mazkur shartnoma bo'yicha ob'ektga mulk huquqini o'zida saqlab qoladi. Ob'ekt Balansda saqlovchiga topshirilgunga qadar ob'ektning tasodifiy yo'q qilinishi va shikastlanishi xavfi oqibatida yetgan zarar "Pudratchi" ning zimmasida bo'ladi.

VIII. ISHLARNI BAJARISH.

1. "Buyurtmachi" qurilish-ta'mirlash maydonida o'z vakilini - texnik kuzatuvchini tayinlaydi, u "Buyurtmachi" ning nomidan bajarilayotgan ishlar sifati ustidan texnik nazoratni amalga oshiradi, shuningdek "Pudratchi" tomonidan foydalaniladigan materiallar va asbob-uskunalarining shartnoma shartlariga va ish hujjatlariga muvofiqligini tekshiradi.
2. Texnik kuzatuvchi ishlar bajarilishi va shartnomaning butun davri mobaynida ishlarning barcha turlari bilan to'siqsiz tanishish huquqiga egadir.
3. "Pudratchi" texnik kuzatuvchini ishlashi uchun joy bilan ta'minlaydi. Texnik kuzatuvchi, qurilish maydonida ishlarni amalga oshirish chog'ida paydo bo'luvchi masalalarni hal qilish bo'yicha "Pudratchi" tomonidan o'tkaziladigan yig'ilishlarda muntazam ishtirok etishga haqli.
4. "Pudratchi" ishlarni bajarish loyihasiga va mazkur shartnomaning VI bo'limida ko'rsatilgan muddatlar bilan muvofiqlashtirilgan o'z rejasi va jadvaliga binoan ob'ektda ishlarni bajarishni mustaqil ravishda tashkil etadi.
5. "Pudratchi" ob'ektda ishlarni olib borish tartibini davlat arxitektura-qurilish nazorati organlari bilan kelishadi va unga rioya etilishi uchun qonun hujjatlarida belgilangan tartibda javob beradi.
6. Qurilish-ta'mirlash maydonida umumiy tartibni ta'minlash "Pudratchi" ning vazifasi hisoblanadi.
7. "Buyurtmachi" (qurilish-ta'mirlash ishlari shuni talab qilgan hollarda) qurilish maydonini berish to'g'risidagi dalolatnoma imzolangan kundan boshlab uch kun muddatda qurilish maydonini belgilash bo'yicha ishlarni bajarish va ob'ektni tayanch nuqtalarga bog'lash (privyazka) uchun "Pudratchi" ga geodezik tyanch nuqtalari, ularning koordinatlari va balandlik belgilarini taqdim etadi. "Pudratchi" geodezik nuqtalarga, liniyalar va darajalarga nisbatan ob'ektning to'g'ri va zarur tarzda belgilanishi, shuningdek balandlik belgilari, o'lchamlari va bo'lish o'qlarining muvofiqligi to'g'ri joylashganligi uchun javob beradi.
8. Agar ishlarni bajarish jarayonida geodezik o'lchov ishlarida xatolar aniqlansa, "Pudratchi" "Buyurtmachi" bilan kelishgan holda tegishli tuzatishlarni o'z hisobidan kiritadi.
9. Qurilish maydonida ishlarni bajarish davrida mavjud kommunikatsiyalarni saqlash uchun "Pudratchi" ma'sul hisoblanadi.
10. Pudratchi o'zi tomonidan qurilishda qo'llaniladigan qurilish materiallari, asbob-uskunalar va butlovchi buyumlar, konstruksiyalar va tizimlar sifati loyiha hujjatlarida ko'rsatilgan

spetsifikatsiyalarga, davlat standartlariga, texnik shartlarga muvofiq bo'lishini hamda ularning sifatini tasdiqlovchi tegishli sertifikatlarga, texnik pasportlarga yoki boshqa hujjatlarga ega bo'lishini kafolatlaydi.

11. Alohida mas'uliyatli konstruksiyalar va berkitiladigan ishlar tayyor bo'lishiga qarab ularni qabul qilish boshlanishidan 2 kun oldin "Pudratchi" "Buyurtmachi" ni, nazorat inspeksiyasi va tegishli manfaatdor korxonalarni yozma ravishda xabardor qiladi. Konstruksiyalar va ishlarning tayyorligi, sinov natijalari tegishli xujjatlar orqali rasmiylashtiriladi.

12. Agar berkitiladigan ishlar "Buyurtmachi" ning tasdig'isiz bajarilgan bo'lsa yoki u bu haqda xabardor qilinmagan bo'lsa, yoki kechikib xabardor qilingan bo'lsa, u holda "Pudratchi" "Buyurtmachi" ning ko'rsatmasiga muvofiq berkitiladigan ishlarning istalgan qismini o'z hisobidan ochishga, so'ngra esa uni tiklashga majburdir.

13. Agar "Buyurtmachi" "Pudratchi" va (yoki) uning yordamchi pudratchilari tomonidan ishlarning sifatiz bajarilganligini aniqlasa, u holda "Pudratchi" o'z kuchlari bilan va qurilish qiymatini ko'paytirmasdan ushbu ishlarni ularning zarur sifatini ta'minlash uchun kelishilgan muddatda qayta bajarishga majburdir.

14. "Pudratchi" qurilish maydonini va unga tutash ko'cha polosasini, shu jumladan yo'l uchastkalari va yo'laklarni ozoda saqlanishini ta'minlaydi.

15. Ishlar boshlangan paytdan boshlab ular tugallangungacha "Pudratchi" ishlarni bajarish daftarini yuritadi. Daftarda butun ishlarning borishi, ishlarning boshlanishi va tamom bo'lishi sanasi, materiallar, asbob-uskunalar berilishi, xizmatlar ko'rsatilishi sanasi, ishlarning qabul qilib olinishi, o'tkazilgan sinovlar, materiallar o'z vaqtida yetkazib berilmasligi bilan bog'liq to'xtab qolishlar, qurilish texnikasining ishdan chiqishi to'g'risidagi ma'lumotlar, shuningdek qurilishni tugallashning uzil-kesil muddatiga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan barcha ma'lumotlar aks ettiriladi.

16. Agar "Buyurtmachi" ishlarning borishi va sifatidan yoki "Pudratchi" ning qaydlaridan qoniqmasa, u holda ishlarni bajarish daftarida o'z fikrini bayon qiladi. "Pudratchi" daftarda "Buyurtmachi" tomonidan asosli ravishda ko'rsatilgan kamchiliklarni 3 kun muddatda bartaraf etish chora-tadbirlarini ko'rish majburiyatini o'z zimmasiga oladi.

IX. KAFOLATLAR

1. "Pudratchi" barcha ishlar to'liq hajmda va mazkur shartnoma shartlarida belgilangan muddatlarda bajarilishini, loyiha hujjatlariga hamda qurilish me'yorlari, qoidalari va texnik shartlariga muvofiq barcha ishlarni bajarish sifatini, o'zi tomonidan qurilish uchun qo'llaniladigan qurilish materiallari, asbob-uskunalar va butlovchi buyumlar, konstruksiya va tizimlar sifatini, ularning loyiha hujjatlarida ko'rsatilgan spetsifikatsiyalarga, davlat standartlariga hamda texnik shartlarga muvofiqligini, ishlarni qabul qilish va ob'ektdan foydalanishning kafolatli davrida (ishchi komissiya orqali foydalanuvchiga topshirish muddatida) aniqlangan kamchiliklar va nuqsonlarni o'z vaqtida bartaraf qilishni kafolatlaydi.

2. Agar ob'ektdan foydalanishning kafolatli davrida aniqlanib, ular bartaraf etilgunga qadar foydalanishni davom ettirish imkonini bermaydigan nuqsonlar aniqlansa, u holda kafolat muddati nuqsonlarni bartaraf etish davriga uzaytiriladi. Nuqsonlar "Pudratchi" tomonidan uning o'z hisobidan bartaraf etiladi. Mavjud nuqsonlar va ularni bartaraf etish muddatlari "Pudratchi" va "Buyurtmachi" ning ikki tomonlama dalolatnomasida qayd etiladi.

3. Agar "Pudratchi" nuqsonlar va chala ishlar ko'rsatilgan dalolatnomani tuzishdan yoki imzolashdan bosh tortgan taqdirda, ularni tekshirib chiqish Vazirlar Maxkamasi huzuridagi yo'l qurilish-ta'mirlash nazorati inspeksiyasi tomonidan amalga oshiriladi, bu tomonlarning ushbu masala bo'yicha hakamlik sudiga murojaat qilishini istisno etmaydi.

X. TOMONLARNING MULKIY JAVOBGARLIGI.

1. Tomonlardan biri shartnoma majburiyatlarini bajarmagan yoki zarur darajada bajarmagan taqdirda aybdor tomon ikkinchi tomonga yetkazilgan zararlarni qoplaydi. O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksida, "Xo'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Qonunida, boshqa qonun hujjatlarida hamda mazkur shartnomada nazarda tutilgan tartibda javobgarlikka tortiladi.

2. Mazkur shartnomaning tegishli ilovalarida ko'rsatilgan o'z majburiyatlariga rioya qilmaganligi, o'z vaqtida moliyalashtirmaganligi va shartnomada belgilangan boshqa majburiyatlarni buzganligi uchun "Buyurtmachi" "Pudratchi" ga kechiktirilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,1 foizi miqdorida penya to'laydi, bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 20 foizidan oshmasligi lozim. Penya

to'lanishi Buyurtmachini shartnoma shartlari buzilishi tufayli yetkazilgan zararni qoplashdan ozod qilmaydi.

3. Shartnomaga muvofiq bajarilgan ishlar hajmini tasdiqlashdan asossiz ravishda bosh tortganligi uchun (xujalik sudi qarori asosida) "Buyurtmachi" "Pudratchi" ga o'zi tasdiqlashni rad etgan yoki bosh tortgan summaning har bir kuni uchun 0,1 foizi miqdorida jarima to'laydi, bunda jarima summasi asossiz tasdiqlanmagan bajarilgan ishlar qiymatining 20 foizidan oshmasligi lozim.

4. "Pudratchi" ob'ektni o'z vaqtida ishga tushirish bo'yicha o'z majburiyatlarini buzganligi uchun "Buyurtmachi" ga muddati o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,1 foizi miqdorida penya to'laydi, biroq bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlarni joriy qiymatining 20 foizidan oshmasligi lozim.

5. "Buyurtmachi" tomonidan topilgan nuqsonlar va kamchiliklar o'z vaqtida bartaraf etilmagan taqdirda "Pudratchi" "Buyurtmachi" ga muddati o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun sifatsiz bajarilgan ishlar qiymatining 0,1 foizi miqdorida penya to'laydi, bunda penyaning umumiy summasi sifatsiz bajarilgan ishlar qiymatining 50 foizidan oshmasligi kerak.

6. Penya to'lash "Pudratchi" ni ishlarni bajarishning yoki xizmatlar ko'rsatishning kechikishi tufayli yetkazilgan zararlarni qoplashdan ozod qilmaydi.

7. Agar bajarilgan ishlar sifati belgilangan standartlarga, qurilish me'yorlari va qoidalariga, ish hujjatlariga muvofiq bo'lmasa, u holda "Buyurtmachi" Vazirlar Maxkamasi huzuridagi yo'l qurilish-ta'mirlash nazorati inspeksiyasining xulosasi asosida ob'ektni qabul qilish va uning uchun haq to'lashdan bosh tortishi, shuningdek "Pudratchi" dan sifati zarur darajada bo'lmagan ishlar qiymatining 50 foizigacha miqdorida jarima undirish huquqiga ega.

XI. YeNGIB BO'LMAYDIGAN KUCHLAR (FORS-MAJOR) HOLATLARI

1. Agar ushbu shartnoma bo'yicha majburiyatlar qisman yoki to'liq bajarilmasligi tabiat hodisalari va boshqa yengib bo'lmaydigan kuch holatlari natijasida kelib chiqsa va agar bu holatlar mazkur shartnomaning bajarilishiga bevosita ta'sir etsa, tomonlar bunda qisman yoki to'liq bajarmaslik uchun javobgarlikdan ozod etiladilar.

2. Mazkur shartnoma bo'yicha majburiyatlarni bajarish muddati yengib bo'lmaydigan kuch holatlari amal qilgan, shuningdek ushbu holatlar yuzaga keltirgan vaqtga mutanosib ravishda uzaytiriladi.

3. Agar tomonlar shartnomani bajarish muddatlari buyicha kelisha olmasalar, u holda tomonlarning har biri shartnoma bekor qilinishini talab qilishga haqlidir.

XII. SHARTNOMANI BEKOR QILISH.

1. "Buyurtmachi" shartnoma kuchga kirgandan keyin qurilish-ta'mirlash ishlarining boshlanishi "Buyurtmachi" ga bog'liq bo'lmagan sabablarga ko'ra "Pudratchi" tomonidan bir oydan ko'p vaqtga kechiktirilganda;

2. Pudratchi tomonidan shartnoma shartlari, qurilish me'yorlari va qoidalarida nazarda tutilgan ishlarning sifati pasayishiga olib keladigan darajada buzilganda;

3. "Buyurtmachi" tomonidan moliyalashtirish shartlari bajarilmaganda;

4. Mazkur shartnomani bekor qilishga qaror qilgan tomon mazkur bo'lim qoidasiga muvofiq ikkinchi tomonga yozma bildirishnoma yuboradi.

5. Shartnoma bekor qilingan taqdirda aybdor tomon ikkinchi tomonga yetkazilgan zararni, shu jumladan boy berilgan foydani to'laydi.

6. Shartnomaning bir tomonlama bekor qilinishiga yo'l qo'yilmaydi, qonun hujjatlarida yoki mazkur shartnomada nazarda tutilgan hollar bundan mustasno.

XIII. NIZOLARNI HAL ETISH TARTIBI

1. Shartnomani bajarishda va bekor qilishda shuningdek yetkazilgan zararlarni qoplashda paydo bo'ladigan nizoli masalalar, tomonlarning o'zaro muzokara yo'li bilan hal etiladi. Tomonlar nizolarni o'zaro kelishuv orqali hal etolmasalar, tomonlar o'rtasidagi nizolar Iqtisodiy sudida ko'rib chiqiladi yoki sudlarda qonun hujjatlarida belgilangan tartibda hal qilinadi.

XIV. ALOHIDA SHARTLAR.

1. Mazkur shartnoma imzolanganidan keyin, mazkur shartnomaga tegishli bo'lgan tomonlar o'rtasidagi barcha oldingi yozma va og'zaki bitimlar, yozishmalar, tomonlarning o'zaro kelishuvlari o'z kuchini yo'qotadi.

2. "Pudratchi" qurilish ob'ektiga yoki uning alohida qismlariga tegishli ish hujjatlarini "Buyurtmachi" ning yozma ruxsatisiz, subpudratchilardan tashqari, biron-bir uchinchi tomonga sotish yoki berish huquqiga ega bo'lmaydi.

3. Mazkur shartnomaga kiritilgan barcha o'zgartirish va qo'shimchalar, agar ular yozma shaklda rasmiylashtirilgan va tomonlar ularni imzolashgan bo'lsa, haqiqiy hisoblanadi.
4. Mazkur shartnomada nazarda tutilmagan boshqa barcha hollar uchun amaldagi qonun hujjatlari normalari qo'llaniladi.

XV. SHARTNOMANI AMAL QILISH MUDDATI.

1. Mazkur shartnomaning amal qilishi qurilish-ta'mirlash ishlari yakunlanguncha 2022 yil 31 dekabrgacha qilib belgilandi.
2. Qurilish-ta'mirlash ishlari biror tomon aybi bilan yakunlanmay qolganda, ishlar to'xtatilmagan xolda qoldiq ishlar qo'shimcha kelishuv orqali keyingi yilga o'tkaziladi. Bu aybdor tomonni yetkazilgan zararni qoplashdan ozod qilmaydi.
3. Mazkur shartnoma bir xil yuridik kuchga ega bo'lgan 2 nusxada tuzildi.

XVI. TOMONLARNING BANK REKVIZITLARI VA YURIDIK MANZILLARI:

Nishon tuman hokimligi obodonlashtirish boshqarmasi
Manzil: Yangi nishon shahri O'zbekiston ko'chasi
Хисобрақами 100022860102357045204110001

Банк коди (МФО) 00014
STIR (ИНН) 206816754
x/p 23402000300100001010

Марказий банк Тошкент Ш Б/Б ХККМ

ИНН:201122919

МФО: 00014

Бюджетдан ташқари фонднинг

x/p 400122860102357082310056001

(ИНН) 206816754

Rahbar

Sh.Tursunov



Azia brick plant MCHJ
Manzil:Qarshi tumani Qora tepa MFY
Xisob raqami: 20208000304934372001

Bank kodi (MFO) 00190
STIR (ИНН) 302014329

Ipoteka bank ATB qarshi filiali

Rahbar

S.Xujamov



Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 205318 на приобретение Я Нишон Узбекистон шох кучасидаги тунги ёритиш чирокларини жорий тамирлаш

Способ проведения электронный

Дата 13.12.2022

Время рассмотрения 13.12.2022 18:19

Закупочная комиссия Нишон туман хокимлиги Ободонлаштириш бошкармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	TURSUNOV SHOHLI XAMROYEVICH	рахбар	Нишон хокимлиги Ободонлаштириш бошкармаси
Секретарь комиссии	O'RINOV ANVAR TURAQULOVICH	Ишчи	Нишон тумани Хокимлиги Ободонлаштириш бошкармаси
Член комиссии	XAKKULOV ERKIN ARALOVICH	учаска бошлиги	Нишон тумани хокимлиги Ободонлаштириш бошкармаси
Член комиссии	YULDASHOV BAXTYOR SHARIFOVICH	техназор	Нишон тумани хокимлиги Ободонлаштириш бошкармаси
Член комиссии	YANGIBOYEV IBROGIM SHERMAMATOVICH	Хужалик ишлари мудири	Нишон тумани хокимлиги Ободонлаштириш бошкармаси
Член комиссии	AMANOV BOBIR ANVAROVICH	бош мухандис	Нишон тумани хокимлиги Ободонлаштириш бошкармаси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 13.12.2022 года № лота 205318.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 85.00 / Весовой коэф. ценовой части: 15.00)

Мин. балл: 70

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуги по содержанию и текущему ремонту уличного освещения
Подробное описание	Я Нишон Узбекистон шох кучасидаги тунги ёритиш чирокларини жорий тамирлаш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	413 059 311.00
Стартовая сумма	413 059 311.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Курилиш ташкилоти иш фаолияти тугрисида маълумотнома (шартномалар ва хисоб фактураси) журсатилиши лозим

Тип: Текстовое значение

Описание: Курилиш ташкилоти иш фаолияти тугрисида маълумотнома (шартномалар ва хисоб фактураси)курсатилиши лозим

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MODERNIZATSIA MAXSUS SERVIS	20	Илова килинади	10	Экспертная		
"XAMID XURSAND QURILISH INVEST" MCHJ	20	талаб килинган файл илова килинди	15	Экспертная		
AZIA BRICK PLANT MCHJ	20	Нухаси илова килинди	20	Экспертная		
ЧП PARDOZCHI-MUHANDIS	20	Курилиш ташкилоти иш фаолияти тугрисида маълумотнома (шартномалар ва хисоб фактураси)курсатилиши лозим	15	Экспертная		
НИШОН ЛЮКС СЕРВИС ХКТК	20	392405000	15	Экспертная		
GULI-SHIRA LAZZATI MCHJ	20	20 балл куйилиши лозим (талаб бўйича файл юкланди.)	15	Экспертная		
KOINOT-YUPITER MCHJ	20	таклиф	15	Экспертная		

Критерий №2 курилиш ташкилоти Рейтинг салохияти статистика маълумотлари ташкилот низоми ИНН рахбар паспорт копия ва рахбар ИНН курсатилиши лозим

Тип: Текстовое значение

Описание: курилиш ташкилоти Рейтинг салохияти статистика маълумотлари ташкилот низоми ИНН рахбар паспорт копия ва рахбар ИНН курсатилиши лозим

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MODERNIZATSIA MAXSUS SERVIS	20	Такдим этилди	15	Экспертная		
"XAMID XURSAND QURILISH INVEST" MCHJ	20	талаб килинган файл илова килинди	10	Экспертная		
AZIA BRICK PLANT MCHJ	20	Нухаси илова килинди	20	Экспертная		
ЧП PARDOZCHI-MUHANDIS	20	курулиш ташкилоти Рейтинг салохияти статистика маълумотлари ташкилот низоми ИНН рахбар	10	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
		паспорт копия ва рахбар ИНН курсатилиши лозим				
НИШОН ЛЮКС СЕРВИС ХКТК	20	392405000	20	Экспертная		
GULI-SHIRA LAZZATI MCHJ	20	20 балл қуйилиши лозим (талаб бўйича файл юкланди.)	15	Экспертная		
KOINOT-YUPITER MCHJ	20	таклиф	20	Экспертная		

Критерий №3 Курилиш объекти жойига урганганлиги ва курилиш ишларини уз вақтига бажарилиши тугрисида кафолат хати курсатилиши лозим

Тип: Текстовое значение

Описание: Курилиш объекти жойига урганганлиги ва курилиш ишларини уз вақтига бажарилиши тугрисида кафолат хати курсатилиши лозим

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MODERNIZATSIA MAXSUS SERVIS	20	Илова килинади	20	Экспертная		
"XAMID XURSAND QURILISH INVEST" MCHJ	20	талаб килинган файл илова килинди	20	Экспертная		
AZIA BRICK PLANT MCHJ	20	Нухаси илова килинди	20	Экспертная		
ЧП PARDOZCHI-MUHANDIS	20	Курилиш объекти жойига урганганлиги ва курилиш ишларини уз вақтига бажарилиши тугрисида кафолат хати курсатилиши лозим	15	Экспертная		
НИШОН ЛЮКС СЕРВИС ХКТК	20	392405000	15	Экспертная		
GULI-SHIRA LAZZATI MCHJ	20	20 балл қуйилиши лозим (талаб бўйича файл юкланди.)	20	Экспертная		
KOINOT-YUPITER MCHJ	20	таклиф	15	Экспертная		

Критерий №4 Курилиш ташкilotи томонидан банк ,давлат солиқ инспекцияси ва бошка ташкilotлардан қарздorлиги йуклиги тугрисида маълумотнома ва молиявий баланс курсатилиши лозим

Тип: Текстовое значение

Описание: Курилиш ташкilotи томонидан банк ,давлат солиқ инспекцияси ва бошка ташкilotлардан қарздorлиги

йуклиги тугрисида маълумотнома ва молиявий баланс курсатилиши лозим

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MODERNIZATSIA MAXSUS SERVIS	20	Илова килинади	10	Экспертная		
"XAMID XURSAND QURILISH INVEST" MCHJ	20	талаб килинган файл илова килинди	15	Экспертная		
AZIA BRICK PLANT MCHJ	20	Нухаси илова килинди	20	Экспертная		
ЧП PARDOZCHI-MUHANDIS	20	Курилиш ташкилоти томонидан банк давлат солик инспекцияси ва бошка ташкилотлардан карздорлиги йуклиги тугрисида маълумотнома ва молиявий баланс курсатилиши лозим	15	Экспертная		
НИШОН ЛЮКС СЕРВИС ХКТК	20	392405000	20	Экспертная		
GULI-SHIRA LAZZATI MCHJ	20	20 балл қуйилиши лозим (талаб бўйича файл юкланди.)	15	Экспертная		
KOINOT-YUPITER MCHJ	20	таклиф	20	Экспертная		

Критерий №5 Курилиш ташкилотининг техника механизмлари ва ишчи ходимлари тугрисида маълумотнома курсатилиши лозим

Тип: Текстовое значение

Описание: Курилиш ташкилотининг техника механизмлари ва ишчи ходимлари тугрисида маълумотнома курсатилиши лозим

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MODERNIZATSIA MAXSUS SERVIS	20	Илова килинади	20	Экспертная		
"XAMID XURSAND QURILISH INVEST" MCHJ	20	талаб килинган файл илова килинди	15	Экспертная		
AZIA BRICK PLANT MCHJ	20	Нухаси илова килинди	20	Экспертная		
ЧП PARDOZCHI-MUHANDIS	20	Курилиш ташкилотининг техника механизмлари ва ишчи ходимлари тугрисида маълумотнома	20	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
		курсатилиши лозим				
НИШОН ЛЮКС СЕРВИС ХКТК	20	392405000	15	Экспертная		
GULI-SHIRA LAZZATI MCHJ	20	20 балл куйилиши лозим (талаб буйича файл юкланди.)	15	Экспертная		
KOINOT-YUPITER MCHJ	20	таклиф	10	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
MODERNIZATSIA MAXSUS SERVIS	413 059 311.00	410 000 000.00 UZS	410 000 000.00	00.00	410 000 000.00	11.12.2022 21:27:49	14.35628
"XAMID XURSAND QURILISH INVEST" MCHJ	413 059 311.00	410 000 000.00 UZS	410 000 000.00	00.00	410 000 000.00	12.12.2022 10:28:51	14.35628
AZIA BRICK PLANT MCHJ	413 059 311.00	409 754 837.00 UZS	409 754 837.00	00.00	409 754 837.00	12.12.2022 18:22:26	14.36487
GULI-SHIRA LAZZATI MCHJ	413 059 311.00	412 500 000.00 UZS	412 500 000.00	00.00	412 500 000.00	13.12.2022 14:46:42	14.26927
НИШОН ЛЮКС СЕРВИС ХКТК	413 059 311.00	392 405 000.00 UZS	392 405 000.00	00.00	392 405 000.00	13.12.2022 12:27:33	15
KOINOT-YUPITER MCHJ	413 059 311.00	412 000 000.00 UZS	412 000 000.00	00.00	412 000 000.00	13.12.2022 14:52:21	14.28659
ЧП PARDOZCHI-MUHANDIS	413 059 311.00	410 000 000.00 UZS	410 000 000.00	00.00	410 000 000.00	13.12.2022 09:36:52	14.35628

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
MODERNIZATSIA MAXSUS SERVIS	63.75	14.35628	78.10628
"XAMID XURSAND QURILISH INVEST" MCHJ	63.75	14.35628	78.10628
AZIA BRICK PLANT MCHJ	85	14.36487	99.36487
GULI-SHIRA LAZZATI MCHJ	68	14.26927	82.26927
НИШОН ЛЮКС СЕРВИС ХКТК	72.25	15	87.25
KOINOT-YUPITER MCHJ	68	14.28659	82.28659
ЧП PARDOZCHI-MUHANDIS	63.75	14.35628	78.10628

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 205318 от 13.12.2022 года на приобретение Я Нишон Узбекистон шох кучасидаги тунги ёритиш чирокларини жорий тамирлаш определила победителем:

AZIA BRICK PLANT MCHJ
302014329

и резервный исполнитель: НИШОН ЛЮКС СЕРВИС ХКТК (301104446)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	TURSUNOV SHOHLI XAMROYEVICH	Согласен	
Член комиссии	XAKKULOV ERKIN ARALOVICH	Согласен	
Член комиссии	YULDASHOV BAXTYOR SHARIFOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП