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Asosiy ma'lumotlar va talablar

Asosiy ma'lumotlar va talablarning mazmuni.

Ob'ekt nomi. 1. “Buxoro shahar Gazli shox ko’chasida joylashgan 5 -
: uyning tashqi ko’rinishini joriy ta’mirlash”
2 | Ob'ekt manzili Buxoro shahar Gazli shox ko’chasi
3 | Loyihalashtirish uchun asos. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining
2021 yil 19 iyundagi PQ-5152-son garorining 6-bandi
4 | Buyurtmachi "KXUM va JTHITOQBIK" DUK
Buxoro viloyati hududiy filiali
5 | Bosh loyihachi. “MEGA-AXIAL” MCHJ
6 | Bosh pudratchi qurilish tashkiloti Tanlov savdolari natijalariga asosan
' 7 | Qurilish va rekonstruktsiya Manzilli dastur asosida 2022yil
‘ qilishning taxminiy muddatlari.
8 | Loyihalashtirish bosqichi 1 bosqichli loyihalashtirish
9 | Qurilish turi. Joriy ta’mirlash
10 | Moliyalashtirish manbai. Respublika Budjet mablag’lari.
11 | Ob'ektning asosiy ko'rsatkichlari va Nam, qor va yomg’irga chidamli qurilish materiallaridan
binoning funktsional maqsadiga foydalanish.
qo'yiladigan talablar.

Arxitektura-qurilish, rejalashtirish
va konstruktiv yechimlar,
blokirovka qilish shartlari, binoni
pardozlashga qo'yiladigan talablar

Tashgqi pardozlash:
Fasadlar: sifatli materiallar bilan zamonaviy uslubda va

dizaynda ishlab chiqish:

- sokol - yuzasi suvoq, rangli buyoqlash 100%
- devor yuzasi suvoq, - 50%

rangli buyoqlash 100%

13 | Vazirliklar va idoralar bilan Loyiha hujjatlarini belgilangan tartibda barcha manfaatdor
muvofiqlashtirish zarurligi tashkilotlar bilan kelishish.
L to'g'risida ko'rsatma
14 | Loyihalash ishlarini bajarishga - loyiha hujjatlari bo'limlari, tarkibi va ularning mazmuni
qgo'yiladigan talablar amaldagi me'yoriy-huquqiy bazaga muvofiq bo'lishi kerak;

- smeta hujjatlarini tasdiqlangan standartlarga muvofiq
rejalashtirilgan qurilish muddatiga to'g'ri keladigan narxlar
bo'yicha amaldagi narxlash tartibiga muvofiq ishlab chiqish;
- Ish xujjatlari 1 nusxada ekspertizaga topshirish uchun
Buyurtmachiga beriladi.

Loyihachi tashkilot ekspertiza davomida dizayn echimlarini
himoya qilishni ta'minlaydi.

Loyiha smeta xujjatlari SHNK 1.03.01-2016 "Korxonalar,
binolar va inshootlarni kapital qurish uchun loyiha-smeta
hujjatlarini tarkibi, ishlab chiqish, muvofiglashtirish va
tasdiglash” ga muvofiq buyurtmachiga uch nusxada va elektron
shaklda beriladi. Buyurtmachi tasdiglovchi tashkilotlarning

xizmatlari va ekspertizasi uchun haq to'laydi.
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15 Qurilishnli I.’ashkil etish loyihasini O'zbekiston Respublikasida amalda bo'lgan qoidalar va
ishlab chigish (POS) qoidalarga muvofiq ishlab chigiladi.

Tuzuv.chi: "O’zbekiston Respublikasi Uy-joy kommunal xizmat ko’rsatish vazirligining "Ko’p xonadonli
uylarni mukammal va joriy ta’mirlash hamda issiglik ta’minoti ob’ektlarini qurish bo’yicha injiniring
kompaniyasi" DUK Buxoro viloyati hududiy filiali

'MKXUM va JT HITOQBIK'" DUK
Buxoro viloyati hududiy filiali
Bosh muhandis
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