

## № 49 сонли пудрат шартномаси

Ш.Рашидов тумани

“ 30 ” Ноябрь 2022 йил

Сирдарё-Зарафшон ИТХБ хузуридаги насос станциялари ва энергетика бошқармаси (кейинги ўринларда “Буюртмачи” деб юритилади) номидан низом асосида фаолият юритувчи раҳбари Т.Хамзаев ва “GOLD LYUKS PROM ” ХК кейинги ўринларда “Пудратчи” деб юритилади) номидан низом асосида фаолият юритувчи жамият раҳбари Х.Узоқбоев лар мазкур шартномани куйидагилар ҳақида туздилар.

### 1. Шартнома предмети

1.1. Пудратчи ўз зиммасига буюртмачининг топшириғига кўра ўз материалларидан фойдаланиб: мазкур шартноманинг 1.2.-бандида кўрсатилган ишларни бажариш ва унинг натижасини буюртмачига топшириш мажбуриятини олади, буюртмачи эса ишларнинг натижасини қабул қилиб олиш ва бунинг учун ҳақ тўлаш мажбуриятини олади.

1.2. Пудратчи кейинги ўринларда “Ишлар” деб аталадиган куйидаги ишларни бажариш мажбуриятини олади:

#### **НС ва ЭБ тасарруфилаги Жиззах шаҳрида жойлашган “Сангзор” насос станцияси босимли қувурини жорий таъмирлаш.**

1.3 Пудратчи ишларни ўзининг материалларидан, ўзининг асбоб-ускунасида ва ўзининг инструментлари билан бажаради.

1.4 Ишларни бажариш муддати:

Шартнома ғазначилик органларида рўйхатга олингандан кейин шартнома қийматининг 30% миқдорида бунақ туловларини амалга оширади.

1.4.1. Ишлар буюртмачи ёки унинг ваколатли вакили томонидан ишларни қабул қилиш-топшириш далолатномаси имзолангандан кейин бажарилган деб ҳисобланади.

### 2. Шартноманинг баҳоси ва ҳисоблашишлар тартиби

2.1. Буюртмачи Пудратчига шартнома буйича умумий қийматнинг 30% аванс утказиши билан бажарилган иш буйича туланади. Мазкур шартноманинг баҳоси 64 999 998 (Олтимиш тўрт миллион тўққиз юз тўқсон тўққиз минг тўққиз юз тўқсон саккиз) сўмни ташкил қилади.

2.2 Ушбу шартнома буйича тулов пул утказиши йўли билан тулов топшириқнома асосида амалга оширилади.

2.3. Буюртмачи томонидан пудратчига шартнома баҳосини тўлаш бажарувчининг мазкур шартномада кўрсатилган ҳисоб-китоб ҳисобварағига пул маблағларини кўчириши йўли билан амалга оширилади.

### 3. Мажбуриятларнинг бажарилиши муддати

3.1. Буюртмачи умумий шартнома қийматининг 30% миқдорида бунақ туловларини амалга оширади. Ишларни қабул қилишда аниқланган нуқсон ва камчиликларни бартараф этиш ишлари тўлиқ ҳажмда бажарилгандан сўнг 20 (йигирма) банк кун муддатдан кечиктирмасдан қолган туловни амалга оширади.

3.2 Мазкур шартнома ғазначилик органларида рўйхатга олингандан кейин кучга киради ва «31» декабрь 2022 йилгача амал қилади.

### 4. Тарафларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари

#### 4.1. Пудратчининг мажбуриятлари:

4.1.1. Ишларни лозим бўлган сифатда бажариш.

4.1.2. Объектга лойихага биноан зарур булган материалларни, конструкцияларни, бутловчи ашёларни етказиб бериш ва уларни қабул қилиш, тушириш, тахлаш ҳамда сақлашни амалга ошириши;

4.1.3. Ушбу шартнома буйича ишларни бажариш учун жалб қилинадиган махсус ташкилотлар билан субпудрат шартномаларини тузгани туғрисида буюртмачига ахборот бериши ва у томондан ишларнинг бажарилиши юзасидан назоратни таъминлаши;

4.1.4. Ишларнинг натижасини буюртмачига топшириш.

4.1.5. Агар пудратчи ишларни бажариш жараёнида шартнома шартларидан ишларнинг сифатини ёмонлаштиришга олиб келадиган четга чиқишга йўл қўйган бўлса, буюртмачининг талабига биноан аниқланган барча камчиликларни 15 кун ичида текинга бартараф этиш.

4.1.6. Техника хавфсизлиги, ёнғин хавфсизлиги ва объектни қўриқлаш буйича зарурий чора-тадбирларнинг бажарилишини таъминлаши;

4.1.7. Ишларни шахсан бажариш.

#### 4.2. Буюртмачининг мажбуриятлари:



4.2.1. Пудратчидан ишлар тугалланганлиги ҳақида хабарнома олгандан кейин \_\_3\_ кун ичида ёки мазкур шартномада кўрсатилган ишларни натижасини кўриб чиқиш ва қабул қилишда шартномадан четга чиқишлар ёки ишлардаги бошқа камчиликлар аниқланганда, булар ҳақида пудратчига дарҳол хабар бериш.

#### 4.3. Буюртмачи қўйидаги ҳуқуқларга эга:

4.3.1. Ҳар қандай вақтда пудратчининг фаолиятига аралашмаган ҳолда у томонидан бажариладиган ишларнинг бориш жараёни ва сифатини текшириш.

4.3.2. Буюртмачи иш натижаси ўзига топширилгунга қадар истаган вақтда шартномадан воз кечиб, белгиланган баҳонинг буюртмачи шартномани бажаришдан воз кечганлиги тўғрисидаги хабарнома олингунга қадар бажарилган ишлар қисмига мутоносиб қисмини пудратчига тўлаш. Бунда буюртмачи пудратчига шартноманинг бекор қилиниши туфайли етказилган зарарни бажарилган ишнинг баҳоси билан ҳамма иш учун белгиланган баҳо ўртасидаги фарқ доирасида тўлаши ҳам шарт.

### 5. Тарафларнинг жавобгарлиги

5.1. Пудратчи мазкур шартноманинг 2.1 -бандида кўрсатилган ишларни бажариш муддатини бузганлиги учун буюртмачига шартнома суммасидан \_10\_% миқдорда жарима ва ҳар бир кечиктирилган кун учун мажбурийат бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар баҳосининг 50 фоиздан ошиб кетмаслиги лозим. Пеняни тўлаш шартнома мажбурийатларини бузган тарафни етказилган зарарни қоплашдан озод этмайди.

5.2. Бажарилган ишлар ҳақини ўз вақтида тўламаганлик учун буюртмачи пудратчига ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун кечиктирилган тўлов суммасининг 0,4 фоизи миқдорида, аммо кечиктирилган тўлов суммасининг 50 фоиздан ортиқ бўлмаган миқдорида пеня тўлайди.

5.3. Мазкур шартномада кўзда тутилмаган тарафларнинг жавобгарлик чоралари Ўзбекистон Республикаси ҳудудида амал қилувчи фуқаролик қонунчилиги меъёрларига мувофиқ қўлланади.

5.4. Неустойка тўлаш тарафларнинг улар олдида турган мажбурийатларини бажаришдан ёки шартларнинг бузилини бартараф этишдан озод этмайди.

### 6. Кафолатлар

#### 6.1. Пудратчи:

- ✓ Барча ишларни тулиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини;
- ✓ Лойиха ҳужжатларига ҳамда қурилиш меъёрлари, қоидалари ва техник шартларига мувофиқ барча ишларини сифатли бажаришни;
- ✓ Ўзи томонидан капитал таъмирлаш учун қўлланадиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, қонструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиха ҳужжатларида кўрсатилган сертификатларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларига мувофиқлигини;
- ✓ Ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликларни ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилиш;
- ✓ Объектдан фойдаланилганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини кафолатлайди.

6.2. Объект ва унга қирадиган муҳандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг кафолатли муддати томонлар капитал таъмирлаш тугалланган объектни қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб камида 12 ой этиб белгилайди.

6.3. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, уларни бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имкони бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш давригача узайтирилади. Нуқсонлар Пудратчи томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

6.4 Пудратчи нуқсонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош тортган тақдирда, уларни текшириб чиқиш “Давархитектқурилишназорат” инспекцияси томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича иқтисодий судига мурожаат қилишини истисно этмайди.

### 7. Форс-мажор ҳолатлари

7.1. Ҳеч бир тараф иккинчи тараф олдида ўзига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра ва энгиб бўлмас куч мавжуд бўлган тақдирда ушбу шартномада кўрсатилган мажбурийатлари бўйича жавобгар эмас. (Уруш эълон қилиниши ёки бошланиши, фуқаролар тартибсизлиги, эпидемия, эмбарго, ер қимирлаши, сув тошқини, ёнғин ва бошқа табиий офатлар шулар жумласидандир.)

7.2. Бартараф қилиб бўлмайдиган кучларнинг мавжудлиги ёки амалда давом этаётганлигини Ўзбекистон Республикаси Ҳукуматининг шунга оид қарорлари ёки бошқа ваколатли органлар томонидан берилган гувоҳномалари унинг етарли даражадаги тасдиғи бўлиб ҳисобланади.

7.3. Ўз мажбуриятини бажармаган тараф шартнома бўйича мажбуриятни бажаришга унинг таъсир кўрсатиши ёки монелик қилиши тўғрисида бошқа тарафга имкон қадар тезда хабар бериши лозим.



## 8. Низоларни ҳал этиш тартиби

8.1. Мазкур шартномани бажаришда юзага келадиган низолар ва келишмовчиликлар тарафлар ўртасида имкон қадар музокаралар йўли билан ҳал этилади.

8.2. Низоларни тарафларнинг музокаралари йўли билан ҳал этиш имкони бўлмаган тақдирда, тарафлар келишмовчиликларни бартараф этиш борасида қонунчиликда кўзда тутилган судгача бўлган жараёнларни амалга оширилганларидан сўнг уларни Жиззах вилоят Иқтисодий судида кўриб чиқишга топширадилар.

## 9. Шартномага ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш тартиби

9.1. Ушбу шартномага ҳар қандай киритилган қўшимча ва ўзгартишлар ёзма равишда расмийлаштирилиб, ҳар иккала тараф имзолаган ва Ҳазначилик органидан рўйхатдан утгандан сўнг кучга эга бўлади.

9.2. Шартномани муддатидан олдин бекор қилиш тарафларнинг келишуви бўйича ёхуд Ўзбекистон Республикасининг амалдаги Фуқаролик кодекси ва қонун ҳужжатларида назарда тутилган асослар бўйича, етказилган зарарларни қоплаш билан амалга оширилиши мумкин.

9.3. Буюртмачи қўйидаги ҳолларда шартномани бекор қилишга ҳақли:

-Пудратчининг айби билан ишларнинг боришини суеткашлик билан тўхтатиб турилиши, яъни ушбу шартномадаги ишларнинг тамом бўлиш муддати бир ойдан кўпга ошиб кетганда;

-Пудратчининг шартнома шартларини бузиши натижасида лойиҳада кўрсатилган ишларнинг сифати пасайганда.

9.4. Пудратчи қўйидаги ҳолларда шартномани бекор қилишга ҳақли:

-Буюртмачи томонидан пудратчига боғлиқ бўлмаган сабаблар бўйича қурилиш-монтаж ишларининг боришини бир ойдан ошадиган муддатга тўхтатиб турганда;

-Буюртмачи томонидан кейинчалик ишларни молиялаш имконияти йўқотилганда.

9.5. Буюртмачи ва пудратчининг биргаликдаги қарори бўйича шартнома бекор қилинганда, буюртмачига тугатилмаган қурилиш топширилади, буюртмачи эса пудратчига улар томонидан аниқланган бажарилган ишларнинг ҳажми қийматини тулайди.

9.6. Шартномани бекор қилишга қарор қилган тараф бошқа тарафга ёзма хабарнома юборади.

## 10. Яқуний қондалар

10.1. Мазкур шартномага киритиладиган ҳар қандай ўзгартириш ва қўшимчалар, улар фақат ёзма шаклда тузилиб, тарафларнинг бунга ваколатли вакиллари томонидан имзоланганидан ва Ҳазначилик органидан рўйхатдан утгандан сўнг ҳақиқий ҳисобланади.

10.2. Мазкур шартнома икки нусхада тузилди. Иккала нусха айнан бир хил ва тенг кучга эга. Тарафларнинг ҳар бирида мазкур шартноманинг бир нусхаси мавжуд.

10.3 Шартномага илова:

## 11. Тарафларнинг манзиллари ва банк реквизитлари

«Буюртмачи»

Насос станциялари ва  
энергетика бошқармаси

(бюджетдан маблағ олувчининг номи)

«Пудратчи»

“GOLD LYUKS PROM” ХК

(номи)

Манзил: Ш.Рашидов тумани Оби-хаёт даҳаси

Тел./факс 0-595-504-09-61

х/р 100021860082127042402170003

Банк номи Марказий банк ББХКМ Тош. Шаҳар

х/в\*\* 23402000300100001010

МФО 00014 СТИР 202390055

ОКОНХ 22100

Ҳазначилик бўлинмаси номи. Ўзб-н Рес-си Молия

Вазирлиги Ҳазначилиги ягона ҳисоб варағи

Ҳазна х/в \_\_\_\_\_

Банкнинг номи Марказий банк ББХКМ Тошкент шаҳар

МФО 00014

Ҳазначилик бўлинмаси СТИРи 201122919

Манзил: Жиззах вилояти Пахтакор тумани

Тел./факс \_\_\_\_\_

х/в 20208000 9055 7889 7001

Банк номи: "Микрокредит банк" Пахтакор филиали

МФО 00135 СТИР 309 946 714

ОКОНХ \_\_\_\_\_

Раҳбар

Т.Хамзаев

М.Ў.

Ҳуқуқшунос

Раҳбар

А.Аюббоев

(Ф.И.Ш)

(ИМЗО)

**Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 191400 на приобретение Жиззах шахрида жойлашган "Сангзор" насос станцияси босимли қувурини жорий таъмирлаш**

Способ проведения электронный

Дата 29.11.2022

Время рассмотрения 23.11.2022 09:35

Закупочная комиссия Сирдаре-Зарафшон ирригация тизимлари хавза бошкармаси хузуридаги Насос станциялари ва энергетика бошкармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	XAMZAYEV TO'LKIN ASHIMOVICH	Бошқарма бошлиғи	Жиззах НС ва ЭБ
<b>Секретарь комиссии</b>	XUDAYQULOV JAXONGIR EGAMBERDIYEVICH	IchTB boshlig'i	Jizzax NS va EB
<b>Член комиссии</b>	ALIMOV ERKIN QUCHQAROVICH	Bo'lim boshlig'i	Jizzax NS va EB
<b>Член комиссии</b>	TAVBAYEV ABDUXALIL MAVLONOVICH	Bo'lim boshlig'i	Jizzax NS va EB
<b>Член комиссии</b>	DONIYOROV YORQIN TOLIPOVICH	Бош хисобчи	Jizzax NS va EB
<b>Член комиссии</b>	SUYUNOV ZAFAR QUVONDIQ O'G'LI	Boshliq o'rinbosari	Jizzax NS va EB

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 29.11.2022 года № лота 191400.

Метод оценки предложений – Метод наименьшей цены

Мин. балл: 0

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуги по содержанию водохозяйственных систем и сооружений
Подробное описание	Жиззах шахрида жойлашган "Сангзор" насос станцияси босимли қувурини жорий таъмирлаш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	58 902 000.00
Стартовая сумма	58 902 000.00
Валюта	UZS

Наименование товара (работы, услуги)	Услуги по содержанию водохозяйственных систем и сооружений
Подробное описание	Жиззах шахрида жойлашган "Сангзор" насос станцияси босимли қувурини жорий таъмирлаш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	39 026 540.00
Стартовая сумма	39 026 540.00

Валюта	UZS
--------	-----

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Корхонанинг керакли техника ва транспортлари бўлиши шарт

Тип: Текстовое значение

Описание: Корхонанинг керакли техника ва транспортлари бўлиши шарт

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
REAL JIZZAX MCHJ	25	Маълумот такдим етилди	1	Экспертная		
OOO QURUVCHI YORBЕК	25	жамиятимизда курилиш ва таъмирлашга мулжалланган барча махсус техникалари мавжуд. Маълумот илова килинади	1	Экспертная		
GOLD LYUKS PROM XK	25	Илова килинади	1	Экспертная		
ЧП SAXOVAT AGRO IQTISOD	25	1. Корхонанинг керакли техника	1	Экспертная		
IRRIGATSIYA STROY MONTAJ MCHJ	25	талабга асосан суралган хужжатлар такдим этилмоқда	1	Экспертная		
ЧП LAZIZ	25	Маълумот такдим етилди	1	Экспертная		
DVIGATEL TA'MIR MCHJ	25	маълумот илова килинди	1	Экспертная		
AZIM SHER MCHJ	25	маълумот такдим килинади	1	Экспертная		
GOLD AZIYA CITY MCHJ	25	маълумот	1	Экспертная		
OOO GIDRO TA'MIR NALATGA	25	талабга асосан суралган хужжатлар такдим этилмоқда	1	Экспертная		

Критерий №2 Танловда иштирок этадиган корхонанинг солиқ ва бошқа идоралардан қарздорлиги мавжуд эмаслиги тўғрисида маълумо

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловда иштирок этадиган корхонанинг солиқ ва бошқа идоралардан қарздорлиги мавжуд эмаслиги тўғрисида маълумо

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
REAL JIZZAX MCHJ	25	Маълумот такдим етилди	1	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>OOO QURUVCHI YORBЕК</b>	25	жамиятимиз солик ва бошка мажбурий туловлардан кариздорлиги мавжуд эмас. Маълумотнома илова килинади	1	Экспертная		
<b>GOLD LYUKS PROM XK</b>	25	Илова килинади	1	Экспертная		
<b>ЧП SAXOVAT AGRO IQTISOD</b>	25	Маълумотнома илова килинади	1	Экспертная		
<b>IRRIGATSIYA STROY MONTAJ MCHJ</b>	25	талабга асосан суралган хужжатлар такдим этилмоқда	1	Экспертная		
<b>ЧП LAZIZ</b>	25	Маълумот такдим этилди	1	Экспертная		
<b>DVIGATEL TA'MIR MCHJ</b>	25	маълумот илова килинди	1	Экспертная		
<b>AZIM SHER MCHJ</b>	25	маълумот такдим килинади	1	Экспертная		
<b>GOLD AZIYA CITY MCHJ</b>	25	маълумот	1	Экспертная		
<b>OOO GIDRO TA'MIR NALATGA</b>	25	талабга асосан суралган хужжатлар такдим этилмоқда	1	Экспертная		

Критерий №3 Танловда иштирок этадиган корхонанинг айланма маблағ ҳақида маълумотлари ва гувоҳномаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловда иштирок этадиган корхонанинг айланма маблағ ҳақида маълумотлари ва гувоҳномаси

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>REAL JIZZAX MCHJ</b>	25	Маълумот такдим этилди	1	Экспертная		
<b>OOO QURUVCHI YORBЕК</b>	25	жамиятимиз айланма маблағи яхши. Маълумот илова килинади	1	Экспертная		
<b>GOLD LYUKS PROM XK</b>	25	Илова килинади	1	Экспертная		
<b>ЧП SAXOVAT AGRO IQTISOD</b>	25	Маълумотнома илова килинади	1	Экспертная		
<b>IRRIGATSIYA STROY MONTAJ MCHJ</b>	25	талабга асосан суралган хужжатлар такдим этилмоқда	1	Экспертная		
<b>ЧП LAZIZ</b>	25	Маълумот такдим этилди	1	Экспертная		
<b>DVIGATEL TA'MIR MCHJ</b>	25	маълумот илова килинди	1	Экспертная		
<b>AZIM SHER</b>	25	маълумот такдим	1	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>MCHJ</b>		килинади				
<b>GOLD AZIYA CITY MCHJ</b>	25	маълумот	1	Экспертная		
<b>ООО ГИДРО ТА'МИР НАЛАТГА</b>	25	талабга асосан суралган хужжатлар такдим этилмоқда	1	Экспертная		

Критерий №4 Танловда иштирок этадиган корхонанинг доимий ишчилари тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловда иштирок этадиган корхонанинг доимий ишчилари тўғрисида маълумот

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>REAL JIZZAX MCHJ</b>	25	Маълумот такдим этилди	1	Экспертная		
<b>ООО QURUVCHI YORBЕК</b>	25	Жамиятимизда 10 га якин малакали доимий иш билан таъминланган хамда 15 дан ортик мавсумий ишчи ходимларимиз иш билан таъминланган	1	Экспертная		
<b>GOLD LYUKS PROM XK</b>	25	Илова килинади	1	Экспертная		
<b>ЧП SAXOVAT AGRO IQTISOD</b>	25	Маълумотнома илова килинади	1	Экспертная		
<b>IRRIGATSIYA STROY MONTAJ MCHJ</b>	25	талабга асосан суралган хужжатлар такдим этилмоқда	1	Экспертная		
<b>ЧП LAZIZ</b>	25	Малумот такдим этилди	1	Экспертная		
<b>DVIGATEL TA'MIR MCHJ</b>	25	маълумот илова килинди	1	Экспертная		
<b>AZIM SHER MCHJ</b>	25	маълумот такдим этилади	1	Экспертная		
<b>GOLD AZIYA CITY MCHJ</b>	25	маълумот	1	Экспертная		
<b>ООО ГИДРО ТА'МИР НАЛАТГА</b>	25	талабга асосан суралган хужжатлар такдим этилмоқда	1	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
<b>REAL JIZZAX</b>	97 928	69 800 000.00	69 800 000.00	00.00	69 800	22.11.2022	93.12321

<b>MCHJ</b>	540.00	UZS			000.00	12:51:00	
<b>GOLD LYUKS PROM XK</b>	97 928 540.00	64 999 998.00 UZS	64 999 998.00	00.00	64 999 998.00	22.11.2022 18:05:21	100
<b>GOLD AZIYA CITY MCHJ</b>	97 928 540.00	66 182 000.00 UZS	66 182 000.00	00.00	66 182 000.00	23.11.2022 08:55:14	98.21401
<b>ЧП SAXOVAT AGRO IQTISOD</b>	97 928 540.00	69 988 540.00 UZS	69 988 540.00	00.00	69 988 540.00	22.11.2022 18:11:41	92.87234
<b>IRRIGATSIYA STROY MONTAJ MCHJ</b>	97 928 540.00	97 500 000.00 UZS	97 500 000.00	00.00	97 500 000.00	22.11.2022 22:19:36	66.66666
<b>DVIGATEL TA'MIR MCHJ</b>	97 928 540.00	69 999 997.00 UZS	69 999 997.00	00.00	69 999 997.00	23.11.2022 08:24:56	92.85714
<b>ООО ГИДРО ТА'МИР НАЛАТГА</b>	97 928 540.00	65 000 000.00 UZS	65 000 000.00	00.00	65 000 000.00	23.11.2022 08:56:55	100
<b>ЧП LAZIZ</b>	97 928 540.00	69 500 000.00 UZS	69 500 000.00	00.00	69 500 000.00	22.11.2022 23:03:39	93.52518
<b>AZIM SHER MCHJ</b>	97 928 540.00	83 226 000.00 UZS	83 226 000.00	00.00	83 226 000.00	23.11.2022 08:45:05	78.10059
<b>ООО QURUVCHI YORBEK</b>	97 928 540.00	83 000 000.00 UZS	83 000 000.00	00.00	83 000 000.00	22.11.2022 15:38:12	78.31325

Итоговая оценка участников включая финансовый части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
<b>REAL JIZZAX MCHJ</b>	Прошел	93.12321	93.12321
<b>GOLD LYUKS PROM XK</b>	Прошел	100	100
<b>GOLD AZIYA CITY MCHJ</b>	Прошел	98.21401	98.21401
<b>ЧП SAXOVAT AGRO IQTISOD</b>	Прошел	92.87234	92.87234
<b>IRRIGATSIYA STROY MONTAJ MCHJ</b>	Прошел	66.66666	66.66666
<b>DVIGATEL TA'MIR MCHJ</b>	Прошел	92.85714	92.85714
<b>ООО ГИДРО ТА'МИР НАЛАТГА</b>	Прошел	100	100
<b>ЧП LAZIZ</b>	Прошел	93.52518	93.52518
<b>AZIM SHER MCHJ</b>	Прошел	78.10059	78.10059
<b>ООО QURUVCHI YORBEK</b>	Прошел	78.31325	78.31325

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 191400 от 29.11.2022 года на приобретение Жиззах шахрида жойлашган "Сангзор" насос станцияси босимли қувурини жорий таъмирлаш определила победителем:

GOLD LYUKS PROM XK  
309946714

и резервный исполнитель: ООО ГИДРО ТА'МИР НАЛАТГА (308602344)

Проголосовали



Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
<b>Председатель комиссии</b>	XAMZAYEV TO'LKIN ASHIMOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	ALIMOV ERKIN QUCHQAROVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	TAVBAYEV ABDUXALIL MAVLONOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	SUYUNOV ZAFAR QUVONDIQ O'G'LI	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП