

«ГАСДИКЛАЙМАН»
ЗИТХБ хузуридаги насос станциялари ва
энергетика бошкармаси бошлиғи



И.Немоилов

2022 йил

ЗИТХБ хузуридаги насос станциялари ва энергетика бошкармаси а карашли трансформатор тулик таъмири учун хизматларини кўрсатувчи ташкилотни аниқлаш буйича

ТЕХНИК ТОПШИРИК

№	Маълумотлар руйхати	Асосий маълумотлар ва талаблар
1	Буюртмачи	ЗИТХБ хузуридаги насос станциялари ва энергетика бошкармаси
2	Лойиҳани ташкил этиш	ЗИТХБ хузуридаги ИС ва ЎБ ишлаб ИТО бўлими
3	Объектни жойлашган манзили	Самарқанд вилоят
4	Иш бошланиши ва тугалланиши	2022 йил декабр
5	Молниялаштириш манбаи	Маҳаллий бюджет
6	Бажарувчи	Рақобат бардош савдо натижалари асосида
7	Алоҳида талаблар	Бажарувчи ташкилотнинг шартнома тузуш учун юридик мақомга эгалиги солиқдан қарздорлиги юклиги ҳамда банкротлик ҳолатида эмаслиги насос агрегатларини боғхонадан олиб кетиш ва турриенда декларацияни талаб этилиши
8	Танлов шarti	1.Шартнома тузуш учун юридик мақомга эгалиги. 2.Соликдан қарзи юклиги. 3.Банкротлик ҳолатида эмаслиги. 4.Техник ҳамда молжявий ресурс мавжудлиги асбоб ускуналар сурати. 5.Маҳсулотни 10 кун ичида таъмирлаш ва уриштиш 6.Таъмир талаб маҳсулотни олиб кетиш ва таъмирлаб бўлинганда олиб келиш учун техника мавжудлиги 7.Лот суммасига инебатан банк ҳисоб рақамида 50% мабдал мавжудлиги 8.Каттаиичиларни камидя 5 донд ҳодимларни трансформатор таъмирлаш билан боғлиқ лавозимда бўлиши керак 9.Таклиф этилаётган нархга калкуляция (урганган ҳолда)
9	Тудов шarti	Тудовлар олдиндан 30% тудовдан қолган 70% шиллар бажаришдан қийин электрон ҳет фактура ҳамда шиллар бажаришдан шил талабга номаси асосида кўчириб берилсин

Самарқанд 2022-йил