

“ТАСДИҚЛАЙМАН”
Шофиркон ТЙФУК директор



Ф.Ф. Хайдаров

Техник топширик **БУЮРТМАЧИ**

№	Маълумотлар рўйхати	Асосий маълумотлар ва талаблар
1	Бажариладиган иш	Шофиркон ТЙФУК объектларига техника хизмати Махсулот номи; Асфалтабетон Юк микдори (тонна) : 47 Ташиш мсофаси (км) (Смета бўйича) : 18 Тн/кмнинг бошлангич нархи (Смета бўйича) : 875.52 Жами бошлангич сумма: 740689.92 сўм
2	Буюртмачи	Шофиркон ТЙФУК
3	Бажарувчи	Танловдан сўнг аниқланади
4	Объект жойлашган манзил	Шофиркон ТЙФУК объектлари. Нурафшон МФЙ Қалаи Мирараб қишлоқ ички йўлини жорий таъмирлаш.
5	Иш бошланиши ва тугалланиши	2022 йил сентябрь – 2022 йил декабрь
6	Маблағ манзили	Шофиркон ТЙФУК
7	Алоҳида талаблар	Ишлар сифатли ва ўз вақтида бажарилиши шарт. Бажарилган ишлар қабул қилиш топшириш далолатномасига асосан қабул қилиб борилади

8	Танлов шarti	иш тажрибага эга булиши керак. 8) Танловда иштирок этиш учун иштирокчи техник базага эга бўлиши ва техникалар хужжатларини такдим килиши керак. 9) Танлов иштирокчиси курсатилган муддатга ишларни бажаришга кафолат бериши керак.
9	Тўловлар шarti	Тўловлар пул кўчириш йўли билан ва счёт фактура асосида

Комиссия аъзолари:

А.Қодиров

А. Бахронов

А.Искандаров

Х.Аминов

Н.Асатуллаев

Котиб: