



**ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ\***  
к договору (контракту) от 01.12.2022 г. № 64/2022

между SAMOIY NUR LOYINA и Бекобод туман Ободонлаштириш бошқармаси на общую сумму 20160000,00

Глава \_\_\_\_\_ 110  
Казначейский лицевой счёт \_\_\_\_\_ 401722860272207065200110012

(в суммах)

Наименование месяцев 2022 г.	Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации)			Всего
	4239000			
Январь				
Февраль				
Март				
Апрель				
Май				
Июнь				
Июль				
Август				
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь				
Декабрь	20 160 000,00			20 160 000,00
<b>Всего за год</b>	<b>20 160 000,00</b>			<b>20 160 000,00</b>

Всего 20160000,00 сум

Двадцать миллионов сто шестьдесят тысяч сум 00 тийин

сумма прописью

Из вышеуказанной суммы 6048000,00 сум или 30,00%\*\*\* от общей суммы договора подлежат предоплате в \_\_\_\_\_ мес. 20\_\_ г.

(\*) — Бюджетные организации, получатели бюджетных средств и получатели средств ДЦФ, предоставляют в казначейские органы в 2 -х экземплярах;

(\*\*) — Указывается раздел, глава, параграф и статья расхода;

(\*\*\*) — Месячный \_\_\_\_\_ % , от указанной выше суммы который необходимо оплатить до \_\_\_\_\_ числа текущего месяца. (Данное поле заполняется со стороны бюджетных организаций, получателей бюджетных средств и получателей средств ДЦФ в случае осуществления предоплаты в соответствии с порядком, установленным законодательством по договорам за оказание коммунальных услуг, услуг связи и предоставления в регулярном порядке товара (работ, услуг) указанных в правовых документах.)

Руководитель заказчика

М.П.

Главный бухгалтер заказчика

Принял работник казначейского подразделения

(подпись)

Нурматов Сойибжон Абдурашидович  
Ф.И.О.

Эрназарова Сахиба Йигиталиевна  
Ф.И.О.

Получил работник заказчика

(подпись)

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

## ШАРТНОМА № 64/2022

(Лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш)

Бекобод ш.

“ 01 ” декабрь 2022 йил

“Бекобод туман Ободонлаштириш бошқармаси” (кейинги ўринларда Буюртмачи) номидан Устав асосида иш юритувчи директор С.А.Нурматов бир томондан ва “SAMOIY NUR LOYIHA” МЧЖ (кейинги ўринларда Бажарувчи) номидан Устав асосида иш юритувчи директор М.Хусанова иккинчи томондан, бюджет маблағлари ҳисобидан Бекобод тумани Оқ тепа МФЙ 27 мактаб орқа томонида жойлашган Мунаввар тонг кўчасини Истиқлол кўчасига тушган жойидан бошлаб 1.6 км қисмини асфалтлаштириш учун лойиха-смета ҳужжатларини тайёрлаш ва давлат экспертизасидан ўтказиб бериш (кейинчалик-объект) ишларини бажаришга доир амалдаги Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги “Давлат харидлари тўғрисидаги”ги 684-сонли қонунига асосан [harid.uzex.uz](http://harid.uzex.uz) махсус ахборот портали орқали (Лот рақами 193582) эълон қилинган ва “Бекобод туман Ободонлаштириш бошқармаси” харид комиссиясининг 2022 йил 28 ноябрдаги баённомасига асосан қуйидаги шартномани туздилар:

### Шартнома предмети ва муддати.

1.1. Бажарувчи Бекобод тумани Оқ тепа МФЙ 27 мактаб орқа томонида жойлашган Мунаввар тонг кўчасини Истиқлол кўчасига тушган жойидан бошлаб 1.6 км қисмини асфалтлаштириш учун лойиха-смета ҳужжатларини тайёрлаш ва давлат экспертизасидан ўтказиб бериш (кейинчалик-объект) бўйича лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш мажбуриятини, Буюртмачи эса уни қабул қилиб олиш мажбуриятини олади.

1.2. Бажарувчи лойиха-смета ҳужжатлари ишларини Ўзбекистон Республикасида белгиланган ҳуқуқ ва қонун талабларига асосан амалга оширилади.

1.3. Бажарувчи шартнома бўйича лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқади, шу жумладан учинчи шахсни ёллаган ҳолда белгиланган тартибда лойиха-смета ҳужжатларини давлат экспертизасидан ўтказиши.

1.4. Бажарувчи лойиха-смета ҳужжатларини Буюртмачи томонидан тақдим этилган бирламчи маълумотлар асосида шартнома ва Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги ҳузуридаги Республика Ҳазначилигида рўйхатдан ўтган кундан бошлаб шартноманинг 2-иловаси “Бажариш ва молиялаштириш жадвали”да белгиланган муддатларда бажарилади.

1.5. Бажарувчи лойиха-смета ҳужжатлари ишлари бўйича давлат ва зарур бўлганда бошқа тегишли экспертиза хулосасини олгандан сўнг 10 кун мобайнида 3 (уч) нусxada мазкур лойиха ва қидирув ишлари ҳужжатларини Буюртмачига тақдим этиши керак.

1.6. Иш жараёнида келишилган асосий лойихавий ечимларни буюртмачига топширилади.

1.7. Ишлар паралел равишда амалга оширилади ҳамда лойиха ишлари босқичма-босқич бажарилади ва топширилади.

### 2. Шартнома баҳоси ва тўловлар қондалари.

2.1. Шартноманинг баҳоси шартнома тарафларининг келишуви (1-илова)га асосан ҚҚС билан 20 160 000 (Йигирма миллион бир юз олти миш минг) сўмни ташкил этади ва мазкур шартноманинг 2-иловасидаги “Бажариш ва молиялаштириш жадвали”га мувофиқ бажарилади.

2.2. Буюртмачи шартнома Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги ҳузуридаги Республика Ҳазначилигида рўйхатдан ўтгандан сўнг 5 кун мобайнида шартнома баҳосининг 30 фоиз миқдоридан аванс тўловини амалга оширади.

2.3. Шартнома бўйича қолган маблағ, Бажарувчи лойиха-смета ҳужжатлари ишлари давлат ва зарур бўлганда бошқа тегишли экспертизаси хулосасини олиб, Буюртмачига тақдим этилгандан сўнг, топшириш-қабул қилиш далолатномаси расмийлаштирилиб, 15 кун мобайнида дастлаб тўланган аванс маблағи (шартнома баҳосининг 30 фоизи миқдоридан) ушлаб қолиниб молиялаштирилади.

2.4. Шартноманинг баҳоси узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

- ишлар қийматини кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;
- ишлар ҳажми Буюртмачи томонидан ўзгартирилганда.

Дастлабки ҳисобланган смета ҳужжатларига экспертиза хулосаси олингандан сўнг, лойиха-смета ҳужжатлари баҳоси (маҳаллий бюджетдан молиялаштирилганда Тошкент вилояти туман хокимиятлари молия бошқармалари) томонидан тасдиқланган манзилли рўйхатга асосан Буюртмачи ва Бажарувчи розилиги билан заруратга кўра ушбу шартномага қўшимча келишув имзоланади.

### 3. Томонлар мажбуриятлари.

3.1. Буюртмачи барча ишлар бажарилиб бўлингандан кейин белгиланган нархнинг ҳаммасини Бажарувчи тўлаши ёки ишларининг айрим босқичлари тугатилганидан кейин нархнинг тегишли қисмини тўлаши, тайёрланган лойиха-смета ҳужжатларининг камчиликлари борлиги муносабати билан учинчи шахс томонидан Буюртмачига нисбатан қўзғатилган даво юзасидан ишда қатнашишига Бажарувчинини жалб

қилиши шарт.

3.2. Буюртмачи ишларни амалга ошириш учун зарур бўлган, ўрнатилган тартибда расмийлаштирилган бирламчи маълумотларни (нуксонлар қайдномаси ёки ижро ҳужжатлари, пудрат ташкилотининг ўртача иш ҳақи, ишлатилган машиналар, механизмлар ва техник кўрсаткичларга эга транспорт воситалари, ишлатилган машиналар, механизмлар ва транспорт воситаларининг ишлаш харажатлари кўрсаткичлари, пудратчининг бошқа харажатлари, лойиҳа-смета ҳужжатларининг белгиланган ҳужжатларидаги бошқа харажатлари.

Тегишли идоралар ва ташкилотлар билан келишилган ҳолда) тақдим қилади.

3.3. Бажарувчи Буюртмачи томонидан тақдим этилган бирламчи маълумотларни 10 (ўн) иш куни мобойнида ўрганиб чиқиши ҳамда берилган маълумотларда камчиликлар аниқланса Буюртмачига маълум қилишни ўз зиммасига олади.

Агар Бажарувчи Буюртмачи томонидан тақдим этилган бирламчи маълумотларда аниқланган камчиликларни, 10 (ўн) иш куни муддат ичида Буюртмачига маълум қилмаса, маълумотлар қабул қилинган деб ҳисобланади ва бундай ҳолат Бажарувчи ишларини бажариш муддатини ўзгартиришга асос бўла олмайди.

3.4. Бажарувчи лойиҳа-смета ишларидаги камчиликлар учун, шу жумладан кейинчалик қурилиш жараёнида, шунингдек тайёрланган лойиҳа-смета ҳужжатлари ва бажарилган қидирув ишлари маълумотлари асосида барпо этилган объектни ишлатиш жараёнида аниқланган камчиликлар учун жавобгар бўлади. Агар лойиҳа-смета ҳужжатлари ёрдамчи ташкилотлар томонидан ишлаб чиқилган бўлса камчиликлар аниқланган тақдирда ёрдамчи ташкилот ишлаб чиқилган лойиҳа-смета ҳужжатлари учун тўлиқ жавоб беради ва Буюртмачининг талаби билан лойиҳа-смета ҳужжатларини бепул қайта ишлаб чиқиш ва шунга мувофиқ зарур қўшимча ишларни бажариши шарт.

3.5. Буюртмачи томонидан дастлабки тўлов ўз вақтида ўтказилмаган ҳолда ёки дастлабки маълумотларни тақдим қилиш кечиктирилганда ишларни тугаллаш муддати тўлов ёхуд тақдим кечиктирилган вақтга қадар узайтирилади.

3.6. Лойиҳанинг асосий счимларини буюртмачи билан биргаликда тегишли идоралар ва ташкилотлар билан келиштилади.

#### 4. Ишларни топшириш ва қабул қилиш тартиби.

4.1. Лойиҳа-смета ҳужжатлари ишлари бажарилишининг алоҳида босқичи ва шартнома бўйича белгиланган жами ишлар тугагандан сўнг Бажарувчи Буюртмачига ишларни топшириш - қабул қилиш далолатномаси билан лойиҳалаш учун топширикда кўзда тутилган ҳужжатлар тўпламини топширади.

4.2. Буюртмачи ишларни топшириш - қабул қилиш далолатномаси ва мазкур шартноманинг 4.1-бандида кўрсатилган ҳисобот ҳужжатларини олгандан сўнг 10 (ўн) кун мобайнида ишларни қабул қилиш ва Бажарувчига имзоланган топшириш ва қабул қилиш далолатномасини ёки ишларни қабул қилмаслиқнинг асосланган рад жавобини юборишни ўз зиммасига олади.

Агар Буюртмачи ишларни қабул қилган кундан бошлаб 10 (ўн) кун муддат ичида Бажарувчига камчиликлар кўрсатилган ишларни қабул қилмаслик рад жавобини юбормаса, ишлар қабул қилинган ҳисобланади ва бундай ҳолатда Буюртмачи ишларни топшириш-қабул қилиш далолатномасини имзолаб, бир нусхасини Бажарувчига қайтариши шарт.

4.3. Буюртмачи ишларни қабул қилмаслиқнинг асосли рад жавобини берган ҳолда зарур бўлган қўшимча ишларнинг рўйхати ва уларнинг бажарилиш муддатларини кўрсатган ҳолда, икки томонлама далолатнома тузилади.

4.4. Агар лойиҳа-смета ҳужжатлари ишларини бажарилиш жараёнида уни давом эттириш мақсадга мувофиқ эмаслиги аниқланса, томонлар 5 кун муддат ичида уни тўхтатиш тўғрисида бир-бирини хабардор қилиши ва 15 кун мобайнида ишларни давом эттириш мақсадга мувофиқ ёки мувофиқ эмаслиги тўғрисидаги масалани кўриб чиқиши шарт.

4.5. Лозим топилган ҳолларда томонлар ҳолис экспертларга лойиҳа-смета ҳужжатлари бўйича ҳулоса учун мурожат қилиши мумкин.

#### 5. Конфиденциал маълумотларни ҳимоялаш.

5.1. Лойиҳа-смета ҳужжатлари ишларининг бажарилиши даврида Бажарувчи ўзи конфиденциал ҳисобланадиган маълумотлар ишлаб чиққан ёки уларни Буюртмачидан олган ҳолларда уларни ҳимоялаш, ошқор бўлишини олдини олиш мақсадида тегишли тадбир ва чоралар кўради.

#### 6. Низоларни ҳал этиш.

6.1. Шартнома амал қилиш давомида юзага келадиган низоларни тарафлар ўзаро музокара йўли билан ҳал этади. Музокара натижасида келишувга келинмаган тақдирда низолар тарафлар томонидан Тошкент туманлараро иқтисодий судига даъво аризаси бериш ва ишни судда кўриб чиқиши натижасида ҳал қилинади.

## **7. Шартномани ўзгартириш ва бекор қилиш.**

7.1. Мазкур шартномага қўшимча битим кўринишидаги ўзгартириш ва қўшимчалар ёзма равишда қилинган ҳамда томонлар (ёки томонлар номидан вакиллар) имзолаган ҳолдагина Фазначилиқда рўйхатдан ўтказилганидан кейин юридик кучга эга бўлади.

7.2. Шартнома тарафларнинг келишувига мувофиқ ўзгартирилиши ва бекор қилиниши мумкин. Шартнома ўзгартириш ёки бекор қилиш тўғрисидаги келишуви ёзма шаклда амалга оширилади. Шартномани бажаришдан бир тарафлама бош тортишга ёки шартноманинг шартларини бир тарафлама ўзгартиришга йўл қўйилмайди.

7.3. Бир тараф шартномани ўзгартириш ёки бекор қилиш ҳақидаги таклифга иккинчи тарафдан рад жавоби олганидан кейингина шартномани ўзгартириш ёки бекор қилиш тўғрисидаги талабни судга тақдим этиши мумкин.

## **КОРРУПЦИЯГА ҚАРШИ ТАЛАБЛАР**

8.1 Ушбу шартноманинг ҳар бир тарафлари бир-бирига нисбатан амалдаги коррупцияга қарши курашиш талаблари, шу жумладан, бу билан чекланиб қолмасдан, барча амалдаги қонун ва қоидаларга оид шартларни ва талабларни тадбиқ этилиши ифодалайди ва қафолатлайди. “Истемолчи” “Ўтказиб берувчи”га мазкур шартнома доирасида қуйидагиларни қафолатлайди ва қуйидаги мажбуриятларни ҳам ўз зимасига олади. Шартноманинг амал қилиш муддати давомида у (шунингдек, унинг ходимлари, директорлари, агентлари ва бошқа вакиллари), истемолчи маънафатлари учун муддат юқори ташкилотлар томонидан ўзгартирилиши муносабати билан бузилса, ҳеч қайси томон тўла ёки қисман бажарилмаган мажбуриятлар учун жавобгар ҳисобланмайди.

### **8. Форс-мажор.**

9.1. Форс-мажор вазиятлари пайдо бўлиши муносабати билан мазкур шартномадаги томонлар мажбуриятлари бутунлай бажарилмаса ёки қисман бажарилса, мажбуриятларни бажариш муддатлари бундай вазиятлар таъсир этиши вақтига мутаносиб равишда узайтирилади.

### **9. Қўшимча шартлар.**

9.2. Бажарувчи Лойиҳа-смета ҳужжатлари ишларини муддатидан олдин бажарганида, Буюртмачи уни Шартноманинг 4-бандига асосан қабул қилади ва тўла тўловни амалга оширади.

9.3. Бажарувчи Шартнома шартларини бажариш учун, Шартномада белгиланган муддатларга риоя қилинишини инобатга олган ҳолда ҳамда Буюртмачи билан келишилган ҳолда, ёрдамчи ташкилотларни жалб қилиши мумкин.

9.4. Буюртмачи томонидан дастлабки тўлов ва ишларни топширилганда шартлашилган ҳақи кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1 фоизи миқдориде пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 20 фоизидан ошмаслиги лозим.

9.5. Бажарувчи томонидан лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаш ўз вақтида бажарилмай мажбуриятлар бузилган бўлса, Бажарувчи Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1 фоизи миқдориде пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 20 фоизидан ошмаслиги лозим.

9.6. Тўланган пеня тарафларни ушбу шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажаришдан озод қилмайди.

9.7. Шартнома ўзбек тилида икки нусхада тузилди ва ҳар иккала нусхаси ҳам бир хил юридик кучга эга бўлади.

9.8. Шартнома 2022 йил 31 декабрга қадар амал қилади.

9.9. Шартномага қуйидагилар илова қилинади:

1-илова - Шартнома баҳосининг келишуви баённомаси;

2-илова - Лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқишни бажариш ва молиялаштириш жадвали.

3-илова - Манзилли рўйхат.

## **10. Томонларнинг манзили ва ҳисоб рақамлари**

“Буюртмачи”

“Бажарувчи”

IJRO.GOV.UZ тизими орқали ЭРИ билан тасдиқланган, Ҳужжат коди: IZ34446373

Бекобод туман Ободонлаштириш бошқармаси  
Тошкент вилояти, Бекобод тумани, Гулистон МФЙ  
Ғ.Ғуллом кўчаси 45-уй.

Ш/х: 401722860272207065200110012  
ИНН: 200556379, МФО 00014 ОКЭД: 68329  
МБ.Тош.ш.ББХХКМ

Ўзбекистон Республикаси Молия  
Вазирлиги Ғазначилиги

х/р: 2340 2000 3001 0000 1010  
МФО 00014 ИИН 201129919



Директор

С.А..Нурматов

“SAMOIY NUR LOYIHA” МЧЖ

Тошкент вилояти, Бекобод шаҳар,

Ғ.Ғуллом кўчаси 71 А-уй.

Ш/х: 2020 8000 4003 6534 6001

Банк: “Ипотека банк” АТИБ Тошкент шаҳар  
филиали

МФО: 00419 СТИР: 302 992 560

ОКОНХ: 66 000



Директор

М.Хусанова

0000247



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida

## GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

**"SAMOIY NUR LOYIXA" Mas'uliyati cheklangan jamiyat**

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

**"SAMOIY NUR LOYIXA" MChJ**

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

02.07.2014

409

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil):

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

302992560

Tashkiliy-huquqiy  
shakli:

**Mas'uliyati cheklangan jamiyat**

Joylashgan joyi:

**Toshkent viloyati, Bekobod shahri, G'.G'ULOM KO'CHASI , 71 A,**

Guvohnoma:

**Toshkent viloyati, Bekobod shahri, DAVLAT XIZMATLARI  
MARKAZI**

tomonidan  
berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi):





Ўзбекистон  
Республикаси  
Қурилиш вазирлиги

№ 4241-1261-95de-2384-6484-8626-0312  
Хужжат яратилинган сана: 2021-11-18  
Ариза рақами: 39654606

Хужжат берилган: "SAMOIY NUR LOYIXA" MAS' ULIYATI  
SHEKLANGAN JAMIYAT  
Қабул қилувчининг идентификация рақами: 302992560

## Архитектура-шаҳарсозлик ҳужжатларини ишлаб чиқиш фаолиятини амалга ошириш учун ЛИЦЕНЗИЯ

"SAMOIY NUR LOYIXA" mas' uliyati cheklangan jamiyati га объектларнинг мураккаблик тоифалари: классификатори бўйича II тоифадаги объектлар учун қуйидаги: Тўлиқ комплексда лойиҳалаш бўйича фаолият турлари. А гуруҳи - Умумий фойдаланиладиган автомобиль йўлларини қуриш, реконструкция қилиш ва таъмирлаш учун лойиҳа-смета ҳужжатларини яратиш фаолият тур(-лар)и билан шуғулланишга лицензия берилди.

Лицензия берилган сана: 18-11-2021 йил

Лицензия рақами: АЛ-000766

Солиқ тўловчининг идентификация рақами (СТИР): 302992560

Юридик шахснинг почта манзили: Toshkent viloyati, Bekobod sh. 12-daha, G'.G'ulom ko'chasi, 71-A uy

Лицензия амал қилиш муддати чекланмаган.

XIDAYEV OYBEK XASANOVICH

Мазкур ҳужжат Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарори билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси Ягона интерактив давлат хизматлари портали тўғрисидаги низомга мувофиқ шакллантирилган электрон ҳужжатнинг нусхаси ҳисобланади. Электрон ҳужжатнинг нусхасида кўрсатилган маълумотлар тўғрисидаги текшириш учун [gpo.gov.uz](http://gpo.gov.uz) веб-сайтига ўтинг ва электрон ҳужжатнинг ноёб рақамини киритинг ёки мобил телефон ёрдамида QR-кодни сканер қилинг. Диққат! Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарорига мувофиқ электрон ҳужжатлардаги маълумотлар қонуний ҳисобланади. Давлат органларига Ягона порталда шакллантирилган электрон ҳужжатларнинг нусхаларини қабул қилишни рад этишлари қатъиян тақиқланган.

2445



## YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUIJATLARNING QONUN HUIJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA HUQUQIY XULOSA

DG0171355324

1. Loyihaning turi : Shartnoma

2. Loyihaning nomi: “Bekobod tuman Obodonlashtirish boshkarmasi” va “SAMOIY NUR LOYIHA” MChJ o'rtasida Bekobod tumani Oq tepa MFY 27 maktab orqa tomonida joylashgan Munavvar tong ko'chasini Istiqlol ko'chasiga tushgan joyidan boshlab 1.6 km qismini asfaltlashtirish to'g'risida

3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot: Bekobod tuman obodonlashtirish bo'limi tomonidan 01.12.2022 yilda kiritilgan.

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

Bekobod tuman  
yuridik markaz  
markaz rahbari:



A.A.ISKANDAROV

02.12.2022



«ТАСДИКЛАЙМАН»

Бекобод тумани  
Ободонлаштириш бошқармаси раҳбари

С.А.Нурматов

«01» декабр 2022 йил.



Бекобод тумани Ободонлаштириш бошқармаси харид комиссиясига тақдим этилган муҳокама натижалари тўғрисидаги ахборот асосида харид комиссиясининг тегишли мажлис

**БАЁННОМАСИ № 31**

**Комиссия раиси:**

**С.Хайиткулов**

**Аъзолари:**

**Ш.Азимов**

**Ж.Мирсолиев**

**А.Кадиров**

**Ш.Мамадалиев**

**Котиб:**

**А.Холиқулов**

**Кун тартибида:**

Давлат харидлари тўғрисидаги Қонунинг 62-моддасига асосан, Бекобод туман Ободонлаштириш бошқармаси харид комиссиясига тақдим этилган муҳокама натижалари тўғрисидаги ахборот асосида лот рақами 22110012193582 га тегишли бўлган 28.11.2022 йилдаги баённома давлат харидларининг электрон тизимига муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилганлиги тўғрисида.

**Эшитилди комиссия раиси:**

Аъзолари:

Лот рақами 22110012193582 га тегишли бўлган 28.11.2022 йилдаги баённома давлат харидларининг электрон тизимига муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилди ва икки иш куни ичида танлаш иштирокчилари томонидан танлаш ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар келиб тушмаган.

**КОМИССИЯ ҚАРОР ҚИЛАДИ:**

Лот рақами 22110012193582 га тегишли бўлган 28.11.2022 йилдаги баённомадаги харид комиссияси томонидан қолиб деб топилган иштирокчи ўртасида шартнома тузиш мақсадга мувофиқ деб топилди." SAMOIY NUR LOYIHA" билан шартнома имзолансин.

**Комиссия раиси:**

**С.Хайиткулов**

**Аъзолари:**

**Ж.Мирсолиев**

**А.Кадиров**

**Ш.Азимов**

**Ш.Мамадалиев**

**Котиб:**

**А.Холиқулов**

22110012193582

**Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 193582 на приобретение Оқ тепа МФЙ 27 мактаб орқа томонида жойлашган Мунаввар тонг кўчасини Истиқлол кўчасига тушган жойидан бошлаб 1.6 км қисмини асфалтлаштириш учун лойиха смета хужжатларини тайёрлаш ва давлат экспертизаси**

Способ проведения электронный

Дата 28.11.2022

Время рассмотрения 28.11.2022 10:05

Закупочная комиссия Бекобод туман Ободонлаштириш булими, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	XAYITKULOV SIROJIDDIN MUXAMMADJONOVICH	техниг	Бекобод туман Ободонлаштириш бошкармаси
<b>Секретарь комиссии</b>	XALIKULOV ABDUMAJID MAXKAMOVICH	иктисодчи	Бекобод туман Ободонлаштириш бошкармаси
<b>Член комиссии</b>	MIRSALIYEV JAXONGIR TURSUNBAYEVICH	назлратчи	Бекобод туман Ободонлаштириш бошыармаси
<b>Член комиссии</b>	KADIROV AKMAL ABDUSALOMOVICH	Булим бошлиги	Бекобод туман Ободонлаштириш бошкармаси
<b>Член комиссии</b>	MAMADALIYEV SHOKIRJON RUSTAMOVICH	техника хавфсизлиги мухандиси	Бекобод туман Ободонлаштириш бошкармаси
<b>Член комиссии</b>	AZIMOV SHUXRAT RAXMATJONOVICH	Бош мухандис	Бекобод туман Ободонлаштириш бошкармаси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 28.11.2022 года № лота 193582.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 70.00 / Весовой коэф. ценовой части: 30.00)

Мин. балл: 0

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	Оқ тепа МФЙ 27 мактаб орқа томонида жойлашган Мунаввар тонг кўчасини Истиқлол кўчасига тушган жойидан бошлаб 1.6 км қисмини асфалтлаштириш учун лойиха смета хужжатларини тайёрлаш ва давлат экспертизасидан ўтказиб бериш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	22 400 000.00
Стартовая сумма	22 400 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 4. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчиси ишларни бажаришда фойдаланадиган моддий-техник воситалари рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ROAD AND CIVIL ENGINEERING MCHJ	20	25	15	Экспертная		
OOO FREIGHT SERVICES	20	25	15	Экспертная		
SAMOY NUR LOYIHA mas'uliyati cheklangan jamiyati	20	25	20	Экспертная		
FINANCE CONSULTING BUSINESS MCHJ	20	мавжуд	15	Экспертная		
ZAMONAVTY YO L LOYIHA	20	1. 4. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчиси ишларни бажаришда фойдаланадиган моддий-техник воситалари рўйхати	17	Экспертная		
OOO OPTIMAL ARCHITECT GROUP	20	1 илова	16	Экспертная		
ARCHIPELAG MCHJ	20	Taqdim qilindi	16	Экспертная		
YO'L LOYIHA TARAQQIYOT MCHJ	20	20	17	Экспертная		

Критерий №2 1.Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчиси ҳақида умумий маълумоти

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ROAD AND CIVIL ENGINEERING MCHJ	20	25	15	Экспертная		
OOO FREIGHT SERVICES	20	20	15	Экспертная		
SAMOY NUR LOYIHA mas'uliyati cheklangan jamiyati	20	25	20	Экспертная		
FINANCE CONSULTING BUSINESS MCHJ	20	мавжуд	15	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ZAMONAVIY YO'L LOYIHA	20	4. 1.Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчиси ҳақида умумий маълумоти	17	Экспертная		
ООО OPTIMAL ARCHITECT GROUP	20	4 илова	16	Экспертная		
ARCHIPELAG MCHJ	20	Taqdim qilindi	16	Экспертная		
YO'L LOYIHA TARAQQIYOT MCHJ	20	20	17	Экспертная		

Критерий №3 III. 3. Энг яхши таклифларни танлашдаги объектга ўхшаш объектларда охириги иш тажрибаси ва объектини кўздан кечирганлиги тўғрисида маълумотном

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ROAD AND CIVIL ENGINEERING MCHJ	20	25	15	Экспертная		
ООО FREIGHT SERVICES	20	20	15	Экспертная		
SAMOIY NUR LOYIHA mas'uliyati cheklangan jamiyati	20	25	20	Экспертная		
FINANCE CONSULTING BUSINESS MCHJ	20	мавжуд	15	Экспертная		
ZAMONAVIY YO'L LOYIHA	20	3. III. 3. Энг яхши таклифларни танлашдаги объектга ўхшаш объектларда охириги иш тажрибаси ва объектини кўздан кечирганлиги тўғрисида маълумотном	17	Экспертная		
ООО OPTIMAL ARCHITECT GROUP	20	3 илова	16	Экспертная		
ARCHIPELAG MCHJ	20	Taqdim qilindi	16	Экспертная		
YO'L LOYIHA TARAQQIYOT MCHJ	20	20	17	Экспертная		

Критерий №4 1. 2.Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчиси молиявий аҳволи

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ROAD AND CIVIL ENGINEERING MCHJ	20	25	15	Экспертная		
OOO FREIGHT SERVICES	20	20	15	Экспертная		
SAMOY NUR LOYIHA mas'uliyati cheklangan jamiyati	20	25	20	Экспертная		
FINANCE CONSULTING BUSINESS MCHJ	20	мавжуд	15	Экспертная		
ZAMONAVIY YO L LOYIHA	20	2. I. 2.Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчиси молиявий аҳволи	17	Экспертная		
OOO OPTIMAL ARCHITECT GROUP	20	2 илова	16	Экспертная		
ARCHIPELAG MCHJ	20	Taqdim qilindi	16	Экспертная		
YO'L LOYIHA TARAQQIYOT MCHJ	20	20	17	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ZAMONAVIY YO L LOYIHA	22 400 000.00	22 300 000.00 UZS	22 300 000.00	00.00	22 300 000.00	24.11.2022 18:28:38	16.68161
OOO FREIGHT SERVICES	22 400 000.00	16 000 000.00 UZS	16 000 000.00	00.00	16 000 000.00	24.11.2022 00:20:31	23.25
ROAD AND CIVIL ENGINEERING MCHJ	22 400 000.00	18 700 000.00 UZS	18 700 000.00	00.00	18 700 000.00	23.11.2022 14:42:47	19.89305
ARCHIPELAG MCHJ	22 400 000.00	12 400 000.00 UZS	12 400 000.00	00.00	12 400 000.00	25.11.2022 10:36:59	30
YO'L LOYIHA TARAQQIYOT MCHJ	22 400 000.00	20 571 000.00 UZS	20 571 000.00	00.00	20 571 000.00	25.11.2022 14:43:16	18.08371
OOO OPTIMAL ARCHITECT GROUP	22 400 000.00	19 040 000.00 UZS	19 040 000.00	00.00	19 040 000.00	25.11.2022 07:51:48	19.53782
SAMOY NUR LOYIHA	22 400 000.00	20 160 000.00 UZS	20 160 000.00	00.00	20 160 000.00	24.11.2022 13:42:42	18.45238

mas'uliyati cheklangan jamiyati							
FINANCE CONSULTING BUSINESS MCHJ	22 400 000.00	19 350 000.00 UZS	19 350 000.00	00.00	19 350 000.00	24.11.2022 15:58:47	19.22481

Итоговая оценка участников включая финансовую часть составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ZAMONAVIY YO'L LOYIHA	59.5	16.68161	76.18161
OOO FREIGHT SERVICES	52.5	23.25	75.75
ROAD AND CIVIL ENGINEERING MCHJ	52.5	19.89305	72.39305
ARCHIPELAG MCHJ	56	30	86
YO'L LOYIHA TARAQQIYOT MCHJ	59.5	18.08371	77.58371
OOO OPTIMAL ARCHITECT GROUP	56	19.53782	75.53782
SAMOIY NUR LOYIHA mas'uliyati cheklangan jamiyati	70	18.45238	88.45238
FINANCE CONSULTING BUSINESS MCHJ	52.5	19.22481	71.72481

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 193582 от 28.11.2022 года на приобретение Октепа МФЙ 27 мактаб орқа томонида жойлашган Мунаввар тонг кўчасини Истиклол кўчасига тушган жойидан бошлаб 1.6 км қисмини асфалтлаштириш учун лойиха смета хужжатларини тайёрлаш ва давлат экспертизаси определила победителем:

SAMOIY NUR LOYIHA mas'uliyati cheklangan jamiyati  
302992560

и резервный исполнитель: ARCHIPELAG MCHJ (305979423)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	XAYITKULOV SIROLIDDIN MUXAMMADJONOVICH	Согласен	
Член комиссии	MIRSALIYEV JAXONGIR TURSUNBAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	KADIROV AKMAL ABDUSALOMOVICH	Согласен	
Член комиссии	MAMADALIYEV SHOKIRJON RUSTAMQVICH	Согласен	
Член комиссии	AZIMOV SHUXRAT RAXMATJONOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

08.12.2022

**193582 лот юзасидан шаклланган дастлабки  
баённоманинг муҳокамаси натижаси бўйича расмийлаштирилган электрон  
баённомаси**

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 20 майдаги 276-сонли қарорига асосан дастлабки электрон баённома у расмийлаштирилган кундан бошлаб давлат харидларининг электрон тизимида муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилди.

Икки иш куни ичида иштирокчилар томонидан танлаш (тендер) ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар тушмаганлиги тўғрисида харид комиссияси аъзолари тегишли қарор қабул қилди.

Муҳокама тугаган сана:

01.12.2022 10:11

Комиссия раиси:

XAYITKULOV SIROJIDDIN MUXAMMADJONOVICH



## XALQ DEPUTATLARI BEKOBOD TUMAN KENGASHINING Q A R O R I

2022 - yil 29 - oktabr

VI-59-92-10-135-K/22

Bekobod tumani hokimligi

**Bekobod tumanida jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan tadbirlarni moliyalashtirish maqsadida tashkil etilgan "Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi" ga qo'shimcha mablag'lar ajratish to'g'risida.**

O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Senati Kengashining 2021-yil 22-apreldagi "Mahalliy byudjet mablag'lari sarflanishida jamoatchilik ishtirokini ta'minlash to'g'risida"gi KQ-213-IV sonli qarori, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 13-apreldagi PQ-5072-sonli "Byudjet jarayonida fuqarolarning faol ishtirokini ta'minlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi hamda 2022-yil 25-oktyabrdaqi PQ-409-sonli "Jamoatchilik fikri asosida shakllantiriladigan loyihalarni moliyalashtirish ko'lamini kengaytirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarorlari ijrosini ta'minlash maqsadida xalq deputatlari Bekobod tumani Kengashi

### Q A R O R Q I L L A D I:

1. Bekobod tumanida jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan tadbirlarni moliyalashtirish maqsadida tashkil etilgan "Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi" ga joriy yil ikkinchi mavsumi uchun qo'shimcha yo'naltiriladigan mablag'lar miqdori 1-ilovaga muvofiq tasdiqlansin.
2. Bekobod tumanida jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan tadbirlarni moliyalashtirish maqsadida tashkil etilgan "Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi" ga joriy yil ikkinchi mavsumida 2 000 dan ortiq ovoz to'plagan, lekin g'olib deb topilmagan takliflar ro'yhati 2-ilovaga asosan tasdiqlansin.
3. Mazkur qaror ijrosini nazorat qilish Mahalliy byudjetni shakllantirish va



ijro etish, iqtisodiy islohotlarni amalga oshirish va tadbirkorlikni rivojlantirish masalalari bo'yicha doimiy komissiyasi raisi A. Qurbonov hamda tuman hokimining birinchi o'rinbosari S. Beknazarov zimmlariga yuklatilsin.

Kengash raisi

F. Xudoyberdiyev



Xalq deputatlari Bekobod tumani Kengashining  
2022 yil 29 oktabrdagi  
VI-59-92-10-135-K/22-son qaroriga  
1-ilova

Bekobod tumani jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan tadbirlarni moliyalashtirish maqsadida tashkil etilgan  
"Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi"ga 2022 yilda ikkinchi bosqichida ko'rsatilmagan yo'natirilgan mablag'lar

	Shundan	
"Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi"da shakllantiriladigan mablag'lar miqdori	"Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi"da qoldiq mablag'lar	O'zbekiston Respublikasi Prezidentining video selektorida bergan topshirig'iga asosan 2,8 mingta ovoz to'plab g'olib bo'lmagan takliflarni moliyalashtirish uchun ajratilishi kutilayotgan mablag'
1	2	3
5 904,0	1 058,0	4 846,0

Xalq deputatlari Bekobod tumani Kengashining  
2022 yil 29 oktabrdagi  
VI-59-92-10-135-K/22-son qaroriga  
2-ilova

**Bekobod tumani jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan tadbirlarni moliyalashtirish maqsadida tashkil etilgan  
"Open budget" loyihasining 2 mavsumida 2000 dan ortiq ovoz to'plab g'olib deb topilmagan loyihalar**

**RO'YHATI**

№	Taklif yo'nalishi	Taklif mazmuni	Taklif summasi (ming so'm)	To'plangan ovoz	Buyurtmachi tashkilot
1	Sog'liqni saqlash muassasalarini ta'mirlash va moddiy-texnika bazasini rivojlantirish tadbirlari	Bekobod tumaniida muolimi davriy va chukurlashtirilgan tibbiy kurak ushlab sifatini yaxshilash. Bunda albatta xosli fiyurografiya kilitnadi. Bugungi kunda kup tarmokdi poliklinikada urastilgan fiyurografiya apparati 1990 yillarda urastilgan bulib ma'nan va texnologik eskirgan. Shuningdek buzilgan takrifda ertiyot kisenlarini topish imkonini yuk. Kaks ota onalarimiz, farzandlarimizni chukurlashtirilgan va davriy tibbiy kurakda ushlab uchun ruzonaviy va rakkamli fiyurografiya apparati sotib olinishini taklif kilamiz.	1,200,000.0	4,943.0	Tumani tibbiyot birlashtmasi
2	Ichki yo'llarni (piyodalar yo'lakchasi, yo'l o'tkazgichlar) ta'mirlash bilan bog'liq tadbirlar	Oq tepa mahallasi 27 maktab orqa tomonida joylashgan Munavvar sovg ko'chasini istiqloq ko'chasiga tutashgan joyidan boshlab 1.6 km qismini asfaltlashtirish.	896,000.0	4,118.0	Tumani Obodonlashtirish boshqarmasi
3	Sog'liqni saqlash muassasalarini ta'mirlash va moddiy-texnika bazasini rivojlantirish tadbirlari	Bekobod naman axolisiiga kursatilyotgan tibbiy xizmatini yaxshilash, bemorlar va tibbiyot xodimlari uchun sharti sharoitini yaxshilash, bolalar uchun kursatilyotgan tibbiy xizmat sifatini yaxshilash. Tumani axolisiiga kursatilyotgan tez tibbiy yordam kuchukishlarini oldini olish. (Bolalar IVL aparati, poliklinika xizmati va tibbiyot birlashtmasi bulimlari uchun sovutish split sistemalar, TTYo avtoulavilari uchun moduli garajlar, tibbiyot anjom va apparaturalarini sotib olish	1,200,000.0	3,780.0	Tumani tibbiyot birlashtmasi

4	Musiqi tashkilotlari ta'mirlash va moddiy-texnika bazasini rivojlantirish tadbirlari	Tumanimizdagi 16-sonli musiqa maktabi 2011 yil qurilgan bo'lib 2021-2022 o'quv davomida Konsert zali patolog qismi ta'mir talab kolatga kelib qoldi. 16-sonli musiqa maktabining Konsert zalini ta'mirlash va moddiy texnik bazasini yaxshilash kerak.	550,000.0	3,769.0	16-sonli musiqa maktabi
5	Ko'cha chiroqlarini o'rnatish yoki ta'mirlash (transformator, simyog' och o'rnatish) tadbirlari	Qushchi MFY hududida elektr energiyasi bilan mavjud muammolarni bartaraf qilish uchun: 1. Simyog'och-200 dona = 220,000,000 so'm 2. Transformator- 400 kva = 120,000,000 so'm 3. SIP 3x50- 6.5 km = 260,000,000 so'm 4. SIP 2x16- 9.0 km = 81,000,000 so'm 5. Ko'cha chiroqlari 200 dona = 70,000,000 so'm 6. O'rnatish va boshqa xizmatlar - 220,000,000 so'm	1,000,000.0	3,587.0	Tuman Obodonlashtirish boshqarmasi
•	Jami	x	4,846,000.00	20,197.00	x