



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
BUXORO VILOYATI G'JDUVON TUMANI
MAHALLA VA NURONIYLARNI QO'LLAB-QUVVATLASH BO'LIMI

200500, G'ijduvon tumani, O'zbekiston ko'chasi, 94 uy tel: (65) 572-34-11

19«12»2022 yil.

68-2-34-MNQ/2022-son

HAQ EVAZIGA XIZMAT KO'RSATISH
SHARTNOMASI

1.1 G'ijduvon tuman Mahalla va nuroniylarni qo'llab-quvvatlash bo'limiga qarashli Dilkusho MFY hududida Maxalla binosini qurish ishlari uchun smeta hujjatlarini ishlab chiqish va tayyorlashni o'z zimmasiga oladi.

1.2. Buyurtmachi loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish uchun topshiriq berish, loyiha-smeta hujjatlarini tuzish uchun zarur bo'lgan dastlabki ma'lumotlarni berish, bajarilgan ishlarni qabul qilib olish belgilangan tartibda amalga oshiriladi.

1.3. Bajaruvchi loyiha-smeta hujjatlarini amaldagi tartib-qoidalar va me'yorlarga rioya etgan holda ishlab chiqadi.

1.4. Bajariladigan ishlar tartibi, amalga oshirish muddatlari quyidagi tartibda:

- bajariladigan ishlar muddatining kalendar rejasi 1-ilovaga muvofiq;

- asoslashtirilgan kelishuv bayonnomasi 2- ilovaga muvofiq;

- loyiha ishlarini bajarish smetasi – 3 ilova muvofiq belgilanadi.

Ushbu shartnomaning ajralmas qismi hisoblanadi.

2.TARAFLARNING MAJBURIYATLARI.

2.1. Buyurtmachining majburiyatlari:

2.2. Bajaruvchi shartnomada ko'zda tutilgan shartlar va tartiblar asosida to'lovni amalga oshirish.

2.3. Tayyor bo'lgan loyiha-smeta amaldagi qonunchilik hujjatlariga muvofiq ravishda qabul qilib olishni ta'minlash majburiyatini oladi.

2.5. Bajaruvchining majburiyatlari:

2.6. Bajaruvchi ishlarni texnik topshiriq va kelishilgan grafik asosida o'z vaqtida sifatli bajarishni, Buyurtmachi bilan bajarilgan ishlarning (bosqichlarning) natijalarini kelishish;

2.7. Ob'ektning qurilish-montaj jarayonida mualliflik nazoratini olib borish ishlari amalga oshirishi shart;

2.8. Ushbu shartnoma bo'yicha Bajaruvchi o'z majburiyatlarini sifatli bajarsa, bir haftadan oshmagan muddatda, talab qilingan sifat darajasida o'z hisobidan qaytadan bajarish majburiyatini oladi.

3.ISHLARNING TOPSHIRISH VA QABUL QILISH TARTIBI

3.1. Quyidagi shartlarning to'liq amalga oshirilganda taraflar imzolangan shartnoma majburiyatlarning bajarilishi boshlangan hisoblanadi.

3.2. Ishlar tugagandan so'ng Bajaruvchi buyurtmachiga ishlarni topshirish va qabul qilish dalolatnomasi bilan 2 nusxada loyiha-smeta hujjatlar to'plamini topshiradi.

3.3. Buyurtmachi ishlarni qabul qilmasligining asosli rad javobini bergan holda zarur bo'lgan qo'shimcha ishlarning ruyxati va ularning bajarilish muddatlarini ko'rsatgan holda, ikki tomonlama dalolatnoma tuziladi.

3.4. Agar ishlarni bajarilish jarayonida uni davom ettirish maqsadga muvofiq emasligi aniqlansa, tomonlar 5 kun muddat ichida uni to'xtatish bir-birini xabardor qilishi va 15 ish kunida ishlarni davom ettirish maqsadga muvofiq yoki muvofiq emasligi to'g'risidagi masalani ko'rib chiqishi shart. Ishlarning to'xtalishi tomonlar uchun O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksida ko'zda tutilgan oqibatlar va javobgarlikka olib keladi.

3.5. Tomonlardan biri mazkur shartnomada ko'zda tutilgan ishlarni to'xtatish to'g'risida yozma xabar bergan vaqt o'zaro hisob-kitob qilish vaqti hisoblanadi.

3.6. Loyixa ishlarining boshlanishi «16» - dekabr 2022 yil.

3.7. Loyixa ishlarining tugashi vaqti «30» - dekabr 2022 yil

4.SHARTNOMA BAHOSI VA TO'LOV TARTIBI.

- 4.1. Shartnoma bo'yicha amalga oshiriladigan ishlarning bahosi 4800000 (To'rt million sakkiz yuz ming) so'mni tashkil etadi.
- 4.2. Mazkur ob'ekt bo'yicha to'lov investitsiya dasturi va kaysi mablag'lar hisobidan aniqlanib va shu byudjet hisob raqami ochilgandan keyin, ob'ektning hisob raqamiga mablag' ajratilgandan so'ng to'lov amalga oshiriladi.
- 4.3. Bajaruvchi tomonidan bajarilgan ishlar uchun moliyalashtiruvchi organlartomonidan mablag' moliyalashtirilmagan taqdirda «Buyurtmachi» to'lovni amalga oshira olmaydi.
- 4.4. «Buyurtmachi» shartnoma imzolangandan so'ng shartnoma bahosining 30 % miqdorida bo'nak (avans) to'lovini amalga oshiradi.
- 4.5. Ishlar qiymati uzil-kesil hisoblanadi. Quyidagi hollarda:
-ishlar qiymati ko'paytirishga yengib bo'lmaydigan ya'ni (fors-major) holatlari sabab bo'lganda va ishlar Buyurtmachi tomonidan o'zgartirilganda.

5.TOMONLARNING JAVOBGARLIGI.

- 5.1.Ushbu shartnoma bo'yicha majburiyatlarni taraflar bajarmaganda mazkur shartnomaning amaldagi talablari va O'zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlariga muvofiq, shuningdek shaharsozlik normalari va qoidalariga (SHNK 1.03.01-08) muvofiqligi yuzasidan javob beradi.
- 5.2. Bajaruvchi loyiha-smeta hujjatlaridagi kamchiliklar uchun qurilish loyiha-smeta hujjatlarini belgilangan tartibda tasdiqlangunga qadar javob beradi. Loyiha-smeta hujjatlarida kamchiliklar aniqlangan taqdirda Bajaruvchi Buyurtmachining talabi bilan loyiha-smeta hujjatlarini bepul qayta ishlab chiqadi.
- 5.3. Shartnomaga tomonlar roziligi asosida, yozma ravishda o'zgartirishlar va qo'shimchalar kiritilishi mumkin.
- 5.4. Mazkur shartnoma bo'yicha nizo kelib chiqqan hollarda, tomonlar kelishuviga erishmagan taqdirda, qonunlarda belgilangan tartibda va iqtisodiy sudga murojaat qilishga haqlidir.
- 5.5. Buyurtmachi tomonidan dastlabki to'lov va ishlarni topshirilganda shartlashilgan haqi kechiktirilgan har bir kun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,01 foizi miqdorida Bajaruvchiga penya to'laydi, biroq bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilgan xizmatlar qiymatining 10 foizidan oshmasligi lozim.
- 5.6. Bajaruvchi tomonidan smeta hujjatlarini tayyorlash o'z vaqtida bajarilmay majburiyatlar buzilgan bo'lsa Bajaruvchi Buyurtmachiga muddati o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,01 foizi miqdorida penya to'laydi, biroq bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 10 foizidan oshmasligi lozim.
- 5.7. Shartnoma «Bajaruvchi»ning tashabbusi bilan bekor qilinganda, shartnoma bekor qilingunga qadar bajarilgan ishlar uchun to'langan mablag' «Bajaruvchi»ga qaytarilmaydi.
- 5.8. Shartnoma muddatidan oldin bekor qilish taklifini bildirgan taraf 10 kun oldin muddatda ikkinchi tarafni xabardor qilishi lozim. Bunda taraflar o'rtasida haqiqatda amalga oshirilgan ishlar bo'yicha belgilangan hujjatlar asosida to'liq hisob-kitob qilingan holda amalga oshiriladi.
Penya to'lash
Bajaruvchining bajarilgan ishlari hajmidan yoki moliyaviy hisob-kitoblardan aniqlangan kamchiliklar natijasida Buyurtmachiga qaytariladigan mablag'lar va boshqa to'lovlar bo'yicha majburiyatlarni o'z vaqtida bajarmasa, Buyurtmachi ushbu mablag'larni moliyalashtirish uchun ajratilgan mablag'lar hisobidan chegirib qolish huquqiga ega.
- 5.9. Mazkur shartnoma bilan nazarda tutilmagan taraflarning javobgarligi O'zbekiston Respublikasining amaldagi hujjatlariga muvofiq belgilanadi.

6.FORS-MAJOR VA NIZOLARNI HAL QILISH TARTIBI.

- 6.1. Taraflar ixtiyoriga bog'liq bo'lmagan, ularni oldindan bilish yoki oldini olish imkoniyati bo'lmagan holatlar (yengib bo'lmas kuch), epidemiya va h.k. oqibatida majburiyatlarni bajarmaganlik yoki lozim darajada bajarmaganlik uchun taraflardan birortasi ikkinchi taraf oldida javobgar bo'lmaydi.
- 6.2. Ushbu shartnoma bo'yicha yoki u bilan bog'liq holda taraflar o'rtasida kelib chiqadigan barcha nizolar va ziddiyatlar muzokaralar olib borish yo'li bilan hal etiladi.
- 6.3. Muzokoralar olib borish yo'li bilan ziddiyatlarni hal qilishga erishilmagan taqdirda, mazkur shartnomaning tuzilishi, uning shartlarini o'zgarishi, buzilishi, ijro etilishi, bekor bo'lishi, tugatilishi va haqiqiyliги yuzasidan kelib chiquvchi barcha nizolar, kelishmovchiliklar va talablar Iqtisodiy sudida ko'rib chiqiladi.

7. KORRUPSIYAGA QARSHI KURASH BO'YICHA QO'SHIMCHA SHARTLAR

- 7.1.O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 14.09.2021-yildagi "Shartnomaviy munosabatlarni tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-6313-sonli Farmonining 3-qism v) bandiga muvofiq:

-Har bir taraf shartnoma tuzilgan paytda bevosita o'zi yoki uning ijroiya organlari, mansabdor shaxslari va xodimlari tomonidan shartnoma bilan bog'liq munosabatlar yuzasidan quyidagilarni kafolatlaydi:
-qonunga xilof ravishda pul, moddiy qiymatliklar berilmaganligini;
-shartnoma tuzilishi evaziga norasmiy pul yoki boshqa moddiy qiymatliklar olinishiga yo'l qo'yilmaganligini, taklif etilmaganligini, ularni berishga va'da qilinmaganligini;
-moddiy yoki har qanday turdagi imtiyoz olinmaganligini.
-Taraflar ular tomonidan shartnoma doirasida jalb qilingan shaxslarning (yordamchi pudratchi tashkilotlar, agentlar va taraflar nazorati ostidagi boshqa shaxslarning) yuqoridagi harakatlarni sodir etmasligi yuzasidan oqilona choralar ko'radi. Taraflar ularning nazorati ostida bo'lgan va ular nomidan harakat qiladigan shaxslar
-Taraflar ularning nazorati ostida bo'lgan va ular nomidan harakat qiladigan shaxslar
-yuqoridagi majburiyatlar buzilganligi holatlari haqida xabar berilganligi uchun ularga tazyiq o'tkazilmasligini kafolatlaydi. Bir taraf korrupsiyaga qarshi amaldagi qonun hujjatlari, korrupsiya bo'yicha qo'llaniladigan siyosat va qoidalar talablari buzilgan taqdirda, boshqa tarafni yozma ravishda xabardor qilgan holda bu shartnomani bekor qilishga haqli. Ikkinchi tarafga tegishli bildirishnoma yuborgan paytdan shartnoma bekor qilingan hisoblanadi. Bunday holda, birinchi tarafga yetkazilgan barcha zararni qoplaydi.

8. SHARTNOMANING AMAL QILISHI

8.1. O'zbekiston Respublikasi "Byudjet kodeksi"ning 122-moddasiga asosan byudjet tashkilotlari va byudjet mablag'lari oluvchilarning byudjetdan ajratiladigan mablag'lar bo'yicha tovarlarni (ishlarni, xizmatlarni) yetkazib beruvchilar bilan tuzgan shartnomalari, shuningdek ularga kiritilgan o'zgartirish va qo'shimchalar ular g'aznachilik bo'linmalarida ro'yxatdan o'tkazilganidan keyin kuchga kiradi va "31" dekabr 2022 yilgacha amalda bo'ladi.
8.2. Tomonlar o'rtasidagi munosabatlar ular tomonidan mazkur shartnomaning barcha shartlari bajarilgan va hisob-kitob to'liq tugallangan taqdirda to'xtatiladi.

9. YAKUNIY QOIDALAR

9.1. Mazkur shartnoma tomonlarning kelishuviga ko'ra yoki boshqa tomon shartnoma shartlarini jiddiy ravishda buzgan taqdirda, tomonlardan birining talabi bo'yicha sud tartibida bekor qilinishi mumkin.
9.2. Mazkur shartnomaga har qanday o'zgartirish va qo'shimchalar ular yozma shaklda sodir etilishi va tomonlarning bunga zarur darajada vakil qilingan vakillari tomonidan imzolanishi sharti bilan haqiqiy hisoblanadi.
9.3. Mazkur shartnoma tomonlarning har biri uchun bir nusxadan ikki nusxada tuziladi. Shartnomaning barcha nusxalari teng yuridik kuchga egadir.
9.4. Mazkur shartnoma, unga o'zgartirishlar qo'shimchalar ro'yxatdan o'tkazilgandan keyin bajarilishi kerak.

10. TOMONLARNING YURIDIK MANZILLARI VA BANK REKVIZITLARI

«BUYURTMACHI»

G'ijduvon tuman Mahalla va nuroniylarni qo'llab-quvvatlash bo'limi
Manzil: G'ijduvon tumani Chorsu MFY
Tel: 90 416-62-72
Shxv:100022860062157013990259002
Byudjetdan mablag oluvchi STIRi:207318486
OKON:86100
G'aznachilik bo'linmasi nomi: Gijduvon tuman buyicha Gaznachilik bulinmasi
Yagona g'azna h/v: 23402000300100001010
Bankning nomi: Toshkent shahar Markaziy bank BBXKKM MFO: 00014
G'aznachilik bo'linmasi STIRI: 201122919

«ISH BAJARUVCHI»

«Gijduvon Kurilish loyixa» MCHJ
Manzil: G'ijduvon tumani YU.Xamadoniy 213 uy
Tel. 998(65) 572-35-15 998(91) 411-22-21
H/r 20208000105003386001
Bank nomi ATB "Mikrokreditbank"
G'ijduvon filiali
MFO :00104 INN 302401037
OKONX 71110 OKED _____




Raxbar

Z.Fuzaylov



Direktor

B.Ruziev

	Hujjat <u>elektron raqamli imzo</u> orqali imzolangan. Elektron raqamli imzoning haqiqiyligini tekshirish uchun QR Code ni skanerlang.	
	Imzolovchi F.I.SH.	ZIKRULLO FUZAYLOV NUTFULLOYEVICH
	Imzolangan sana	19.12.2022 17:17
	Hujjat kodi	RU3472257338
	Hulosa kodi	MN2256734317



O'ROXX 7110 OKED
 MFO: 00104 IAN 302401037
 O'qibuvon filiali
 Bank nomi: "ATB Mikrofinansbank"
 IAN: 302080010200380001
 Tel: 998(67) 73-32-12 998(91) 411-33-31
 212 uy
 Manzil: O'qibuvon tumani YU.Xamzadoviy
 «O'qibuvon Kurilish loyihasi» BICHL

O'zmaschilik bo'limmasi nomli O'qibuvon tumani
 boshqa O'zmaschilik bo'limmasi
 Yagona g'axaz IAN: 23402000300100001010
 Bankning nomi: Toshkent shahar Markaziy
 bank BIRKKM MFO: 00014
 O'zmaschilik bo'limmasi RTIR: 20112519
 O'qibuvon tumani shahar va noravijiyatini
 do'lat-quruvchilik bo'limi
 Manzil: O'qibuvon tumani Chozan MFY
 IAN: 00 416-63-79
 SHXV: 100023860062127013900529002
 B'ijarat mablag' olinishi RTIR: 207318480
 O'ROX: 86100

«BUYRTMACHILIK»
 «ISH BAJARUVCHILIK»
 IN TONONALDING YURDIK MANJILLARI VA BANK REKVIZITLARI

9.4. Moliya shartnomasi tuzatish va qayta ko'rib chiqilish bo'yicha qabul qilinadigan hujjatlar va boshqalar.
 9.3. Moliya shartnomasi tuzatish bo'yicha qabul qilinadigan hujjatlar va boshqalar.
 9.2. Moliya shartnomasi tuzatish bo'yicha qabul qilinadigan hujjatlar va boshqalar.
 9.1. Moliya shartnomasi tuzatish bo'yicha qabul qilinadigan hujjatlar va boshqalar.

8. SHARTNOMANING AMAL QILISHI

8.1. O'zbekiston Respublikasi "Hujjatlar ko'chmas nusxasining elektron imzosi haqida"gi 2022-yilgi qonuni bilan belgilangan tartibda elektron imzoni tekshirish va qabul qilish bo'yicha qabul qilinadigan hujjatlar va boshqalar.

**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN
HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO‘G‘RISIDA HUQUQIY
XULOSA**

MN2256734317

1. Loyihaning turi : Shartnoma
2. Loyihaning nomi: **Dilkusho mfy smeta shartnoma**
3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma’lumot: G‘ijduvon tumani Mahalla va oilani qo‘llab-quvvatlash bo‘limi tomonidan 19.12.2022 yilda kiritilgan.

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

**G‘ijduvon tumani
yuridik markaz
bosh yuristkonsulti:**



R.S.JALOLOV
19.12.2022

Ўзбекистон Республикаси бюджет тизими бюджетларининг газна ижроси қоидаларига
8-ИЛОВА

2022 й. «19» декабр Гиждувон туман «Маҳалла» ва нуронийларни қўллаб-қувватлаш
бўлими ва «Гиждувон қурилиш лойиҳа» МЧЖ ўртасида
4800000 сўм умумий суммага тузилган 68-2-34-MNQ/2022- сонли шартномага

ТЎЛОВЛАР ЖАДВАЛИ

Боб 990

Шахсий газна ҳисобварак 100022860062157013990259002

(сўмда)

2022 й. ойлар номи.	Харажатлар тури 7013 990			Жами
	43-39-000			
Январь				
Февраль				
Март				
Апрель				
Май				
Июнь				
Июль				
Август				
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь				
Декабрь	4800000			4800000
Жами йил бўйича	4800000			4800000

Жами: 4800000 (Тўрт миллион саккиз юз минг) сум
сумма сўз билан

Юқоридаги кўрсатилган суммадан ойига 100% жорий ойнинг 30 санасигача ойлик равишда олдиндан
тўланиши лозим.




(ИМЗО)


(ИМЗО)

З.Н.Фузайлов
Ф.И.О.

Л.Ш.Абдуллаев
Ф.И.О.

Газначилик бўлинмасининг
ходими қабул қилди _____
(ИМЗО)

Буюртмачи ходими
қабул қилди _____
(ИМЗО)

2022 й. «__» _____

2022 й. «__» _____

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 205916 на приобретение "Dilkusho MFY hududida Maxalla binosini qurish" ishlari uchun smeta hujjatlarini tayyorlash ishlari.

Способ проведения электронный

Дата 13.12.2022

Время рассмотрения 05.12.2022 13:08

Конкурсная комиссия Гиждувон туман махалла ва оилани куллаб-куватлаш булими, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	FUZAYLOV ZIKRULLO NUTFULLOYEVICH	Рахбар	Махалла ва нурунийларни куллаб кувватлаш булими
Секретарь комиссии	ABDULLAYEV LAZIZBEK SHERALIYEVICH	Bosh hisobchi	Maxalla va nuroniylarni qo'llab quvvatlash bo'limi
Член комиссии	ASHUROV FAXRIDDIN MAXMUDOVICH	Raxbar orinbosari	Maxalla va nuroniylarni qo'llab quvvatlash bo'limi
Член комиссии	TURSUNOVA MUXABBAT XAYRIYEVNA	Yetakchi mutaxassis	Maxalla va nuroniylarni qo'llab quvvatlash bo'limi
Член комиссии	SODIQOV JASURBEK JO'RAQULOVICH	Bosh mutaxassis	G'ijduvon tuman hokimligi
Член комиссии	SADULLAYEV NURULLO XUDAYAROVICH	Xojalik Mudiri	G'ijduvon tuman hokimligi

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 13.12.2022 года № лота 205916.

Метод оценки предложений – Бальный метод

Мин. балл: 80

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	G'ijduvon tuman Mahalla va nuroniylarni qo'llab-quvvatlash bo'limi asosan bajaruvchi "Dilkusho MFY hududida Maxalla binosini qurish" ishlari uchun smeta hujjatlarini tayyorlash ishlari.
Количество товара	1.00
Единица измерения	усл. ед
Цена товара (услуги) за единицу	5 000 000.00
Стартовая сумма	5 000 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Ob'yektning murakkablik darajasiga qarab, "lisenziya" va "guvohnoma" taqdim etish

Тип: Текстовое значение

Описание: Ob'yektning murakkablik darajasiga qarab, "lisenziya" va "guvohnoma" taqdim etish

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"GIJDUVON QURILISH LOYIXA" mas'uliyati cheklangan jamiyati	20	Корхонанинг Лицензия, гувохнома ва устави тақдим килинди	20	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO GIDRO CIVIL ENGINEERING	20	Корхонанинг Лицензия, гувоҳнома ва устави тақдим қилинди	20	Экспертная		

Критерий №2 Korxonaning ish tajribasi

Тип: Текстовое значение

Описание: Shu sohada oldin qilingan ishlar ro'yxati va buyurtmachilar bergan tavsifnomalari

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"G'ILDUVON QURILISH LOYIXA" mas'uliyati cheklangan jamiyati	20	Шу соҳада олдин қилинган ишлар руйхати ва буюртмачилар берган тавсифномалари тақдим қилинди	20	Экспертная		
OOO GIDRO CIVIL ENGINEERING	20	Иш тажрибаси	18	Экспертная		

Критерий №3 Moddiy-texnika bazasi

Тип: Текстовое значение

Описание: Korxonaning stukturasi balansida bo'lgan binosining tasdiqlovchi hujjatlari yoki ijara shartnomasi

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"G'ILDUVON QURILISH LOYIXA" mas'uliyati cheklangan jamiyati	20	Корхонанинг Структураси балансида бўлган бинони тасдиқловчи Кадастр хужжати тақдим қилинди	20	Экспертная		
OOO GIDRO CIVIL ENGINEERING	20	Моддий-техника базаси	10	Экспертная		

Критерий №4 Loyiha-smeta hujjatlarini taqdim etish muddati (kun)

Тип: Текстовое значение

Описание: Loyiha-smeta hujjatlarini taqdim etish muddati (kun)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"G'ILDUVON QURILISH LOYIXA" mas'uliyati cheklangan jamiyati	20	Кафолат хати тақдим қилинди	18	Экспертная		
OOO GIDRO CIVIL ENGINEERING	20	Кафолат хати тақдим қилинди	18	Экспертная		

Критерий №5 Oxirgi 3 yillik balans

Тип: Текстовое значение

Описание: Aylanma mablag'lari to'g'risida ma'lumotnoma

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"GIJDUVON QURILISH LOYIXA" mas'uliyati cheklangan jamiyati	20	3 йиллик баланс тақдим қилинди	20	Экспертная		
OOO GIDRO CIVIL ENGINEERING	20	3 йиллик баланс тақдим қилинди	10	Экспертная		

Критерий №6 Baxtsiz xodisalar bo'lgan vaziyatlarda ishchi xodimlarning hayoti sug'urtalanganligi

Тип: Текстовое значение

Описание: Baxtsiz xodisalar bo'lgan vaziyatlarda ishchi xodimlarning hayoti sug'urtalanganligi

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"GIJDUVON QURILISH LOYIXA" mas'uliyati cheklangan jamiyati	20	Сугурта полиси тақдим қилинди	20	Экспертная		
OOO GIDRO CIVIL ENGINEERING	20	Маълумот тақдим қилинди	10	Экспертная		

Критерий №7 Soliqdan qarzdorligi bo'lmaganligi to'g'risidagi ma'lumotnoma

Тип: Текстовое значение

Описание: Soliq uz yoki moy gov.uz Ma'lumotnoma (Soliqdan tasdiqlangan)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"GIJDUVON QURILISH LOYIXA" mas'uliyati cheklangan jamiyati	20	Техника хавфсизлиги коидалари тулик риюа қилиниши буйича талаблар ва йуриқномалар тақдимқилинди	20	Экспертная		
OOO GIDRO CIVIL ENGINEERING	20	Маълумот тақдим қилинди	10	Экспертная		

Критерий №8 Техника xafsizligi qoidalari

Тип: Текстовое значение

Описание: Техника xafsizligi koidalari to'liq rioya qilinishi bo'yicha talablar va yo'riqnomalar

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"GIJDUVON QURILISH LOYIXA" mas'uliyati cheklangan jamiyati	20	Техника хавфсизлиги коидаларига риюа қилиниши буйича талаб ва йуриқномалар тақдим қилинди	18	Экспертная		
OOO GIDRO CIVIL	20	Техника хавфсизлигига риюа этиш	15	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ENGINEERING		хақда маълумот				

Критерий №9 Arxitektura-shaharsozlik hujjatlarini ishlab chiqish faoliyatini lisenziyalash to'g'risidagi nizomga 3-ILOVAgа muvofiq asosiy mutaxassislar bilan majburiy ta'minlanganlik.

Тип: Текстовое значение

Описание: Ishchi xodimlarning diplom nusxalari, mehnat daftarchalari mehnat.uz sayti orqali ro'yxatdan o'tganligi to'g'risidagi hujjat

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"G'LDUVON QURILISH LOYIXA" mas'uliyati cheklangan jamiyati	20	Ишчи ходимлар рўйхати mu.mehnat.uz сайтидан ўтганлиги тўғрисидаги хужжат тақдим қилинди	20	Экспертная		
ООО GIDRO CIVIL ENGINEERING	20	Ходимлар хақида маълумот тақдим қилинди	15	Экспертная		

Критерий №10 Loyiha-smeta ishlarini bajarishda foydalaniladigan loyiha tashkilotining jihoz (orgtexnika) lari ro'yxati

Тип: Текстовое значение

Описание: (orgtexnika) texnikalar ro'yxati

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"G'LDUVON QURILISH LOYIXA" mas'uliyati cheklangan jamiyati	20	Оргтехникалар руйхати тақдим қилинди	20	Экспертная		
ООО GIDRO CIVIL ENGINEERING	20	Оргтехникалар руйхати тақдим қилинди	10	Экспертная		

Критерий №11 Korruptsiyaga qarshi talablar

Тип: Текстовое значение

Описание: 684-Qonun 13-moddatiga rioya etilishi shart

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"G'LDUVON QURILISH LOYIXA" mas'uliyati cheklangan jamiyati	20	Коррупцияга йул қуймаслик тугрисида ариза тақдим қилинди	18	Экспертная		
ООО GIDRO CIVIL ENGINEERING	20	Коррупцияга йул қуймаслик тугрисида ариза тақдим қилинди	15	Экспертная		

Финансовое значение

Наименование товара: Услуга по разработке проектно-сметных работ

Ценовые предложения			Порядок оценки ценовых предложений		
Наименование участника	Стартовая сумма (UZS)	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Коэффициент, используемый для расчета предложений нерезидентов	Итоговое значение (UZS)
OOO GIDRO CIVIL ENGINEERING	5 000 000.00	5 000 000.00 UZS	5 000 000.00	00.00	5 000 000.00
"GIJDUVON QURILISH LOYIXA" mas`uliyati cheklangan jamiyati	5 000 000.00	4 800 000.00 UZS	4 800 000.00	00.00	4 800 000.00

Оценка участников финансовой части составила:

Стартовая сумма составляет 5 000 000.00 UZS

Наименование участника	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Коэффициент, используемый для расчета предложений нерезидентов	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
OOO GIDRO CIVIL ENGINEERING	5 000 000.00 UZS	5 000 000.00	00.00	00.00	5 000 000.00	09.12.2022 11:27:43	19.2
"GIJDUVON QURILISH LOYIXA" mas`uliyati cheklangan jamiyati	4 800 000.00 UZS	4 800 000.00	00.00	00.00	4 800 000.00	07.12.2022 15:31:04	20

Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
OOO GIDRO CIVIL ENGINEERING	54.9088	19.2	74.1088
"GIJDUVON QURILISH LOYIXA" mas`uliyati cheklangan jamiyati	77.8184	20	97.8184

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 205916 от 13.12.2022 года на приобретение "Dilkusho MFY hududida Maxalla binosini qurish" ishlari uchun smeta hujjatlarini tayyorlash ishlari. определила победителем:

"GIJDUVON QURILISH LOYIXA" mas`uliyati cheklangan jamiyati
302401037

и резервный исполнитель: OOO GIDRO CIVIL ENGINEERING (306656033)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	FUZAYLOV ZIKRULLO NUTFULLOYEVICH	Согласен	
Член комиссии	ASHUROV FAXRIDDIN MAXMUDOVICH	Согласен	
Член комиссии	TURSUNOVA MUXABBAT XAYRIYEVNA	Согласен	
Член комиссии	SODIQOV JASURBEK JO`RAQULOVICH	Согласен	

Член комиссии	SADULLAYEV NURULLO XUDAYAROVICH	Согласен	
----------------------	---------------------------------	----------	--

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN
HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO‘G‘RISIDA HUQUQIY
XULOSA**

MN2256734317

1. Loyihaning turi : Shartnoma
2. Loyihaning nomi: **Dilkusho mfy smeta shartnoma**
3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma’lumot: G‘ijduvon tumani Mahalla va oilani qo‘llab-quvvatlash bo‘limi tomonidan 19.12.2022 yilda kiritilgan.

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

**G‘ijduvon tumani
yuridik markaz
bosh yuristkonsulti:**



R.S.JALOLOV
19.12.2022