

2022 й. “13” декабрдаги Гиждувон туман хокимлиги ва “Гиждувон қурилиш
 лойиҳа” маъсулияти чекланган жамияти
 уртасида 9800000 сўм умумий суммага тузилган 394-22/4-сонли
 шартномага

ТЎЛОВЛАР ЖАДВАЛИ

Боб: 018

Шахсий ғазна ҳисобварак: 100012260062157013940018002
 (сўмда)

| 2022 й.ойлар | Бўлим: <u>7413</u> Кичик бўлим: <u>990</u> | | | Жами |
|--------------------|--|--|-----|---------|
| | <u>43-39-000</u> | | ... | |
| Январь | | | | |
| Февраль | | | | |
| Март | | | | |
| Апрель | | | | |
| Май | | | | |
| Июнь | | | | |
| Июль | | | | |
| Август | | | | |
| Сентябрь | | | | |
| Октябрь | | | | |
| Ноябрь | | | | |
| Декабрь | 9800000 | | | 9800000 |
| Жами йил бўйича | 9800000 | | | 9800000 |

Жами: 9800000 (Туккиз миллион саккиз юз минг)сум
 (сумма сўз билан)

Юқоридаги кўрсатилган суммадан 30 % ,яъни 2940000 сум жорий ойда кучириб
 берилиши
 лозим.



Гиждувон туман хокимининг
 Биринчи уринбосари:

М.У.
 Бош ҳисобчи:

Ғазначилик бўлинмасининг
 ходими қабул қилди _____
 (имзо)

2022 й. « ___ » _____

(имзо)

Б.Толибов
 Ф.И.О.

И.Жураев
 Ф.И.О.

Буюртмачи ходими
 қабул қилди _____
 (имзо)

2022 й. « ___ » _____

Лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаш ишларини бажариш учун

№394-22/4- сонли шартнома

Гиждувон тумани

«17» февраль 2022 йил

Гиждувон туман Хокимлиги келгуси ўринларда «Буюртмачи» деб аталиб Низомга асосан раҳбари **Б.Толибов** бир томондан “Гиждувон қурилиш лойиҳа” маъсулияти чекланган жамияти кейинги ўринларда «Бажарувчи» деб аталиб ҳамда Низом асосида иш юритувчи номидан раҳбар **Б.Рузиев** иккинчи томондан мазкур лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаш ишларини бажариш ишлари бўйича шартнома туздилар:

1. ШАРТНОМА ПРЕДМЕТИ.

1.1 Гиждувон туман Хокимлиги Маданият Маърифат маркази қуриш ишлари учун смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва тайёрлашни ўз зиммасига олади.

1.2. Буюртмачи лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш учун топширик бериш, лойиҳа-смета ҳужжатларини тузиш учун зарур бўлган дастлабки маълумотларни бериш, бажарилган ишларни қабул қилиб олиш белгиланган тартибда амалга оширилади.

1.3. Бажарувчи лойиҳа-смета ҳужжатларини амалдаги тартиб-қоидалар ва меъёрларга риоя этган ҳолда ишлаб чиқади.

1.4. Бажариладиган ишлар тартиби, амалга ошириш муддатлари қуйидаги тартибда:

- бажариладиган ишлар муддатининг календар режаси 1-иловага мувофиқ;

- асослаштирилган келишув баённомаси 2- иловага мувофиқ;

- лойиҳа ишларини бажариш сметаси – 3 илова мувофиқ белгиланади.

Ушбу шартноманинг ажралмас қисми ҳисобланади.

2. ТАРАФЛАРНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ.

2.1. Буюртмачининг мажбуриятлари:

2.2. Бажарувчи шартномада кўзда тутилган шартлар ва тартиблар асосида тўловни амалга ошириш.

2.3. Тайёр бўлган лойиҳа-смета амалдаги қонунчилик ҳужжатларига мувофиқ равишда қабул қилиб олишни таъминлаш мажбуриятини олади.

2.5. Бажарувчининг мажбуриятлари:

2.6. Бажарувчи ишларни техник топширик ва келишилган график асосида ўз вақтида сифатли бажаришни, Буюртмачи билан бажарилган ишларнинг (босқичларнинг) натижаларини келишиш;

2.7. Объектнинг қурилиш-монтаж жараёнида муаллифлик назоратини олиб бориш ишлари амалга ошириши шарт;

2.8. Ушбу шартнома бўйича Бажарувчи ўз мажбуриятларини сифатсиз бажарса, бир ҳафтадан ошмаган муддатда, талаб қилинган сифат даражасида ўз ҳисобидан қайтадан бажариш мажбуриятини олади.

3. ИШЛАРНИНГ ТОПШИРИШ ВА ҚАБУЛ ҚИЛИШ ТАРТИБИ

3.1. Қуйидаги шартларнинг тўлиқ амалга оширилганда тарафлар имзоланган шартнома мажбуриятларнинг бажарилиши бошланган ҳисобланади.

3.2. Ишлар тугагандан сўнг Бажарувчи буюртмачига ишларни топшириш ва қабул қилиш далолатномаси билан 2 нусхада лойиҳа-смета ҳужжатлар тўпламини топширади.

3.3. Буюртмачи ишларни қабул қилмаслигининг асосли рад жавобини берган ҳолда зарур бўлган қўшимча ишларнинг руйхати ва уларнинг бажарилиш муддатларини кўрсатган ҳолда, икки томонлама далолатнома тузилади.

3.4. Агар ишларни бажарилиш жараёнида уни давом эттириш мақсадга мувофиқ эмаслиги аниқланса, томонлар 5 кун муддат ичида уни тўхтатиш бир-бирини хабардор қилиши ва 15 иш кунда ишларни давом эттириш мақсадга мувофиқ ёки мувофиқ эмаслиги

тўғрисидаги масалани кўриб чиқиши шарт. Ишларнинг тўхталиши томонлар учун Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексига кўзда тутилган оқибатлар ва жавобгарликка олиб келади.

3.5. Томонлардан бири мазкур шартномада кўзда тутилган ишларни тўхтатиш тўғрисида ёзма хабар берган вақт ўзаро ҳисоб-китоб қилиш вақти ҳисобланади.

4. ШАРТНОМА БАҲОСИ ВА ТўЛОВ ТАРТИБИ.

4.1. Шартнома бўйича амалга ошириладиган ишларнинг баҳоси – **9 800 000 (туққиз миллион саккиз юз минг) сўмни** ташкил этади.

4.2. Мазкур объект бўйича тўлов инвестиция дастури ва қайси маблағлар ҳисобидан аниқланиб ва шу бюджет ҳисоб рақами очилгандан кейин, объектнинг ҳисоб рақамига маблағ ажратилгандан сўнг тўлов амалга оширилади.

4.3. Бажарувчи томонидан бажарилган ишлар учун молиялаштириувчи органлартомонидан маблағ молиялаштирилмаган тақдирда «Буюртмачи» тўловни амалга ошира олмайди.

4.4. «Буюртмачи» шартнома имзолангандан сўнг шартнома баҳосининг 30 % миқдорига бўнак (аванс) тўловини амалга оширади.

4.5. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади. Қуйидаги ҳолларда:

-ишлар қиймати кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган яъни (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда ва ишлар Буюртмачи томонидан ўзгартирилганда.

5. ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ.

5.1. Ушбу шартнома бўйича мажбуриятларни тарафлар бажармаганда мазкур шартноманинг амалдаги талаблари ва Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатларига мувофиқ, шунингдек шаҳарсозлик нормалари ва қоидаларига (ШНК 1.03.01-08) мувофиқлиги юзасидан жавоб беради.

5.2. Бажарувчи лойиҳа-смета ҳужжатларидаги камчиликлар учун қурилиш лойиҳа-смета ҳужжатларини белгиланган тартибда тасдиқлангунга қадар жавоб беради. Лойиҳа-смета ҳужжатларида камчиликлар аниқланган тақдирда Бажарувчи Буюртмачининг талаби билан лойиҳа-смета ҳужжатларини бепул қайта ишлаб чиқади.

5.3. Шартномага томонлар розилиги асосида, ёзма равишда ўзгартиришлар ва қўшимчалар киритилиши мумкин.

5.4. Мазкур шартнома бўйича низо келиб чиққан ҳолларда, томонлар келишувига эришмаган тақдирда, қонунларда белгиланган тартибда ва иқтисодий судга мурожаат қилишга ҳақлидир.

5.5. Буюртмачи томонидан дастлабки тўлов ва ишларни топширилганда шартлашилган ҳақи кечиктирилган ҳар бир кун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,01 фоизи миқдорига Бажарувчига пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилган хизматлар қийматининг 10 фоизидан ошмаслиги лозим.

5.6. Бажарувчи томонидан смета ҳужжатларини тайёрлаш ўз вақтида бажарилмай мажбуриятлар бузилган бўлса Бажарувчи Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,01 фоизи миқдорига пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 10 фоизидан ошмаслиги лозим.

5.7. Шартнома «Бажарувчи»нинг ташаббуси билан бекор қилинганда, шартнома бекор қилингунга қадар бажарилган ишлар учун тўланган маблағ «Бажарувчи»га қайтарилмайди.

5.8. Шартнома муддатидан олдин бекор қилиш таклифини билдирган тараф 10 кун олдин муддатда иккинчи тарафни хабардор қилиши лозим. Бунда тарафлар ўртасида ҳақиқатда амалга оширилган ишлар бўйича белгиланган ҳужжатлар асосида тўлиқ ҳисоб-китоб қилинган ҳолда амалга оширилади.

Пеня тўлаш

Бажарувчининг бажарилган ишлари ҳажмидан ёки молиявий ҳисоб-китоблардан аниқланган камчиликлар натижасида Буюртмачига қайтариладиган маблағлар ва бошқа

тўловлар бўйича мажбуриятларни ўз вақтида бажармаса, Буюртмачи ушбу маблағларни молиялаштириш учун ажратилган маблағлар ҳисобидан чегириб қолиш ҳуқуқига эга.

5.9. Мазкур шартнома билан назарда тутилмаган тарафларнинг жавобгарлиги Ўзбекистон Республикасининг амалдаги ҳужжатларига мувофиқ белгиланади.

6. ФОРС-МАЖОР ВА НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ҚИЛИШ ТАРТИБИ.

6.1. Тарафлар ихтиёрига боғлиқ бўлмаган, уларни олдиндан билиш ёки олдини олиш имконияти бўлмаган ҳолатлар (енгиб бўлмас куч), эпидемия ва ҳ.к. оқибатида мажбуриятларни бажармаганлик ёки лозим даражада бажармаганлик учун тарафлардан бирортаси иккинчи тараф олдида жавобгар бўлмайди.

6.2. Ушбу шартнома бўйича ёки у билан боғлиқ ҳолда тарафлар ўртасида келиб чиқадиган барча низолар ва зиддиятлар музокаралар олиб бориш йўли билан ҳал этилади.

6.3. Музокаралар олиб бориш йўли билан зиддиятларни ҳал қилишга эришилмаган тақдирда, мазкур шартноманинг тузилиши, унинг шартларини ўзгариши, бузилиши, ижро этилиши, бекор бўлиши, тугатилиши ва ҳақиқийлиги юзасидан келиб чиқувчи барча низолар, келишмовчиликлар ва талаблар Иқтисодий судида кўриб чиқилади.

7. ШАРТНОМАНИ ЎЗГАРТИРИШ ВА УНГА ҚЎШИМЧАЛАР КИРИТИШ.

7.1. Ушбу шартнома имзоланган кундан бошлаб кучга киради ва у ўз зиммасига олинган мажбуриятларни тўлиқ бажаргунга қадар амал қилади.

8. ТОМОНЛАРНИНГ МАНЗИЛЛИ ВА ҲИСОБ РАҚАМЛАРИ

«БУЮРТМАЧИ»

Ғиждувон туман Ҳокимлиги

Манзил: Ғиждувон тумани Пахтакор кучаси 40 уй

Тел: 572-68-95

ШХВ: _____

Бюджетдан маблағ олувчи СТИРИ: 203621572

ОКОН: 86100

Ғазначилик бўлинмаси номи:

Ғиждувон туман бўйича

Ғазначилик бўлинмаси

Ягона ғазна ҳ/в: 23402000300100001010

Банкнинг номи: Тошкент шаҳар Марказий банк

ББХККМ МФО: 00014

Ғазначилик бўлинмаси СТИРИ: 201122919

Раҳбари

Б.Толибов

«ИШ БАЖАРУВЧИ»

Ғиждувон Курилиш лойиҳа МЧЖ

Манзил: Ғиждувон тумани Ю.Ҳамадоний

Куча 213 уй

Тел. 0 (365) 572-35-15 (91) 411-22-21

Х/р : 20208000105003386001

Банк номи: АТБ "Микрокредитбанк"

Ғиждувон филиали

МФО : 00104

ИНН : 302401037

ОКОНХ _____

ОКЭД 71110

Директор

Б.Рузиев

(муҳр, имзо)

2022 йил 17. XII даги
№398-22/4-сонли шартномага 1-илова

**Бажариладиган ишларнинг календар
РЕЖАСИ**

| Объектнинг номланиши | Бажариш муддати | |
|---|-----------------|--------|
| | Бошланиши | Тугаши |
| Гиждувон туман Хокимлиги асосан бажарувчи «Маданият Маърифат маркази қуриш» объекти буйича лойиҳа смета ҳужжатларини тайёрлаш | 2022й. | 2022й. |

«БУЮРТМАЧИ»

Гиждувон туман Хокимлиги

Рахбари  Б.Толибов



«ИШ БАЖАРУВЧИ»

«Гиждувон Қурилиш лойиҳа» МЧЖ

Директор

 Б.Рузиев



Шартнома баҳосининг келишув БАЁННОМАСИ

Биз қуйида имзо қўювчилар: Бажарувчи, «Гиждувон Курилиш лойиха» МЧЖ Гиждувон туман Хокимлиги асосан бажарувчи «Маданият Маърифат маркази куриш» объекти бўйича лойиха-смета ҳужжатларини Буюртмачининг топшириғига асосан ишлаб чиқишни ўз зиммасига олади.

Ишлаб чиқиш бўйича 2022 йил _____ даги № 398-22/4-сонли шартнома баҳосини 9 800 000 (туққиз миллион сакқиз юз минг) сўмга тенг деб келишилганини тасдиқлаймиз.

Ушбу баённома Буюртмачи ва Бажарувчи ўртасида ўзаро ҳисоб-китобларни амалга ошириш учун асос ҳисобланади.

«БУЮРТМАЧИ»

«ИШ БАЖАРУВЧИ»

Гиждувон туман Хокимлиги

Рахбари _____ Б.Толибов



«Гиждувон Курилиш лойиха» МЧЖ

Директор _____ Б.Рузиев



Ғиждувон туман Хоқимлигига қарашли **Маънавият ва Марифат** маркази биносини қуриш (муқаммал таъмирлаш) ишлари **лойиха -смета хужжатларини тайёрлаш** бўйича эълон қилинган тендер савдолари бўйича келиб тушган таклифларни **БАҲОЛАШ** варақаси

ЛОТ № 22110012205593

14.12.2022й

Макс. балл: 20

| Пудратчилар | | | Пудратчилар | | | Изоҳ | |
|-------------|------------------------------|---------------|-------------|-------------------------------|---------------|------|--|
| Номи | талаблар рақами | берилган баҳо | Номи | талаблар рақами | берилган баҳо | Изоҳ | |
| 1 | "Гидро гивил инжиниринг" МЧЖ | 1 | 10 | "Ғиждувон қурилиш лойиха" МЧЖ | 1 | 20 | |
| 2 | "Гидро гивил инжиниринг" МЧЖ | 2 | 20 | "Ғиждувон қурилиш лойиха" МЧЖ | 2 | 15 | |
| 3 | "Гидро гивил инжиниринг" МЧЖ | 3 | 15 | "Ғиждувон қурилиш лойиха" МЧЖ | 3 | 20 | |
| 4 | "Гидро гивил инжиниринг" МЧЖ | 4 | 0 | "Ғиждувон қурилиш лойиха" МЧЖ | 4 | 20 | |
| 5 | "Гидро гивил инжиниринг" МЧЖ | 5 | 20 | "Ғиждувон қурилиш лойиха" МЧЖ | 5 | 20 | |
| 6 | "Гидро гивил инжиниринг" МЧЖ | 6 | 20 | "Ғиждувон қурилиш лойиха" МЧЖ | 6 | 20 | |
| 7 | "Гидро гивил инжиниринг" МЧЖ | 7 | 15 | "Ғиждувон қурилиш лойиха" МЧЖ | 7 | 20 | |
| 8 | "Гидро гивил инжиниринг" МЧЖ | 8 | 20 | "Ғиждувон қурилиш лойиха" МЧЖ | 8 | 20 | |
| 9 | "Гидро гивил инжиниринг" МЧЖ | 9 | 0 | "Ғиждувон қурилиш лойиха" МЧЖ | 9 | 20 | |
| 10 | "Гидро гивил инжиниринг" МЧЖ | 10 | 20 | "Ғиждувон қурилиш лойиха" МЧЖ | 10 | 20 | |
| 11 | "Гидро гивил инжиниринг" МЧЖ | 11 | 20 | "Ғиждувон қурилиш лойиха" МЧЖ | 11 | 20 | |
| | Маъму: | | 160 | | | 215 | |

Туман хоқими ўринбосари, комиссия котиби ::



А.Ахмедов

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 205593 на приобретение G'ijduvon tuman Hokimligi Ma'naviyat Ma'rifat Markazi qurish ishlariga loyiha hujjatlarini tayyorlash ishlari

Способ проведения электронный

Дата 14.12.2022

Время рассмотрения 14.12.2022 17:25

Закупочная комиссия Туман хокимлиги, (Далее – Комиссия) в составе:

| | | | |
|------------------------------|---------------------------------|--|--------------------------|
| Председатель комиссии | TOLIBOV BARAKA SATTOROVICH | Tuman hokimning moliya-iqtisodiyot va kambag'allikni qisqartirish masalalari bo'yicha birinchi o'rinbosari-iqtisodiy taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish bo'limi boshlig'i | Gijduvon tuman hokimligi |
| Секретарь комиссии | AXMEDOV AXTAM IZZATULLOYEVICH | Tuman hokimning qurilish, kommunikatsiyalar, kommunal xo'jalik, ekologiya va ko'kalamzorlashtirish masalalari bo'yicha o'rinbosari | Gijduvon tuman hokimligi |
| Член комиссии | IKROMOV AZIZBEK BOBIR O'G'LI | Tuman iqtisodiy taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish bo'limi boshlig'i o'rinbosari | Gijduvon tuman hokimligi |
| Член комиссии | ҲОЖИЕВ ИЛҲОМ ИБОТОВИЧ | Tuman hokim o'rinbosari- investitsiya va tashqi savdo bo'limi boshlig'i | Gijduvon tuman hokimligi |
| Член комиссии | SADULLAYEV NURULLO XUDAYAROVICH | Tuman hokimligi xo'jalik ishlari mudiri | Tuman hokimligi |
| Член комиссии | SODIQOV JASURBEK JO'RAQULOVICH | Tuman hokimining moliya-iqtisodiyot va kambag'allikni qisqartirish masalalari bo'yicha bo'yicha bosh mutaxassisi | Gijduvon tuman hokimligi |

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 14.12.2022 года № лота 205593.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 80

Предмет закупки:

| | |
|---|---|
| Наименование товара (работы, услуги) | Услуга по разработке проектно-сметных работ |
| Подробное описание | G'ijduvon tuman Hokimligi Ma'naviyat Ma'rifat Markazi qurish ishlariga loyiha hujjatlarini tayyorlash ishlari |
| Количество товара | 1.00 |
| Единица измерения | |
| Цена товара (услуги) за единицу | 10 000 000.00 |
| Стартовая сумма | 10 000 000.00 |
| Валюта | UZS |

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Baxtsiz xodisalar bo'lgan vaziyatlarda ishchi xodimlarning hayoti sug'urtalanganligi

Тип: Текстовое значение

Описание: Baxtsiz xodisalar bo'lgan vaziyatlarda ishchi xodimlarning hayoti sug'urtalanganligi

Обязательность: Не критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|--|-----------|-------------------------------|----------------|------------|------------|---------|
| "GIJDUVON QURILISH LOYIXA" mas'uliyati cheklangan jamiyati | 20 | Сугурта полиси такдим қилинди | 20 | Экспертная | | |
| OOO GIDRO CIVIL ENGINEERING | 20 | Маълумот такдим қилинди | 10 | Экспертная | | |

Критерий №2 Oxirgi 3 yillik balans

Тип: Текстовое значение

Описание: Aylanma mablag'lari to'g'risida ma'lumotnoma

Обязательность: Не критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|--|-----------|---|----------------|------------|------------|---------|
| "GIJDUVON QURILISH LOYIXA" mas'uliyati cheklangan jamiyati | 20 | 3 йиллик баланс молиявий ҳолати ва айланма маблағ тўғрисида маълумот такдим қилинди | 15 | Экспертная | | |
| OOO GIDRO CIVIL ENGINEERING | 20 | 3 йиллик баланс такдим қилинди | 20 | Экспертная | | |

Критерий №3 Texnika xafsizligi qoidalari

Тип: Текстовое значение

Описание: Texnika xafsizligi koidalari to'liq rioya qilinishi bo'yicha talablar va yo'riqnomalar

Обязательность: Не критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|--|-----------|---|----------------|------------|------------|---------|
| "GIJDUVON QURILISH LOYIXA" mas'uliyati cheklangan jamiyati | 20 | Техника хавфсизлиги коидаларига риоя қилиш буйича маълумот такдим қилинди | 20 | Экспертная | | |
| OOO GIDRO CIVIL ENGINEERING | 20 | Техника хавфсизлиги коидаларига риоя қилиш буйича маълумот такдим қилинди | 15 | Экспертная | | |

Критерий №4 Arxitektura-shaharsozlik hujjatlarini ishlab chiqish faoliyatini lisenziyalash to'g'risidagi nizomga 3-ILOVAgа muvofiq asosiy mutaxassislar bilan majburiy ta'minlanganlik.

Тип: Текстовое значение

Описание: Ishchi xodimlarning diplom nusxalari, mehnat daftarchalari mehnat.uz sayti orqali ro'yxatdan o'tganligi to'grisidagi hujjat

Обязательность: Не критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|--|-----------|---|----------------|------------|------------|---------|
| "GIJDUVON QURILISH LOYIXA" mas'uliyati cheklangan jamiyati | 20 | Ишчи ходимларнинг рўйхати, диплом нусхалари ва mehnat.uz сайти орқали рўйхатдан ўтганлиги тўғрисидаги ҳужжат тақдим қилинди | 20 | Экспертная | | |
| OOO GIDRO CIVIL ENGINEERING | 20 | Ходимлар рўйхати | 0 | Экспертная | | |

Критерий №5 Moddiy-texnika bazasi

Тип: Текстовое значение

Описание: Korxonaning stukturasi balansida bo'lgan binosining tasdiqlovchi hujjatlari yoki ijara shartnomasi

Обязательность: Не критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|--|-----------|--|----------------|------------|------------|---------|
| "GIJDUVON QURILISH LOYIXA" mas'uliyati cheklangan jamiyati | 20 | Корхонанинг структураси балансида булган бинони тасдиқловчи Кадастр ҳужжати тақдим қилинди | 20 | Экспертная | | |
| OOO GIDRO CIVIL ENGINEERING | 20 | Моддий техника базаси тақдим қилинди | 20 | Экспертная | | |

Критерий №6 Korrupsiyaga qarshi talablar

Тип: Текстовое значение

Описание: 684-Qonun 13-moddatiga rioya etilishi shart

Обязательность: Не критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|--|-----------|--|----------------|------------|------------|---------|
| "GIJDUVON QURILISH LOYIXA" mas'uliyati cheklangan jamiyati | 20 | Коррупцияга йўл қўймаслик тўғрисида ариза тақдим қилинди | 20 | Экспертная | | |
| OOO GIDRO CIVIL ENGINEERING | 20 | Коррупцияга йўл қўймаслик тўғрисида ариза тақдим қилинди | 20 | Экспертная | | |

Критерий №7 Loyiha-smeta hujjatlarini taqdim etish muddati (kun)

Тип: Текстовое значение

Описание: Loyiha-smeta hujjatlarini taqdim etish muddati (kun)

Обязательность: Не критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|--|-----------|-----------------------------|----------------|------------|------------|---------|
| "GIJDUVON QURILISH LOYIXA" mas'uliyati cheklangan jamiyati | 20 | Кафолат хати тақдим қилинди | 20 | Экспертная | | |
| ООО ГИДРО CIVIL ENGINEERING | 20 | Кафолат хати | 15 | Экспертная | | |

Критерий №8 Korxonaning ish tajribasi

Тип: Текстовое значение

Описание: Shu sohada oldin qilingan ishlar ro'yxati va buyurtmachilar bergan tavsifnomalari

Обязательность: Не критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|--|-----------|--|----------------|------------|------------|---------|
| "GIJDUVON QURILISH LOYIXA" mas'uliyati cheklangan jamiyati | 20 | Шу сохада олдин қилган ишлари рўйхати ва буюртмачилар берган тавсиянома ва ҳисоб варақ фактураси илова қилинди | 20 | Экспертная | | |
| ООО ГИДРО CIVIL ENGINEERING | 20 | Иш тажрибаси тақдим қилинди | 20 | Экспертная | | |

Критерий №9 Soliqdan qarzdorligi bo'lmaganligi to'g'risidagi ma'lumotnoma

Тип: Текстовое значение

Описание: Soliq uz yoki moy gov.uz Ma'lumotnoma (Soliqdan tasdiqlangan)

Обязательность: Не критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|--|-----------|--|----------------|------------|------------|---------|
| "GIJDUVON QURILISH LOYIXA" mas'uliyati cheklangan jamiyati | 20 | Солиқ ва бошқа мажбурий тўловлардан қарздорлиги ёқлиги тўғрисида маълумот тақдим қилинди | 20 | Экспертная | | |
| ООО ГИДРО CIVIL ENGINEERING | 20 | Маълумот тақдим қилинди | 0 | Экспертная | | |

Критерий №10 Ob'yektning murakkablik darajasiga qarab, "lisenziya" va "guvohnoma" taqdim etish

Тип: Текстовое значение

Описание: Ob'yektning murakkablik darajasiga qarab, "lisenziya" va "guvohnoma" taqdim etish

Обязательность: Не критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|--|-----------|---|----------------|------------|------------|---------|
| "GIJDUVON QURILISH LOYIXA" mas'uliyati cheklangan jamiyati | 20 | Корхонанинг Лицензия,Гувохнома ва Устави тақдим қилинди | 20 | Экспертная | | |
| OOO GIDRO CIVIL ENGINEERING | 20 | Корхонанинг Лицензия,Гувохнома ва Устави тақдим қилинди | 20 | Экспертная | | |

Критерий №11 Loyiha-smeta ishlarini bajarishda foydalaniladigan loyiha tashkilotining jihoz (orgtexnika) lari ro'yxati

Тип: Текстовое значение

Описание: (orgtexnika) texnikalar ro'yxati

Обязательность: Не критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|--|-----------|--|----------------|------------|------------|---------|
| "GIJDUVON QURILISH LOYIXA" mas'uliyati cheklangan jamiyati | 20 | Оргтехника асбоб-ускуналар хақида маълумот тақдим этилди | 20 | Экспертная | | |
| OOO GIDRO CIVIL ENGINEERING | 20 | Оргтехникалар руйхати тақдим қилинди | 20 | Экспертная | | |

Оценка участников финансовой части составила:

| Наименование участника | Стартовая сумма | Предлагаемая сумма | Сумма с учетом конвертации (UZS) | Применение преференции | Общее значение (UZS) | Дата предложения | Оценка стоимости (балл) |
|--|-----------------|--------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|
| "GIJDUVON QURILISH LOYIXA" mas'uliyati cheklangan jamiyati | 10 000 000.00 | 9 800 000.00 UZS | 9 800 000.00 | 00.00 | 9 800 000.00 | 07.12.2022 15:37:15 | 20 |
| OOO GIDRO CIVIL ENGINEERING | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 UZS | 10 000 000.00 | 00.00 | 10 000 000.00 | 09.12.2022 11:19:37 | 19.6 |

Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

| Наименование участника | Общий балл по технической части | Общий балл по финансовой части | Итоговый балл |
|--|---------------------------------|--------------------------------|---------------|
| "GIJDUVON QURILISH LOYIXA" mas`uliyati cheklangan jamiyati | 78.1816 | 20 | 98.1816 |
| OOO GIDRO CIVIL ENGINEERING | 58.1816 | 19.6 | 77.7816 |

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 205593 от 14.12.2022 года на приобретение G'ijduvon tuman Hokimligi Ma'naviyat Ma'rifat Markazi qurish ishlariga loyiha hujjatlarini tayyorlash ishlari определила победителем:

"GIJDUVON QURILISH LOYIXA" mas`uliyati cheklangan jamiyati
302401037

и резервный исполнитель: OOO GIDRO CIVIL ENGINEERING (306656033)

Проголосовали

| Комиссия | Ф.И.О. | Голосование | Комментарии |
|------------------------------|---------------------------------|-------------|-------------|
| Председатель комиссии | TOLIBOV BARAKA SATTOROVICH | Согласен | |
| Член комиссии | IKROMOV AZIZBEK BOBIR O'G'LI | Согласен | |
| Член комиссии | ҲОЖИЕВ ИЛҲОМ ИБОТОВИЧ | Согласен | |
| Член комиссии | SADULLAYEV NURULLO XUDAYAROVICH | Согласен | |
| Член комиссии | SODIQOV JASURBEK JO'RAQULOVICH | Согласен | |

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП