



ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ*

к договору (контракту) от 26.09.2022 г. № 25

между ООО "Гулистон намунали лойиха" и "Кўп хонадонли уйларни мукамал ва жорий тъмирлаш ҳамда иссиқлик таъминоти объектларини қуриш бўйича инжиниринг компанияси" ДУК на общую сумму 1290000,00

Глава 110
Казначейский лицевой счёт 100021860244017069902110094

(в сумах)

| Наименование месяцев 2022 г. | Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации) | | | Всего |
|------------------------------|--|--|--|---------------------|
| | 4339000 | | | |
| Январь | | | | |
| Февраль | | | | |
| Март | | | | |
| Апрель | | | | |
| Май | | | | |
| Июнь | | | | |
| Июль | | | | |
| Август | | | | |
| Сентябрь | | | | |
| Октябрь | | | | |
| Ноябрь | | | | |
| Декабрь | 1 290 000,00 | | | 1 290 000,00 |
| Всего за год | 1 290 000,00 | | | 1 290 000,00 |

Всего 1290000,00 сум

Один миллион двести девяносто тысяч сум 00 тийин

сумма прописью

Из вышеуказанной суммы 387000,00 сум или 30,00%*** от общей суммы договора подлежат предоплате в декабрь мес. 2022 г.

(*) — Бюджетные организации, получатели бюджетных средств и получатели средств ДЦФ, предоставляют в казначейские органы в 2 -х экземплярах;

(**) — Указывается раздел, глава, параграф и статья расхода;

(***) — Месячный _____% , от указанной выше суммы который необходимо оплатить до _____ числа текущего месяца. (Данное поле заполняется со стороны бюджетных организаций, получателей бюджетных средств и получателей средств ДЦФ в случае осуществления предоплаты в соответствии с порядком, установленным законодательством по договорам за оказание коммунальных услуг, услуг связи и предоставления в регулярном порядке товара (работ, услуг) указанных в правовых документах.)

Руководитель заказчика



Abdugafforov
(подпись)

Абдугафоров Зиёдулла Сийиткулович
Ф.И.О.

Главный бухгалтер заказчика

Karakulov
(подпись)

Каракулов Рустам Ачилович
Ф.И.О.

Принял работник казначейского подразделения

(подпись)

Получил работник заказчика

(подпись)

«__» _____ 20__ г.

«__» _____ 20__ г.

ДОГОВОР ПОДРЯДА

на проектно-сметные работы № 25

г. Гулистан

«26» 09 2022 г.

Мы, нижеподписавшиеся, Сырдарьинский областной Филиал ГУП ИК по капитальному и Текущему ремонту многоквартирных домов и объектов теплоснабжения лице заказчика, **З. Абдугаффарову** именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующего на основании положения, с одной стороны и ООО «Гулистанмуналилойтиха» именуемый в дальнейшем «Исполнитель» в лице директора **Ш. Туракулов**, действующего на основании положения, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

- 1.1. Исполнитель выполняет, а Заказчик оплачивает работы на выполнение проектно-сметной документации: «Благоустройство детских площадок и установка малых архитектурных формы, бетонирование внутренних дорог в территории Хазина МФИ по улице Янги курилиш много квартирного жилого дома №17 Сырдарьинского района Сырдарьинской области»
- 1.2. Исполнитель выполняет работы в соответствии с исходными данными, выданными ему Заказчиком.

2. ЦЕНА И ОБЩАЯ СУММА ДОГОВОРА

- 2.1. Сумма договора согласно Протокола соглашения о договорной цене составляет (Приложение №1) в текущих ценах
- Без НДС 1 096 500 сум (Один миллион девяносто шесть тысяч пятьсот) сум
С НДС 1 290 000 (Один миллион двести девяносто тысяч) сум
- 2.2. Цена остается неизменной в течение срока действия Договора.

3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ РАСЧЕТОВ

- 3.1. Заказчик производит оплату в размере 70% после завершения работ. Заказчик предварительно обязан перечислить исполнителю аванс в размере 30% от стоимости работ.
- 3.2. Датой оплаты считается дата платежного документа перечисления денежных средств.

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

- 4.1. Исполнитель приступает к выполнению работ в течении 5-ти рабочих дней после поступления оплаты на его депозитный расчетный счет.
- 4.2. Окончание работ определено в приложении №2 (календарный план работ) являющегося неотъемлемой частью настоящего договора.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ

- 5.1. Заказчик обязан проверить качество выполненных работ и подписать акт приема-сдачи работ в течении 5-ти банковских дней после сдачи работ Исполнителем.
- 5.2. Замечания Заказчика, Исполнитель устраняет за свой счет в течении 10-ти рабочих дней.

6. ГАРАНТИИ

- 6.1. Исполнитель гарантирует качество выполненных работ до окончания работ
- 6.2. В течении гарантийного срока Исполнитель обязан по требованию Заказчика в течении 10 рабочих дней исправить или устранить все выявленные недостатки, дефекты, не связанные с качеством выданных Заказчиком исходных данных.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

- 7.1. В случае просрочки или несвоевременного выполнения работ Исполнитель выплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от неисполненной части обязательства за каждый день просрочки, но при этом общая сумма пени не должна превышать 50% от стоимости невыполненных работ.
- 7.2. При несвоевременной оплате Заказчик уплачивает Исполнителю пеню в размере 0,1% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 50% суммы просроченного платежа.

8. ФОРС-МАЖОР

- 8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору по причине возникновения обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожар, наводнение, землетрясение. В этом случае ни одна из сторон не может требовать от другой компенсации за возможные потери.
- 8.2. Сторона, которая не может выполнить своих обязательств по настоящему договору, незамедлительно уведомляет другую сторону о возникновении, или прекращении обстоятельств непреодолимой силы.
- 8.3. В случае если указанные обстоятельства продолжаются более одного месяца, Заказчик может расторгнуть Договор. В этом случае Договор прекращается в неисполненной части и стороны осуществляют окончательные расчеты, за работы, выполненные на день расторжения Договора.
- 8.4. Обстоятельства непреодолимой силы будут считаться форс-мажором при подтверждении их в установленном порядке, уполномоченными на то органами.

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.

- 9.1. Любые споры или противоречия, которые могут возникнуть в связи с настоящим Договором, решаются Сторонами, по возможности путем переговоров.
- 9.2. Если соглашения достигнуть не удастся, то спор передается на рассмотрение в Хозяйственный суд в соответствии с его процедурой.

10. УСЛОВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ ДОГОВОРА

- 10.1. Если в ходе проведения работ возникает необходимость изменения отдельных статей Договора, либо принятие дополнительных обязательств, все изменения или дополнения к Договору должны быть подтверждены в форме дополнительного соглашения, подписанного сторонами.
- 10.1. Сторона, заинтересованная в изменении условий настоящего Договора или внесении дополнения в его содержание, должна сообщать об этом другой стороне, которая обязана дать свой ответ в течении 10 дней, со дня получения письменного сообщения.

11. УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

11.1. Договор может быть досрочно расторгнут, по согласованию сторон, в случае:

несоблюдения согласованной даты оплаты за работы без мотивированных причин обстоятельств форс-мажор

11.2. При этом стороны обязуются осуществить взаиморасчет по исполненным и неисполненным частям обязательств по настоящему Договору на день расторжения.

12. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ

12.1. Договор считается завершенным, если со стороны Заказчика не будет предъявлено никаких претензий, относительно выполненных работ.

12.2. Настоящий Договор и Приложения к нему, являющиеся его неотъемлемой частью подписаны в двух подлинных экземплярах – по одному экземпляру для каждой стороны.

13. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

13.1. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения обязательств принятых сторонами по настоящему Договору. Срок договора до 31 Декабря 2022 года, Договор вступает в силу после регистрации через Казначейство.

14. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ

14.1. Протокол соглашения о договорной цене (приложение №1)

14.2. Календарный план работ (приложение №2)

14.3. Смета-расчет договорной цены (приложение №3)

14.4. Копия лицензии Исполнителя

15. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ИСПОЛНИТЕЛЬ

ООО «Гулистоннамуналилоиха»
г. Гулистан, ул. Халклар Дуслиги-30
Расчетный счет: 20208000005006598001
ОАТ «Клишлоккурилишбанк» Сырдарьин. филиал
МФО 00370 ИНН 302425710 ОКОНХ 95300



Ш. Туракулов

ЗАКАЗЧИК

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДАГИ ХОНАДОНЛИ УЙЛАР ВА ИССИҚЛИК ТАМЛИНИ
ОБЪЕКТЛАРИНИ ҚУРИШ БО'ЙИЧА» ИК ДУК
Гулистон ш. Фирдавсий кўчаси 70-уй
Х/р: 20210000300843258006
АТИБ «Ипотека банк» Гулистон ш.
МФО: 00364 ИНН: 30530102 ОКОНХ: 95300
Х/р: 100021860244017069902110
Х/р: 100021860244017069902

В. Абдугаффарову



Адрес: *[Handwritten signature]*
Ш. В. Наржиетов

Приложения к договору № 25
от 26.09 2022 г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК

выполнения работ

| №/ П | Наименование работы | Срок исполнения | | | Сумма выполненн х работ сум |
|---------|--|--|-------------------|--------------------|--------------------------------------|
| | | Начало работ | Цена работ сум | Окончание работ | |
| 1 | Проектно-сметные документации. Благоустройство детских площадок и установка малый архитектурный формы, бетонирование внутренних дорог в территории Хазина МФЙ по улице Янги курилиш много квартирного жилого дома №17 Сырдарьинского района Сырдарьинской области | В день поступления денег на расчетный счет подрядчика | 1 290 000 | __ . __ . 2022г | 1 290 000 |

«Исполнитель»

М.П.



«Заказчик»

М.П.



ПРОТОКОЛ

Соглашения о договорной цене к договору № 25 от 20.01 2022 г

Мы, нижеподписавшиеся, от лица «ЗАКАЗЧИКА Сырдарьинский областной Филиал ГУП ИК по капитальному и Текущему ремонту многоквартирных домов и объектов теплоснабжения лице заказчика, **З.Абдугаффарову** именуемый, от лица «ПОДРЯДЧИКА»

Ш. Туракулов удостоверяем, что сторонами принято соглашение о величине цены за выполняемую проектно - сметную работу на сумму:

Без НДС 1 096 500 сум (Один миллион девяносто шесть тысяч пятьсот) сум

С НДС 1 290 000 (Один миллион двести девяносто тысяч) сум

Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между «ЗАКАЗЧИКОМ» и «ПОДРЯДЧИКОМ».

«ПОДРЯДЧИК»

Должность

Ф.И.О.

(подпись)



(подпись)

Ш. Туракулов

«ЗАКАЗЧИК»

Ф.И.О.

З.Абдугаффарову



АКТ

приемки проектно- сметной документации

г. Гулистан

«__» _____ 2022 г.

Мы нижеподписавшиеся, ЗАКАЗЧИК Сырдарьинский областной Филиал ГУП ИК по капитальному и Текущему ремонту многоквартирных домов и объектов теплоснабжения лице заказчика, **З. Абдугаффарову** именуемый с одной стороны, и директор ООО "Гулистон намунали лойиха" Ш. Туракулов с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем: предъявлена к приёмке проектно-сметная документация Благоустройство детских площадок и установка малый архитектурный формы, бетонирование внутренних дорог в территории Хазина МФЙ по улице Янги курилиш много квартирного жилого дома №17 Сырдарьинского района Сырдарьинской области

выполненной ООО "Гулистон намунали лойиха" на основании договора

№ 25- от __. __. 2022 года

Начало работ: «__» _____ 2022 г

Окончание работ: «__» _____ 2022 г

Фактически: «__» _____ 2022г.

| № п/п | №№ смет | Выполнено наименование объектов | Сметная стоимость, | Подлежит оплате |
|-------|--------------------|--|--------------------|-----------------|
| 1 | Согласно накладной | Рабочий проект: Благоустройство детских площадок и установка малый архитектурный формы, бетонирование внутренних дорог в территории Хазина МФЙ по улице Янги курилиш много квартирного жилого дома №17 Сырдарьинского района Сырдарьинской области | 1 290 000 | 1 290 000 |

С НДС 1 290 000 (Один миллион двести девяносто тысяч) сум

Проектно – сметную документацию
сдал:

Проектно – сметную документацию
принял: ответственный представитель

Директор
ООО "Гулистон намунали лойиха"
Ш. Туракулов

М.п
Лицензия №№ 001526 от 28.12.2012 г.
Адрес: г. Гулистан, ул. Халклар Дустиги
тел. (+998945892207)
Р/с 20208000005006598001
Сырдарьинской области,
ОАТ «Кишлок курилиш банк»
Сырдарьин. филиал
МФО 00370 ИНН 302425710
ОКОНХ 95300

_____ З. Абдугаффарову

Объект: АРНИ ОУЯШИ БОУИШНА» К ДУА
Адрес: г. Гулистан
Гулистон ш. Фирдавсий кучаси 70-уй
X/p: 20210000300843258003
АТИБ «Ипотека банк» Гулистон
МФО: 00364 ИНН: 305301824 ОКОНХ:
Ш/p: 1000218602440170699021
Ш/p: 1000218602440170699021



Приложение
к договору №25
от __. __. 2022г.

С М Е Т А

на разработку проектно- сметной документации по объекту: Благоустройство детских площадок и установка малый архитектурный формы, бетонирование внутренних дорог в территории Хазина МФЙ по улице Янги курилиш много квартирного жилого дома №17 Сырдарьинского района Сырдарьинской области

ПРОЕКТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Гулистоннамуналилойиха»

ЗАКАЗЧИК: Сырдарьинский областной Филиал ГУП ИК по капитальному и Текущему ремонту многоквартирных домов и объектов теплоснабжения

| Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ | П.п. частей, таблиц, глав, парагр., пунктов и указ. к разделам и главам сборника | Расчетстоимостина ПСД | Стоимость тыс. сум |
|---|--|-----------------------|--------------------|
| 1. Стоимость ПСД по объекту: Благоустройство детских площадок и установка малый архитектурный формы, бетонирование внутренних дорог в территории Хазина МФЙ по улице Янги курилиш много квартирного жилого дома №17 Сырдарьинского района Сырдарьинской области | Положение о порядке определения стоимости ПСД утвержд. Постановл. Госкомархитектстроя РУз №22 от 10.11.2008 г. | 1 290 000 | 1 290 000 |
| ВСЕГО: | | | 1 290 000 |

С НДС 1 290 000 (Один миллион двести девяносто тысяч) сум

Смету составил:



Ш. Туракулов



Ўзбекистон Республикаси
Қурилиш вазирлиги

№ 4075-795f-0eb1-dc52-92b8-6933-7503
Хужжат яратилинган сана: 2020-07-15
Ариза рақами: 20677806

Хужжат берилган: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "GULISTON NAMUNALI LOYIHA"
Қабул қилувчининг идентификация рақами: 302425710

Архитектура-шаҳарсозлик хужжатларини ишлаб чиқиш фаолиятини амалга ошириш учун
» ЛИЦЕНЗИЯ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "GULISTON NAMUNALI LOYIHA" га
объектларнинг мураккаблик тоифалари классификатори бўйича III тоифадаги объектлар учун
қуйидаги
Тўлиқ комплексда лойиҳалаш бўйича фаолият турлари, А гуруҳи Уй-жой-хўжалик қурилиши учун
объектлар ва комплекслар лойиҳа-смета хужжатларини яратиш, шу жумладан уларнинг муҳандислик
тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш фаолият тур(-лар)и билан шугулланишга лицензия
берилди.

Лицензия берилган сана: 15-07-2020 йил

Лицензия рақами: АЛ-001272

Солиқ тўловчининг идентификация рақами (СТИР): 302425710

Юридик шахснинг почта манзили: СЫРДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ГУЛИСТАН

Лицензия амал қилиш муддати чекланмаган.

ТУРСУНОВ АСҚАР ШЕРАЛИЕВИЧ



Объектларнинг мураккаблик тоифалари классификатори бўйича III тоифадаги объектлар учун

Мазкур хужжат Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарори билан
тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси Ягона интерактив давлат хизматлари портали тўғрисидаги
қарорга мувофиқ шакллантирилган электрон хужжатнинг нусхаси ҳисобланади. Электрон
хужжатнинг нусхасида кўрсатилган маълумотлар тўғрелигини текшириш учун, go.gov.uz веб-сайтига
ўтиш ва электрон хужжатнинг нўб. рақамини киритиб ёки мобил телефон ёрдамида QR-кодни
сканер қилиш. Диққат! Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарорига мувофиқ
электрон хужжатлардаги маълумотлар қонуний ҳисобланади. Давлат органларига Ягона порталда
шакллантирилган электрон хужжатларнинг нусхаларини қабул қилишни рад этишлари қатъиян
таъқиқланган.

2367



Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 149487 на приобретение Сирдарё тумани Хазина МФЙ Янги курилиш кучаси №17 уйда ободонлаштириш (1 дона болалар майдончаси ва 246 м2 бетон йулак) ишларига ЛСХ таёрлаш хизмати

Способ проведения электронный

Дата 21.09.2022

Время рассмотрения 21.09.2022 09:39

Закупочная комиссия Куп хонадонли уйларни мукаммал ва жорий таъмирлаш хамда иссиклик таъминоти объектларини куриш буйича инжиниринг компанияси Давлат унитар корхонаси, (Далее – Комиссия) в составе:

| | | | |
|------------------------------|---|----------------------|---|
| Председатель комиссии | XAYTKULOV OLIMJON BAXADIROVICH | Бошлик уринбосари | Сирдарё вилоят Уй жой коммунал хизмат курсатиш бошкармаси |
| Секретарь комиссии | QAXXOROV BAXODIR ABSAID O'G'LI | Етакчи мутахасис | КХУМЖТИТОКБ ИК ДУК Сирдарё вилоят худудий филиали |
| Член комиссии | XUDAYKULOV ISMATULLA PULATOVICH | Бош мутахасис | КХУМЖТХИТОКБ ИК ДУК |
| Член комиссии | YAKUBOV ILXOM ORTIKBOYEVICH | Рахбар | Куп квартирالي уй-жой фондидан фойдаланишни назорат килиш инспекцияси Сирдарё вилоят худудий булими |
| Член комиссии | UTALOV ULUG'BEK XALBAYEVICH | Бош мухандис | КХУМЖТИТОКБ ИК ДУК Сирдарё вилоят филиали |
| Член комиссии | ABDUG'AFFOROV ZIYODULLA SAYITQULOVICH | Рахбар | Куп хонадонли уйларни мукаммал ва жорий тамирлаш хамда иссиклик таъминоти объектларини куриш буйича ИК ДУК Сирдарё худудий филиали |

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 21.09.2022 года № лота 149487.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 70.00 / Весовой коэф. ценовой части: 30.00)

Мин. балл: 40

Предмет закупки:

| | |
|---|--|
| Наименование товара (работы, услуги) | Услуга по комплексной экспертизе предпроектной, проектной и тендерной документации |
| Подробное описание | Сирдарё тумани Хазина МФЙ Янги курилиш кучаси №17 уйда ободонлаштириш (1 дона болалар майдончаси ва 246 м2 бетон йулак) ишларига ЛСХ таёрлаш хизмати |
| Количество товара | 1.00 |
| Единица измерения | |
| Цена товара (услуги) за единицу | 1 300 000.00 |
| Стартовая сумма | 1 300 000.00 |
| Валюта | UZS |

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Банк ва солиқдан қарзи йўқлиги тўғрисида

Тип: Текстовое значение

Описание: Банк ва солиқдан қарзи йўқлиги тўғрисида маълумот, қайси турдаги солиқ тўловчи эканлиги тўғрисида маълумот

Обязательность: Не критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|--|-----------|---|----------------|------------|------------|---------|
| "GULISTON NAMUNALI LOYIHA" mas'uliyati cheklangan jamiyati | 10 | Банкдан кредит олинмаган ва қарздорлик йук, солиқ маълумотномаси илова килинмоқда | 10 | Экспертная | | |
| O'ZGAZLOYIXA MCHJ | 10 | лицензия | 5 | Экспертная | | |
| "FIDOYIAUDIT" mas'uliyati cheklangan jamiyati | 10 | лицензия | 5 | Экспертная | | |
| JIZZAX-ENERGO-LOYIHA | 10 | 10 | 5 | Экспертная | | |

Критерий №2 Лицензия

Тип: Текстовое значение

Описание: Ушбу турдаги хизматларни бажариш учун талаб этиладиган лицензия

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|--|-----------|---------------------------|----------------|------------|------------|---------|
| "GULISTON NAMUNALI LOYIHA" mas'uliyati cheklangan jamiyati | 10 | гувоҳнома лицензия мавжуд | 10 | Экспертная | | |
| O'ZGAZLOYIXA MCHJ | 10 | лицензия | 5 | Экспертная | | |
| "FIDOYIAUDIT" mas'uliyati cheklangan jamiyati | 10 | лицензия | 10 | Экспертная | | |
| JIZZAX-ENERGO-LOYIHA | 10 | 10 | 10 | Экспертная | | |

Критерий №3 Ишчи ходимлар тўғрисида

Тип: Текстовое значение

Описание: Инженер техник ходимлар ва доимий ишчи мутахассислар тўғрисида маълумот, стажи, диплом нусхалари

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| "GULISTON | 10 | ишчи ходимлар | 10 | Экспертная | | |

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|--|-----------|-----------------------|----------------|------------|------------|---------|
| NAMUNALI LOYIHA" mas'uliyati cheklangan jamiyati | | туғрисида маълумотлар | | | | |
| O'ZGAZLOYIXA MCHJ | 10 | лицензия | 5 | Экспертная | | |
| "FIDOYIAUDIT" mas'uliyati cheklangan jamiyati | 10 | лицензия | 10 | Экспертная | | |
| JIZZAX-ENERGO-LOYIHA | 10 | 10 | 10 | Экспертная | | |

Критерий №4 Пудратчи туғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Ташкилот низоми, рўйхатдан ўтказилгани туғрисида маълумот нусхаси, ташкилот такрибий структураси, ташкилот раҳбари паспорт нусхаси

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|--|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| "GULISTON NAMUNALI LOYIHA" mas'uliyati cheklangan jamiyati | 10 | маълумотлар | 10 | Экспертная | | |
| O'ZGAZLOYIXA MCHJ | 10 | лицензия | 5 | Экспертная | | |
| "FIDOYIAUDIT" mas'uliyati cheklangan jamiyati | 10 | лицензия | 10 | Экспертная | | |
| JIZZAX-ENERGO-LOYIHA | 10 | 10 | 5 | Экспертная | | |

Критерий №5 Иш тажрибаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Ташкилотни охириги уч йил мобайнида бажарган ишлари ҳамда конкурс объектига ухшаш объекларда бажарган ишлари туғрисида маълумот

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|--|-----------|------------------------------------|----------------|------------|------------|---------|
| "GULISTON NAMUNALI LOYIHA" mas'uliyati cheklangan jamiyati | 10 | Экспертиза хулосаси такдим этилади | 10 | Экспертная | | |
| O'ZGAZLOYIXA MCHJ | 10 | лицензия | 5 | Экспертная | | |
| "FIDOYIAUDIT" mas'uliyati cheklangan jamiyati | 10 | лицензия | 10 | Экспертная | | |
| JIZZAX-ENERGO-LOYIHA | 10 | 10 | 10 | Экспертная | | |

Оценка участников финансовой части составила:

| Наименование участника | Стартовая сумма | Предлагаемая сумма | Сумма с учетом конвертации (UZS) | Применение преференции | Общее значение (UZS) | Дата предложения | Оценка стоимости (балл) |
|--|-----------------|--------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|
| "GULISTON NAMUNALI LOYIHA" mas'uliyati cheklangan jamiyati | 1 300 000.00 | 1 290 000.00 UZS | 1 290 000.00 | 00.00 | 1 290 000.00 | 19.09.2022 17:31:14 | 23.83721 |
| "FIDOYIAUDIT" mas'uliyati cheklangan jamiyati | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 UZS | 1 300 000.00 | 00.00 | 1 300 000.00 | 19.09.2022 17:53:27 | 23.65385 |
| JIZZAX-ENERGO-LOYIHA | 1 300 000.00 | 1 025 000.00 UZS | 1 025 000.00 | 00.00 | 1 025 000.00 | 19.09.2022 20:47:59 | 30 |

Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей

Итоговая оценка участников включая финансовую часть составила:

| Наименование участника | Общий балл по технической части | Общий балл по финансовой части | Итоговый балл |
|--|---------------------------------|--------------------------------|---------------|
| O'ZGAZLOYIHA MCHJ | Не прошел | Не прошел | Не прошел |
| "GULISTON NAMUNALI LOYIHA" mas'uliyati cheklangan jamiyati | 70 | 23.83721 | 93.83721 |
| "FIDOYIAUDIT" mas'uliyati cheklangan jamiyati | 63 | 23.65385 | 86.65385 |
| JIZZAX-ENERGO-LOYIHA | 56 | 30 | 86 |

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 149487 от 21.09.2022 года на приобретение Сирдарё тумани Хазина МФЙ Янги курилиш хучаси №17 уйда ободонлаштириш (1 дона болалар майдончаси ва 246 м2 бетон йулак) ишларига ЛСХ таёрлаш хизмати определила победителем:

"GULISTON NAMUNALI LOYIHA" mas'uliyati cheklangan jamiyati
302425710

и резервный исполнитель: "FIDOYIAUDIT" mas'uliyati cheklangan jamiyati (203505716)

Проголосовали

| Комиссия | Ф.И.О. | Голосование | Комментарии |
|------------------------------|---------------------------------------|-------------|-------------|
| Председатель комиссии | XAYTKULOV OLIMJON BAXADIROVICH | Согласен | |
| Член комиссии | XUDAYKULOV ISMATULLA PULATOVICH | Согласен | |
| Член комиссии | YAKUBOV ILXOM ORTIKBOYEVICH | Согласен | |
| Член комиссии | UTALOV ULUG'BEK XALBAYEVICH | Согласен | |
| Член комиссии | ABDUG'AFFOROV ZIYODULLA SAYITQULOVICH | Согласен | |

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

**149487 лот юзасидан шаклланган дастлабки
баённоманинг муҳокамаси натижаси бўйича расмийлаштирилган электрон
баённомаси**

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 20 майдаги 276-сонли қарорига асосан дастлабки электрон баённома у расмийлаштирилган кундан бошлаб давлат харидларининг электрон тизимида муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилди.

Икки иш кун ичида иштирокчилар томонидан танлаш (тендер) ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар тушмаганлиги тўғрисида харид комиссияси аъзолари тегишли қарор қабул қилади.

Муҳокама тугаган сана:

20.04.2022 09:34

Комиссия раиси:

ХАЙТКУЛОВ ОЛИМЖОН БАХАДИРОВИЧ

“ТАСДИКЛАЙМАН”

Сирдарё вилояти Уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш бошқармаси бошлиғи ўринбосари
танлов комиссияси раиси

О.Хайткулов

Сирдарё вилояти Сирдарё туман Хазина МФЙ Янги қурилиш кўчаси 17 уйлар атрофини
ободонлаштириш 1 дона болалар майдончаси, 246 м² бетон йулак ишларига ЛСХ
таёрлаш буйича танлов комиссиясининг
ЙИГИЛИШ БАЁННОМАСИ 22/2

“26”сентябрь- 2022 йил

Сирдарё вилояти

Танлов комиссияси Ўзбекистон Республикаси Уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш вазирининг 2022
йил 9 март 65 сонли буйруғига асосан қуйидаги таркибда ташкил этилган.

- Комиссия раиси: О.Хайткулов Уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш вазирлиги
Сирдарё вилояти Уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш бошқармаси
бошлиғи ўринбосари:
- Комиссия раиси
ўринбосари: З.Абдуғаффаров “Кўп хонадонли уйларни мукамал ва жорий таъмирлаш ҳамда
иссиқлик таъминоти объектларини қуриш буйича инжиниринг компанияси”
ДУК Сирдарё вилояти филиали бошлиғи:
- Комиссия аъзолари: У.Уталов “Кўп хонадонли уйларни мукамал ва жорий таъмирлаш ҳамда
иссиқлик таъминоти объектларини қуриш буйича инжиниринг компанияси”
ДУК Сирдарё вилояти филиали мухандиси
И Худайкулов “Кўп хонадонли уйларни мукамал ва жорий таъмирлаш ҳамда
иссиқлик таъминоти объектларини қуриш буйича инжиниринг компанияси”
ДУК Сирдарё вилояти филиали булим бошлиғи
И.Якубов “Қуп кавватли уйғжой фондидан фойдаланишни назорат қилиш
инспекцияси” бошлиғи

КУН ТАРТИБИ:

Сирдарё вилояти Сирдарё туман Хазина МФЙ Янги қурилиш кўчаси 17 уйлар атрофини
ободонлаштириш 1 дона болалар майдончаси, 246 м² бетон йулак ишларига ЛСХ таёрлаш буйича
танлов комиссиясининг ишларини қуриб чиқиш. Кун тартибдаги масалани муҳокама қилиб атрофлича
ўрганиб ва тақдим этилган ҳужжатлар билан танишиб чиқиб тендер (танлов) комиссияси йиғилиши

ҚАРОР ҚИЛАДИ:

Танлов натижаларига қура икки иш куни мобайнида этирозлар келиб тушмаганлиги, стат уз
порталида текширилганда афиланганлик бўлмаганлиги ва ЎРК 684 сонли қарор талабларига зид эмаслиги
сабабли талабгор “ GULISTON NAMUNALI LOYIHA” МЧЖ Сирдарё вилояти Сирдарё туман Хазина
МФЙ Янги қурилиш кўчаси 17 уйлар атрофини ободонлаштириш 1 дона болалар майдончаси, 246 м²
бетон йулак ишларига ЛСХ таёрлаш ишларини бажариш учун ККС билан 1 290 000 (Бир миллион икки
юз туксон минг)сум ишларни яқунлаш муддати 10 кун таклиф нархи билан голиб деб топилсин. “Кўп
хонадонли уйларни мукамал ва жорий таъмирлаш ҳамда иссиқлик таъминоти объектларини қуриш буйича
инжиниринг компанияси” ДУК Сирдарё вилояти филиалига ўтказилган танлов (тендер) натижалари
асосида ўрнатилган тартибда “ GULISTON NAMUNALI LOYIHA” МЧЖ билан пудрат шартномаси тузиш
тавсия этилсин

Танлов комиссияси аъзолари

З.Абдуғаффаров

У.Уталов

И.Худайкулов

И.Якубов



"КЕЛИШИЛДИ"
Молия вазирлигининг йўриқбосари
06.08.2022



Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 18 июнидаги ПҚ-6152-сонли қарорининг 3-иллова си ижроси юзасидан
2022 йил Сирдарё вилоятидаги қўп қаватли уйлارнинг тугаш ҳудудларини ободонлаштириш бўйича шалба чиқилган
МАЯ ЭИЛЛИ Р 9 ЙХАТ

| Т/р | Худудлар номи | Шартнома рақами ва саноми | Жами талаб этиладиган мавблаг | Қурилиш бошланган ва тугалланган йили | Шу ҳудудда, иш турлари бўйича | | | | | | | | | | 2022 йилга Жами капитал сўйилма | Қурилиш монтаж ишларининг умумий қиймати | Шуниқ | | | | Тасдиқланган ташкилот номи | | | |
|-----------------------|--|---------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|---|--------------------------|---------------------------------|--|--|--------------------------|--------------|--|----------------------------|-------------------|------------------------------|--------------------------|
| | | | | | Қуриш | | Таъмирлаш | | Ирригация тармоқларини таъмирлаш | | Йулларини бетонлаш | | Таъшиқ битириш тизимини таъмирлаш ва янгиликка айлантириш | | | | Умумий фонднинг шалбаи ҳолати хоналарини қуриш | | Жами: | Лолайи смета ва экспертиза тарихатлари | | Ташкири шуддат и | Экспертиза кулоаси ва рақами | |
| | | | | | Сони | Талаб этиладиган мавблаг | Сони | Талаб этиладиган мавблаг | узуянги | Талаб этиладиган мавблаг | майдон | Талаб этиладиган мавблаг | Сони | Талаб этиладиган мавблаг | | | Сони | Талаб этиладиган мавблаг | | | | | | |
| | | | | | (доказ) | (миля сўм) | (доказ) | (миля сўм) | (га) | (миля сўм) | (га) | (миля сўм) | (доказ) | (миля сўм) | | | (доказ) | (миля сўм) | (доказ) | (миля сўм) | | (доказ) | (миля сўм) | (миля сўм) |
| Гулiston шаҳар | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Нискол МФЙ Алповоқш к 27 А, Фарход к 35 уйлар, Маданият МФЙ А Темур к 55, Фарход к 59 уйлар, Баҳор МФЙ Тошкент кучаси 1 уй. | №14-22 09,08,2022 | 283 500 | 2022 й | 6 | 283 500 | | | | | | | | | 283500 | 270000 | 13500 | 5400 | 8100 | 2022 й | №49064 29,06,2022 | 04,08,2022 | "BLACK WHITE HOUSE" MCHJ | |
| 2 | Нискол МФЙ Алповоқш к 27,27 А, Фарход к 35 уйлар, Маданият МФЙ А Темур к 53,55,65, Фарход к 59 уйлар, Баҳор МФЙ Тошкент кучаси 1 уй, Буёқ келажак МФЙ 6 мавзе 27,28,29,11 уй, Навбахор МФЙ Боғишамол кучаси 1 уй, Бустон МФЙ 4 мавзе 21 А уй | №16-22 09,08,2022 | 399 000 | 2022 й | 2 | 211 866 | | | | | 1,077 | 89 125,0 | 19 | 98 009 | 399000 | 380000 | 19000 | 7600 | 11400 | 2022 й | №53345 27,07,2022 | 05,08,2022 | "BLACK WHITE HOUSE" MCHJ | |
| 3 | Нискол МФЙ Алповоқш к 27,27 А, Фарход к 35 уйлар, Маданият МФЙ А Темур к 53,55,65, Фарход к 59 уйлар, Баҳор МФЙ Тошкент кучаси 1 уй, Буёқ келажак МФЙ 6 мавзе 23 уй | №18-22 09,08,2022 | 197 610 | 2022 й | | | | 192,0 | 81 450,0 | 1,179 | 98 994,0 | 32 | 17 166,0 | | 197610 | 188200 | 9410 | 3764 | 5646 | 2022 й | №53518 28,07,2022 | 05,08,2022 | "BLACK WHITE HOUSE" MCHJ | |
| 3 | ЖАМИ | | 880 110,0 | | 8,0 | 495 366,0 | 0,0 | 0,0 | 192,0 | 81 450,0 | 2,3 | 188 119,0 | 51,0 | 115 175 | 800110 | 838200 | 41910 | 16764 | 25146 | | | | | |
| Янгиер шаҳар | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Подпиевна МФЙ Фазоғарлар к 3 уй, Талабалар к 2 | №6-22 08,07,2022 | 87 150 | 2022 й | 2 | 87 150 | | | | | | | | | 87150 | 83000 | 4150 | 1660 | 2490 | 2022 й | №48546 28,07,2022 | 05,07,2022 | "BLACK WHITE HOUSE" MCHJ | |
| 2 | Подпиевна МФЙ Фазоғарлар к 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 уйлар, Талабалар к 2 Меъморлар к 1,2,2А,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 уйлар | №7-22 08,07,2022 | 674 718 | 2022 й | | | | | | | 7,509 | 612 711 | 92 | 62 007 | 674718 | 642700 | 32018 | 12737 | 19281 | 2022 й | №48548 28,07,2022 | 05,07,2022 | "BLACK WHITE HOUSE" MCHJ | |
| 2 | ЖАМИ | | 761 868,0 | | 2,0 | 87 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,509 | 612 711,0 | 92,0 | 62 007 | 761 868 | 725700 | 36168 | 14397 | 21771 | | | | | |
| Сирдарё тумани | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Адолат МФЙ Буёқ туюн к 13, Жаннатмевон к 17, Нурли йул к 11 уйлар, Шолякор МФЙ Темур йул к 1 уй, Ож йул МФЙ Боғу Бустон к 1 | №15-22 09,08,2022 | 252 230 | 2022 й | 5 | 252 230 | | | | | | | | | 252230 | 240000 | 12230 | 5030 | 7200 | 2022 й | №49067 29,06,2022 | 04,08,2022 | "YASHIL GUMBAZ SAVDO MCHJ | |
| 2 | Адолат МФЙ Буёқ туюн к 13, Жаннатмевон к 17, Нурли йул к 11 уйлар, Тючилик МФЙ Жозоба к 165 уй, Шолякор МФЙ Темур йул к 1 уй, Ож йул МФЙ Боғу Бустон к 1 | №19-22 09,08,2022 | 199 500 | 2022 й | | | 210,0 | 90 235 | 1,188 | 96 390 | 24 | 12875 | | | 199500 | 190000 | 9500 | 3800 | 5700 | 2022 й | №53523 28,07,2022 | 05,08,2022 | "YASHIL GUMBAZ SAVDO MCHJ | |
| 3 | Адолат МФЙ Жаннатмевон к 17 уй, Шолякор МФЙ Темур йул к 1 уй, Тючилик МФЙ Жозоба к 165 уй, Ож йул МФЙ Боғу Бустон к 1 | №20-22 09,08,2022 | 222 830 | 2022 й | | | | | | | | | 4 | 222 830,0 | 222830 | 212000 | 10830 | 4470 | 6360 | 2022 й | №53518 28,07,2029 | 05,08,2022 | "YASHIL GUMBAZ SAVDO MCHJ | |
| 3 | ЖАМИ | | 474 560,0 | | 5,0 | 292 230 | 0,0 | 0,0 | 210,0 | 90 235,0 | 1,2 | 96 390,0 | 24,0 | 12875 | 474560 | 442000 | 32560 | 13300 | 19260 | | | | | |
| Омечтия тумани | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Янги Хаёт МФЙ Интиқил к 13 уй, Обод МФЙ Халқобод к 4,12 уйлар, Обод МФЙ Халқобод к 20,22,24,26 уйлар | №8-22 08,07,2022 | 304 745 | 2022 й | 7 | 304 745 | | | | | | | | | 304745 | 290500 | 14245 | 5530 | 8715 | 2022 й | №58542 28,07,2029 | 05,07,2022 | "BLACK WHITE HOUSE" MCHJ | |
| 2 | Янги Хаёт МФЙ Интиқил к 13,15 уй, Обод МФЙ Халқобод к 4,8,12,18А,20,22,24,26,29 уйлар | №10-22 19,07,2022 | 225 470 | 2022 й | | | | | | | 2,490 | 193 194 | 35 | 32276 | 225470 | 215000 | 10470 | 4020 | 6450 | 2022 й | №48544 27,06,2022 | 14,07,2022 | "YASHIL GUMBAZ SAVDO MCHJ | |
| 3 | Янги Хаёт МФЙ Интиқил к 13 уй, Обод МФЙ Халқобод к 4,8,12 уйлар, Обод МФЙ Халқобод к 18А,20,22,24,26,29 уйлар | №11-22 26,07,2022 | 682 217 | 2022 й | | | | | | | | | | 10 | 682 217 | 682217 | 650000 | 32217 | 12717 | 19500 | 2022 й | №48540 27,06,2029 | 21,07,2022 | "BLACK WHITE HOUSE" MCHJ |
| 3 | ЖАМИ | | 1 212 432,0 | | 7,0 | 304 745 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,490 | 193 194,0 | 35,0 | 32276 | 1 212 432 | 1 155 500 | 56932 | 22267 | 34665 | | | | | |
| Сардоба тумани | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Файалмасоб МФЙ Савоат к 4,8 уйлар ва Савоат к 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 уйлар | №12-22 26,07,2022 | 112 734,922 | 2022 й | 2 | 86 914,154 | | | | | | | | | 112735 | 107367 | 5368 | 2147 | 3221 | 2022 й | №48534 25,06,2029 | 21,07,2022 | "O'CHMAS NUR" MCHJ | |
| 1 | ЖАМИ | | 112 734,9 | | 2,0 | 86 914 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112735 | 107367 | 5368 | 2147 | 3221 | | | | | |

| Т/р | Худудлар номи | Объектларнинг номи ва жойлашган манзили | Шартнома расми ва сўймаси | Жами талаб этилган маблаг | Қурилиш бошлангани ва тугаллиги йили | Шу жумладан, иш турлари бунича | | | | | | | | | | | | 2022 йк па Жами исвиталя суйилма | Шундан | | | | Топширини муддати | Экспертиза хулосаси санаси ва расми | Тасдиқланган таълоб баёнининг расми ва санаси | Пудратчи ташкilot номи |
|-----------------------|---|---|---------------------------|---------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|----------------------|------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---|----------------------|---|----------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------------------------|---|--------------------------|
| | | | | | | Болалар мейдончасини | | | | Ирригация гармоқларини таъмирлаш | | Йулысларни бетонлаш | | Ташқи ёритиш тизимини таъмирлаш ва янгиликка алмаштириш | | Умумфойдалани шлагли хожатхоналарни қуриш | | | шундан | | | | | | | |
| | | | | | | Қуриш | | Таъмирлаш | | | | | | | | | | | Жами: | Лоийхасмета ва экспертиза харажатлари | Бошқа харажатлари | | | | | |
| | | | | | | Сони | Талаб этилган маблаг | Сони | Талаб этилган маблаг | узунлиги | Талаб этилган маблаг | майдон | Талаб этилган маблаг | Сони | Талаб этилган маблаг | Сони | Талаб этилган маблаг | | (доллар) | (аввал сўм) | (аввал сўм) | (аввал сўм) | | | | |
| | | | | | | (доллар) | (аввал сўм) | (доллар) | (аввал сўм) | (метр) | (аввал сўм) | (доллар) | (аввал сўм) | (доллар) | (аввал сўм) | (аввал сўм) | (аввал сўм) | (аввал сўм) | (аввал сўм) | | | | | | | |
| Ховос тумани | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Қаҳрамон МФЙ Шох к 83, Куват к 87, уйлар, Хаваскор к 12,14,18 уйлар, Хуснобод МФЙ Байналминал к 2, Назарбек к 12 уйлар | №9-22 12,07,2022 | 404 250 | 2022 й | 7 | 390 417 | | | | | | | | 15 | 13833 | | | 404250 | 385000 | 19250 | 7700 | 11550 | 2022 й | №48527 25,06,2029 | 07,07,2022 | BLACK WHITE HOUSE M'PK |
| 2 | Қаҳрамон МФЙ Хаваскор к 11,12,13,14,15,16,17,18+9 уйлар, Қаҳрамон к 9, Шох к 83,84, Болажон 85,86,87, Куват к 1А 87,88 уйлар ва Хуснобод МФЙ Байналминал к 1,2,3,4,5, Назарбек к 10,12,14 уйлар | №17-22 09,08,2022 | 798 000 | 2022 й | | | | | | | 9,231 | 798 000 | | | | | | 798000 | 760000 | 38000 | 15200 | 22800 | 2022 й | №53347 27,07,2029 | 05,08,2022 | BLACK WHITE HOUSE M'PK |
| 3 | Қаҳрамон МФЙ Шох к 84, Болажон к 89 уйлар, Қаҳрамон МФЙ Хаваскор к 11,14,16,17+1, Хуснобод МФЙ Байналминал к 2,3,5, Назарбек к 12 уйлар | №13-22 26,07,2022 | 785 408 | 2022 й | | | | | | | | | | | | | | 785408 | 748000 | 37408 | 14968 | 22440 | 2022 й | №48545 25,06,2029 | 21,07,2022 | YASHIL GUMBAZ SAVDO MCHJ |
| ЖАМИ | | | 1987658,0 | | 7,0 | 390 417 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,231 | 798 000 | 15,0 | 13833 | 11,0 | 785 408 | 1987658 | 1893000 | 94658 | 37868 | 56790 | | | | | |
| Баёвут тумани | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Соҳил МФЙ Улут юрт к 16 уй, Советобод МФЙ Нурчи к 1 уй | | 117 237 | 2022 й | 1,0 | 47 695 | | | | | 0,124 | 10 456 | 5,0 | 3 226,0 | 1,0 | 55 860 | 117237 | 112000 | 5237 | 1900 | 3337 | 2022 й | №53849 29,07,2029 | 21,11,2022 | YASHIL GUMBAZ SAVDO MCHJ | |
| ЖАМИ | | | 117 237,0 | | 1,0 | 47 695,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,12 | 10 456,0 | 5,0 | 3226 | 1,0 | 55 860,0 | 117237 | 112000 | 5237 | 1900 | 3337 | | | | | |
| Шарин шаҳар | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Авоф Темур МФЙ Халқлар Дустиги 2/5, 2/6, 2/7, 2/9, 5/4, 5/5, куп каватли уйлар | | 227 153 | 2022 й | 1 | 45 280 | | | | | 2,8 | 181 873,2 | | | | | 227153 | 217049 | 10153 | 4340 | 5813 | 2022 й | №68553 04,11,2022 | 18,11,2022 | YASHIL GUMBAZ SAVDO MCHJ | |
| ЖАМИ | | | 227 153,2 | | 1,0 | 45 280,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,8 | 181 873,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 227153 | 217049 | 10153 | 4340 | 5813 | | | | | |
| Сирдарё тумани | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Хазина МФЙ Янги қурилиш кучаси 17 куп каватли уй | | 71 957,0 | 2022 й | 1 | 45 280 | | | | | 2,8 | 26 450,0 | | | | | 71730 | 66520 | 5230 | 1330 | 3900 | 2022 й | №68552 04,11,2022 | 18,11,2022 | YASHIL GUMBAZ SAVDO MCHJ | |
| ЖАМИ | | | 71 957,0 | | 1,0 | 45 280,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,8 | 26 450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 71730 | 66520 | 5230 | 1330 | 3900 | | | | | |
| 18,0 | Буюртмачи харажатлари | | 5758660,9 | | 34,0 | 1755077,2 | 0,0 | 0,0 | 402,0 | 171685,0 | 28,3 | 2107193,2 | 250,0 | 265212,8 | 26,0 | 1746315,0 | 6045483 | 5757267 | 288216 | 114313 | 173903 | | | | | |
| | Тақсидиматан лимит | | | | | | | | | | | | | | | | 71 517 | | | | | | | | | |
| | Сирдарё вилояти буйича жами | | | | | | | | | | | | | | | | 6 117 000 | | | | | | | | | |

"Куп хондонли уйлари мукамил ва жиддий равишда исмонлик таъминоти объектларини қуриш бўйича вазирликнинг қўшимчаси" ДУК директори



Д.Шарипов
2022 й.



Н.С. Я. мен
2022 й.



Сирдарё вилояти
Материални бошқармаси бошлиғи

Ф.Кушваков
2022 й.



Сирдарё вилояти 3-ий коммунал хизмат кўрсатиш
бошқармаси бошлиғи

Б.Саматов
2022 й.



"Куп хондонли уйлари мукамил ва жиддий таъминоти объектларини қуриш бўйича вазирликнинг қўшимчаси" ДУК Сирдарё вилоят қудудий филиал бошлиғи

З.Абдугафоров
2022 й.

(Handwritten signature)