

ШАРТНОМА № 2
(жорий таъмирлаш ишларини амалга ошириш ҳақида)

21» декабрь 2022 йил.

Оляриқ т.

Оляриқ т 2-сон қасб-хуқар ширкати «Буюртмачи» деб юритилувчи номидан раҳбари Э.Тешабаев бир томондан ва Фардоия қотиб дом сўраи м.ш.м кейинги ўринларда «Бажарувчи» деб юритилувчи номидан раҳбари О.Бушаров иккинчи томондан қуйидагилар тўғрисида ушбу шартномани туздилар:

1. ШАРТНОМА ПРЕДМЕТИ

1.1. «Бажарувчи» буюртмачининг топшириғига асосан Оляриқ т 2-сон қасб-хуқар ширкати биносига таъмирлаш ишлари бажаришни ўз зиммасига олади ҳамда амалдаги қурилиш меъёр ва қоидалари бўйича сифатли иш бажаради.

2. ШАРТНОМА БАХОСИ.

2.1. Шартнома бахоси жами 1515 сўз 46.541.454 (қерис олти миллион беш тоз қерис эир ширт тўрт тоз элик тўрт сўз ташкил этади.

3. ТЎЛОВ ШАРТЛАРИ.

- 3.1. Бажариладиган ишлар қиймати 30 % миқдориди Буюртмачи томонидан олдиндан Бажарувчи ҳисоб рақамига утказиб берилади. Колган туловлар ҳақиқатда бажарилган ишлар бўйича тузилган ҳисоб-фактурага асосан олдиндан утказилган 30 % аванс (бунак) ни ҳисобга олган ҳолда амалга оширилади. Бажарилган ишлар бўйича якуний тулов 10 кундан ошмаган ҳолда амалга оширилиши лозим.
- 3.2. Бажарилган таъмирлаш ишлари буюртмачи томонидан белгиланган тартибда тегишли қурилиш меъёрларига риоя қилган ҳолда Ф-2 далолатномаси асосида қабул қилиб олинади.
- 3.3. Таъмирлаш ишлари ажратилган маблагга асосан бажарилади.

4. МАЖБУРИЯТЛАРНИ БАЖАРИШ МУДДАТЛАРИ.

- 4.1. Бажарувчи ушбу шартноманинг 1-булимида назарда тутилган ишларни белгиланган календар иш режасида назарда тутилган муддатларда бажаради ва таъмирлаш ишларини 30» декабрь 2022 йил кунига қадар якунлаши шарт.
- 4.2. Буюртмачи Бажарувчи томонидан бажарилган ишга белгиланган муддатда ҳақ тулаши бюджетдан мунтазам равишда маблаг ажратиб беришга боғлиқ эканлигини шу сабабдан бажарилган ишлар ҳақини тулаб бериш муддати 1 ойгача чузилиши мумкин. Бу муддат бажарилган пудрат иши якунини махсус комиссия (давлат комиссияси) томонидан қабул қилиб олинган санадан ҳисобга олинади.

5. ТАРАФЛАРНИ МАЖБУРИЯТЛАРИ.

5.1. Бажарувчи:

- 5.1.1. Уз ишчи қучи ва техника воситалари билан календарь иш режасида назарда тутилган барча ишларни тула ҳажмда сифатли ва муддатида бажарилиши ва тегишли лойиха ҳужжатларидаги ишларни Буюртмачига топшириши.
- 5.1.2. Объектга лойихага биноан зарур булган материалларни конструкцияларни бутловчи ашёлар етказиб бериш ва уларни қабул қилиш, тушириш, тахлаш ҳамда саклашни амалга ошириш.
- 5.1.3. Ушбу шартнома бўйича ишларни бажариш учун жалб қилинадиган махсус ташкилотлар билан субпудрат шартномаларини тузганлиги тугрисида буюртмачига ахборот бериш ва у томонидан ишларни бажарилиши юзасидан назоратни таъминлаш.
- 5.1.4. Техника хавфсизлиги, ёнгин хавфсизлиги ва объектни қуриқлаш бўйича зарурий чора-тадбирларни бажарилишини таъминлаш.

5.2. Буюртмачи:

5.2.1. Календар иш режасида белгиланган хажмда ва муддатда бажарилган объектни "Бажарувчи" дан кабул қилиб олади.

5.2.2. Ушбу шартноманинг биринчи булимида назарда тутилган ишларга шартномада белгиланган миқдорда ва муддатда Бажарувчига ҳақ тулаш шарт.

5.2.3. Пудратчидан ёзма хабарнома олган санадан бошлаб 2 ҳафта ичида объектни кабул қилиш шарт.

5.2.4. Объект бинонинг ички қисмида жойлашган бўлса куриклаш учун буюртмачи томонидан объектни куриклаш учун масъул ходим бириктирилиши лозим.

6. ТАРАФЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ.

6.1. Буюртмачи бажарилган пудрат ишлари махсус комиссия томонидан кабул қилингандан бошлаб 6 ойгача ҳақини тулаб бермаса кечиктирилган ҳар бир кун учун 0,4% пеня туланади.

6.2. Пудратчи шартнома шартларини бузса белгиланган муддатда пудрат ишларини тугатмаса кечиктирилган ҳар бир кун учун 0,4% пеня тулайди.

6.3. Жами томонлардан ундирилган пеня суммаси низоли сумманинг 50% дан ошмаслиги лозим.

7. ФОРС-МАЖОР ХОЛАТЛАРИ.

7.1. Тарафларнинг бирортаси ҳам бошқа тарафнинг олдида ушбу шартнома буйича олинган мажбуриятларни Тарафларнинг эрки ва истагидан ташқари пайдо бўлган ва уларни олдиндан кура билиши ёки бартараф этиши мумкин бўлмаган ва хатолар унга қушиб уруш эълон қилиниши ёки амалда бошланганлиги фуқаролик тартибсизлиги, вабо тарқалиши, блокада, эмбарго, ер кемирилиши, сув босиши, ёнгин ва бошқа табиий офатлар билан боғлиқ ҳолда бажармаганликлари учун жавобгар бўлмайди.

7.2. Бартараф қилиб бўлмайдиган кучларни мавжудлиги ёки амалда давом этаётганлиги Ўзбекистон Республикаси Хукуматининг шунга оид қарорлари ва бошқа ваколатли органлар томонидан берилган гувоҳномалари унинг етарли даражадаги тасдиғи бўлиб ҳисобланади.

7.3. Уз мажбуриятини бажармаган тараф шартнома буйича мажбуриятни бажаришга уни таъсир қурсатиши ёки монетарлик қилиши тугрисида бошқа тарафга имкон қадар тезроқ хабар бериши лозим.

7.4. Агар бартараф қилиб бўлмайдиган кучлар 3 ой давомида мунтазам таъсир этаётган бўлса ва тугаш белгилари аниқланмаса ижарага берувчи ва ижарага олувчилар бошқа тарафга хабар юбориши йўли билан ушбу шартнома бекор қилиниши мумкин.

8. НИЗОЛАРНИ ХАЛ ҚИЛИШ ТАРТИБИ.

8.1. Тарафлар уртасида ушбу шартнома буйича ёки у билан боғлиқ пайдо бўладиган низолар ёки қелишмовчиликлар тарафлар уртасида музокара йўли билан хал қилинади.

8.2. Агар қелишмовчиликларни музокара йўли билан хал қилиб бўлмаса улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Иқтисодий судида қўрилишига тегишли бўлади.

9. ШАРТНОМАГА ҚУШИМЧА ВА УЗГАРТИРИШЛАР КИРИТИШ ТАРТИБИ.

9.1. Ушбу шартномага ҳар қандай киритилган қушимча ва узгартиришлар ёзма равишда расмийлаштирилиб ҳар иккала тараф имзолаган ҳолларда ҳақиқий кучга эга бўлади.

9.2. Шартномани муддатидан олдин бекор қилиш тарафларни қелишуви билан ёхуд Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодекси ва қонун ҳужжатларида назарда тутилган асослар буйича етказилган зараларни қоплаш йўли билан амалга оширилиши мумкин.

9.3. Буюртмачи қуйидаги ҳолларда шартномани бекор қилишга ҳақли:

-пудратчининг айби билан ишларни боришини сусткашлик билан тухтатиб турилиши яъни, ушбу шартномадаги ишларни тамом бўлиш муддати 1 ойдан ошиб кетганда, пудратчининг шартнома шартларини бузиши натижасида лойиҳада қурсатилган ишларни сифати пасайганда.

9.4. Бажарувчи қуйидаги ҳолларда шартномани бекор қилишга ҳақли:

-буюртмачи томонидан Бажарувчига боғлиқ бўлмаган сабаблар буйича қурилиш монтаж ишларини боришини 1 ойдан ошадиган муддатда тухтатиб турганда: буюртмачи томонидан кейинчалик қурилишни молиялаш имконияти йўқолганда.

